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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004         

z późniejszymi zmianami niniejszym oświadczam, że PROJEKT 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY pn.: Przebudowa kabli telekomunikacyjnych 

napowietrznych Wł. Cheeloo- kolidującej z budową  z zadaniem pn. 

Rozbudowa ulicy Wilhelma Macha w Dębicy. Nr tomu II / 2.4 

- Branża Teletechniczna został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 
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Podpis Projektanta      Podpis Sprawdzającego 
     
 



Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury teletechnicznej       
w postaci kabli teletechnicznych na przebudowywanej linii na podbudowie słupowej nN 
TAURON oraz odtworzenie istniejących przyłączy telekomunikacyjnych Wł. Cheeloo.        
W związku z przebudowa linii i słupów nN TAURON. Elementy infrastruktury 
teletechnicznej projektowane są poza miejscami kolizji z rozbudową  ulic Wilhelma Macha   
w Dębicy.  

3.2.2  Stan istniejący 
W strefie projektowanych robot występuje istniejąca infrastruktura teletechniczna  Wł. 

Cheeloo    w postaci; linii telekomunikacyjnej napowietrznej zawieszonej na słupach nN 
TAURON, oraz sieć uzbrojenia podziemnego innych branż. 

3.2.3 Projektowane zagospodarowanie  
Projekt zakłada: 
Przebudowe kabli wraz z przyłączami Wł. Cheeloo podwieszonych na słupach nN 
TAURON na nową lokalizację tych słupów poza miejscami kolizji.  
Zakres; 
1. Wymianę i przełączenie przyłączy na nową lokalizacje słupów-kabel Z-XOTKtcd-2J 

m. 637 
2. Wymianę i przełączenie kabli rozdzielczych na nową lokalizacje słupów-kabel Z-

XOTKtcd-24J m.1118,0.Kabel należy podwiesić w całości od słupa istn, (skrzyz       
z ul. Wielopolską) do sł nN TAURON nr. 48 zostawiając zapasy kabli po 20 metrów 
na projektowanych stelażach zapasów z mufo-przełącznicami lokalizacje zgodnie    
z (Rys.3.1) . W pierwszej kolejności należy przełączyć na nowy kabel na słupie 
początkowym i końcowym nr 48 tak, aby zminimalizować do minimum przerwę     
w przełączaniu pracujących łączy w dalszej części kabla Następnie na wprowadzić 
kable, nie przecinając do mufo-przełącznic wyprowadzając tylko niezbędne włókna 
na pole przełączeniowe i przełączyć kable abonenckie zgodnie z istniejącymi 
połączeniami w mufo-przełącznicami, które po przełączeniu należy zdemontować.  

W wybudowane odcinki kabli rozdzielcze i abonenckie, które należy połączyć               
z istniejącymi kablami stosując mufo-przełącznice, które należy przełożyć                      
z demontowanych na projektowane słupy nN TAURON (przebudowa linii i słupów 
TAURON w innym opracowaniu), na których zamontować stelaże zapasów kabli 
technologicznych z mufo-przełącznicami zgodnie ze schematem Rys. 3.1. Wymieniane 
kable abonenckie wprowadzić do nowych lokalizacji słupów zakańczając w mufo-
przełącznicach stosując zapasy technologiczne a na i w budynkach wymienić kabel do 
istniejącego zakończenia kabla. Uchwyty na słupy dla tych kabli ze względu na inną 
budowę słupów zastosować nowe a typy dostosować. Zawiesia dla kabli 
przewieszanych i przebudowywanych zastosować, jako nowe. Stelaże zapasów kabli      
z mufo-przełącznicami zastosować nowe montując na uchwytach słupowych. 
W miejsce przebudowanych przyłączy napowietrznych należy odtworzyć przyłącza 
poprzez przełożenie i podłączenie na nowe lokalizacje słupów w przypadku za 
krótkiego kabla przyłącz należy wymienić na nowy.  

3.2.3a Zakres robót: 
1. Podwieszenie i montaż kabli Z-XOTKtcd-2J m. 637 
2. Podwieszenie i montaż kabli Z-XOTKtcd-24J m.1118,0 
3. Montaż mufo-przełącznic szt.7 
4. Montaż osprzętu na słupach. 
5. Przełożenie istniejących przyłączy na nową lokalizacje słupów  
6. Demontaż nieczynnych kabli m. 1755. 

 
 Trasa pokazana jest na mapach w skali 1:500. Nr 1.1 i 1.2 oraz na schemacie rys 3.1. 



 Miejsca zbliżeń i skrzyżowań kabli z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną 
oraz kable teletechniczne pozostające w obrębie przebudowywanej drogi należy 
przebudować.  
Budowa infrastruktury teletechnicznej nie koliduje z zielenią wysoką i nie spowoduje wycinki 
krzewów ani drzew. 
Rozwiązania techniczne oraz sposób przebudowy urządzeń teletechnicznych w obrębie 
projektowanej drogi zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym przebudowywanej 
sieci telekomunikacyjnej. Projekt przebudowy urządzeń teletechnicznych w obrębie 
projektowanej rozbudowy ulicy Wilhelma Macha w Dębicy, należy uzgodnić branżowo z Wł. 
sieci;  
Helo J.Turczyn i wspólnicy Sp.J. 
Ul. Strażacka 24 
39-200 Dębica 
  
 

3.2.4 Warunki Techniczne i Normy  
 

Budowę poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy projektowych kabli 
telekomunikacyjnych oraz istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury podziemnej 
i nadziemnej(kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodów gazowych                     
i wodociągowych, itp.).  

Prace prowadzić w sposób jak najmniej utrudniający organizację ruchu pojazdów i pieszych.  
Minimalne odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kabli z innymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej zestawione zostały w poniższej tabeli. 
 
 
Rodzaj obiektu Skrzyżowanie 

[m] 
Zbliżenie 

[m] 
Linia kablowa telekomunikacyjna 
Kanalizacja ściekowa 
Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemnej 
Ściany budynków i ogrodzeń 
Urządzenia odgromowe budynków 
Drzewa wzdłuż drogi 
Słupy oświetleniowe 
Wodociąg – sieć magistralna 
Wodociąg – sieć rozdzielcza 
Sieć gazowa 

Dowolne 
0,3 
- 
- 
- 
- 
- 

0,25 
0,15 

zależy od średnicy 
gazociągu i jego 

ciśnienia 

dowolne 
1,0 
2,0 
0,5 
5,0 
2,0 
0,8 
1,0 
0,5 

zależy od średnicy 
gazociągu i jego 

ciśnienia 
 

Na skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli telekomunikacyjnych z uzbrojeniem terenu,     
w miejscach gdzie nie mogą być dotrzymane odległości pionowe i poziome, należy stosować 
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okoliczności zabezpieczenia. Roboty 
przełączeniowe wykonać w miarę możliwości bezprzerwowo lub minimalizując przerwy do 
minimum, a każda przerwę uzgadniać z Wł. sieci Cheeloo zgłaszając minimum 7 dni przed 
rozpoczęciem robót. 
Po zakończeniu budowy należy wykonać dokumentację powykonawczą w oparciu                  
o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i w uzgodnieniem z Właścicielem sieci                
i Właścicielem podbudowy słupowej, w uzgodnieniu z inspektorem budowy. 
Wykonane roboty podlegają odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela sieci 
Cheeloo i Właściciela podbudowy słupowej TAURON. 
Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z projektami związanymi. Zbliżenia             
i skrzyżowania kabli z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego wykonać zgodnie            



z uzgodnieniami branżowymi. Do budowy można przystąpić po uzyskaniu przez Inwestora 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i po przebudowaniu linii i słupów ZE 
TAURON . Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić prace do Wł. sieci Cheeloo i Wł. Linii     
i podbudowy słupowej ZE TAURON a prace wykonywać pod ich nadzorem. 
Budowę prowadzić w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, normy budowlane 
oraz podane niżej normy.: 
 

ZN-OPL- 004/15 
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 
budowlanymi. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.                                                          

ZN-OPL- 012/15 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. 
Wymagania i badania.” 

ZN-OPL- 023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.  Wymagania i badania.” 

ZN-OPL- 027/96 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych.  Ogólne 
wymagania techniczne. 

ZN-OPL- 028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania. 

ZN-OPL- 029/15 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach 
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL- 030/05   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.  

ZN-OPL- 031/11 
 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe - termokurczliwe i owijane. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL- 032/05 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówko we , kablowe i 
przełącznikowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL- 033/17 
 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i 
badania.  

ZN-OPL- 035/12 
 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL- 036/15 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania.  

ZN-OPL- 031/11 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania i 
badania. 

ZN-OPL- 001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowa linie optotelekomunikacyjne. ogólne wymagania 
techniczne. 

ZN-OPL- 002/96 
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne 
wymagania techniczne 

ZN-OPL- 005-1/14 optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. Wymagania badania. 

ZN-OPL- 005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne Kable światłowodowe. Wymagania badania. 

ZN-OPL- 009/13 
Linie optotelekomunikacyjne Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w 
światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 'Wymagania badania. 

ZN-OPL- 022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.  Wymagania i badania.” 

 
 Po wykonaniu robót budowlano – montażowych, kierownik robót ma obowiązek 

zgłosić je do odbioru technicznego przedkładając inwestorowi następujące dokumenty: 
- techniczną dokumentację powykonawczą, 

Wszelkie prace ujęte w projekcie należy wykonać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 
27.04.2001r „Prawo ochrony środowiska” (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 25 poz. 150 - tekst 
jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001r  „o odpadach” (Dziennik Ustaw z 2007r Nr 39 poz 251 
- tekst jednolity) z późniejszymi zmianami. 
 
 



3.2.5 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego  
 

Przebudowa kabli telekomunikacyjnych nie wpływa w sposób istotny na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, ponieważ: 
- nie wymaga zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków  
- nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych ( w tym zapachów ), pyłowych             

i płynnych 
- nie wytwarza odpadów stałych 
- nie emituje hałasu oraz wibracji, promieniowania, zakłóceń elektromagnetycznych       

i innych 
- w minimalnym stopniu wpływa na istniejący drzewostan.           
- przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne w zakresie zbliżeń i skrzyżowań z 

infrastrukturą nad i podziemną są zgodne z obowiązującymi przepisami. 



 

3.2.6 INFORMACJA BIOZ  
Część opisowa: 

1. Zakres i kolejność realizacji robót 

Poniżej przedstawiono zakres robót według kolejności ich wykonywania 

- Wyznaczenie przebiegu 

- Wykonanie podwieszeń kabli 

- Wykonanie przełączeń kabli 

- Demontaż nieczynnych odcinków kabli 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W rejonie prowadzonych robót znajdują się obiekty budowlane: 

Infrastruktura techniczna niezwiązana. 

- kable energetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia 

- wodociągi   

- ciągi jezdne-(drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne)  

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

- ciągi jezdne  

- kable energetyczne napowietrzne  

- kable światłowodowe  

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę               

i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Przewidywanymi zagrożeniami są: 

- ruch kołowy na drogach  

W czasie wykonywania prac mogą przejeżdżać pojazdy samochodowe i ciągniki. Nasilenie 

ruchu jest duże i średnie, lecz nieregularne. Może powodować zaskoczenie przez 

przejeżdżający pojazd. Plac budowy powinien być wygrodzony i oznakowany..  

- kable światłowodowe  

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników     

z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy            

i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 

udzielania pierwszej pomocy. 



Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. 

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na 

stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn   

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym     

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 



obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Środki organizacyjne zapobiegające powstaniu wypadków przy pracy: 

Właściwa ogólna organizacja pracy: 

- prawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

- właściwe polecenia przełożonych, 

- właściwy nadzór robót, 

- instrukcje posługiwania się czynnikiem materialnym, 

- nie tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

- właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

- nie dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

Właściwa organizacja stanowiska pracy: 

- właściwe usytuowanie urządzeń i maszyn na stanowiskach pracy, 

- odpowiednie przejścia i dojścia, 

- korzystanie i właściwy dobór środków ochrony indywidualnej 

Środki techniczne zapobiegające powstania wypadków przy pracy: 

Właściwy stan czynnika materialnego: 

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego będących źródłem zagrożenia, 

- właściwa stateczność czynnika materialnego, 

- właściwe urządzenia zabezpieczające, 

- zapewnienie środków ochrony zbiorowej lub właściwy ich dobór, 

- właściwa sygnalizacja zagrożeń, 

- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

- Właściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- nie stosowanie materiałów zastępczych, 

- dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

- eliminowanie ukrytych wad materiałowych czynnika materialnego; 

Właściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego, 

- dostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

- właściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie                       

z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi         

z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 



o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań        

w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą 

ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

 

Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

3.2.7 Mapy z przebiegiem trasy projektowanych urządzeń 
teletechnicznych 

3.2.8 Schemat rozwinięty rys 3.1 
 


