
Inwestor: Miasto Dębica ul. Ratuszowa 2 

39-200 Dębica 

Obiekt: Rozbudowa ulicy Wilhelma 

Macha w Dębicy 
Data: I 2022 

Temat: Schemat rozwinięty 

projektowanej przebudowy 

infrastruktury teletechnicznej 

Faza: PW 

Opracow
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Ul. Wilhelma Macha 

Istn. SK-30 na sł. OK-1 

słup (bliźniak 8,5 m z 

podporą) do demontażu 

27 

25 

Wymiana sł 

ZN-7 na ŻN-

8,5m. 

GKM-20 

nieczynne 

167 

Istn.

Słup 

ZE 

Proj OK-1 Proj 

skrzynka 

SS200A-0 

słup ŻN 

Bliźniak8,5m 

wraz z proj 

uziomem słupa i 

skrzynki.  

Istn kable ; 

XzTKMxpwn 25x4, 

5x2, 5x2, 2x2, 2x2 i 

do budynku nr . 27 

zakończone w SK-

30 przebudować i 

zakończyć  na 

nowym OK-1 

skrzynce SS200A-0 

0/1 

0/2 

ZKM-10 

nieczynne 

GKM-30 

wzdłuż ul. 

Macha 

ZKM-30 

kier słup 0/1 

GKM-50 

zasilanie 

ZKM-10 

nieczynne 
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Proj. SS-200A-0  na 

proj. sł. OK-1  

Proj.ZKM-

30 kier słup 

0/1 

Proj.ZKM-50 

zasilanie 

Proj.ZKM -

30 wzdłuż  

ul. Macha 

Proj.ZKM-10 

kier.słup nr.2 

Legenda 

    - słup ZE 

    - proj. słup OPL ŻN-8,5m. 

    - istn. słup OPL bez zmian 

    - istn. słup OPL do demontażu 

    - istn. słup OPL do wym. na ZN-8,5m.  

     kable OPL do demontażu 

     proj kable OPL 

     istn. Kable OPL bez wymiany lub do 

przemieszczenia na nowy słup 

 istn. Kable OPL bez zmian 

      istn. Kabel OPL do  

przemieszczenia na nowy słup  

 

2F 

2M 
2h 4 

Istn 3 kable- bez zmian 

XzTKMxpwn7x2,2x2,1x2 

SK-10-istn 

słup ZN-7m. 
11/96 

Istn.SK-10 

Istn 

XzTKMxpwn 

2x2 przełożyć 

na nowego 

słupa ZE i do sł 

nr. 13 

Wymiana sł ZN-7 na ŻN-

8,5m 

Istn SK-30 do przełożenia 

na nowy słup który 

należy uziemić wraz z 

skrzynką 
Istn.SK-20 

8F 

11 

Wymiana ŻN-7m. Na sł. ŻN-8,5m 

wraz w wymianą (jeża) na 

skrzynkę SK-10. Proj. uziemienie 

słupa i SK-10. 

Wymiana sł 

ZN-7 na ŻN-

8,5m 

Wymiana sł 

ZN-7 na 

ŻN-8,5m 

Istn kable XzTkmxpwn15x4x0,5 i 7x2x0,5 idące w kier 

słupa 0/1 zakończone w SK-30 na sł OK-1 do 

demontażu- należy przełożyć na proj. OK-1 i zakończyć 

kabel 15x4 nową łączówką - ze względu na 

przesunięcie słupa kabel należy przedłużyć poprzez 

wstawkę wykonując złącze na górnej części proj.słupa 

OK-1. – a jeśli starczy kabla to zakończyć bezpośrednio 

łaczówką. Kabel 5x2 0,5 zawiesić na nowym OK-1 ale 

nie zakańczać –bo jest nieczynny - brak kabla na 

dalszych słupach. 

Proj kabel XzTKMxpwn 

7x2x0,5 m.77/89 zakończyć 

ZKM-10 obustronnie 

Kabel XzTKMxpwn5x2x 

0,5 zdemotować ze sł ZE i 

przewiesić bezpośrednio 

do sł nr,2 i właczyć na 

proj ZKM-10  

Przyłącz do 

bud nr 8 

przewiesić 

na nowy słup 

ZE 

Istn kabel na słupie 

11/96 podciągnąć tak 

aby uzyskać właściwą 

wysokość na drogą 

boczną. 

2 kable 

XzTKMxpwn3x2x0,5

m.81 zdemontować od 

sł nr 2 do OK-1 wraz 

ze słupem ŻN-7 

Istn. Kabel OPL do 

 sł ZE-nr. 1,2, 3, 4  

bez zmian  

1 
2 

4 

3 

Kabel OPL – 

 bez zmian 

 PCM  

przenie 

sienie z 

 SK-30 

Proj sł nr 1, 

ŻN-8,5m 

Istn kable ; 

XzTKMxpwn 15x4x0,5, 5x2, 2x2x0,5, Xz1x2xo,6  

i do budynku nr . 27 zakończone w SK-30 

 przebudować i zakończyć  na nowym 

 OK-1 skrzynce SS200A-0 

Wymiana sł ZN-7 

na ŻN-8,5m 

przesunięcie 

Wymiana sł  

ZN-7  

na ŻN-8,5m  

przesunięcie 

Proj słup nr 13. ZN-8,5 bliźniak, 

 Proj Osłona KM 5p..-poł. kabli 

12/96 

54m. 37m 41m 42m 38m 43m 37m 34m 53m 53m 50m 40m 52m 65m 
41m 42m 

Proj XzTKMxpwn 2x2x0,5 od sł 12/96 

 do słupa nr 13 i połączyć w osłonie 

14m 

Nr 13 








