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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru roboét

zwigzanych z budowg zewnetrznej windy osobowej z wykorzystaniem do celow

dydaktycznych i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM

w Gdansku ul. Piramowicza 1/2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia

i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie technicznym i wykonawczym

budowy zewnetrznej windy osobowej z wykorzystaniem do celéw dydaktycznych

i uzytkowych w Szkotach Okretowych i Technicznych CONRADINUM w Gdansku

ul. Piramowicza 1/2.

Rozpatrywany obiekt zlokalizowany jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15.

1. 3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je

stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi

SST.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z

projektem budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa

budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres roboét
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowg, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgc¢ takie roboty, jednak nie pdzniej
niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.
Zgodnos¢ robét z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na




2.1.

roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB i PT lub ich pomijac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB, PT i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaC¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PT lub ST i
wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny byC niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Projekt budowlany

Projekt budowlany dla przebudowy budynku, obejmuije:

2.2,

Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt architektoniczno-budowlany.
Zatgczniki do projektu architektoniczno-budowlanego.
Projekt techniczny i wykonawczy.
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:
- oSwiadczenia o0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy roboét),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw
wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.
Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

2.3.

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych



wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzenh, materiatéw lub
metod. W sposéb cigglty powinien informowac inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosg.
Stan uszkodzonej, a naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informac;ji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,
- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym.
Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg
mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i
nie podlega
dodatkowej optacie.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.



Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczgcych bhp.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet iodpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.
3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.
Jezeli materiaty sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.
3.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdbw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.
3.1.3. Inspekcja wytworni materiatéw i elementéw
Wytwornie materiatow i elementéw, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
- wspodtprace i pomoc Wykonawcy,
- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie proces
produkcji

materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.




3.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakoé¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatébw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac

przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, PT, wymaganiami
ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB, PT Ilub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskieqo

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PT, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.




Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PB, PT.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na
kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badah. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.




4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagii polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
kohcowych odbiorow robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badahn z podaniem
autora badan

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania
sie do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokoét przekazania placu budowy,




- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z

demontazu podlegajgce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie

Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne

dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych

ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,

jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicu pomocniczego,

- obmiar robo6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosS¢ x szerokosc¢ x
gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robdét, dokonywanym przez

Inspektora:




- odbiorowi robot zanikajgcych,

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci iwartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedag stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikodw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.




4.5.6. Dokumenty odbioru ostateczneqo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru

ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny

zawierajgcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robdt (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

-  Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

- Protokoty préb i badan.

- Protokoty odbioru robét zanikajacych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzadzenh i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do

odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena winna uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na

wykonanie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z okresleniami zawartymi w ST i PB.

Cena obejmuije:

-robocizne,

-warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty =zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robét.

Wszystkie zagadnienia zwigzane z rozliczeniem wykonanych prac zostang sprecyzowane na

etapie podpisania umowy pomiedzy wybranym Wykonawcg a Zamawiajgcym.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
451. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE

451- 1 ROZBIORKI

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z robotami rozbiorkowymi




1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robét objetych specyfikacja
Zakres projektu obejmuje roboty w zakresie:
o rozbidrka fragmentu opaski w obrebie projektowanego szybu,
o demontaz stolarki okiennej,
o likwidacja scian pod oknami oraz fragmentu Scianki attykowej,
o likwidacja obrébek blacharskich.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepujg

3. Sprzet

Do rozbiorek moze by¢ uzywany dowolny sprzet, zgodny z wymaganiami ogolnymi ST

4. Transport

Transport materiatdow z rozbiérki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Wykucie otwordw i bruzd oraz skucie tynkow

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda przebiega
w poblizu jakichkolwiek linii instalaciji.

W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac¢ na Scianie linie, po ktérej nalezy wykuwaé
bruzde.

Do kucia bruzd uzywac wytgcznie narzedzi recznych.

Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym
pamieta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaly one niepotrzebnych
zniszczeh w danym pomieszczeniu.

Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia
malarskg wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

5.2 Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany
na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektdw na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane wysypiska.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
krytym.

5.3 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

5.3.1. Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien oczysci¢ cata
strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.

5.3.2. Generalny Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary, na ktérych osiadt pyt wytworzony w
trakcie robdét rozbidrkowych.

5.3.3. We wszystkich miejscach na terenie robét rozbiérkowych stanowigcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi nalezy zainstalowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie.




5.3.4 Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w
budynkach i na okolicznych terenach.

5.3.5. Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej
naprawy na wtasny koszt wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robot.

6. Kontrola jakosci robét

Zgodnie z wymogami ogélnymi ST oraz PB i PT.

7. Obmiar robét

Dla elementow betonowych, murowych - [m?3] metr szescienny

8. Odbiér roboét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Polskie Normy:

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Okres$lenia, podziat i gtéwne
parametry

PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Ztgcza

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

451- 3 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

- Wykopy.

- Zasypki.

- Transport gruntu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. OgdIine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét materiaty nie wystepuja.

2.2. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczeh takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.




max. srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik ré6znoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
odporno$¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty ziemne wykonywac recznie.
4. Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rébwnomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié¢
zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw
o Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
« W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiecC sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyz;ji.
5.2. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.1. Warunki wykonania zasypki
(1)  Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewi-
dzianych w nim robdt.




(2) Przed rozpoczeciem =zasypywania dno wykopu powinno byC¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych i Smieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposob niepowodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowacd:
e zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg
o prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie
e przygotowanie terenu
e rodzaji stan gruntu w podtozu
e wymiary wykopow
e zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podktaddéw i nasypdéw
Sprawdzeniu podlega:
e przygotowanie podfoza
e materiat uzyty na podktad
e grubosc¢ i rownomiernos$¢ warstw podkfadu
e sposob i jako$¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
e stan wykopu przed zasypaniem
o materialy do zasypki
e grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
e sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3a:
— wykopy — [m?]
— podkiady i nasypy — [m?]
— zasypki — [m?]
— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci sie za m® podkiadu po zageszczeniu.
Zasypki — ptaci sie za m? zasypki po zageszczeniu.
Transport gruntu — placi sie za m3® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.




PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis

gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattow i wymiarow.

452.ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

452-1 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-11IN.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.

Gatunek stali | Srednica Granica Wytrzymatos¢ Wydtuzenie Zginanie
preta plastycznoéci ' na rozcigganie | trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — probki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)

18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:




Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Ilub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

e nasuwajg sie watpliwoéci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewnetrznych,

o stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) CzystosS¢ powierzchni zbrojenia.
b) Przygotowanie zbrojenia.
c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzgdzenh wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.




Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane weditug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty o podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ,\Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior koncowy

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbiodr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i
dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

452-2 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukcyjne.

- Podszybie

- Wience

- Nadszybie

Wykonanie systemowych mocowan kotwigcych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OgdIne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy




2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

(2) Kruszywo.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy podszybia, wiehAcow i
stropodachu — beton C25/30.

Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.

2.4 System mocowan kotwigcych zgodny z przyjetym rozwigzaniem systemowym

Kazdy element systemu winien spetniaé wszystkie wymagania powyzszej ST oraz norm
panstwowych

Mocowanie, instalowanie systemowego rozwigzania winno odbywac sie przez odpowiednio
przeszkolonych ludzi, zgodnie z wszelkimi wymogami producenta. Zaleca sie by system
zamontowany zostat przez pracownikéw poleconych przez dostawce rozwigzania.

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikbw powinno sie
odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikow:

(2) Mieszanie sktadnikéw

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za




pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy ukfadaé¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugoséci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢é uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie¢ odbyC pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczeshiejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wyko-
nawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikbw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

e badanie skfadnikow betonu

e badanie mieszanki betonowej

e badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosdci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.
5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bfton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie do jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosc¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia, na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierébwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,

wyrbwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg, aby usungc powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

1 m3 wykonanej konstrukc;ji.

1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbiér roboét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badah. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

452-4 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru muréw z materiatdbw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie muréw wewnetrznych obiektow tzn.:

- Scianki murowane szybu z bloczkéw gazobetonowych.

- Scianki murowane $ciany zewnetrznej budynku, po demontazu stolarki okienne;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OgdIne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
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Masa 3,3-4,0 kg

Cegfa budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzgcym przez catg grubosc cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla
ceglty — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzeh po badaniu.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilosS¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pek-
niecie. llos¢ cegiet niespetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3 Bloczki z betonu komérkowego.

* Wymiary: 60x20x15 cm. « Odmiany: 600,

» Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258,

* Bloczki nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworéw.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla mogg byé wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

- Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan techniczny muréw,
tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawag. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaC¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Pofgczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegtly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznoséci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli
Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2

— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5

—na 1 m diugosci 10

— na catej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg roboét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbidér robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
o dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

O O 0O 0 O O

26




PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot.

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu prawidiowy montaz:

e drzwi szybowych,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Dla kazdej wneki nalezy zamontowac stolarke zgonie z projektem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sktadowanie elementéw
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych,
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukfadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzenh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Atesty dostarczone przez wykonawce.

Wykonawca winien, przed ztozeniem zaméwienia, przedstawia¢ systematycznie Inzynierowi,
nie czekajgc na jego prosbe, wszystkie opisy techniczne i atesty producentéw swiadczgce o
tym, ze wykonane elementy odpowiadajg specyfikacjom i wymaganiom sformutowanym w
niniejszym dokumencie.

Opisy te sporzadzajg uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.

W przypadku niespetnienia tego wymagania, wykonawca bedzie catkowicie odpowiedzialny
za wszystkie konsekwencje bezposrednie i posrednie, wynikajgce z nierespektowania tej
klauzuli.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed przystgpieniem do montazu stolarki w niektérych wnekach nalezy zdemontowac
istniejgca stolarke lub lustra.

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysScic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

suchych i

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba  punktéw Vl?lozr?]i:(?z?gggie i punktéw
wysoko$é szerokosé zamocowan progu P na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Oscieznice
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartosc luzu i odchytek

powinny mieé¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

Miejsca luzéw okien drzwi
Luzy miedzy +2 +2
skrzydtami
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Miedzy skrzydtami a
oscieznicg
6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
e sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
e sprawdzenie  prawidtowosci wykonania z  uwzglednieniem = szczegotdw
konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest:
Dla pozycji — szt. lub m? wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.
8. Odbiér roboét
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy zwigzane

—1 —1

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

454- 3 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Tynki, zarowno dla komindw jak i dla wnek oraz uzupetnien bruzd powinny by¢
wykonane w catosci w systemie jednego producenta. Wszystkie elementy systemu wykonaé
zgodnie z kartami technicznymi materiatow, dotgczonymi do projektu.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.
6. Odbiér robét
6.1. Odbidr podtoza

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w kartach
technicznych materiatow. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. Odbior tynkdéw

9.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni migedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa ptatnosci
Tynki
- Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej.
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10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

454-4 ROBOTY MALARSKIE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych robét malarskich.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- robdt malarskich
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robédt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. farby, powinny by¢é wykonane w catoéci w systemie jednego producenta. Wszystkie
elementy systemu wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi materiatéw, dotgczonymi do
projektu.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Farby powinny byé przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej

+50C.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
- Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekow zaprawy itp.
- Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
5.2. Gruntowanie.
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé¢ farbe gruntujacg wg
wymogow producenta.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

- Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.
- Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
- Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.
Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.
6. Kontrola jakosci robét
.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
- Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
- . Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznoéci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtérnie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.
8. Odbiér roboét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza

- Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych Iub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno byé¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr robdét malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rébwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

- Sprawdzenie odpornoéci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg Ilub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.
10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi [
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
454-4 UKLADANIE HYDROIZOLACJI

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdéwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
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robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji podszybia.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- hydroizolacji podszybia
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Hydroizolacja powinna by¢é wykonana w catosci w systemie jednego producenta.
Wszystkie elementy systemu wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi materiatéw,
udostepnianych przez producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Sktadniki hydroizolacji powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C.
5. Wykonanie robét
Przy wykonywaniu hydroizolacji temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +10°C.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
6. Kontrola jakosci robét
1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty hydroizolacyjne
- Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
- Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty hydroizolacyjna nalezy uznaé¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.

8. Odbidr roboét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych w kartach technicznych
produktow sktadajgcych sie na system hydroizolacji.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogélne.
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