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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową sieci oświetlenia ulicznego, związanej z rozbudową drogi 

 gminnej klasy „D” nr 362394 K – ul. Stanisławy Pawłowskiej w miejscowości Krościenko nad 

Dunajcem na odcinku km 0+002,00 - km 0+119,95. 

 

1.2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zleceniu 

 i wykonaniu robót będących przedmiotem specyfikacji technicznej. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 

PRACE PODSTAWOWE 

- montaż słupów oświetleniowych 

- montaż opraw oświetleniowych 

- wykonanie linii kablowych oświetleniowych 

- montaż szafy oświetleniowej 

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT - OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

    dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń   

    lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub   

    innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożar 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie  

przepisy. 



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako  

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – SPRZĘT 

 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego 

 i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrola powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych dostarczanych przez producenta 

• Kontrolę montażu urządzeń 

• Kontrolę poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być  

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów  

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 

1.8. MATERIAŁY -  ŹRÓDŁO POZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały  

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  

w czasie postępu  robót. 

 

1.9. MATERIAŁY - PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy   

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.10. MATERIAŁY - MATERIAŁY ZAMIENNE 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego  

zastosowania  rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 



wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

1.11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - ZASADY KONTROLI 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie  

urządzenia niezbędne do pobierania ew. próbek, badań materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót sukcesywnie do oddawanych do użytku 

fragmentów sieci elektrycznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach  

i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  

badawczy posiadają ważną legalizację, że zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  

wymaganiom obowiązujących przepisów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Koszty związane z odszkodowaniami za zniszczone składniki majątkowe, które powstaną przy wykonywaniu 

przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomościach poza pasem drogi, w 

tym infrastruktury tymczasowej ponosi Wykonawca. 

 

1.12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - PROTOKOŁY BADAŃ 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych. 

Pomiary ochronne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP. 

Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczanego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

1.13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT – CERTYFIKATY 

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  



dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

Jakikolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.14. ODBIÓR ROBÓT - INFORMACJE OGÓLNE 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. Odbiorowi częściowemu, 

c. Odbiorowi ostatecznemu, 

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

1.15. ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

1.16. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor  

Nadzoru wraz z przedstawicielem Inwestora. 

 

1.17. ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym  

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Licząc od  

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 



Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  

i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją  

Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,  

komisja dokona potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do  

wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  

ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia. 

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

- Dziennik Budowy. 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy w/g komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g  

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 



1.19. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

2. WYKONANIE LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIA  

Zakres obejmuje wykonanie następujących prac: 

· wykonanie rowów kablowych 

· ułożenie rur osłonowych 

· ułożenie linii kablowych 

· zasypanie rowów kablowych 

· wykonanie pomiarów 

 

Zastosowane materiały: 

· kabel nn typu YAKXs 4x35 mm2 

· rura osłonowa DVK 50 

 

3. MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH  

· montaż słupów oświetleniowych 

· montaż wysięgników 

· montaż przewodów w wysięgnikach 

 

Zastosowane materiały: 

· słup S-80 C 

· wysięgnik  1,5m 

· fundament F 150/200 

· przewód YDY 3x2,5 mm2 

 

4. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  I SZAFY OŚWIETLENIOWEJ 

 

· montaż opraw oświetleniowych 

· montaż szafy oświetleniowej 

 

Zastosowane materiały: 

· oprawa oświetleniowa ledowa 

·  szaf oświetleniowa SO 

 

 

 



5. PRACE ODBIOROWE 

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega próbom montażowym, które polegają na  

sprawdzeniu: 

- Zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami  

i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a także  

zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą  

techniczną. 

- Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 

- Skuteczności działania zabezpieczeń . 

- Spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 

izolacji, przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

- Zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

- Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem  

elektrycznym, o której mowa wyżej należy dokonywać dla wszystkich obwodów  

zmontowanej instalacji elektrycznej. 

- Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty: 

protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów 

 i oprzewodowania, 

protokoły z wykonywanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz  

ciągłości przewodów ochronnych,  

protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień  

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej powinna obejmować przede 

wszystkim sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

    instalacji, i urządzeń, 

d) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu  

    w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

e) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

f) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 

g) prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych, 

h) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

(warunków środowiskowych w jakich pracują) 

i) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych  do dokumentacji. 

 

 

 

 



7. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać: 

- PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem  

elektrycznym 

- PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,  

oraz PN-IEC60364-4-42. i PN-IEC603 64-4-482  

- PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

- PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  

zapewniająca bezpieczeństwo 

- PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo.  

- PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. 

- PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. 

- PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych  

charakterystyk. 

- PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

-  PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

- PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami  

lub cyframi . 

- PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach 

- PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania  

schematów 

- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami  

lub cyframi 

-     PN - IEC – 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

-     PN - IEC – 61024-1 -1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

      Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

-     PN – EN 12193 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie. 

-     N-SEP 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

-     N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową sieci oświetlenia ulicznego, związanej z rozbudową drogi 

 gminnej klasy „D” nr 362394 K – ul. Stanisławy Pawłowskiej w miejscowości Krościenko nad 

Dunajcem na odcinku km 0+002,00 - km 0+119,95. 

 

1.2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zleceniu 

 i wykonaniu robót będących przedmiotem specyfikacji technicznej. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 

PRACE PODSTAWOWE 

- montaż słupów oświetleniowych 

- montaż opraw oświetleniowych 

- wykonanie linii kablowych oświetleniowych 

- montaż szafy oświetleniowej 

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT - OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

    dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń   

    lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub   

    innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożar 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie  

przepisy. 



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako  

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – SPRZĘT 

 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego 

 i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrola powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych dostarczanych przez producenta 

• Kontrolę montażu urządzeń 

• Kontrolę poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być  

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów  

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 

1.8. MATERIAŁY -  ŹRÓDŁO POZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały  

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  

w czasie postępu  robót. 

 

1.9. MATERIAŁY - PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy   

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.10. MATERIAŁY - MATERIAŁY ZAMIENNE 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego  

zastosowania  rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 



wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

1.11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - ZASADY KONTROLI 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie  

urządzenia niezbędne do pobierania ew. próbek, badań materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót sukcesywnie do oddawanych do użytku 

fragmentów sieci elektrycznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach  

i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  

badawczy posiadają ważną legalizację, że zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  

wymaganiom obowiązujących przepisów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Koszty związane z odszkodowaniami za zniszczone składniki majątkowe, które powstaną przy wykonywaniu 

przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomościach poza pasem drogi, w 

tym infrastruktury tymczasowej ponosi Wykonawca. 

 

1.12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - PROTOKOŁY BADAŃ 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych. 

Pomiary ochronne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP. 

Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczanego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

1.13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT – CERTYFIKATY 

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  



dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

Jakikolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.14. ODBIÓR ROBÓT - INFORMACJE OGÓLNE 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. Odbiorowi częściowemu, 

c. Odbiorowi ostatecznemu, 

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

1.15. ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

1.16. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor  

Nadzoru wraz z przedstawicielem Inwestora. 

 

1.17. ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym  

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Licząc od  

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 



Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  

i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją  

Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,  

komisja dokona potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do  

wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  

ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia. 

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

- Dziennik Budowy. 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy w/g komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g  

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 



1.19. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

2. WYKONANIE LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIA  

Zakres obejmuje wykonanie następujących prac: 

· wykonanie rowów kablowych 

· ułożenie rur osłonowych 

· ułożenie linii kablowych 

· zasypanie rowów kablowych 

· wykonanie pomiarów 

 

Zastosowane materiały: 

· kabel nn typu YAKXs 4x35 mm2 

· rura osłonowa DVK 50 

 

3. MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH  

· montaż słupów oświetleniowych 

· montaż wysięgników 

· montaż przewodów w wysięgnikach 

 

Zastosowane materiały: 

· słup S-80 C 

· wysięgnik  1,5m 

· fundament F 150/200 

· przewód YDY 3x2,5 mm2 

 

4. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  I SZAFY OŚWIETLENIOWEJ 

 

· montaż opraw oświetleniowych 

· montaż szafy oświetleniowej 

 

Zastosowane materiały: 

· oprawa oświetleniowa ledowa 

·  szaf oświetleniowa SO 

 

 

 



5. PRACE ODBIOROWE 

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega próbom montażowym, które polegają na  

sprawdzeniu: 

- Zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami  

i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a także  

zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą  

techniczną. 

- Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 

- Skuteczności działania zabezpieczeń . 

- Spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 

izolacji, przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

- Zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

- Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem  

elektrycznym, o której mowa wyżej należy dokonywać dla wszystkich obwodów  

zmontowanej instalacji elektrycznej. 

- Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty: 

protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów 

 i oprzewodowania, 

protokoły z wykonywanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz  

ciągłości przewodów ochronnych,  

protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień  

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej powinna obejmować przede 

wszystkim sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

    instalacji, i urządzeń, 

d) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu  

    w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

e) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

f) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 

g) prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych, 

h) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

(warunków środowiskowych w jakich pracują) 

i) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych  do dokumentacji. 

 

 

 

 



7. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać: 

- PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem  

elektrycznym 

- PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,  

oraz PN-IEC60364-4-42. i PN-IEC603 64-4-482  

- PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

- PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  

zapewniająca bezpieczeństwo 

- PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo.  

- PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. 

- PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. 

- PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych  

charakterystyk. 

- PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

-  PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

- PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami  

lub cyframi . 

- PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach 

- PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania  

schematów 

- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami  

lub cyframi 

-     PN - IEC – 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

-     PN - IEC – 61024-1 -1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

      Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

-     PN – EN 12193 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie. 

-     N-SEP 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

-     N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową sieci oświetlenia ulicznego, związanej z rozbudową drogi 

 gminnej klasy „D” nr 362394 K – ul. Stanisławy Pawłowskiej w miejscowości Krościenko nad 

Dunajcem na odcinku km 0+002,00 - km 0+119,95. 

 

1.2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zleceniu 

 i wykonaniu robót będących przedmiotem specyfikacji technicznej. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 

PRACE PODSTAWOWE 

- montaż słupów oświetleniowych 

- montaż opraw oświetleniowych 

- wykonanie linii kablowych oświetleniowych 

- montaż szafy oświetleniowej 

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT - OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

    dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń   

    lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub   

    innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożar 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie  

przepisy. 



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako  

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – SPRZĘT 

 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego 

 i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrola powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych dostarczanych przez producenta 

• Kontrolę montażu urządzeń 

• Kontrolę poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być  

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów  

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 

1.8. MATERIAŁY -  ŹRÓDŁO POZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały  

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  

w czasie postępu  robót. 

 

1.9. MATERIAŁY - PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy   

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.10. MATERIAŁY - MATERIAŁY ZAMIENNE 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego  

zastosowania  rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 



wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

1.11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - ZASADY KONTROLI 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie  

urządzenia niezbędne do pobierania ew. próbek, badań materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót sukcesywnie do oddawanych do użytku 

fragmentów sieci elektrycznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach  

i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  

badawczy posiadają ważną legalizację, że zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  

wymaganiom obowiązujących przepisów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Koszty związane z odszkodowaniami za zniszczone składniki majątkowe, które powstaną przy wykonywaniu 

przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomościach poza pasem drogi, w 

tym infrastruktury tymczasowej ponosi Wykonawca. 

 

1.12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - PROTOKOŁY BADAŃ 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych. 

Pomiary ochronne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP. 

Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczanego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

1.13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT – CERTYFIKATY 

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  



dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

Jakikolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.14. ODBIÓR ROBÓT - INFORMACJE OGÓLNE 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. Odbiorowi częściowemu, 

c. Odbiorowi ostatecznemu, 

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

1.15. ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

1.16. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor  

Nadzoru wraz z przedstawicielem Inwestora. 

 

1.17. ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym  

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Licząc od  

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 



Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  

i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją  

Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,  

komisja dokona potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do  

wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  

ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia. 

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

- Dziennik Budowy. 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy w/g komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g  

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 



1.19. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

2. WYKONANIE LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIA  

Zakres obejmuje wykonanie następujących prac: 

· wykonanie rowów kablowych 

· ułożenie rur osłonowych 

· ułożenie linii kablowych 

· zasypanie rowów kablowych 

· wykonanie pomiarów 

 

Zastosowane materiały: 

· kabel nn typu YAKXs 4x35 mm2 

· rura osłonowa DVK 50 

 

3. MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH  

· montaż słupów oświetleniowych 

· montaż wysięgników 

· montaż przewodów w wysięgnikach 

 

Zastosowane materiały: 

· słup S-80 C 

· wysięgnik  1,5m 

· fundament F 150/200 

· przewód YDY 3x2,5 mm2 

 

4. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  I SZAFY OŚWIETLENIOWEJ 

 

· montaż opraw oświetleniowych 

· montaż szafy oświetleniowej 

 

Zastosowane materiały: 

· oprawa oświetleniowa ledowa 

·  szaf oświetleniowa SO 

 

 

 



5. PRACE ODBIOROWE 

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega próbom montażowym, które polegają na  

sprawdzeniu: 

- Zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami  

i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a także  

zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą  

techniczną. 

- Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 

- Skuteczności działania zabezpieczeń . 

- Spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 

izolacji, przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

- Zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

- Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem  

elektrycznym, o której mowa wyżej należy dokonywać dla wszystkich obwodów  

zmontowanej instalacji elektrycznej. 

- Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty: 

protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów 

 i oprzewodowania, 

protokoły z wykonywanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz  

ciągłości przewodów ochronnych,  

protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień  

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej powinna obejmować przede 

wszystkim sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

    instalacji, i urządzeń, 

d) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu  

    w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

e) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

f) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 

g) prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych, 

h) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

(warunków środowiskowych w jakich pracują) 

i) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych  do dokumentacji. 

 

 

 

 



7. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać: 

- PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem  

elektrycznym 

- PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,  

oraz PN-IEC60364-4-42. i PN-IEC603 64-4-482  

- PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

- PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  

zapewniająca bezpieczeństwo 

- PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo.  

- PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. 

- PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. 

- PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych  

charakterystyk. 

- PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

-  PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

- PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami  

lub cyframi . 

- PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach 

- PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania  

schematów 

- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami  

lub cyframi 

-     PN - IEC – 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

-     PN - IEC – 61024-1 -1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

      Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

-     PN – EN 12193 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie. 

-     N-SEP 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

-     N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową sieci oświetlenia ulicznego, związanej z rozbudową drogi 

 gminnej klasy „D” nr 362394 K – ul. Stanisławy Pawłowskiej w miejscowości Krościenko nad 

Dunajcem na odcinku km 0+002,00 - km 0+119,95. 

 

1.2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zleceniu 

 i wykonaniu robót będących przedmiotem specyfikacji technicznej. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 

PRACE PODSTAWOWE 

- montaż słupów oświetleniowych 

- montaż opraw oświetleniowych 

- wykonanie linii kablowych oświetleniowych 

- montaż szafy oświetleniowej 

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT - OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

    dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń   

    lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub   

    innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożar 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie  

przepisy. 



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako  

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – SPRZĘT 

 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego 

 i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrola powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych dostarczanych przez producenta 

• Kontrolę montażu urządzeń 

• Kontrolę poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być  

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów  

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 

1.8. MATERIAŁY -  ŹRÓDŁO POZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały  

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  

w czasie postępu  robót. 

 

1.9. MATERIAŁY - PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy   

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.10. MATERIAŁY - MATERIAŁY ZAMIENNE 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego  

zastosowania  rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 



wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

1.11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - ZASADY KONTROLI 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie  

urządzenia niezbędne do pobierania ew. próbek, badań materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót sukcesywnie do oddawanych do użytku 

fragmentów sieci elektrycznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach  

i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  

badawczy posiadają ważną legalizację, że zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  

wymaganiom obowiązujących przepisów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Koszty związane z odszkodowaniami za zniszczone składniki majątkowe, które powstaną przy wykonywaniu 

przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomościach poza pasem drogi, w 

tym infrastruktury tymczasowej ponosi Wykonawca. 

 

1.12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - PROTOKOŁY BADAŃ 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych. 

Pomiary ochronne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP. 

Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczanego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

1.13. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT – CERTYFIKATY 

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  



dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

Jakikolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.14. ODBIÓR ROBÓT - INFORMACJE OGÓLNE 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. Odbiorowi częściowemu, 

c. Odbiorowi ostatecznemu, 

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

1.15. ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

1.16. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor  

Nadzoru wraz z przedstawicielem Inwestora. 

 

1.17. ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym  

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Licząc od  

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 



Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  

i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją  

Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,  

komisja dokona potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do  

wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru  

ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia. 

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

- Dziennik Budowy. 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy w/g komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g  

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 



1.19. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

2. WYKONANIE LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIA  

Zakres obejmuje wykonanie następujących prac: 

· wykonanie rowów kablowych 

· ułożenie rur osłonowych 

· ułożenie linii kablowych 

· zasypanie rowów kablowych 

· wykonanie pomiarów 

 

Zastosowane materiały: 

· kabel nn typu YAKXs 4x35 mm2 

· rura osłonowa DVK 50 

 

3. MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH  

· montaż słupów oświetleniowych 

· montaż wysięgników 

· montaż przewodów w wysięgnikach 

 

Zastosowane materiały: 

· słup S-80 C 

· wysięgnik  1,5m 

· fundament F 150/200 

· przewód YDY 3x2,5 mm2 

 

4. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  I SZAFY OŚWIETLENIOWEJ 

 

· montaż opraw oświetleniowych 

· montaż szafy oświetleniowej 

 

Zastosowane materiały: 

· oprawa oświetleniowa ledowa 

·  szaf oświetleniowa SO 

 

 

 



5. PRACE ODBIOROWE 

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega próbom montażowym, które polegają na  

sprawdzeniu: 

- Zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami  

i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a także  

zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą  

techniczną. 

- Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 

- Skuteczności działania zabezpieczeń . 

- Spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 

izolacji, przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

- Zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

- Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem  

elektrycznym, o której mowa wyżej należy dokonywać dla wszystkich obwodów  

zmontowanej instalacji elektrycznej. 

- Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty: 

protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów 

 i oprzewodowania, 

protokoły z wykonywanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz  

ciągłości przewodów ochronnych,  

protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień  

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej powinna obejmować przede 

wszystkim sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

    instalacji, i urządzeń, 

d) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu  

    w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

e) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

f) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 

g) prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych, 

h) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

(warunków środowiskowych w jakich pracują) 

i) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych  do dokumentacji. 

 

 

 

 



7. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać: 

- PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem  

elektrycznym 

- PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,  

oraz PN-IEC60364-4-42. i PN-IEC603 64-4-482  

- PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

- PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  

zapewniająca bezpieczeństwo 

- PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo.  

- PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. 

- PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. 

- PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych  

charakterystyk. 

- PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

-  PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

- PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami  

lub cyframi . 

- PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach 

- PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania  

schematów 

- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami  

lub cyframi 

-     PN - IEC – 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

-     PN - IEC – 61024-1 -1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

      Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

-     PN – EN 12193 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie. 

-     N-SEP 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

-     N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 


