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Branża: Obiekty inżynierskie – Most Popielny nad Starą Motławą 

Nazwa zadania: 

„Modernizacja mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Motławą 
wraz z modernizacją chodników i nawierzchni jezdni ul. Toruńskiej” – 
etap 1 – remont mostu Popielnego 

Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI, XXVIII 

Klasyfikacja robót wg 
Wspólnego Słownika 
Zamówień: 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonania nawierzchni autostrad, dróg 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

Nazwa obiektu: Most Toruński nad Nową Motławą i Most Popielny nad Starą Motławą wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
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Modernizacja mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Motławą wraz z modernizacją 
chodników i nawierzchni jezdni ul. Toruńskiej 

Wersja PR/1 

 

PRZEDMIAR ROBÓT str. 2 
 

SPIS ZAWARTOŚCI 

      PROJEKT WYKONAWCZY 

TOM I Branża obiekty inżynierskie – Most Popielny nad Starą Motławą 

TOM II Branża obiekty inżynierskie – Most Toruński nad Nową Motławą 

TOM III Branża drogowa 

TOM IV Branża sanitarna 

TOM V Branża elektroenergetyczna 

TOM VI Branża telekomunikacyjna – kanał technologiczny 

TOM VII Branża telekomunikacyjna – kolizje teletechniczne 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

TOM I Branża obiekty inżynierskie – Most Popielny nad Starą Motławą 

TOM II Branża obiekty inżynierskie – Most Toruński nad Nową Motławą 

TOM III Branża drogowa 

TOM IV Branża sanitarna 

TOM V Branża elektroenergetyczna 

TOM VI Branża telekomunikacyjna – kanał technologiczny 

TOM VII Branża telekomunikacyjna – kolizje teletechniczne 

 PRZEDMIAR ROBÓT 

 KOSZTORYS OFERTOWY 

 KOSZTORYS INWESTORSKI 

 



Lp. Kod CPV
Numer 

STWiORB
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

1 2 3 4 5 6

45100000-8 DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1 DM-00.00.00
Wykonanie i montaż rusztowań i pomostów roboczych oraz 
ekranów ochronnych nad rzeką

ryczałt 1.00

=1

1.00

2 DM-00.00.00
Wykonanie badań geotechnicznych pod opracowanie 
przywrócenia nośności zasypek na dojeździe

ryczałt 1.00

=1

1.00

3 DM-00.00.00 Zachowanie/odtworzenie istniejących znaków żeglugowych szt. 12.00

=2*6

12.00

4 DM-00.00.00 Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych szt. 2.00

=2

2.00

5 DM-00.00.00 Próbne obciążenie obiektu mostowego ryczałt 1.00

=1

1.00

45100000-8 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

6 D-01.01.01a Odtworzenie trasy w terenie ryczałt 1.00

=1

1.00

7 D-01.01.01a Wykonanie punktów wysokościowych (na obiekcie) szt. 38.00

=2*7+2*4+2*4*2

38.00

45233000-9 D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

8 D-02.01.01e

Przywrócenie nośności podłoża gruntowego za przyczółkami i 
doprowadzenie parametrów jak dla nawierzchni w przekroju 
ulicznym, tj. E2≥100 MPa. Kolumny DSM Φ1000 dł. 10 m, kolumny 
stykające (ściana kolumn) lub inny opracowany projekt 
wzmocnienia

mb 1600.00

=2*8*10*10

1600.00

45233000-9 D-04.00.00. PODBUDOWA

9 D-04.02.01a Tkanina filtracyjna gr. 5 mm m² 360.00

=360

360.00

10 D-04.05.01a Podsypka cementowo - piaskowa 20 mm m³ 7.20

=0.02*360

7.20

45233000-9 D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

11 D-05.03.13 Kostka kamienna 60/80 mm m² 360.00

=360

360.00

45233000-9 D-07.00.00. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

12
D-07.01.01
D-07.01.02

Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji 
ruchu na czas remontu wraz z przywróceniem istniejącego 
oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektowaną 
stałą organizacją ruchu

ryczałt 1.00

=1

1.00

PRZEDMIAR ROBÓT (BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERSKIE)
MOST POPIELNY



Lp. Kod CPV
Numer 

STWiORB
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

1 2 3 4 5 6

45111300-1 M-10.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

13 M-10.02.01
Rozbiórka, wywóz i utylizacja elementów obiektów inżynierskich 
(rozbiórka nawierzchni: warstwa ścieralna i wiążąca, izolacja)

m² 185.40

=20.6*9

185.4

14 M-10.02.01
Rozbiórka, wywóz i utylizacja elementów na dojeździe 
(rozbiórka nawierzchni: warstwa ścieralna i wiążąca, 
podbudowa)

m² 174.60

=2*9.7*9

174.6

15 M-10.02.01
Rozbiórka, wywóz i utylizacja elementów nasypów skarp przy 
obiektach - zdjęcie warstw pod wykonanie przyszłego 
umocnienia skarp, gr. 20 cm

m³ 30.00

=4*1.5*0.2*5*5

30

16 M-10.02.01
Rozbiórka, wywóz i utylizacja elementów kapy chodnikowej 
(rozbiórka nawierzchni)

m² 187.78

=2*2.29*41

187.78

17 M-10.02.01
Rozbiórka i skucie wraz z wywozem i utylizacją luźnych 
elementów gzymsu 10 cm

m³ 3.36

=0.1*2*0.41*41

3.36

18 M-10.02.01
Rozbiórka i skucie wraz z wywozem i utylizacją luźnych 
elementów płyty ustroju i wsporników - 5 cm

m³ 6.72

=0.05*7*(2*3.6+12)

6.72

19 M-10.02.01
Rozbiórka, wywóz i utylizacja elementów obieków inżynierskich 
(rozbiórka płyt przejściowych)

m³ 9.00

=2*9*0.2*2.5

9

20 M-10.02.01
Rozbiórka, wywóz i utylizacja elementów obiektów inżynierskich 
(konstrukcje stalowe) - balustrady

mb 82.00

=2*41

82.00

21 M-10.02.01
Demontaż słupków wygrodzeniowych na Moście Popielnym 
wraz z wywozem i utylizacją

mb 95.00

=95*1

95

45221113-7 M-12.00.00 ZBROJENIE

22 M-12.01.00 Zbrojenie stalą B500SP, klasa ciągliwości C t 2.50

Odtworzenie płyty przejściowej

=2.5

2.50

23 M-12.01.00 Zbrojenie stalą B500SP, klasa ciągliwości B t 1.26

Wykonanie zbrojenia płyt chodnikowych

=1.26

1.26

45221113-7 M-13.00.00 BETON

24 M-13.01.00 Beton konstrukcyjny C30/37 - płyty chodnikowe fakturowane m³ 10.50

=(4*(17+40+17))*1.14*0.03+8*1.14*0.029+4*1.14*0.024

10.50



Lp. Kod CPV
Numer 

STWiORB
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

1 2 3 4 5 6

25 M-13.01.00 Beton konstrukcyjny C40/50 - spód płyty pomostu, gr. 5 cm m³ 10.14
Uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni dolnej płyty  
przy założeniu uzupełnienia skorodowanych prętów, po decyzji 
o ich wycięciu - przyjęto wymianę 5% zbrojenia istniejącego 
obiektu
=(3.57+12+3.57)*10.6*0.05

10.14

26 M-13.01.00 Beton konstrukcyjny C30/37 - płyta przejściowa m³ 21.60

=21.6

21.60

27 M-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny C12/15 - płyta przejściowa m³ 7.20

=2*4*0.1*9

7.20

45221113-7 M-14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

28 M-14.01.02
Płaskowniki wzmacniajace konstrukcję stalową wraz z 
montażem

t 5.99

=5.99

5.99

29 M-14.02.01a
Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej 
ocynkowanej

m² 67.69

Płaskowniki wzmacniajace konstrukcję stalową
=40*(2*0.100*0.016+2*0.016*9.800+0.100*9.800)+16*(2*0.125*0.010
+2*0.010*6.800+0.125*6.800)
67.69

30 M-14.02.02
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych. 
Metalizacja

m² 131.93

Płaskowniki wzmacniajace konstrukcję stalową
=40*(2*0.100*0.016+2*0.016*10.800+2*0.100*10.800)+16*(2*0.125*
0.010+2*0.010*7.300+2*0.125*7.300)
131.93

31 M-14.03.01 Balustrady stalowe wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym t 3.55

Balustrady na obiekcie

=30.66*77.48/1000

2.38

Balustrady pod obiektem

=30.66*(2*19)/1000

1.17

32 M-14.03.01 Słupki wygrodzeniowe wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym t 0.71

Montaż słupków wygrodzeniowych

=95*0.8*9.37/1000

0.71

45221113-7 M-15.00.00 IZOLACJA I NAWIERZCHNIE

33 M-15.01.02 Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" m² 175.80

=2*3*2.2*9.5+4*1.4*9

175.8

34 M-15.02.03 Izolacja - papa temozgrzewalna 5 mm m² 545.60

=9.3*24+2*9.3*4+2*(1.5+1.6)*40

545.6

35 M-15.02.03 Izolacjonawierzchnia 5 mm m² 131.98

Przestrzeń serwisowa pod obiektem

=(67.5-4*0.64)+(69.6-4*0.64)

131.98



Lp. Kod CPV
Numer 

STWiORB
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

1 2 3 4 5 6

45221113-7 M-16.00.00 ODWODNIENIE

36 M-16.01.01a Wpust mostowy szt. 4.00
Remont z wykorzystaniem nowych materiałów - wpusty 
odwadniające wraz z wyposażeniem
=4

4

37 M-16.01.03a Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego - sączki szt. 28.00

Montaż sączków

=2*5+2*9

28

38 M-16.01.03a Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego - dreny mb 208.00

Montaż drenów odsączających

=2*24+4*40

208

45221113-7 M-19.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

39 M-19.01.01 Krawężniki kamienne - wykorzystanie krawężników istniejących mb 65.60

Demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż krawężników

=0.8*2*41

65.6

40 M-19.01.01
Krawężniki kamienne - remont z wykorzystaniem nowych 
materiałów

mb 16.40

Przyjęto wymianę krawężników w zakresie 20 % długości

=0.2*2*41

16.4

45221113-7 M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

41 M-20.01.00
Przygotowanie terenu pod budowę. Urządzenie zieleni - 
zabezpieczenie drzew

szt. 10.00

Zabezpieczenie drzew

=10

10.00

42 M-20.01.01 Czyszczenie strumieniowo-cierne m² 1056.73

Filary

=8*4*3.2*2.8

286.72

Wsporniki, płyta dolna oraz wnęki kablowe

=2*2.4*41+10.3*20.7+2*3.4*41

688.81

Przyczółki

=2*14*2.9

81.20

43 M-20.01.02
Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC, ubytki do 
gł. 5 cm (gzymsów, wsporników oraz wnęk kablowych)

m² 475.60

Naprawa powierzchni betonowej przy założeniu uzupełnienia 
skorodowanych prętów, po decyzji o ich wycięciu - przyjęto 
wymianę 5% zbrojenia istniejącego obiektu
=2*41*(2.4+3.4)

475.60

44 M-20.01.02
Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC, ubytki do 
gł. 1 cm (góra płyty pomostu oraz przestrzeń pod płytą 
przejściową)

m² 216.50

=21*9.3+2*10.6*1

216.50



Lp. Kod CPV
Numer 

STWiORB
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

1 2 3 4 5 6

45 M-20.01.09 Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed graffiti m² 777.93

Filary

=8*4*3.2*2.8

286.72

Wsporniki, płyta dolna

=2*2.4*41+10.3*20.7

410.01

Przyczółki

=2*14*2.9

81.20

46 M-20.01.11f
Umocnienie stożków geokratą z taśm z polietylenu wysokiej 
gęstości (HDPE) z humusowaniem i hydroobsiewem

m² 126.15

=1.5*(25.4+22.2+31.5+5)

126.15

47 M-20.02.02
Zabezpieczenie powierzchni betonowych szlamem polimerowo-
cementowym

m² 1056.73

Filary

=8*4*3.2*2.8

286.72

Przyczółki

=2*14*2.9

81.20

Wsporniki, płyta dolna oraz wnęki kablowe

=2*2.4*41+10.3*20.7+2*3.4*41

688.81

48 M-20.02.04 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych m² 777.93

Filary

=8*4*3.2*2.8

286.72

Przyczółki

=2*14*2.9

81.20

Wsporniki, płyta dolna

=2*2.4*41+10.3*20.7

410.01

49 M-20.20.15d Iniekcja rys i pęknięć na elementach betonowych m² 98.44
- płyta pomostu do iniekcji przyjęto orientacyjnie 10% 
powierzchni (dokładną ilość należy określić po oczyszczeniu 
konstrukcji)
=0.1*(2*2.4*41+2*3.4*41+2*10.6*24)

98.44

50 M-20.21.01 Płytki ceramiczne imitujące cegłę na gzymsie m² 34.44

=2*0.42*41

34.44
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