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STO 00. 00 - SPECYFIKACJA OGOLNA

Kod wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

kody CPV - 45216110-8

1. WSTEP

1.1 Nazwa zaméwienia

Zadanie:

Dostawa mobilnej strzelnicy kontenerowej na teren Oddziatu Prewenc;ji Policji w Poznaniu - prace fundamenty
Lokalizacja:

ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan , arkusz: 25,0breb ewidencyjny: 0039,numer dziatki ewidencyjnej: 5/1
Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2A

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w

ramach Zadania okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST) stanowig integraing cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia i
nalezy je odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres Robét objetych ST

Wymagania Ogélne zawarte w ST nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

- czg5¢ budowlana

- instalacje sanitarne

- instalacje elektryczne i teletechniczne

Zakres Robét obejmuje roboty budowlane.

Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowiazany jest uzyska¢ wszystkie zgody i pozwolenia na wejscie na teren zamkniety od Zamawiajacego , takze dla
wszelakich podwykonawcow, transportu itp. Zamawiajacy okresli standardy wprowadzania i wejcia na teren Inwestycji wsp6lnie z Wykonawca.
1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych Robot

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV) wg
Rozporzadzenia Komisji Wspoinoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. — zastosowano nastepujace kody CPV z zakresu:
Dziat Wspdinego Stownika Zamoéwien(CPV):

45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego

Grupa CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45262600-7 - Rézne specjalne roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

453240004 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45442000-7 - Nakladanie powierzchni kryjacych

45261000-4 -Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314310-7 - Uktadanie kabli

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego
wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych posiadajacych fundamenty
oraz dach;

Decyzja pozwolenia na uzytkowanie — decyzja administracyjna zezwalajaca na przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art.
56 Ustawy Prawo Budowlane;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacii instalacji i urzadzen udzielone gwarancje,
dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika uprawniajace do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancii i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
20 grudnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2020 poz. 2454).

Dokumenty budowy - oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6. niniejszych Specyfikacii;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i
projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego
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zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna - Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czgsci zatozonych proceséw
technicznych;

Inzynier — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Przedstawiciel Inwestora lub Inwestor Zastepczy;

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inzyniera;

Inwestor/Zamawiajacy — Instytucja sporzadzajaca zamowienie inwestycyjne;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji budowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane;

Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z
Polskg Norma albo aprobatg techniczna;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét;

Nadzor autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz projektowych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng
do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w
okre$lonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace prawidtowo$¢ wykonania robét, montazu instalacji, urzadzen
i zachowan na budowie;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego;

Program - jest okresleniem rownorzednym z okresleniem ,,Harmonogram”;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktory w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkow
miejscowych oraz na podstawie dokumentacii projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsigwziecia inwestycyjnego i poszczegoinych robot w odpowiednim tempie, przy
zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

Teren Budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Teren przylegty do budowy - przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujaca sig¢ w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;
Uzytkownik - Instytucja uzytkujaca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien

publicznych;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogélnego stosowania, potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego
wyrobu z norma zharmonizowang, lub europejska aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:

WO - Wymagania Ogdlne, ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci, DTR —
dokumentacja techniczno-ruchowa, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatéw, Urzadzen i
wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez
Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robét.

Zgodnie z trescig Prawa Zaméwien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiazania techniczne dopuszcza sie, wigc stosowanie
rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzer i wyrobéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i
ST, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji.
Obowiazek udowodnienia réwnowaznosci rozwigzan technicznych lezy po stronie Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera
zgodnie z zapisami Kontraktu.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w imieniu Zamawiajacego w terminie okre$lonym w Zataczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace oraz opiniujace jak rowniez przez wiascicieli
terenu, na ktérym prowadzone beda Roboty budowlane.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek wyznaczenia punktéw pomiarowych oraz odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
ukoriczenia Robét | wystawienia Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.7.2. Oznakowanie Terenu Budowy

1.7.2.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy,
montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686).) zobowigzany jest do oznakowania miejsca

budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Roboét, a w szczegélnosci:

(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$é ich mienia stuzacego do

pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

(c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

(d) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na Teren Budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. Zabezpieczenie korzystania z wiw

czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(e) Wykonawca uwzgledni w swojej realizacji Robét minimalizacje uciazliwosci wynikajacych z organizacji budowy dla uzytkownikéw

otaczajacych Teren Budowy. Dotyczy to w szczegolnosci hatasu i utrzymania porzadku.

(f) W trakcie wykonywania Rob6t Wykonawca bedzie dbat o porzadek na Terenie Budowy (w tym Zaplecza), m.in. poprzez ustawienie

pojemnikéw na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firme posiadajacq aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta $wiadczenie ustug w zakresie
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zbierania i transportu odpadow.

(9) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem. Ponadto
Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robét. Tablice po przejeciu Robét bedg zdemontowane. Wymagania odnoénie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7.2.1.

(h) W czasie wykonywania Robot Wykonawca na biezaco bedzie usuwa¢ wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie Terenu
Budowy.

(i) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakoficzeniu Robot jest zobowigzany do likwidacji Terenu Budowy jak réwniez do jego

uporzadkowania.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

1.7.4. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub
administratoréw terenéw, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu
Budowlanego) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukorczenia Robot.

Wykonawca wykona wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie optaty wynikajace z uzgodnien w tym platne nadzory oraz odbiory techniczne przez
powotane do tego celu instytucje.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu.

Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny . W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wiasny
koszt zleci ich wznowienie

jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

- powiadomi wiascicieli istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach,

- opisze udostepniony teren tacznie z dokumentaciq fotograficzna i filmowa,

- na czas odwodnienia wykopow uzyska zgode na odprowadzenie wod z wykopow z wiascicielami urzadzen do ktorych woda bedzie
odprowadzana,

- Teren Budowy uporzadkuje i przywréci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terenéw.
1.7.5. Zaplecze i media- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy

Wykonawca we wiasnym zakresie znajdzie miejsce na Zaplecze Budowy oraz sktadowisko materiatéw i odpadéw (o ile zajdzie taka potrzeba).
Lokalizacje zaplecza Wykonawca uzgodni z Inzynierem przed jego organizacja. Teren przeznaczony na Zaplecze Budowy oraz tymczasowe
sktadowisko nie bedzie kolidowat z dojazdami do istniejacych budynkéw.

Po akceptacii terenu przez Inzyniera Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki, wiaczajac w to koszty pozwolen.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie
ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych
majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzigki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.7.6. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, budynkdw, chodnikéw itp., ktére
przylegaja do miejsca wykonywania Robt oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktdry Roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywag.
Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowaé, opisac, sfotografowaé i sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec, filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed
rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
InZynierowi na pi$mie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatar na Terenie
Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuije Inzyniera, tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli
InZzyniera i Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia iflub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas illub po wykonaniu Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inzyniera i Zamawiajacego.

1.7.7. Organizacja ruchu zastepczego

Przy realizacji umowy moze wystapi¢ konieczno$¢ zajecia drég.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzyska decyzje zezwalajacq na wejscie z Robotami w pas drogowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacii ruchu (opracowanego przez Wykonawce —zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.16.) i
zabezpieczenia Robét z whascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnic¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie
prowadzenia Robét, a w Programie i Projekcie organizacji budowy i rob6t uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje
tego zabezpieczenia.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t oraz Harmonogram Robét. W zaleznoéci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub administratorem drég termindw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajgciem drog i wynikajaca z tego organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.
Po wykonanych robotach Wykonawca zdemontuje elementy tymczasowej organizacji ruchu oraz odtworzy zniszczone znaki drogowe.

Koszty zwigzane z czynno$ciami opisanymi powyzej oraz koszty zajecia pasa drogowego zostang uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.7.7.1. Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesiji prywatnych oraz do posesji, na ktérych zlokalizowane sg
instytucje wymagajace statego dojazdu.

Koszty wynikajace z powyzszych czynnosci Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

1.7.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
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Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$c¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i

wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

0 mozliwoscig powstania pozaru.

Wszystkie drzewa i krzewy w sagsiedztwie, ktorych beda realizowane Roboty nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uzyska¢ aprobate Inzyniera.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacja,
terenow zieleni.

Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy wykonac pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie zielenia,
1.7.9.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca opracuje Projekt wyposazenia przeciwpozarowego i instrukcji bezpieczefstwa pozarowego dla budowanego budynku zgodnie z zapisem w punkcie
1.7.16.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej w trakcie prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy i baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.7.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia Materiatow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie Materiaty odpadowe (ujgte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. — Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w
sprawie okreslenia odpadéw, ktére powinny by¢ wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkéw, jakie musza by¢ spetnione przy ich
wykorzystaniu) uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych Materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.7.11. Ochrona wiasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zobowiazany jest uzyskac od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Roboét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtascicieli
urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
InZzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych i nie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie Materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inzynier. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
InZyniera.

1.7.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- uzywanie witasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

- whasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i kiadki

- wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw

- wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami

- wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu Budowy

+ pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac¢ sie $wiadectwem

potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow
odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.7.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s w
jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:
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- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z w Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
O terminie rozpoczecia i ukonczenia Robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktdre nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktére,
uzgadniajac projekt, postawity taki warunek. Wykonawca spetni réwniez wszystkie wymogi instytucji uzgadniajacych zawarte w uzgodnieniach.

1.7.15. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r) jest czescig Opisu Przedmiotu Zaméwienia.
Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:

* Projektu Budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych
* Projektu Technicznego/Wykonawczego

* Informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - dotaczona do Projektu Budowlanego

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.1.

1.7.16. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1.7.16.1. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia - Dokumentacja Techniczna

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac takie Dokumenty, jakie sg prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbgdne do
prawidtowej organizacii i realizacji rob6t budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi do zaakceptowania.

1.7.16.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacii projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢
bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno - kartograficzna, zawierajaca
dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowiazujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez uprawnionego geodete.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Prob Koricowych zgodnie z zapisem zawartym w
pkt.8.

Jezeli w trakcie Prob Kofcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robét, Wykonawca
dokona wiasciwej korekty dokumentaciji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.
Dokumentacja powykonawcza bedzie zawiera¢ Dokumentacjg uruchomienia urzadzen technicznych jak zapisano w pkt. 1.7.16.1.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 4 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w formie elektronicznej. Ponadto,
powykonawcza dokumentacje geodezyjno - kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wasciwego osrodka dokumentaciji geodezyjnej i
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami oérodka).

1.7.16.3. Przekazanie dokumentow

Wykonawca Robot przygotuje i przekaze Inzynierowi: instrukcje eksploataciji urzadzen, instrukcje obstugi, Swiadectwa energetycznego budynku,
certyfikaty, DTR, karty gwarancje dla urzadzen i wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami, Dokumentacja Projektowa i ST. Przekazanie
dokumentow zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8.

Sposdb przygotowania w/iw dokumentéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

1.7.17. Szkolenie Personelu

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiajacego. Wszelkie szkolenia i instruktaz bedg prowadzone w
jezyku polskim.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresie urzadzen wyposazenia technicznego budynku.

Szkolenie w zakresie wyposazenia technicznego budynku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie i pod nadzorem producenta/dostawcy urzadzen.
Wszystkie szkolenia musza by¢ potwierdzone protokotami szkolen z listami obecnosci.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw pod pojeciem, czego rozumie sig nabycie przez nich uprawnien i
zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

1.7.18. Wycinka drzew i krzewdw, nasadzenia (jesli jest niezbedna)

Koszty zwiazane z opfatg administracyjng wycinki drzew i krzewdw ponosi Zamawiajacy.

1.7.19. Gospodarka odpadami

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

Materialy z rozbiérki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw (zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 r. - Dz. U. Nr 112/1206/2001) ogtoszonym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz.
628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowa¢ ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci
wynikajgcych ze wzgleddw technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajace utylizacje odpaddw.

1.7.20. Odwodnienie wykopow oraz odprowadzenie wod deszczowych

Wykonawca w trakcie realizacji Robdt zabezpieczy budowe przed wodami gruntowymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji

Projektowej oraz zabezpieczy Teren Budowy przed wodami deszczowymi. Ponadto Wykonawca opracuje niezbgedng dokumentacje w tym zakresie i
wykopu i Terenu Budowy.

1.7.21. Roboty ziemne, wymiana gruntu

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych zwigzanych z wymiang gruntu oraz posadowienia budynku Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staty
nadzor geotechniczny.

Roboty ziemne oraz odwodnienie wykopow bedzie prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

1.7.22. Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje. Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji
wymaganych Kontraktem ponosi Wykonawca.

1.7.23. Wspotpraca przy uzyskiwaniu pozwolenia na uzytkowanie

Wykonawca Robot jest zobowigzany do przygotowania wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do uzyskania Decyzji na uzytkowanie.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z Inzynierem i na biezaco przeprowadzat wszelkie poprawki niezbedne do uzyskania tej Decyz;ji.

Wszelkie kary wynikajace z nieprawidtowosci, o ktérych mowa w Art. 59 Prawa budowlanego natozone na Zamawiajacego a wynikajace z winy lub
niedbalstwa Wykonawcy, zostang przeniesione na Wykonawce.

2. MATERIALY i URZADZENIA
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2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawa z dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracie lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, zgodne postanowieniami
Kontraktu, w tym w szczegdlnosci ST i Dokumentacjg Projektowa, a takze poleceniami Inzyniera.

- Zastosowane materialy i urzadzenia techniczne musza byc¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca w celu zatwierdzenia materiatu kazdorazowo przedtozy dokumenty potwierdzajace, ze materiaty budowlane przeznaczone do
wbudowania zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki Materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Negatywny wynik tych kontroli spowoduje brak
akceptacji (odrzucenie) Materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatow lub Urzadzen
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
InZyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduija sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez Inzyniera zgodnie
postanowieniami klauzuli 7.5 Warunkéw Kontraktu.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z
harmonogramem budowy.

Urzadzenia i Materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw dopoki
nie beda spetnione nastepujace warunki:

- Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odno$nie warunkow sktadowania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy;

oraz

- Teren, na ktorym Materiat i Urzadzenia beda sktadowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera przy wspotudziale
Zamawiajacego.

2.5. Kwalifikacje wlasciwosci materiatow i urzadzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie Urzadzenia objete Kontraktem muszq zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Materialy i Urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pdzniej niz w dniu dostawy
Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcow protokoty z przeprowadzonych préb, ktore sa.
reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestw na rece Inzyniera. Atesty takie maja stwierdzic, iz
odno$ne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepisow i
norm, jak réwniez podawac¢ wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac i przypisac im wiasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na Materiatach, Urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on
poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i
Urzadzen do jakichkolwiek czesci Rob6t odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia testow i inspekcji Inzyniera. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jako$ci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne
pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku angielskim dokumentéw zwigzanych z Urzadzeniami i
Materiatami, ktére zostaty wyprodukowane za granicg Polski.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja réwniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych
standardéw miedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego Urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzer Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku angielskim, je$li dane Urzadzenie zostato
wyprodukowane za granicg Polski. DTR bedg obejmowac:

a) Cze$¢ rysunkowa obejmujaca:

- schematy procesu i instalacji

- kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

- rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z ciezarem Urzadzenia

- opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systeméw i ich czesci

- zalozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow

- certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty préb etc.)

- obliczenia (wytrzymato$¢, osiagi etc.)

- schemat potaczen elektrycznych

- specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem

b) Cze$¢ instalacyjng obejmujaca opis:

- wymagan dotyczacych instalacji

- wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania

- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu

c) Cze$¢ obstugowg obejmujacy opis:

- obstugi

- konserwacii

- naprawy

DTR beda przedktadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta tego konieczno$¢ podczas instalacji lub
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rozruchu Urzadzen.

2.7. Znakowanie urzadzen, materiatow itp.

Znakowanie urzadzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.
Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktdrych musza znajdowac sie podstawowe dane techniczne i
dane identyfikacyjne producenta.

Ponadto nalezy urzadzenia oznakowa¢ plakietkami informacyjnymi zgodnie z zapisem zawartym w pkt.1.7.2.2.

2.8. Ustugi specjalistow- pracownikéw producentow

Za wszelkie ustugi specjalistow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone podczas przeprowadzania rob6t ptaci wykonawca.

2.9. Obstuga serwisowa dostarczonych urzadzen

Wymaga sie, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych urzadzen technicznych w przypadku wystapienia awarii przystapit do jej
usunigcia w terminach i na warunkach zgodnie z karta gwarancyjng wymagana kontraktem.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet Wykonawcy uzywany do Robét powinien by¢ zgodny pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. dokumenty te zostang dostarczone przed uzyciem tego sprzetu.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostanie przez inzyniera zdyskwalifikowany
i nie dopuszczony do robét. Wykonawca niezwtocznie usunie taki sprzet z terenu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz nie wplynie na stan drég (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Przy transporcie wodnym Srodki ptywajace beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inzyniera beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z
administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow, urzadzer i wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa (w tym z dokumentacijg opracowang przez Wykonawcg, zgodnie z zapisami pkt. 1.7.16.),
wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i rob6t.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie
inzynier, poprawione przez wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, urzadzen i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
Materiatéw, Urzadzen i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobéw
Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegoéinosci:

- gtéwne osie rurociagéw i obiektdw naziemnych i podziemnych,

- state punkty wysoko$ciowe — repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja;

- geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

- wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnosé
usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac
geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdinych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakoriczeniu budowy poszczegoinych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentaciji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzadzona na poszczegolnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdinych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace
whniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentaciji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

- kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

5.3. Dokumentacja Projektowa

Inzynier Kontraktu w imieniu Zamawiajacego przekaze Wykonawcy 1 komplet Dokumentacii Projektowej przed przystapieniem do robét, zgodnie z
zapisami klauzuli 1.8 Warunkéw Kontraktu.

5.4. Zgodnos¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow, urzadzen i wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, poleceniami InZyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ,
Programem i Projektem organizacji budowy i robot.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiagzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie obja¢ wszystkich szczegdtow projektu i wykonawca winien to wzigé
pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy i urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane okre$lone w Kontrakcie beda uwazane za wartoSci
docelowe.

Cechy Materiatow i Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia
lub roboty nie beda w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia beda,
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W SIWZ moga wystepowaé nazwy wtasne lub by¢ podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary, ktére podane sg jako orientacyjne.
Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spefniajace wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi wykonawca.

5.5. Zgodnos¢ Robét z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wodg i energie elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego

wykorzystania tych czynnikéw,

- usuwania $ciekow, wody opadowe;j i odpadow,

3) mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej,

10) warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na Terenie Budowy.

5.6. Rozruch/uruchomienie Urzadzen technicznych, uruchomienie oprogramowan i systemow przesytu danych

W ramach Kontraktu Wykonawca Robot jest zobowigzany do przeprowadzenie rozruchu/uruchomienia Urzadzen technicznych zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Dokumentacji Projektowej i ST. Rozruch Urzadzen powinien odbywac sie w obecnosci producenta lub jego
przedstawiciela.

Wykonawca w ramach Kontraktu uruchomi wszelkie oprogramowania i sprawdzi poprawno$é przesytu danych poszczegdlnych uktadéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

cze$¢ 0going opisujaca;

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Roboét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

“bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w Sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

cze$¢ szczegdlowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw Robot,
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- spos6b postepowania z Materiatami, Urzadzeniami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czgstotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria
dopuszczalno$ci i dokumentacie jak réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spéjny z Projektem organizacji budowy i robdt oraz Programem Robot.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow, ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane Materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw i Urzadzen.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow, Urzadzen i
Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swj koszt. JeZeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow, Urzadzen i Robot z Dokumentacijg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegoinosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym- Potwierdzenie zgtoszenia itp.

2) Projekty Techniczne/Wykonawcze,

3) Dziennik budowy,

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Proby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Robét,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatacznikami,

9) Protokoéty z prob, inspekji, odbiordw,

10) Dokumenty zapewnienia jako$ci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7. Dokumenty zapewnienia jako$ci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badar kontrolnych, testy itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg
wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Koricowych Robét. Inzynier powinien mie¢
nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji,
réwniez na nosnikach elektronicznych.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru Robot

Wykonawca Robot bedzie prowadzit ksigzke obmiaru zgodnie z Kontraktem kl. 1. Ksigzka obmiaréw nie stanowi podstwy do zaptaty Wykonawcy
stuzy jedynie do oceny zaawansowania Robot.

Rozliczenie Robét zostanie dokonane na podstawie Raportu Rozliczeniowego Wykonawcy zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za peine wykonanie Robét objetych Kontraktem.

Podstawg pfatnosci jest Ryczattowa Cena Kontraktowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazadania
dodatkowej zapfaty, poza przypadkami okreslonymi w Kontrakcie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do pomiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacii, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét i obiektdéw oraz zamontowanych Urzadzen do czasu przejecia przez Zamawiajacego.
Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule Warunkéw Kontraktu.

Gotowo$¢ Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

10
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Na etapie odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca przy udziale Inzyniera udokumentuje te odbiory zdjeciami.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- proby koricowe i odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi do celow wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z Kontraktem,

- odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad, przed wydaniem Swiadectwa Wykonania.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na korncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ i zgodno$é wykonanych Robét z Kontraktem, takich jak: raporty z
prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych Robét,
oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania Robot,

- przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzic protokot podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokéle odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw
na przyszig eksploatacje, trwatos¢ i niezawodno$¢ wykonanych Robot:

- zgodno$¢ wykonanych Rob6t z Dokumentacija Projektowa,

- rodzaj zastosowanych Materiatéw, typ Urzadzen,

- technologig wykonania Robdt,

- parametry techniczne wykonanych Robét,

- wykonang dokumentacije z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z obowigzujacymi standardami technicznymi w geodez;ji i
kartografii, potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw czesciowych i odbioru
cafosciowego.

Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.
Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.
8.2. Odbior czesciowy ]

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie Roboty, ktérych Ptatno$¢ ma
dotyczy¢. Odbior zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystapienia o Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da
wynik pozytywny.

Protokét odbioru Robét Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci. Jezeli w zakres robét stanowiacych podstawe
wystapienia wehodzg roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca zatgczy do wystapienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru
cze$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci wynikajacych z Kontraktu.

8.3. Odbior koricowy

8.3.1. Proby koricowe - Wymagania ogélne

- Celem Préb Koricowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci.

- Warunkiem przystapienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez
Wykonawce:

a) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

b) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,

¢) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatéw i Urzadzen:

- dokumenty atestacyjne,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

- Swiadectwa jakosci,

- atesty higieniczne,

- gwarancje,

-inne,

- dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,

- dokumenty potwierdzajace prawidiowa prace systemdéw przesytu danych,

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystapienia do Prob Koncowych.

- Wykonawca nie rozpocznie Prob Koricowych przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia osiggnigcia gotowosci do rozpoczecia Prob.

- Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier,
Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajacego iflub, ktérych udziat w Probach jest wymagany przepisami.
- Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Prébach Koricowych przedstawicieli Instytucii, ktorych obecnosé jest wymagana
przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

- Z przeprowadzonych Préb Koincowych Wykonawca sporzadzi protokdt wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem. Protokét musi zosta¢
po$wiadczony przez wszystkich czionkéw Komisji.

- Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Préb w sposob dokumentujacy zgodnos¢ z
Kontraktem, a w szczegolno$ci dokumentujacy osiggniecie parametréw koricowych okreslonych w Kontrakcie.

- Kazda kolejng fazg Préb mozna rozpoczaé wytacznie po pozytywnym zakoriczeniu fazy poprzedniej.

- Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w poszczegolnych ich fazach poréwnywane beda z
dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane beda z warto$ciami
toleranciji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

8.3.2. Zakres i etapy Prob Koricowych

W ramach Préb Korncowych dokonane zostanie komisyjne:

- Sprawdzenie kompletno$ci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami
Kontraktu.

- Wykonanie préb, badan i inspekcii, ktorych przeprowadzenie w trakcie Prob Korncowych przewidziano w poszczegoinych ST.

8.3.3. Raport z Préb Koricowych

Raport z Préb Koficowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakorczenia Prob Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacii.

W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

- protokoly z przeprowadzonych podczas Préb Koficowych badan, prob, inspekcji,
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- protokoty z pomiarow i regulacji urzadzen,

- protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych Robét z Kontraktem i Dokumentacijg Projektowa,

- protokét stwierdzajacy, ze obiekt spefnia zalozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

8.3.4. Odbior Robot

Odbiér Robét przeprowadza sie po wykonaniu Préby Koficowe] zgodnie z Warunkami Kontraktu przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.

8.3.4.1. Zasady odbioru koricowego Robét

Catkowite zakorczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiér koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.4.2.

Odbioru koncowego Robét dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz
inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badarn i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego Robot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robét odbiorow, robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i
wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii, i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach Kontraktu.

8.3.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, zawierajaca Dokumentacje zawierajaca wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

3. Protokoty odbiorow czes$ciowych.

4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty budowlane zostaly dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

6. Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

9. Decyzje Pozwolenia na budowe.

10. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robot.

11. Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.

12. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

13. Instrukcje eksploataciji obiektu.

14. Po$wiadczenie przeprowadzonych szkolen w zakresie urzadzen.

15. Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepisow.

16. OSwiadczenie Kierownika Budowy o:

- zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takZe - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku

lub lokalu,

- whasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbior do celu wystawienia Swiadectwa Przejecia - Decyzja pozwolenia na uzytkowanie

Po wykonaniu Préb Korcowych Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszystkich niezbednych dokumentow i przekazania ich
Inzynierowi w celu uzyskania przez Inzyniera na rzecz Zamawiajgcego Decyzji pozwolenia na uzytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca
wykonana wszystkie niezbedne roboty, ktore limitujg uzyskanie tego pozwolenia.

Wykonawca Robét zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Inzyniera o zawiadomieniu wasciwych organéw zgodnie z art. 56 Prawa
Budowlanego o zakoriczeniu budowy i zamiarze przystapienia do uzytkowania oraz dostarczenia stanowiska tych organéw.

Powyzsze warunkuje wystapienie o wydanie Swiadectwa Przejecia. Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia z dniem uzyskania informacji o wydaniu
Decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub informacii o nie uzyskaniu tej Decyzji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8.5. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wehodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz
inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

Qdbiér ostateczny dokonany bedzie przed koricem okresu zgtaszania wad.

Protokot z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

- kontrakt,

- protokoty odbioru koricowego obiektdw i robot,

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektow (jezeli byty zgloszone ),

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

5.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladéw zostang ustalone pomiedzy stronami i wpisane do protokotu
odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Ptatnosci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane zgodnie z umowa.

Kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i
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odbioru Robét wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w
Wycenionym Wykazie Cen czy tez nie.

9.2. Cena Ryczattowa

Cena ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete dang pozycija.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac¢ w szczegélnosci:

- robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét Statych i przeprowadzenia Prob Koricowych,
- koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

- koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktorych nie przewidziano odrebnych pozycji w Wycenionym Wykazie
Cen,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w
okresie zgtaszania wad,

- koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami — do Ceny ryczaltowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa powinna zawiera¢ roboty tymczasowe niezbedne do wykonania obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in.:

- koszt obstugi geodezyjnej,

- koszt rekultywaciji terenu,

- koszt wywozu odpadow,

- koszt wybudowania objazdéw/ przejazdéw i organizacii ruchu,

- opfaty dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

- koszt nadzoru wiascicieli urzadzen,

- koszt nadzoru geotechnicznego,

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

- pobdr niezbednych mediéw z sieci i zrzut do kanalizacji,

- demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

- prace porzadkowe.

Cena ryczattowa powinna zawiera¢ prace towarzyszace niezbedne do wykonania obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in.:

- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robdt,

- zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkarcow przylegtych terendw,

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow oraz prac budowlano-montazowych

i potaczeniowych, ktére zakoficzone zostang osiggnieciem zatozonych efektow inwestycyjnych,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych prob, badan, rozruchéw i odbioréw oraz ewentualne uzupetnienie dokumentaciji odbiorowej

w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robét, ktéry zostanie uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace
ruchem,

- Zmianeg organizacji ruchu w czasie Robot na terenie przylegajacym do Terenu Budowy,

- ewentualny fakt braku mozliwo$ci skladowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placéw
sktadowych,

- opfaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze wspdtuczestnictwa instytucii, firm, itp. w procesie
wykonawstwa robot,

- wykonanie Dokumentacji wykonawczej,

- wykonanie Dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym Prawem i przez Zamawiajacego zakresie,

- doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

- przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét,
ktére limitujg uzyskanie tego pozwolenia,

9.3. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST

Z wytaczeniem elementdw, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym Wykazie Cen, spetnienie wymagan niniejszej ST nie podlega
odrebnej zaptacie i uwaza si¢ je za uwzglednione i wliczone w stawki ryczattowe okreslone w Wycenionym Wykazie Cen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rdwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w dokumentach.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z p6zniejszymi zmianami).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 0 odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z
p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania

odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacym to rozporzadzenie (Dz. U.

2004 Nr 1 poz.2).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajéw odpaddw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i
urzadzen, w ktdrych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna
przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowiazkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkoéw i trybu postepowania w sprawach rozbiorek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002r w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.
U. Nr 120 poz. 1021)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.03.47.401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
(Dz. U. 99.74.836).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113,
poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych
nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie warto$ci progowych poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
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96.19.231).

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

- Instrukcja techniczna 0-3 - Ogéine zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

- Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okre$lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB 01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (STB) sq wymagania wykonania i odbioru robot przygotowawczych
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych realizacji inwestycii.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
przygotowawczych przewidzianych w obiekcie przetargowym.

W granicach terenu inwestycji znajduje sie powierzchnia utwardzona uktadana z plyt betonowych oraz teren utwardzony asfaltem ,zwirowe drogi wewnetrzne oraz

trawnik. Teren inwestycji obejmuje réwniez fragment drogi wewnetrznej umozliwiajacej dostep do drogi publicznej — ul. Taborowe; .
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, wytycznymi i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza STB obejmuije roboty rozbidrkowe , wycinke drzew i krzewow - jesli wystapia - w ramach realizacji w/w obiektu.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg projektowa,
pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Whprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt.2.

2.2. Materialy podstawowe

2.2.2. Roboty rozbiérkowe

Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych rob6t i przepiséw BHP, przepisow
planu bioz zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. Wszystkie materiaty mozna przewozié
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym
oraz w sposob nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie realizowanego obiektu.

4.2. Roboty rozbiérkowo-porzadkowe

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdine wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca prowadzonych
robot budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planem bioz.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed przystapieniem do robét przygotowawczych nalezy:

= teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.1.1. Oznakowanie robot

Oznakowanie, zabezpieczenie robét prowadzonych z wylgczeniem czegsci powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowywac

do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robét, tak aby odcinek jezdni wytaczonej z ruchu byt jak najkrétszy, a jej
zwezenie jak najmniejsze.

Do wygrodzenia wzdtuz jezdni oprécz zapér drogowych moga by¢ uzywane, w zaleznosci od rodzaju robét, réwniez tasmy
ostrzegawcze i pachotki drogowe. Niezaleznie od zapor drogowych umieszczonych w poprzek jezdni nalezy stosowac od

strony najazdu na zwezony przez roboty fragment jezdni tablice kierujace U53. 0znakowanie robét prowadzonych przy
wylaczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wszystkim ostrzegac kierujacych pojazdami o robotach i
zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
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6.2. Roboty rozbiérkowe

Kontrola jakosci robét rozbidrkowych obejmuije ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru z dokumentacja techniczna,

6.3. Wycinka drzew i krzewow ( jesli konieczne)

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych prac, pociecia pni drzewa, usuniecia
konaréw, gatezi (jesli koniczne) , wykarczowania pni i krzewow i zasypanie dotow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2. Jednostki obmiarowe

7.2.1. Roboty rozbiérkowe

1 m3— wywoz gruzu, ziemi

1t - opfata za wysypisko

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt.8.

8.2. Odbior robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.
Podstawe pfatnosci okresla umowa na wykonanie prac budowlanych.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

1 PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

[ PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

[ PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

' WTWO Robot budowlano-montazowych — Tom |:

Rozdziat 1 — Warunki Ogoélne Wykonania

Rozdziat 2 — Rusztowania

IWTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

10.2. Dokumenty zwigzane

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

[ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) - art. 83 ust. 1.

1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek opfat dla poszczegélnych rodzajéw i
gatunkdw drzew (Dz. U. 2004 nr 228 poz. 2306)

I Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 06 czerwca 2007 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie optat za korzystanie ze
$rodowiska (Dz. U. 2007 nr 106, poz. 723 )

I Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007 r. w sprawie stawek opfat za usuniecie drzew i krzewdw oraz
kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (M. P. 2007 nr 77 poz. 828)

I Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 06 06 2007 r. w sprawie optat za korzystanie ze $rodowiska (Dz.U. 2007 nr 106 poz. 723)
| Zarzadzenie Prezydenta Poznania nr 875/2007/P z dnia 18-12-2007 r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymog 6w
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB 02.00.

ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacii Technicznej (STB) sq wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych, zagospodarowanie
terenu przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych
przewidzianych w obiekcie przetargowym.

W zakres tych robét wehodza:

Roboty ziemne

= Roboty ziemne mechaniczne i ziemne przy realizacji robét budowlanych

= Oplata za umieszczenie odpadéw na skiadowisku wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie optat za korzystanie ze
$rodowiska (z 2007 r. Dz.U. nr 106, poz. 723)

Roboty zagospodarowania terenu

= oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy

= plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

= zasypanie wykopow dowiezionym piaskiem

= mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll

= wyznaczenie miejsc utwardzonych nawierzchni i dojazdy do budynkéw

= schody zewngtrzne,

= Zieleh , nowe nasadzenia

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w dokumentacji projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, wytycznymi i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Niniejsza STB obejmuje cato$¢ robét
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ziemnych i rob6t zagospodarowania terenu w ramach realizacji w/w obiektu.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg projektowa, pozostatymi
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Whprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

2.2. Materialy podstawowe

2.2.1. Roboty ziemne

Piasek:

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5%.

Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania

Skiad ziamowy:

zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm oznaczona metoda na mokro

lub mieszang, % masy

nie wiecej niz: 5% masy

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie wiecej niz: 0,1% masy

Wskaznik piaskowy nie mniejszy niz:65

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa

Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci nie mniejszy niz:8,0 m/dobe

Kapilarnos¢ bierna, , nie wigcej niz: Nie wiecej niz: 1,0 m

Zawarto$¢ zwiazkow siarki w mieszance kruszywa naturalnego, nie wiecej niz:1,0% masy

Zasypywanie wykopow:

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna,
odpadki materiatéw budowlanych itp.

max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziamistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

odpormno$¢ na rozpad <5%.

2.2.2. Elementy zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu bezposrednio przylegtego do budynku projektuje sie zastosowanie posadzek z uktadow plyt i elementow
betonowych .

Ptaszczyzne nawierzchni pieszej zaprojektowano w oparciu o zastosowanie KOSTKI BETONOWEJ 24x16x6 kolor grafit.

Pochylnie dla niepetnosprawnych przewidziano w uktadzie PALISADA 11,8x18,75x80 kolor perta talowa : £0,00m, spod: -0,80 m jako
elementy zewnetrzne i nawierzchnie w uktadzie KOSTKI BETONOWEJ 24x16x6 kolor grafit uktadana w spadku 8%. Pochylnia wyposazona
jest w balustrade dwustronng systemowa w kolorze grafitowym mocowana do czota palisady betonowe;.

W ramach zagospodarowania projektuje sie nawierzchnie w zakresie wejécia do obiektu, wejscia technicznego w uktadzie KOSTKI BETONOWEJ 24x16x6 kolor
grafit uktadana w spadku 8%-12%.

W ramach usytuowania obiektu przewiduje sie wybranie humusu w miejscu lokalizacji budynku (pod uktadem konteneréw) oraz stabilizacje
terenu w uktadzie zwiru.

Uzbrojenie terenu w sieci wewnetrzne i energii elektrycznej doprowadzone zostanie od strony sieci biegnacych w drodze wewnetrznej,
infrastruktura podtaczenia budynku do sieci odbywac sie bedzie na zasadach standardowych podtaczen do sieci zewnetrznych i wg zapisow
umownych.

Utwardzony - fragmenty dojazdu do budynku i $ciezki taczace wejscia do budynku z istniejaca droga wewnetrzna projektuje sie z nawierzchni
utwardzonych — KOSTKI BETONOWEJ 24x16x6 kolor grafit — uktadanej w spadku poprzecznym 2 %.

Miejsca postojowe projektuje sie w ukladzie nawierzchni KOSTKI BETONOWEJ 24x16x6 kolor jasny szary z oznaczeniem poszczegolnych
miejsc parkingowych. W ramach oznakowania przewiduje si¢ wprowadzenie oznakowania miejsca parkingowego (oznakowanie poprzez
standardowe ogélinie przyjety symbol niepetnosprawnego)

Pozostata cze$¢ terenu objetego Inwestycjg pozostaje w uktadzie niezmienionym.

Planuje si¢ wprowadzenie nasadzen , ktére dodatkowo lokalizuje sie wzdtuz granicy terenu inwestycji

gtéwnie od zachodniej czesci.

3. SPRZET

0Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BHP, przepiséw planu bioz
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczage transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. Wszystkie materialy mozna przewozi¢ $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob
nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie realizowanego obiektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca prowadzonych robét
budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robét budowlanych oraz planem bioz.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robét przygotowawczych nalezy:

= teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

Oznakowanie robot

Oznakowanie, zabezpieczenie rob6t prowadzonych z wylgczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowywaé do rozmiaru i miejsca ich
wykonania oraz rodzaju rob6t, tak aby odcinek jezdni wytgczonej z ruchu byt jak najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.

Do wygrodzenia wzdtuz jezdni oprocz zapér drogowych moga by¢ uzywane, w zalezno$ci od rodzaju rob6t, réwniez taSmy ostrzegawcze i pachotki
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drogowe. Niezaleznie od zapor drogowych umieszczonych w poprzek jezdni nalezy stosowac od strony najazdu na zwezony przez roboty fragment
jezdni tablice kierujace U 53. Oznakowanie robot prowadzonych przy wytaczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno przede

wszystkim ostrzegac kierujacych pojazdami o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi:

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie.

W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - tom 1,

cze$¢ |, rozdziat 3.8., p.t. ,Zasady wykonywania wykopdw, ukopow i nasypow” i rozdziat 3.10., p.t. ,Zageszczanie gruntéw” — tablica 3-8, poz. 7
(gliny). Zaleca sie zdejmowac warstwy gruntu 0 migzszosci 20 — 30 cm bezposrednio przed fundamentowaniem , zwracajac uwage na ochrone
gruntu przed zmiang jego struktury oraz przed zalaniem przez wody opadowe. Wykop i fundamenty muszg by¢ wykonane w jednym cyklu
czasookresowym. Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza w sposéb przewidziany do badania gruntow
metodami polowymi i w zalezno$ci od otrzymanych wynikow sprawdzi¢ aktualnosc lub skorygowac projekt techniczny fundamentow.

Pod wszystkimi fundamentami wykona¢ podsypke grubosci do 15 cm, z czystego piasku $redniego, odpowiednio zageszczonego (recznie), a na niej
wykona¢ 10 cm warstwe betonu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przystapienie do robét fundamentowych moze nastapi¢ po odbiorze podioza i odnotowaniu w ,Dzienniku budowy” (Protokét odbioru).

Wszelkie prace zwigzane z pompowaniem wody z wykopu oraz koszty z tym zwiazane winny by¢ przez oferenta wliczone do ogdinej ceny na

wykonanie Inwestycji.

Zabezpieczenie skarp wykopow:

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylenr skarp:
= w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

= w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

= w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

= w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasyp6w i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

= naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen

= stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow

= Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

= Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.

= W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiet sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

= Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych nalezy zastosowa¢ grunt pochodzacy z wykopu , nie zawierajacy
odpadkéw materiatéw budowlanych ani zadnych zanieczyszczen, zwtaszcza organicznych.

= Zasypke wykona¢ dopiero po osiagnieciu przez konstrukcje fundamentéw nosnosci wymaganej projektem (min. 14 dni).
Kazda warstwa nasypanego gruntu (20 - 30 cm) musi by¢ odpowiednio zageszczona.

= Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,

- 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

= Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz JS = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
= Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.

5.3. Roboty zagospodarowania terenu

Przygotowanie terenu:

= usunigcie resztek budowlanych

= wyréwnanie i wygrabienie terenu

= wywdz i utylizacja gruzu

Wykonanie trawnika:

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznoéci od gruntu wystepujacego na
powierzchni.

Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
Zakres czynnosci:

= rozécietanie ziemi urodzajne;j

= zagrabienie i wstepne uwatowanie

= delikatne spulchnienie powierzchni

= obsianie warstwy ziemi urodzajnej nasionami trawy

= uwatowanie i podlewanie

Pielegnacja

Wykonawca jest odpowiedzialny za pielegnacje trawnikéw w okresie gwarancyjnym

Zakres czynnosci objetych pielegnacia;

= podlewanie

= nawozenie

= koszenie

= dosiewanie nasion trawy

= odchwaszczanie

= wymiana uschnietego materiatu roslinnego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;j .

6.2. Roboty ziemne

= Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjq,

- prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

= Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

= Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako¢ zageszczenia.

6.3. Darniowanie

Na powierzchni ok. 1 mznalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ przylegania poszczegolnych ptatow darniny do siebie i do powierzchni gruntu.
7. OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

Jednostki obmiarowe

1 ma— wykopy, zasypki

1 m3- transport gruntu z uwzglednieniem odlegtosci transportu

11, 1 ms— optata za umieszczenie odpadow na sktadowisku

1 mz2— powierzchni umocnionych przez humusowanie, obsianie

1 szt. — nasadzenia drzew |ub krzewow

1 szt., 1 kpl. — elementy zagospodarowania terenu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt.8.

8.2. Odbior robot

QOdbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji przedmiaru robot.
Podstawe pfatnosci okresla umowa na wykonanie prac budowlanych.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegélnosci:

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

[ PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

1 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

1 BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

[ PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

1 PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtokning. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[ PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

1 PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

1 PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

1 WTWO Robét budowlano-montazowych — Tom [:

Rozdziat 1 — Warunki Ogoéine Wykonania

Rozdziat 2 - Rusztowania

IWTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

10.2. Dokumenty zwigzane

[ Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania robét rozbiérkowych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
I Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie optat za korzystanie ze $rodowiska (z 2007 r. Dz.U. nr 106, poz.
723) - kod 17 05 04 - ziemia

| Zarzadzenie Prezydenta Poznania nr 875/2007/P z dnia 18-12-2007 r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB 03.00.

ROBOTY BETONOWE

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (STB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych realizacji inwestyciji.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét betoniarskich
przewidzianych w obiekcie przetargowym.

Zakres rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing Specyfikacja Techniczng

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogéinej Specyfikacii Technicznej .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacijg projektowa, pozostatymi specyfikacjami i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Whprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

0Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

Skiadniki mieszanki betonowej

Skfadniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2003/Ap1:2004.
Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-
2:2002 , PN-EN 197-1:2002/A1:2005 o nastepujacych klasach wytrzymato$ciowych:

klasa 32,5 — do betonu klasy C8/10 — C35/45

klasa 42,5 - do betonu klasy C20/25 - C40/50

klasa 52,5 — do betonu klasy C35/C45 i wyzej

wodoszczelno$¢ — W6, W8 ( wg zasad wytwdrmi betonu)

mrozoodpormno$¢ — F 150

Szczegdly wykonania poszczegoinych elementéw betonowych wraz z wymaganymi klasami betonu, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci wg projektu
technicznego.

Skiad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis, zawierajacy nastepujace dane:

= nazwa wytworni i miejscowosci

= masa worka z cementem

= data wysytki

= 0znaczenie

= termin trwatosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jako$ci /atest/ wraz z wynikami badan.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:

= cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-
1:2002

= zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacej atest z wynikami badan cementowni, mozna ograniczy¢ do wykonania badar
podstawowych

= przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace; :

- 0zhaczenie czasu wigzania

- 0znaczenie zmiany objetosci

- sprawdzenie zawarto$ci grudek /zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie/.

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania dla cementu pakowanego /workowanego/:

= skiady otwarte /wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami/

= magazyny zamknigte /budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach/.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

= 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

= po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwdrce — w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.
Kruszywo do betonu

Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane sg ze zt6z skaty macierzystej, ktéra zostata podzielona na ziarna w skutek
procesow wietrzenia i $cierania lub zamierzonego mechanicznego kruszenia.

Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wplyw na ksztattowanie cech zaréwno $wiezej mieszanki betonowej jak i
stwardniatego betonu.

Podziat kruszyw wg. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu:

= kruszywa naturalne

= kruszywo sztuczne

= kruszywo z recyklingu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia, pozwalajaca na wykonanie partii betonu
o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu, w taki
sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie. Zapasy kruszywa powinny by¢ wystarczajace dla zapewnienia wykonania wszystkich
badan i testow i nie zaktdcenia rytmu budowy.

Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2004. Dostawca
kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

= oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A1:2006

= 0znaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001

= oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu /np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa/ i ponownym sprawdzeniu.
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

= 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

= 3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty roboczej betonu.

Kruszywo drobne

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-EN 13139:2003, PN-EN 12620:2004, PN-EN 933-1:2000. Piasek
pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujacym oznaczenie:

= zawartosci zanieczyszczen obcych

= zawartosci pytow mineralnych

= sktadu ziarnowego

= zawartosci grudek gliny

Piasek powinien spefnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:

= nie zawiera¢ domieszek organicznych,

= mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg PN-EN 12620:2004 oraz okresowo
wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i zawarto$ci frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej mieszanki betonowe;.
Woda zarobowa

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sig stosowanie wody wodociagowej pitnej, ktorej
stosowanie nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiomika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta, nalezy przeprowadzic biezaca kontrole zgodnie z w/w norma.

Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych
wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymato$ci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie
trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przyspieszajacym
wigzanie lub opdzniajacym wigzanie.

Domieszki chemiczne sg definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materiaty dodawane podczas wykonywania mieszanki betonowej, w ilosci nie
przekraczajacej 5% masy cementu w celu modyfikacji wiasciwo$ci mieszanki betonowej stwardniatego betonu.

Rodzaje domieszek:

= domieszki uplastyczniajace i uptynniajace — plastyfikatory

= domieszki napowietrzajace

= domieszki uszczelniajace

= domieszki opdzniajace

= domieszki speczniajace

= domieszki stabilizujace

= domieszki do betonowania pod wodg

= domieszki spieniajace

= domieszki do zaczynow iniekcyjnych

= emulsje polimerowe.

Dodatki mineralne

Jako dodatki mineralne modyfikujace wiasciwosci betonu stosowane sa:

= popitt lotny

= mielony granulowany zuzel wielkopiecowy

= pyt krzemionkowy

Podstawowy fizyczny mechanizm oddziatywania dodatkéw mineralnych dodawanych do betonu to uszczelnienie struktury. Charakteryzujace sie
wysokim stopniem rozdrobnienia (popidt lotny oraz pyt krzemionkowy) wypetniaja przestrzenie migdzy ziamami cementu, podobnie jak si¢ to dzieje
w przypadku czastek cementu, ktore uszczelniajg pustki miedzy ziarnami piasku oraz w przypadku piasku uszczelniajgcego stos okruchowy kruszywa
grubego.

Pyt krzemionkowych modyfikuje réwniez strukture poréw w stwardniatym zaczynie cementowym. Zwigksza sie réwniez udziat zamknigtych poréw
zelowych, a maleje udziat

poréw kapilarnych.

Dodatki mineralne powodujg ze beton charakteryzuje sig wieloma bardzo korzystnymi wasciwosciami. Do wtasciwosci tych nalezy zaliczy¢:

= wzrost wytrzymatosci poczatkowe;j i koricowej

= mala przepuszczalnos¢ dla gazéw i cieczy

= zwiekszong odporno$¢ na korozjg chemiczng

= zwigkszong mrozoodpornos$¢.

Mieszanka betonowa

Beton - zgodnie z normg PN-EN 206-1 Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodno$¢ — materiat powstaty ze zmieszania
kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane skfadniki betonu, ktdre sg jeszcze w stanie umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda,
spetniajgca wymagania normy PN-EN 206-1.

Beton stwardnialy — beton ktéry jest w stanie statym i ktory osiagnat pewien poziom wytrzymatosci.

Rodzaje betonu:

= beton lekki — o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

= beton zwykly — o gestosci objetosciowej wigkszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajacej 2600 kg/m3

= beton ciezki — 0 gestosci objetosciowe]j wiekszej niz 2600 kg/m3

Sktadniki betonu:

Dobor klasy cementu w zaleznosci od wymagane;j klasy betonu:

Klasa cementu Klasa betonu wg PN-EN 206-1

32,5 C8/10 - C35/45

42,5 C20/25 - C40/50

52,5 C35/45 i wyzej

Mieszanka betonowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki betonowej powinna odbywac sie na podstawie
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiada¢
wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora nadzoru zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Wiasciwosci mieszanki betonowej:
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Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja (ciektos¢) mieszanki betonowej wptywa na fatwo$¢ przemieszania sie mieszanki w formie przy okreslonym sposobie jej uktadania.
Zgodnie z norma konsystencje mozna oznacza¢ czterema metodami:

= metoda opadu stozka

= metoda Vebe

= metoda stopnia zageszczalnosci

= metoda stolika rozptywowego

Konsystencje mieszanki betonowej nalezy dobiera¢ w zaleznosci od sposobu transportu i zageszczenia mieszanki oraz ksztattu elementu i
rozmieszczenia zbrojenia.

Orientacyjny dobér konsystencji mieszanki betonowej:

Konsystencja Sposoby zageszczenia mieszanki i warunki formowania betonu

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gestoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane reczne, przekroje proste rzadko

zbrojone

Plastyczna Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje proste

normalnie zbrojone lub przekroje ztozone rzadko zbrojone

Péiciekta Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje ztozone gesto

zbrojone

Ciekta Mieszanki recznie sztychowane

Bardzo ciekta Mieszanki samozageszczalne

UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwigkszanie cieklosci mieszanki betonowej dodawaniem wody - powoduje to zwiekszenie warto$ci wskaznika wic i
pogorszenie wlasciwosci betonu.

Konsystencje nalezy regulowa¢ dodawaniem zaczynu cementowego cementowego o optymalnym wic lub wprowadzeniem domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajacych.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej:

Urabialno$¢ mieszanki betonowej decyduije o szczelnym, jednorodnym i mozZliwie fatwym wypetnieniu mieszanka formy przy zatozonym sposobie
zageszczenia.

Na urabialno$¢ mieszanki wptywa:

= objeto$¢ zaprawy wprowadzonej do mieszanki

= zawartos¢ frakcji pytowej

= urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ zachowana w catym okresie czasu; tj. od momentu wytworzenia mieszanki w betoniami az do jej
zabudowania.

Wiasciwosci stwardniatego betonu

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie:

Wytrzymato$¢ na Sciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczacym betonu, stawianym na etapie projektowania konstrukcji i elementow
betonowych. Wiasciwos¢ ta jest Scisle zwigzana z mikrostrukturg stwardniatego zaczynu cementowego oraz wytrzymatoscia kruszywa i strefy
kontaktowej kruszywo-zaczyn.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie jest oznaczana jego klasa.

Zgodnie z normg PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) okre$lajacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczby po literze C oznaczaja wytrzymatos¢ charakterystyczng oznaczana na prébkach walcowych o wysokosci 300mm i $rednicy 150mm
oraz sze$ciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Klasy wytrzymatosci na Sciskanie betonu zwykiego:

Wg normy PN-EN 206-1 Wg normy PN-B-06250:1988

-B75

C8/10 B10

-B125

C12/15B15

C16/20 B20

C20/25 B25

C25/30 B30

-B35

C30/37 B37

Wodoszczelnos$¢ - glebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem:

Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie gtebokosci penetraciji wody pod ci$nienie bedace odpowiednikiem badania wodoszczelno$ci wg normy PNB-

06250: 1988.

Zmianie ulegta procedura badawcza, jak rdwniez sposéb okre$lania wodoszczelno$ci badanego betonu.

Stopnie wodoszczelno$ci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik ci$nienia Stopien wodoszczelnosci betonu przy jednostronnym parciu wody

Statym okresowym

0,5-5 W2 W2

6-10 W4 W2

11-15 W6 W4

16-20 W8 W6

Mrozoodpornosé:

Zamarzajaca woda w porach betonu zwigksza objeto$¢ objetos¢ o okoto 10%. Powoduije to naprezenia wewnatrz betonu, ktére moga by¢ przyczyna,
spekan betonu. llo$¢ uszkodzen zwieksza sie w przypadku cyklicznego zamrazania i rozmrazania betonu, co w konsekwencji prowadzi do
catkowitego zniszczenia materiatu.

W praktyce odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu uzyskuje sie poprzez wiasciwe napowietrzenie mieszanki betonowej za pomocg domieszek
chemicznych. Wprowadzenie domieszek napowietrzajacych pozwala uzyska¢ zamknigte mikropory, ktére pozostajg niewypetnione woda.
Badanie mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ przy zastosowaniu metod polegajacych na cyklicznym zamrazaniu i rozmrazaniu probek betonu
w wodzie.

Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i rozmrazania po ktrych ubytek masy i spadek wytrzymato$ci nie przekroczy
dopuszczalnych warto$ci.

Stopnie mrozoodpornosci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik N+ Stopien mrozoodornosci

Do 25 F25

26-50 F50

51-75F75
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76-100 F100

101-150 F150

1nWskaznik N — réwny liczbie przewidywanych lat uzytkowania konstrukcji

Betony wodoszczelne

Dzieki uzyskanym parametrom wigkszo$¢ betonéw wysokowartosciowych, mozna zakwalifikowac do grupy betonéw wodoszczelnych. Wykonuije sie
je dla zapewnienia wymaganej szczelno$ci, przewyzszajacej szczelno$¢ technologii betonéw zwyktych. Betony wodoszczelne uzyskuije sig dzieki
odpowiedniemu, precyzyjnemu doborowi skfadnikéw mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatosci betonu. Szczelno$¢ ta funkcyjnie
zalezy gtéwnie od wskaznika wodno-spoiwowego i wieku betonu.

Wyréznia sie kilka stopni wodoszczelnosci betonu: W2, W4, W6, W8, W10 i W12. Liczba oznacza wielko$¢ cisnienia stupa wody w MPa,
oddziatujacego na probke betonowa o grubosci 15 cm. Dla uzyskania poszczegdlnych stopni wodoszczelnosci zaleca sie, aby wskaznik wodnocementowy
ksztattowat sie nastepujaco:

= dla W8 - W12, W/C < 0,45;

= dla W6 - W8, 0,45 < W/C < 0,5;

= dla W4 - W6, 0,5 < W/C < 0,6;

= dla W2, W/C >0,6.

Zalecana jest jak najgestsza, mozliwa do zawibrowania konsystencja. Nalezy réwniez zwréci¢ szczegdlng uwage na jakosc i jednolito$¢ stosowanego
kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca sie stosowanie kruszyw sortowanych. Bardzo wazne przy wykonywaniu betonéw wodoszczelnych jest
zapewnienie pelnej szczelno$ci, uwzgledniajac réwniez rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i
wydzielania ciepta hydratacji, na powierzchni betonu powstaja mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, nalezy scisle
przestrzegac pielegnaciji betonu. W przypadku betonéw wodoszczelnych zaleca sig 14 - dniowg pielegnacije. Po tym czasie skurcz nie bedzie
powodowat powstawania rys, gdyz wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie bedzie wystarczajaca do przeniesienia naprezen, wywotanych
odksztatceniami technologicznymi.

Deskowanie U-Form lub réwnowazne /wymagana AT/

System Drobnowymiarowy U-Form

Deskowania lekkie typu U-Form - przestawne deskowanie powtarzalne przewidziane do wielokrotnego uzycia, produkowane fabrycznie w oparciu o
licencje angielskiej firmy ACROW.

Rodzaj - deskowanie z wypetnieniem ze sklejki wodoodpornej

Typ - deskowanie do wielokrotnego wykorzystania

Materiat

= rama: stalowa, pokryta lakierem lub ocynkowana

= wypetnienie: sklejka wodoodporna, mocowana do ram nitami, uszczelniona na ramach stalowych warstwa silikonu

Wymiary ptyty

= szerokos¢ - 60; 50; 40; 10; 7,5 cm

= wysoko$¢ - 240, 210, 180, 150, 90, 60 cm

Dopuszczalne parcie betonu - 36 kN/m2

Grubos¢ sklejki - 12 mm

Laczenie elementéw - za pomocg zatrzaskow szybkoztacznych oraz traconych $ciggdw ptaskich

Odpornos$é na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - wysoka odporno$é na wode i zle warunki atmosferyczne

Sposéb montazu - system przystosowany do montazu recznego

Cechy szczeg6lne

= stabilna i prosta konstrukcja,

= deskowanie jest lekkie, przeznaczone do formowania recznego, co ma ogromne znaczenie w przypadku braku dzwigu na

budowie

Zastosowanie

= do formowania faw, fundamentéw i cian piwnic w budownictwie mieszkaniowym, przemystowym i inzynieryjnym,

= mozliwo$¢ formowania stupéw kwardatowych i prostokatnych.

3.0 SPRZET

0Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Sprzet niezbedny do wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét, wymagan technicznych w zakresie BHP i
przepisow planu BiOZ, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.:

= do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadno$ci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

= do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do cigzaru elementow deskowan.

= do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

= do ukfadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

= do obrdbki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
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powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Transport skfadnikow mieszanki betonowej

Skfadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét.
Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wasny koszt.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana,
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

= 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 oC

= 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 oC

= 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 oC.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wasny koszt.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca prowadzonych rob6t
budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planu BiOZ.

= Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.

= Betonowanie mozna rozpoczaé po odbiorze zbrojenia — po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.

5.2. Betonowanie

Wytwarzanie mieszanki betonowej

= Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

= Dozatory muszag mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.

= Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

= Mieszanie sktadnikéw powinno sig odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

= Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

= Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

= Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz
obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

= Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
= Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy, badz tez za po$rednictwem rynny,

- warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, a

ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

= Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie

wiekszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe

poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem

skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sie

jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od

30 do 60 sekund,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoéci i od 1,0 do 1,5

m w kierunku diugo$ci elementu,

- rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola,

- mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

= Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

= Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

= Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym
przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchoéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

= W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢ pozniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

= Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

= W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest weze$niejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

Pobranie probek i badanie

= Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz
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gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych
materiatow.

= Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

= Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia:

= Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni.

Zabezpieczenie podczas opadow:

= Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Betonowanie w warunkach obnizonych temperatur

Warunkiem prowadzenia prac w obnizonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury = 5°C w mieszance betonowej. Zapewnia to
wiasciwy przyrost wytrzymatosci i uzyskanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Przyjmuije si¢ ze odpomo$¢ na dziatanie mrozu beton uzyskuje gdy jego wytrzymato$¢ wynosi nie mniej niz:

= 5 MPa - przy stosowaniu cementéw portlandzkich CEM |

= 8 MPa - przy stosowaniu cementéw portlandzkich wielosktadnikowych CEM I

= 10 MPa - przy stosowaniu cementéw hutniczych CEM Il

Podniesienie temperatury mieszanki betonowej mozliwe jest poprzez:

= zwiekszenie zawartosci cementu w betonie — ok. 5-10%

= zastosowanie cementéw 0 wyzszym cieple hydratacji

= podgrzewanie wody zarobowej

= stosowanie domieszek przys$pieszajacych proces twardnienia

Prowadzenie prac betonowych w obnizonych temperaturach:

= temperatura dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie moze by¢ nizsza niz +5°C jednak nie wyzsza niz +30°C.

= nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia szalunkéw i zbrojenia

= nalezy chronic beton przed utratg ciepta w pierwszym okresie

= zabudowany beton chroni¢ przed utratg ciepta przez stosowanie mat i oston,

= stosowanie nagrzewania lub nadmuchu cieptego powietrza

= nie dopuszczaé do przemrozenia $wiezego betonu, znacznych réznic temperatury pomigdzy rdzeniem a powierzchnig elementu konstrukcyjnego
= nie nalezy wprowadza¢ zmian w/c dostarczonej mieszanki betonowej

= dodanie mieszanki chemicznej, popularnie zwanej ,,przeciwmrozowa”, nie zastapi wlasciwej pielegnacji.

Pielegnacja betonu

Trwato$¢ konstrukji i elementow betonowych oprécz odpowiedniego doboru surowcdw i sktadu mieszanki betonowej oraz produkcji i sposobu jej
utozenia, jest w duzej mierze uzalezniona od pielegnacji Swiezego betonu.

Czynnosci technologiczne zwigzane z pielegnacja maja na celu:

= zapewnienie optymalnych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych w dojrzewajacym betonie

= ochrona $wiezo wykonanego betonu przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych , wiatru, opadéw atmosferycznych

= przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu

= redukcje réznicy temperatur pomiedzy powierzchnia betonu a jego rdzeniem

= zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidtowy rozw6j wytrzymatosci betonu w obnizonych temperaturach otoczenia

W zalezno$ci od panujacych warunkéw atmosferycznych rozrézniamy nastepujace metody pielegnacii:

= pielegnacja mokra

= stosowanie oston zewnetrznych

= stosowanie preparatéw do pielegnacii betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C

nalezy, nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania, rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowa betonu i prowadzic jq co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sig taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie s stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji:

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢
po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykariczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i toleranciji:

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

= wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien migdzy ziamami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad
powierzchnie,

= peknigcia sg niedopuszczalne,

= rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

= pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej
wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

= rdwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, .
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

= wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezpo$rednio po rozebraniu szalunkow,

= raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac¢ réwna i jednorodng
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powierzchnie bez dotkéw i poréw,

= wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie
szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne
by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

5.3. Deskowanie U-Form

Zadaniem deskowania jest nadanie uktadanej masie betonowej odpowiednich ksztattéw i utrzymanie ich do czasu uzyskania przez beton takiej
wytrzymatosci, aby uformowana konstrukcja mogta samodzielnie trzymac¢ swoj cigzar i przenosic obciazenia wystepujace w czasie budowy.
Podczas operacji betonowania na deskowania oddziatywuje szereg obciazen, takich jak parcie masy betonowej, uderzenia przy jego uktadaniu, ciezar
pomostow roboczych. Dlatego tez deskowanie dla zapewnienia niezmiennosci uktadu oraz bezpieczehstwa konstrukcji powinno posiada¢ dostateczng
wytrzymatos¢, sztywno$¢ oraz statecznosc.

Deskowania U-Form moga by¢ wznoszone recznie i stosowane s wowczas do wykonywania konstrukcji betonowych o mniejszych wymiarach i
skomplikowanym ksztatcie lub moga by¢ scalane w zespoty wielkowymiarowe przenoszone dzwigiem i wykorzystywane do wykonywania
powtarzalnych konstrukcji $cian o duzych powierzchniach.

Pracochtonno$¢ cyklu obejmujacego:

= zadeskowanie dziatki.

= spiecie $ciagami deskowan,

= rozdeskowanie,

= oczyszczenie powierzchni roboczych i smarowanie ptynem antyadhezyjnym wynosi zaleznie od konstrukcji elementu

deskowanego:

- 0,2 - 0,3 godz/m - przy zadeskowaniu $cian zespotami wielkowymiarowymi

- 0,6 - 0,8 godz/m - przy zadeskowaniu $cian i stupéw ptytami U-Form recznie przestawianymi

- 0,7 - 1,0 godz/m - przy zadeskowaniu stropéw i podciagdw ptytami U-Form i sprzetem podporowym (belki + podpory).

Wielokrotno$¢ uzycia ptyt U-Form ze wzgledu na trwato$¢ poszycia wynosi 50 - 80 razy, dzieki mozliwo$ci odwrécenia sklejki krotnosé uzycia
wynosi 50%.

Wielokrotno$¢ uzycia stalowych elementéw dla ptyt U-Form 200 - 400 razy.

Dopuszczalne parcie betonu 36 kN/m .

Wodoodporna sklejka szalunkowa grubo$ci 12 mm, mocowana nitami do ram, uszczelniona na ramach stalowych warstwa silikonu.

Ramy stalowe plyt, narozniki oraz podpory - pokryte lakierem lub na zyczenie klientow ocynkowane.

Elementy ztaczne - ocynkowane.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;j .

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci robdt betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wyzej podanymi wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogélinej Specyfikacji Techniczne; .

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu zakoficzenia robot betoniarskich przez Wykonawce, dokona ich obmiaru ilosciowego w zgodnosci z
przedmiarem rob6t.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;

1 m3— wykonanych podbudéw, ptyty i tawy fundamentowej zelbetowej, podktadu, stupdw zelbetowych, rygli, podciagéw, wiericy, poduszek
betonowych, zalania przestrzeni

1 m3— wykonanej zelbetowej plyty dennej, podestu betonowego

1 mz2— wykonanych scian zelbetowych, plyt stropowych, kanatow zelbetowych, schodow zelbetowych

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej pkt.8. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, po
zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem nadzoru.

Wszystkie objete nn. specyfikacjg roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych ulegajacych zakryciu.

8.2 Odbior robot

Odbiér deskowan:

Do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony na budowie albo zapisy w dzienniku
budowy dotyczace danego rodzaju deskowania. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru;

Badanie materiatow lub gotowych elementow stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatow
na budowe. Ocena jako$ci materiatow przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
za$wiadczen o jakoSci materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentow;

przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzac:

= przekroje i rozstawy stojakéw(podpor);

= usztywnienie jak wyzej;

= szczelno$¢ deskowania;

= warto$¢ roboczej strzatki ugiecia jezeli taka zostata przewidziana;

= prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie;

= usunigcie z deskowan zanieczyszczen;

= powleczenie deskowanie preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu;

= sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych;

= dopuszcza sie nastepujace odchyltki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm;

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm;

- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 5,0mm;

- odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa od pionu na catej wysokosci 10,0 mm.

Odbiér konstrukcji monolitycznych:
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Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

= rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w trakcie realizacji budowy, a przy zmianach
zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez rysunki wykonawcze;

= dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian(dzienniki budowy, karty nadzoru autorskiego);

= wyniki badan kontrolnych betonu;

= protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania;

= protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem;

= protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych;

= protokoty z odbioréw fundamentéw i ich podtoza;

= inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy majace wptyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego.

Niezaleznie od powyzszych dokumentow przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia winna by¢ poddana badaniu i ocenie
pod katem:

= prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw;

= zgodnosci z projektem otwordw i kanatow;

= prawidtowosci ustawienia czesci zabetonowanych;

= prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych;

= prawidlowosci utozenia izolacji;

= prawidtowosci potozenia budowli w planie i jej rzednych wysoko$ciowych itp.

Parametry techniczne odbiorowe:

= sprawdzenie jako$ci betonu pod wzgledem zageszczenia i jednolitosci struktury na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni
betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan:

= przy sprawdzaniu jako$ci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakdw nie byta wigksza
niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej
niz 5% przekroju danego elementu;

= zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementéw lub konstrukgji

nie powinny by¢ wigksze od podanych w tabeli przedstawionej ponizej:

Odchylenia dopuszczalne [mm]

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +/- 50 mm

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych +/- 20 mm

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla stupdw i innych

elementow prefabrykowanych

+/-50 mm

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia do projektowanego odchylenia :

a) na 1 m wysokosci

b) na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach

c) w Scianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub

przestawnym

5mm

20mm

1/500 wysoko$ci budowli, nie

wiecej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od pionu :

a) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na calg plaszczyzne

5mm

15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o diugo$ci 2,0m z

wyjatkiem powierzchni podporowych :

a) powierzchni bocznych i spodnich

b) powierzchni gérnych

+/-4mm

+/-8 mm

Odchylenia w diugosci lub rozpigtosci elementéw +/- 20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +/- 5 mm

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru rob6t.
Podstawe pfatno$ci okresla umowa na wykonanie prac budowlanych.

10.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegélnosci:

I PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

[ PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$c.

[ PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

I PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

[ PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

[ PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

[ PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

I PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspétczynnika nasigkliwo$ci kapilarnej.

I PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

[ PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czgs$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
[ PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
I PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
I PN-EN 197-2:2002 Cement-Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

[ PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci.

[ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

I PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek.

I PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka.
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I PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe.

I PN-EN 1SO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.

[ PN-EN 1SO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okre$lanie wiasciwosci mechanicznych kitéw przy statym
rozcigganiu (oryg.).

I PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie powrotu elastycznego kitow.

[ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[ PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[ PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkow (oryg.).

[ PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu. Czg$¢ 1-2: Reguly ogélne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
[l PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

[ PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

[ PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

[ PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).

[ WTWO Rob6ét budowlano-montazowych — Tom I:

- Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania

- Rozdziat 2 - Rusztowania

IWTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

10.2 Dokumenty zwigzane

[l Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktérych wiasciwosci uzytkowe rézniq sie
od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

[ Instrukcije, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow wyrobéw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do
wyrobow systemowych.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymog 6w
okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB 04.00.

ZBROJENIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacii Technicznej (STB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia w elementach
zelbetowych wykonywanych na mokro, przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych realizacji inwestycii.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét zbrojenia betonu
przewidziane w obiekcie przetargowym.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w dokumentacji projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacja Techniczng

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej pkt.2

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Stal zbrojeniowa

Prety gat. 34GS, 18G2-b, St50B — spetniajace wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-ISO 6935-2:1998.

Prety gat. RB500W/BSt5008S - spetniajace wymagania PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-ISO 6935-2/Ap1:1999.

Prety gat. 34GS, 18G2-b, St50B - spetniajace wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-ISO 6935-2:1998.

Prety gat. RB500, RB500W - spetniajace wymagania PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-ISO 6935-2/Ap1:1999.

Oznaczenia stali wg. normy: PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali:

Klasa stali - w zaleznosci od sktadu chemicznego, wlasciwo$ci mechanicznych i technologicznych rozréznia sig piec klas oznaczonych literg
Ai cyfrg 0 lub cyfrg rzymska (w jednym przypadku uzupetniong literg N) - A-0, A-I, A-Il, A-lll, A-IlIN.

I prety zbrojeniowe klasy A-0 produkowane sg ze stali gatunku St3S; stosuje sie je najczesciej jako zbrojenie rozdzielcze (strzemiona) oraz jako
zbrojenie konstrukcyjne;

I prety zbrojeniowe klasy A-l produkowane sg ze stali St3SX i St3SY; zastosowanie pretow ze stali tej klasy jest takie jak pretéw ze stali klasy
A-0; zaleca sig ich stosowanie do zbrojenia elementéw pracujacych w Srodowisku agresywnym i konstrukcji przenoszacych obcigzenia dynamiczne;
[ prety zbrojeniowe klasy A-ll produkowane sa ze stali 18G2, St50B, 20G2Y i maja zebrowang (Srubowo) powierzchnig boczna; stosuje sig

je do zbrojenia konstrukcji przenoszacych obcigzenia dynamiczne;

I prety zbrojeniowe klasy A-lll produkowane sg ze stali 34GS; zaleca sie je do powszechnego stosowania jako zbrojenie konstrukcyjne;

I prety zbrojeniowe klasy A-llIN produkowane sg ze stali 20G2VY; stosuje sie je do zbrojenia elementéw zginanych przenoszacych duze
obcigzenia; nie wolno stosowaé tych pretéw do zbrojenia elementéw narazonych na obcigzenia dynamiczne.

Prety ze stali klasy A-0 i A-| majg gtadkq powierzchnie.

Prety ze stali klasy A-lll i A-IlIN majg zebrowana (w jodetke) powierzchnie boczna.

W zaleznosci od $rednicy prety do zbrojenia konstrukcji moga by¢ oferowane w kregach lub w postaci pretéw prostych.

Znak gatunku stali niestopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej ogéinego przeznaczenia i zwyklej do zbrojenia betonu) sktada sie z liter
St oraz liczby porzadkowej, ktéra okresla gatunek stali w zaleznosci od sktadu chemicznego, wiasciwosci mechanicznych oraz technologicznych.
W przypadku stali konstrukcyjnej sg to liczby: 0, 3, 4, 5, 6, 7, a w przypadku stali zbrojeniowej 0, 3, 5.

Litery po liczbie porzadkowej oznaczaja;

S - przydatno$¢ do spawania (np. St0S, St3S); w przypadku stali konstrukcyjnej o okreslonej zawartosci miedzi wprowadzono dodatkowe oznaczenie
Cu (np. StSCu),

X - stal nieuspokojona - cze$ciowo odtleniong (np. St3SX),

Y - stal pétuspokojona - o $rednim stopniu odtlenienia (np. St3SY),

b - stal do zbrojenia betonu (np. St0S-b, StSY-b),
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Vi W - stal konstrukcyjng spawalng o podwyzszonych wymaganiach jako$ciowych (o obnizonej zawartosci wegla oraz fosforu i siarki, np. St3V,
St4W).

Znak stali konstrukcyjnej gatunku St5, St6, St7 w przypadku okreslonej dodatkowo zawartosci wegla, manganu i krzemu uzupetnia si¢ na poczatku
literg M (np. MSt5).

Znaki gatunkow stali konstrukcyjnych w przypadku wymagania udarno$ci uzupetnia sie na koricu znakiem odmiany plastycznosci: B, C, D lub U, M,
J (np. St3SYU, St4WD).

Znak gatunku stali niskostopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci ogdinego przeznaczenia i zwyklej
do zbrojenia betonu) sktada si¢ z liczb i liter (np. 18G2). Liczby dwucyfrowe na poczatku znaku okreslajg przyblizong $rednig zawarto$¢ wegla
w setnych procenta.

Litery oznaczaja; pierwiastki stopowe: G - mangan, V - wanad, N - nikiel, Cu - miedz, Nb - niob, S - krzem (jezeli jego $rednia zawarto$¢ w stali
zbrojeniowej przekracza 0,5%), Y - stal pétuspokojona, b - stal do zbrojenia betonu. Liczba 2 po literze G oznacza $rednig zawarto$¢ manganu w stali
réwna lub przekraczajacg 1,3%.

Wymagania normowe dla gatunkow stali:

Gatunek stali/

Parametr

18G2-b 34GS RB500W/BSt500S*)

fyk

[MPa]

355410 500

fyd

[MPa]

310 350 420

fik

[MPa]

480 550 550

[luk

[%]

--5%

Stosunek

(Felfy)x

--21,08

Obciazenia cykliczne - - -

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa - - 2x106 cykli*)

Spawalnos¢ spajalna trudno spajalna spajalna

*) wg DIN 488

,~ Nie oznacza sie

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady
powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i
pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

Odbiér stali na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytwdrce stali. Atest ten powinien zawierag:
= nazwe wytworcy,

= 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215:1982

= wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

= masa partii,

= numer wytopu lub numer partii,

= rodzaj obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

= znak wytworcy,

= $rednica minimalna,

= znak stali,

= numer wytopu lub numer partii,

= znak obrobki cieplne;.

Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

= na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

= odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,

= prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej:

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunku.

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretéw zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

Materialy spawalnicze

Nalezy stosowaé elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretdw zbrojeniowych.

Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza, by¢
mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne; .

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
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sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych rob6t, wymagan technicznych w zakresie BHP i
przepisow planu BiOZ, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczagce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .

4.2. Transport stali zbrojeniowej

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speiniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, tak, aby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami
BHP, planu BiOZ i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca prowadzonych rob6t
budowlanych zgodnie z aktualnym i przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planu BiOZ.

5.2. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia:

= Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota,

= Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzone;j, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

= Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

= Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozj.

= Przygotowanie zbrojenia:

= Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

= Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004.

= Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004.

= Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia:

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie | wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

= Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowarn.

= Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

= Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

= Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sig wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.

= Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

= Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacii projektowe;.

= Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

= Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o Srednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

= W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretéw - na przemian.

= Dla zachowania wta$ciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

= Minimalna grubo$c¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

= Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
= Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamoéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982 ,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215:1982,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982 ,

- préba rozciaggania wg normy PN-EN 10002-1:2004

- préba zginania na zimno wg normy PN-EN SO 7438:2006

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jako$¢ pretéw nalezy ocenié
pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia:

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkiadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukgji: £10 mm,

- dtugos$c¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
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Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym

- precie,

- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej .

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgtoszeniu zakoriczenia robét zbrojarskich przez Wykonawce, dokona ich obmiaru ilosciowego w zgodnosci z
przedmiarem robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg;

1 t— przygotowanie i montaz zbrojenia

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w
projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

8.2. Odbidr zbrojenia

= Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do

Dziennika budowy.

= Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z dokumentacjg projektowa, postanowieniami niniejszej

specyfikacji oraz zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz i diugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji przedmiaru robot.

Podstawe pfatnosci okresla umowa na wykonanie prac budowlanych.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

[ PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

I PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane.

I PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety Zebrowane — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

I PN-ISO 6935-2/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

1 PN-H-93215:1982 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

I PN-EN 10002-1:2004 Metale — Préba rozciggania — Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.

I PN-EN SO 7438:2006 Metale — Proba zginania.

[ PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa — Postanowienia ogéine.

[ PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie stalowym. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
[ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguly dla budynkéw (oryg.).
[ PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

[ PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

[ PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

[l PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).

I WTWO Robét budowlano-montazowych — Tom [:

Rozdziat 1 — Warunki Ogolne Wykonania

Rozdziat 2 — Rusztowania.

IWTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

10.2. Dokumenty zwigzane

[ Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktorych wiasciwosci uzytkowe réznig sie
od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

[ Instrukcije, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow wyrobdw budowlanych, szczegolnie w odniesieniu do
wyrobow systemowych.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracowat

mgr inz. arch. Krzysztof Gajewski
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