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DZIAŁ 1 –  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt, którego dotyczy projekt jest budynkiem oświaty, znajduje się w nim przedszkole  9-

oddziałowe. Wskutek planowanej inwestycji funkcja nie zostanie zmieniona. 

 Ze względu na funkcję budynek kwalifikuje się do IX kategorii obiektów budowlanych -

budynków kultury, nauki i oświaty.

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Zakres opracowania

Inwestycja, stanowiąca przedmiot niniejszego projektu, obejmuje:

-  przebudowę  i  remont  wnętrz  całego  budynku  w  celu  dostosowania  go  do  obowiązujących

przepisów budowlanych,  higieniczno-sanitarnych i ochrony p-poż. (w tym wyburzenia i wzniesienie

nowych ścianek działowych),

- przebudowę pochylni i schodów zewnętrznych, 

- wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych,

- wymianę studni okien piwnicznych,

- ocieplenie wszystkich ścian budynku oraz stropodachu,

- wykonanie nowego wykończenia elewacji, w tym montaż przy oknach ram stalowych z

dekorami z siatki

- wymiana pokrycia dachu dachu,

- likwidację jednego z daszków nad wejściami oraz remont i przebudowę pozostałych

- remont wiatrołapu i zadaszenia przy głównym wejściu do budynku 

- remont elementów zewnętrznych budynku,

- wymianę całej  stolarki zewnętrznej na nową , o współczynnikach U – 0,9 W/m²K dla

okien, 1,3 W/m²K dla drzwi,  oraz montaż dachowych świetlików tunelowych

-  wymianę  całej  stolarki  wewnętrznej  na  nową,  z  częściowym  powiększeniem  i

wykonaniem nowych otworów oraz montażem nadproży

- montaż budek lęgowych dla ptaków, 

� prace  instalacyjne  związane  z  przebudową  oraz  z  zwiększające  oszczędność

energii i izolacyjność cieplną obiektu, w tym montaż ogniw fotowoltaicznych oraz montaż w

części pomieszczeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
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2.2. Zamierzony sposób użytkowania

Zasadniczo zamierzony sposób użytkowania jest  zgodny z istniejącym sposobem użytkowania.

Nie planuje się zmiany funkcji budynku ani ilości oddziałów. Przewiduje się przeniesienie funkcji

pomiędzy  pomieszczeniami  (zmianę  sposobu  użytkowania  części  pomieszczeń  w  zakresie

fragmentu  korytarza  na  sanitariaty,  pomieszczenia  pracownika  technicznego  na węzeł  cieplny,

magazynu  na  pomieszczenie  pracownika  technicznego  oraz  węzła  cieplnego  na  magazyny,

pomieszczenia socjalne i  porządkowe).  Sposób użytkowania budynku jest  zgodny z MPZP.  W

ramach inwestycji zostaną wprowadzone zmiany funkcji pomieszczeń i przebudowa budynku, w

celu polepszenia warunków użytkowania obiektu – w zakresie opisanym poniżej. 

Obiekt,  którego  dotyczy  projekt,  pełni  funkcję  usług  oświaty  i  edukacji  –  znajduje  się  w  nim

przedszkole.  Na  ten  cel  przeznaczony  jest  cały  budynek.  Na  parterze  i  piętrze  znajdują  się

pomieszczenia  użytkowe (sale  zajęć  i  część  szatni  odzieży wierzchniej  dzieci,  jadalnie,  część

pomieszczeń  kuchni,   pom.  administracyjne,  socjalne  oraz  higieniczno-sanitarne).  W  piwnicy

znajdują  się   część  szatni  odzieży  wierzchniej,  część  pomieszczeń  kuchni,  pomieszczenia

magazynowe  (w  tym  kuchenne)  i  techniczne  (węzeł  c.o.,  pom.  wodomierza  i   gazomierza)

obsługujące  budynek. 

Przedszkole  powstało  w  latach  80-tych  XX wieku  z  przeznaczeniem na 5  oddziałów.  W toku

użytkowania,  wobec  rosnących  potrzeb,  kolejne  pomieszczenia  adaptowano  na  dodatkowe

oddziały, w konsekwencji zwiększając ich liczbę prawie dwukrotnie. W chwili obecnej budynek nie

spełnia  wielu  wymagań,  zwłaszcza  higieniczno-sanitarnych.  Dostosowanie  go  do  obecnie

obowiązujących przepisów, wymaga gruntownej przebudowy. W ramach przebudowy likwiduje się

znaczną część istniejących ścianek działowych i, w ramach istniejącego układu konstrukcyjnego,

projektuje się nowy układ pomieszczeń. Zachowuje się wszystkie istniejące funkcje pomieszczeń,

zmienia się jednak częściowo ich lokalizację. Główny zakres projektowanych zmian to:

���� wydzielenie dróg komunikacji (dojść ewakuacyjnych) od przyległych pomieszczeń pełnymi

przegrodami

���� dostosowanie  sal  zajęć  do  obowiązujących  przepisów  w  zakresie:  powierzchni  sali  w

stosunku  do  ilości  dzieci  w  oddziale,  powierzchni  okien  w  stosunku  do  podłogi  sali,

dostępności  sal  bezpośrednio  z  komunikacji  (likwidacja  sal  przechodnich),  dostępności

sanitariatów dzieci bezpośrednio z sal zajęć, ilości urządzeń w sanitariatach w stosunku do

ilości dzieci, nasłonecznienia sal zajęć dzieci

���� przeniesienie szatni odzieży wierzchniej dzieci z wszystkich oddziałów do piwnicy 
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���� zapewnienie  odpowiedniego  zaplecza  sanitarno-socjalnego  pracownikom:  na  każdej

kondygnacji   projektuje  się  toalety  pracowanicze,  dostępne  z  komunikacji,  w  ilości

dostosowanej do liczebności i struktury płci pracowników; projektuje się pokój odpoczynku

kobiet w ciąży i karmiących oraz pokój socjalny (nauczycielski) dla pracowników; projektuje

się przebudowę zaplecza socjalnego pracowników kuchennych 

���� dostosowanie kuchni do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych: oddzielenie od

pomieszczeń  kuchennych  ogólnodostępnych  pomieszczeń  w  piwnicy,  uporządkowanie

dróg wydawania posiłków i zwrotu naczyń, poprzez m.in. wymianę widny na 2-kabinową

(kabina czysta/brudna) i wydzielenie pomieszczeń wydawalni oraz magazynowania i mycia

wózków,  poprawę   technologii  przygotowania  posiłków  (wydzielenie  pomieszczenia

dezynfekcji  jaj  i  pomieszczenia  porządkowego,  zmianę  aranżacji  i  doposażenie  w

wymagane urządzenia pomieszczeń przygotowalni warzyw i mięsa, kuchni głównej

���� zamiany funkcji poszczególnych pomieszczeń w obrębie kondygnacji piwnicznej, związane

z  przeniesieniem  węzła  c.o.  w  inną  lokalizację  (węzeł  przenosi  się,  by  zlikwidować

przewody wysokich parametrów, przebiegające przez całą długość piwnicy).

Ze  względu  na  ograniczenia  konstrukcji  (przede  wszystkim  wysokość  kondygnacji,

prefabrykowany system konstrukcyjny – otwory drzwiowe i okienne w ścianach nośnych

wykonane  są  w  specjalnych  płytach  z  żelbetową  ramą  portalową,  której  szerokość

uniemożliwia  powiększenie  otworów  -  i  gabaryty  klatek  schodowych)  nie  wszystkie

nieprawidłowości są możliwe do usunięcia. Część z nich trudną do eliminacji zdecydowano

się  pozostawić  w  stanie  istniejącym,  uzyskując  stosowne  odstępstwa  Kujawsko-

Pomorskiego Komendanta  PSP oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Bydgoszczy.

2.3. Program użytkowy

W budynku znajdują się następujące grupy pomieszczeń :

� pomieszczenia dydaktyczne (sale zajęć z sanitariatami dzieci) – 9 oddziałów

� zespół żywienia (pomieszczenia kuchenne, kuchnia pełna)

� pomieszczenia pracowników (pom. biurowe, pokój nauczycielski)

� zaplecze socjalne pracowników  w podziale na 3 grupy pracowników: 

o nauczyciele  i  pracownicy  administracji  (pokój  socjalny  (nauczycielski),

sanitariaty pracownicze, szatnia odzieży wierzchniej) 

o pracowniczy  kuchni  (szatnia  (pełniąca  też  funkcję  pokoju  socjalnego)  z

sanitariatem)

o konserwatora (sanitariat i pokój  socjalny z szatnią) 
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Oprócz  tego  projektuje  się  pokój  odpoczynku  kobiet  w  ciąży  i  karmiących,  z

przeznaczeniem dla wszystkich 3 grup pracowników.

� pomieszczenia techniczne (węzeł c.o., pom. wodomierza i  gazomierza) i pomocnicze

(pom. porządkowe, magazyny)

� komunikacja 

W ramach inwestycji nie zmienia się istniejącego programu użytkowego budynku. Projektuje

się  wydzielenie  kilku  nowych  pomieszczeń  (zgodnie  opisem  powyżej.  i  rysunkami  rzutów)

mieszczących się w opisanych wyżej funkcjach. 

2.4. Układ komunikacyjny

Na poziomie parteru budynek posiada następujące wejścia/wyjścia do/z obiektu:

� główne od ul. Zapolskiej

� do/z klatek schodowych zlokalizowanych przy ścianach szczytowych

� do/z korytarza na teren rekreacji za budynkiem

� do/z sal zajęć dzieci najmłodszych na tarasy zewnętrzne.

Niezależne wejście prowadzi też do zewnętrznego magazynu przeznaczonego do dostaw do

kuchni. 

Podstawową komunikację pionową łączącą wszystkie  kondygnacje  stanowią  dwie  klatki

schodowe: 

� centralna,  w  środku  budynku  –  jest  to  główna  klatka  użytkowana  przez  dzieci  (i

pracowników)

� oraz umieszczona przy ścianie szczytowej, przy kuchni – jest to klatka w normalnym trybie

użytkowania  przeznaczona  dla   pracowników,  także  kuchni.  Podczas  ewakuacji

przewidziana jest także jako klatka ewakuacyjna dla dzieci .

Przy drugiej ścianie szczytowej, przy pomieszczeniach technicznych znajduje się trzecie

klatka schodowa prowadząca z piwnicy bezpośrednio na zewnątrz budynku. Praktycznie jest ona

użytkowana tylko przez pracowników technicznych. W razie wystąpienie zagrożenia przewidziana

jest także jako klatka ewakuacyjna. 

Budynek nie posiada windy osobowej. 

Komunikacja  pozioma  korytarzami.  W  ramach  inwestycji  zmienia  się  istniejący  układu

komunikacyjny  poprzez  wydzielenie  nowych  korytarzy  na  piętrze  oraz  oddzielenie  korytarzy

istniejących od sąsiadujących pomieszczeń przegrodami pełnymi. 
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2.5. Liczba użytkowników, struktura zatrudnienia

Maksymalna ilość osób przebywających obecnie w budynku to: około  255 osób (199 dzieci, 27

pracowników oraz  około 29 gości), w tym 226 dzieci i pracowników łącznie. 

W przedszkolu zatrudnionych jest więcej niż 20 kobiet na jednej zmianie. 

Kondygnacja piwniczna nie służy jako miejsce pracy stałej. Znajduje się tu jednak zaplecze

socjalno-sanitarne  pracowników kuchni  i  pracownika  technicznego  oraz  ogólne  pomieszczenia

socjalne  –  pokój  nauczycielski,  szatnia  odzieży  wierzchniej  nauczycieli  oraz  pomieszczenie

odpoczynku kobiet w ciąży i karmiących.

Na parterze zatrudnionych będzie nie więcej niż 13 pracowników administracji i  nauczycieli

oraz 3 pracowników kuchni.

Na piętrze zatrudnionych będzie nie więcej niż 18 pracowników administracji i  nauczycieli.

Na  parterze  projektuje  się  wspólne  zaplecze  sanitarne  (WC  dostępne  z  korytarza)  dla

nauczycieli i pracowników administracji – z podziałem na płcie. Na piętrze projektuje się osobne

zaplecze sanitarne dla nauczycieli (WC dostępne z korytarza) i pracowników administracji (WC

dostępne z korytarzyka w części biurowej) – bez podziału na płeć. 

 Wśród personelu przedszkolnego (nauczycieli i administracji) zdecydowanie dominują kobiety

– w tej chwili zatrudniony jest jeden mężczyzna (nauczyciel). Nie jest to sytuacja chwilowa lecz

stała. Nie przewiduje się, by na stanowisku administracyjnym, nauczyciela lub pomocy nauczyciela

zatrudnionych było jednorazowo więcej niż  5 mężczyzn. W związku z ograniczoną powierzchnią

obiektu  sanitariat  dla  pracowników  płci  męskiej  projektuje  się  tylko  na  kondygnacji  parteru.

Przyjmuje się, że mężczyźni zatrudnieni będą jako opiekunowie tylko w salach na parterze. Dla

pracowników administracji,  których  biura  zlokalizowane  są  na piętrze  (3  osoby),  przewidziano

osobny sanitariat (w związku z tym, że służy 3 osobom może być koedukacyjny).

Ilość pracowników kuchni to 3 osoby. W chwili obecnej są to same kobiety. Przy tej ilości osób,

dopuszcza się szatnię i sanitariat wspólny dla obu płci. 

Ilość pracowników technicznych (konserwator) to 1 osoba. Zazwyczaj, jak i chwili obecnej, jest

to  mężczyzna.  Przewidziano  dla  niego  pokój  socjalny  i  sanitariat  w  piwnicy  oraz  dodatkowy

sanitariat na parterze, zaraz przy wejściu do budynku. Dla jednej osoby dopuszcza się WC bez

pisuaru.  

Pracownicy  pracują  na  ok.  8-godzinnych  zmianach.  Miejscem  pracy  pracowników

pedagogicznych są sale  zajęć,  pracowników administracyjnych -  pokoje  biurowe,  pracowników

kuchni  -  kuchnia  główna  (oraz  czasowo  zmywalnia,  obieralnia  i  przygotowalnia,  doraźnie

magazyny i pom. dezynfekcji jaj ), pracowników technicznych - cały obiekt oraz teren zewnętrzny. 
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2.6. Technologia kuchni

Projektuje  się  zachowanie  kuchni  typu  pełnego.  W  kuchni  przygotowywane  będą  posiłki

(śniadanie,  obiad,  podwieczorek)  dla  około  200  osób.  Sposób  funkcjonowania  (kuchnia

przedszkolna,  z  ustalonym  tygodniowym  jadłospisem)  powoduje,  że  w  kuchni  jednego  dnia

przygotowywany  jest  tylko  jeden  rodzaj  danego  dania,  co  pozwala  na  czasowe  rozdzielenie

czynności przygotowania różnego typu produktów. W ramach kuchni przewidziane są:

� magazyny,

� pomieszczenia wstępnej  obróbki  produktów (pomieszczenie obieralni  i  wstępnej  obróbki

warzyw  okopowych,  pomieszczenie  dezynfekcji  jaj,  pomieszczenie  przygotowalni,  w  którym

wydzielono  osobne  ciągi  technologiczne  dla  warzyw i  mięsa  lub  ryb  (w  zależności  od  menu

dziennego)),

� pomieszczenie kuchni głównej z magazynkami podręcznymi

� zmywalnię naczyń stołowych.

Ostateczne  przygotowanie  posiłków odbywać się  będzie  w kuchni  głównej.  W kuchni  głównej

posiłki umieszczane będą w pojemnikach (ciepłe w bemarowych) i:

�  dla sal na parterze, umieszczane bezpośrednio na wózkach, 

� dla sal na piętrze, wysyłane czystą kabiną windy na piętro (ładowania na wózki na piętrze

odbywa się w wydawalni). 

Czyste naczynia stołowe :

� dla sal na parterze umieszczane będą na wózkach bezpośrednio w kredensie 

� dla sal na piętrze wysyłane będą windą (czystą kabiną).

Rozdzielanie posiłków na talerze odbywać się będzie w salach, w których jedzą dzieci.

Brudne naczynia i resztki pokarmów:

� z sal na parterze trafiać będą na wózkach bezpośrednio do zmywalni

� z sal na piętrze trafiać będą na wózkach do brudnej kabiny windy i stamtąd, również na

wózkach do zmywalni. 

Zarówno na parterze jak i na piętrze przewidziano pomieszczenie do mycia wózków (na parterze

odbywać się ono będzie w zmywalni, na piętrze w wydawalni, służącej też jako magazyn wózków).

Do mycia naczyń kuchennych przewidziano stanowisko w kuchni głównej, a nad nim widzący regał

ociekowy.

Projektuje się windę wyposażoną w dwie kabiny z niezależnie otwieranymi drzwiami. Drzwi kabiny

czystej  muszą  się  otwierać  (dolna  krawędź  drzwi)  na  wysokości  100cm.  Zakłada  się,  że  na
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przystankach, na których obie kabiny otwierać się będą na tą samą stronę, dolne drzwi kabiny

brudnej znajdować się będą tuż nad posadzką.

Do  pracy  stałej  (ponad  4h  dziennie)  służyć  będzie  tylko  pomieszczenie  kuchni  głównej.

Wykonywanie pracy stałej możliwe jest też w zmywalni. Pozostałe pomieszczenia pracy personelu

kuchennego (obieralnia, pom. dezynfekcji jaj, przygotowalnia magazyny, wydawalnia) służyć będą

pracy doraźnej, ewentualnie czasowej. W kuchni głównej przewiduje się wykonywanie czynności

uciążliwych  (smażenie  w  głębokim  oleju  itp.).  Lokalizacja  kuchni  w  istniejącym  budynku  o

ustalanych gabarytach nie daje możliwości zachowania odpowiedniej wysokości pomieszczenia

(3,3m)   -  od  tej  niezgodności  uzyskano  odstępstwo,  w  związku  z  zastosowaniem  wentylacji

mechanicznej.

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO, w tym jego wygląd zewnętrzny, z uwzględnieniem charakterystycznych 
wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji, a także sposób dostosowania do 
warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub 
opinii innych organów 

Budynek  przedszkola  został  zbudowany  na  planie  prostokąta  (z  przyległymi,  niewielkimi,

parterowymi  bryłami  magazynu  zewnętrznego  i  wiatrołapu  przed  wejściem  głównym).  Jest  to

obiekt o zwartej bryle, płaskim dachu i prostej formie. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne,

jest w całości podpiwniczony. 

Dachy  nad  bryłą  główną  stropodach  płaski,  wentylowany,  dwuspadowy.  Nad  magazynem

zewnętrznym  płaski,  niewentylowany,  żelbetowy.  Nad  wiatrołapem  i  wejściem  głównym  dach

płaski, w spadku od budynku, w konstrukcji szkieletowej, wspartej na słupach i podwieszanej do

stalowych ram okalających wiatrołap. 

Budynek  charakteryzuje  się  prostą  formą  architektoniczną,  kształtowaną  głównie  poprzez

regularny rytm okien i dominantę kompozycyjną w postaci mocno wysuniętego zadaszenia nad

głównym wejściem i wiatrołapu. Detal architektoniczny ograniczony jest do prostego gzymsu pod-

rynnowego. Jak wynika z dokumentacji archiwalnej, oryginalnie pewną formą ozdoby były wysokie

drewniane pochwyty balustrad zewnętrznych. 

W ramach prac objętych niniejszym projektem nie zmienia się znacznie formy architektonicznej

budynku.  W  związku  z  koniecznością  doświetlenia  niektórych  sal  zajęć,  projektuje  się

powiększenie części  okien na elewacji  od strony ul.  Zapolskiej.  Nie naruszy to rytmu okien w

obiekcie.  Okna  powiększa  się  poprzez  obniżenie  parapetów  do  wymiarów  okien  sąsiednich,

powiększenie  okien  proponuje  się  w  sposób  przemyślany,  z  dbałością  o  zachowanie  dobrej

kompozycji elewacji. W związku z ociepleniem i remontem elewacji zmianie ulegnie kolorystyka

budynku. Materiał wykończenia zewnętrznego budynku nie ulegnie zmianie (w stanie istniejącym
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obiekt  wykończony  jest  tynkiem,  po  ociepleniu  budynek  wykończony  będzie  także  tynkiem

cienkowarstwowym, na fragmentach elewacji projektuje się dodatkowo montaż dekorów z siatki

cięto-ciągnionej  w  ramach  stalowych.  Metalowe  ramy  stanowić  będą  też  element  montażowy

żaluzji  zewnętrznych,  projektowanych  w  oknach  na  południowej  elewacji.  Remont  elewacji

projektuje się wykonać w pastelowej kolorystyce (biel złamana beżem), z akcentami zielonymi w

stonowanym odcieniu (ramy i siatki, konstrukcyjne ramy zadaszenia nad wejściem głównym) oraz

jasnym,  ciepłym  drewnem  (stolarka  okienna  i  poręcze  balustrad).  Zamysłem  projektowym

przyświecającym odnowieniu elewacji jest zachowanie spokojnego wyglądu budynku, podkreślenie

jego atutów (zadaszenie i  wiatrołap),  uwydatnienie regularności  rytmu okien (poprzez wizualne

wyrównanie  wysokości  wszystkich  okien),  powrót  do  ozdobnej  formy  balustrad  z  wysokimi

pochwytami  z  drewna.  Konstrukcję  stalową  ścian  wiatrołapu  wejściowego  zdecydowano  się

pomalować w neutralnym szarym kolorze, w tej samej kolorystyce wykonać też stolarkę wiatrołapu

(stoarkę  w  waitrołapie  wykonać  jako  stalową). Projektowane  wykończenie  jest  zgodne  z

założeniami MPZP, zostało także pozytywnie zaopiniowane przez Plastyka Miasta. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy w stanie istniejącym: 597,00 m²

Powierzchnia zabudowy w stanie projektowanym (po ociepleniu): 615,0 m²   

Powierzchnia użytkowa w stanie istniejącym: 1433,35 m²

Powierzchnia użytkowa w stanie projektowanym: 1427,48 m²

Wysokość :        7,40 m

Długość  w stanie projektowanym (po ociepleniu):            46,68 m

Szerokość w stanie projektowanym (po ociepleniu):    12,77 m

Kubatura: 6 310,0 m³

Ilość kondygnacji budynku: 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek  posadowiony  bezpośrednio,  na  ławach  fundamentowych  żelbetowych.  Zakres

inwestycji nie ingeruje w sposób posadowienia obiektu.  

W podłożu pod powierzchniową warstwą nasypów występują grunty nośne, na głebokości ok.

2m poniżej poziomu terenu. Są to piaski drobne, średnie i pylaste. 

Woda gruntowa  występuje na głębokości ok. 3,75m poniżej poziomu ternu (65,79m n.p.m.).

Wyniki badań geotechnicznych stanowią załącznik do niniejszego opracowania. 
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6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE i TECHNICZNO-MATERIAŁOWE

6.1. Roboty związane ze zmianą sposobu użytkowania, przebudową i remontem 
budynku oraz naprawami przegród po robotach instalacyjnych

6.1.1. Demontaże i wyburzenia 

Budynek podlegać będzie gruntownej  przebudowie.  Do wymiany  przeznacza się całość

stolarki  (zewnętrznej  i  wewnętrznej),  wykończenia  (podłóg,  ścian  i  sufitów)  kondygnacji

nadziemnych oraz częściowo piwnicy. 

Również  znaczną  część  ścianek  działowych  przeznacza  się  do  wyburzenia.  Na  etapie

projektowania kwalifikację ścian jako działowe lub nośne, przeprowadzono na podstawie

dokumentacji  archiwalnej,  z  czasu  budowy  obiektu.  Dla  pewności  należy  jednak

rozpocząć rozbiórkę ścianek do góry, w celu potwierdzenia, że nie opierają się na

nich stropy (przez wizualną ocenę połączenia, które powinno być „luźne”).

W  projekcie  przewidziano  też  wykonanie  otworów  (drzwiowych  i  na  przewody

instalacyjne) w ścianach konstrukcyjnych i stropach. Ze względu na prefabrykowaną

konstrukcję budynku (w systemie prefabrykacji bydgoskiej, z płyt kanałowych), przy

ich wykonywaniu  bezwzględnie należy trzymać się poniższych wytycznych:

1.  Nie  należy  wykłuwać  otworów.  Wykłuwanie  otworów  może  spowodować

rozkruszenie  płyt.  Otwory  wykłuwane  są  zazwyczaj  większe  niż  założono,  a  przy

otworowaniu  płyt  kanałowych  ważne  jest,  by  nie  wykraczać  poza  przewidziane

∅∅∅∅wymiary. Otwory wielkości do 30cm (w ścianach i stropach) należy wiercić. Otwory

większe i prostokątne w przegrodach z płyt kanałowych należy wycinać wycinarką.

2. Wykonanie każdego otworu (drzwiowego, na przewody wentylacyjne itp.) w stropie

lub  ścianie  zewnętrznej  bądź  wewnętrznej,  konstrukcyjnej  należy  bezwzględnie

poprzedzić odkrywkami potwierdzającymi lokalizację otworu w płycie (np. skuciem

pasa  tynku  osłaniającym  styki  płyt).  Otwory  (zwłaszcza  większe,  szer.  45cm  i

powyżej)  powinny  być  zlokalizowane  środku  płyty  -  rozmieszczenie  otworów

zaprojektowano na podstawie widocznych rys na stykach płyt ścian zewnętrznych

oraz  w  odsunięciu  o  moduł  150cm  od  istniejących  otworów.  Możliwe  jednak,  że

wznosząc obiekt zastosowano miejscowo płyty o innej szerokości lub  wykonano

lokalne  wzmocnienia  czy  uzupełnienia  z  innych  materiałów  (np.  na  styku  z

elementami  żelbetowymi).  Największe  rozbieżności  mogą  wystąpić  na  ścianie
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wewnętrznej  parteru  na  długości  pomieszczeń  0.26  i  0.24  (numeracja  w  stanie

projektowanym)  -  ze  względu  na  brak  innych  poszlak,  podział  płyt  przyjęto

zakładając, że pierwsza płyta przylega do ściany klatki schodowej. 

W  razie  rozbieżności  większych  niż  5cm  lub  w  sytuacji  opisanej  poniżej  (jako

niedopuszczalna), należy skorygować przebieg instalacji tak, by:

- dla większych otworów, szer. 45cm i powyżej,  otwór wypadał w środku płyty

- dla mniejszych otworów, otwór był zlokalizowany tak, by usunąć tylko jedno żebro

pośrednie).

W  razie  braku  możliwości  lub  trudności  w  korekcie  przebiegu  instalacji,  należy

skontaktować się z projektantem, w celu określenia czy możliwa jest inna lokalizacja

otworu. 

3. Niedopuszczalne jest :

a) wykonanie otworów na styku płyt (naruszenie żeber skrajnych płyty kanałowej), 

b)  usunięcie więcej  niż  jednego żebra pośredniego płyty kanałowej,  bez montażu

nadproża

4.  W piwnicach, przy wykonywaniu nadproży, należy na czas ich montażu podeprzeć

strop nad otworem.

5. Ostateczną lokalizację otworów pod montaż świetlików nasłoneczniających ustalić

na  etapie  wykonywania  robót,  po  odsłonięciu  konstrukcji  stropów  i  układu  płyt

korytkowych. Przesunięć otworowania pod świetliki można dokonać w obrębie sal,

którym  zapewniają  nasłonecznienie  oraz  przy  zachowaniu  wymogu  3h

nasłonecznienia w godzinach od 8 do 16.

Otwory w stropach lokalizować w miarę możliwości w środku płyty kanałowej, aby

przy wykonywaniu otwory naruszyć tylko jedno żebro między kanałami.

Otwór w dachu można wykonać tylko w środku płyty korytkowej, nie uszkadzając jej

"żeber". 

Niezależnie od sytuacji  wykonanie otworu należy potwierdzić z  konstruktorem po

odsłonięciu konstrukcji stropu. 

UWAGA: 

-  w  razie  jakichkolwiek  rozbieżności  między  stanem  faktycznym  a  przyjętym  w

projekcie,  mogących  mieć  wpływ  na  konstrukcję,  należy  skontaktować  się  z

projektantem
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-  w  razie  jakichkolwiek  wątpliwości  co  do  stanu  zachowania  elementów

konstrukcyjnych budynku, należy skontaktować się z projektantem

Do demontażu przeznacza się:

� całość stolarki wewnętrznej i zewnętrznej oraz  wyłazu dachowego (w poziomie stropu nad

piętrem i dachu)

� nawierzchnie  przy  budynku  (na  szerokości  wykopu  –  w  celu  odsłonięcia  ścian

fundamentowych)

� tarasy  od  strony  podwórza  oraz  ściankę  oporową  ograniczającą  skarpę  doświetlającą

pomieszczenia kuchni w piwnicy

� schody zewnętrze przy szczytowych ścianach budynku

� początkowy fragment  podestu i  schodów przy głównym wejściu do budynku –  w celu

budowy pochylni i dostosowania geometrii schodów do obowiązujących norm

� końcowy (przy budynku) fragment podestu przy głównym wejściu do budynku –  w celu

odsłonięcia  ścian  fundamentowych  -  UWAGA!!  -  przy  demontażu  podestu  należy

zabezpieczyć  istniejące  posadowienie  konstrukcji  wiatrołapu,  podtrzymującej  też

zadaszenie  nad  wejściami  do  budynku  –  demontaż  wykonywać  fragmentami,  lub

zastosować konstrukcję podtrzymującą słupki na czas robót wymagających wykopów, w

razie braku innej możliwości wykopy wykonać z ominięciem pasa terenu wokół słupów 

� wierzchnią warstwę wykończenia  podestu i schodów przy głównym wejściu do budynku (w

celu wymiany na nową)

� wszystkie balustrady schodów, tarasów i studni 

� wszystkie  studzienki  doświetlające  -  w  celu  wymiany  (w  większości  na  systemowe  z

tworzywa, jedną ze studni projektuje się odtworzyć jako żelbetową, w celu poprowadzenia

w niej przewodów wentylacji mechanicznej)

� daszek nad wejściem, przeznaczony do wymiany (1 szt. na elewacji wschodniej, daszek

oznaczony w części rysunkowej)

� gzyms pod-rynnowy (projektuje się jego likwidację)

� skucie luźnych tynków z elewacji 

� drabina na dach ,  

� elementy zainstalowane na elewacjach (w celu wykonania ocieplenia elewacji), elementy te

przeznacza się do likwidacji, wymiany bądź remontu – wg dalszej części opisu

� inne  elementy  zewnętrzne  wskazane  w  projekcie  do  wymiany,  takie  jak  rynny,  rury

spustowe, parapety, obróbki blacharskie, kratki wentylacyjne i t.p.
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� fragment ogrodzenia  z furtką (1szt) i podwaliną oraz schodki terenowe,  betonowe  przy

północno-wschodnim rogu budynku

� obniżenie podszybia widny o ok. 40cm

� windę towarową (szyb do pozostawienia)

� ścianki działowe – wg rysunków demontaży

� odtworzenie (ponowne wykucie) otworów okiennych w piwnicy (wg rysunku demontaży),

� odtworzenie  (ponowne  wykucie)  otworu  drzwi  zewnętrznych  na  parterze  (wg  rysunku

demontaży),

� demontaż  okładzin  ścian,  wykładzin  posadzek  (do  szlichty  cementowej)  oraz  sufitów

podwieszanych i obudów instalacji  we wszystkich pomieszczaniach parteru i piętra

� demontaż  okładzin  ścian,  wykładzin  posadzek  oraz  sufitów  podwieszanych  i  obudów

instalacji  we wszystkich pomieszczaniach 

� skucie  luźnych  partii  tynku,  jeżeli  występują  (dla  celów  kosztorysowych  przyjęto  10%

tynków na ścianach i sufitach piwnicy, 5% tynków na ścianach i sufitach parteru i piętra),

� skucie tynku poszczególnych ścian w piwnicy, odgrzybienie – na całej wysokości ściany (na

długości 123mb, wys ścian 2,25m),

� skucie tynków ze ścian piwnic, na których projektuje się założenie tynków renowacyjnych –

wg rysunku demontaży piwnicy 

� skucie  tynku  z  sufitów  pod  powierzchnią  projektowanych  przewodów  wentylacji  ,  w

miejscach, w których jest mały zapas wysokości na przewody i ich obudowę

Projektuje  się  też  wykonanie  nowych  otworów  drzwiowych  oraz  powiększenie  części

istniejących   -  wg  rysunków  demontaży.  Projektuje  się  nowe  nadproża  nad  nowymi

otworami  oraz nad otworami powiększanymi,  w przypadku gdy istniejące nadproże po

powiększeniu otworu oparte jest w murze mniej niż 20cm lub w przypadku podnoszenia

nadproża.  W ściankach  działowych,  murowanych  wykonać  nadproża  typu  A,  poprzez

osadzenie  w pierwszej  spoinie  nad otworem 2 prętów fi  8,  żebrowanych.  W ścianach

konstrukcyjnych  i  zewnętrznych  należy  wykonać  nadproża  stalowe,  z  dwuteowników,

osadzane metodą remontową (nadproża typu B, C i D). Sposób wykonania nadproży typu

B (nad mniejszymi otworami instalacyjnymi w ścianach nośnych), typu C (nad większymi

otworami  instalacyjnymi  w  ścianach  nośnych)  i  typu  D  (nad  otworami  drzwiowymi  w

ścianach nośnych) wg rysunków detali. Długość poszczególnych nadproży (belek I/prętów)

– wg rysunków demontaży. 
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W  stropach  i  ścianach  projektuje  się wykonać  otwory  na  przewody  instalacyjne–  wg

rysunków  demontaży  parteru  i  piwnicy  oraz  projektów  instalacyjnych  (UWAGA:  dla

większych otworów wykonać nadproże wg wytycznych powyżej i części rysunkowej). 

W stropach i dachu projektuje się wykonać otwory na świetliki tunelowe– wg  rysunków

demontaży parteru i piętra oraz rzutu dachu 

UWAGA!!!!: Przy wykonaniu każdego z otworów stropie i ścianach konstrukcyjnych

(także tych o średnicy/wymiarach do 150mm, w tym tych wykonywanych wyłącznie

na  podstawie  rysunków instalacyjnych)  należy stosować wytyczne  wskazane  na

początku pkt. 6.1.1., przed spisem elementów do demontażu. 

6.1.2. Podłogi i posadzki

W zakres robót związanych z podłogami i posadzkami wchodzą:

- podniesienie poziomu podłogi na gruncie zagłębienia znajdującego się w obecnym pom.

węzła c.o.  (projektowanym magazynie ziemniaków) -  zagęszczenie gruntu i  wykonanie

nowych warstw podłogi

- wymiana wykończenia posadzek we wszystkich pomieszczeniach

- wykończenie schodów wykładziną PVC z rolki. 

Uzupełnienie zagłębienia w obecnym pom. węzła c.o. (wykonanie podłogi na gruncie): 

Istniejące zagłębienie  wyrównać,  wykonując  w nim  podłogę na gruncie.  Oczyścić  dno

zagłębienia.  Wykonać warstwę podbudowy.  Warstwę podbudowy zagęścić i  wyrównać

podsypką ze stabilizowanego mechanicznie piasku. Wykonać nowe warstwy podłogi na

gruncie i  posadzki  – wg części  rysunkowej  opracowania.  Styki  z istniejącymi ścianami

zaglębienie z podłogą betonową od dylatować wełna min.  gr.  2cm.z uszczelnieniem w

systemie dylatacji – wg rysunku detalu. Dylatację przedłużyć na warstwę posadzkową. 

Projektowane ocieplenie podłogi na gruncie – styropianowe płyty podłogowe EPS 100-

038, gr. 5cm, o współczynniku λ=< 0,038 W/mK .

Projektuję się hydroizolację poziomą z 2 warstwy folii  PE hydroizolacyjnej,  gr.  0,3mm.

Hydroizolację  wywinąć na ściany na wysokość 15 cm .

Nową rzędną posadzki dostosować do rzędnej posadzki w pomieszczeniu. 

Wykonać montaż  płytek gresowych wg opisu poniżej.

Wymiana wykończenia posadzek

We wszystkich pomieszczeniach zdemontować warstwy posadzki do wylewki cementowej.

W  pomieszczeniach,  w  których  projektuje  się  zmianę  lokalizacji  bądź  nowe  wpusty

podłogowe, zdemontować także wierzchnią warstwę wylewki w zakresie umożliwiającym
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wyprofilowanie  spadków  do  wpustów  (optymalnie  1,5%  spadku,  w  razie  braku  innej

możliwości  min.  0,5%  spadku).  Powierzchnię  wylewki  betonowej  oczyścić,  w  razie

potrzeby uzupełnić wylewką samopoziomującą. W razie wymiany części grubości wylewki

w  pomieszczeniach  z  wpustami,  powierzchnię  wylewki  bardzo  dokładnie  oczyścić  i

zastosować  warstwę  sczepną. UWAGA:  przy  wykonywaniu  warstw  posadzkowych

należy mieć na uwadze projektowaną wysokość pomieszczeń (przy konieczności

montażu  przewodów  wentylacji  mechanicznej  w  obudowie),  usunąć  wszystkie

zbędne warstwy istniejących wykładzin, a nowe warstwy posadzkowe wykonać tylko

w minimalnej, wymaganej grubości. 

Podłoże przygotować pod montaż wykładziny PVC/paneli/płytek gresowych wg zaleceń

wybranego  producenta.  Wykonać  montaż  wykładziny  PVC/paneli/płytek  gresowych  wg

opisu poniżej. 

Montaż nowych wykładzin 

Montaż wykładzin PVC

W większości pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci i komunikacji I piętra, projektuje się

wykładzinę  PVC.  Szczegółowy  zakres  stosowania  wykładzin  wg  tabeli  zestawienia

pomieszczeń.  Wykładzinę  układać  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  na  kleju

systemowym. Wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. Nie dopuszcza

się  występowania  na  powierzchni  posadzki  miejsc  nie  przyklejonych  w  postaci  fałd,

pęcherzy, odstających brzegów wykładziny.

Przejścia  między  pomieszczeniami  wykonać  z  wykładziny  jako  bez-progowe.  W razie

konieczności  stosować  listwy  progowe,  aluminiowe,  w  kolorze  dostosowanym  do

wykładziny. Na stykach ze ścianami wykonać cokół w postaci wywinięcia wykładziny 10cm

na  ściany.  W  pomieszczeniach  kuchennych  wierzch  wywinięcia  wykończyć  w  postaci

ćwierćwałka  z masy elastycznej  w kolorze dostosowanym do wykładziny (by zapobiec

zbieraniu się kurzu na wywinięciu). 

 Stosować wykładzinę PVC homogeniczną, z rolki, o następujących parametrach:

    • grubość całkowita 2 mm, 

    • warstwa ścierania 2 mm,

    • klasa użytkowa 34/43,

    • klasa ścieralności T,

    • klasa reakcji na ogień: trudnopalna (Bfl-s1) – atest bezterminowy,

    • zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR,
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    • kolor beżowy, baza jasno beżowa z elementami dekoracyjnymi kolorowymi („kolorowe

lastryko”,  jak  w  przykładach  poniżej.  Wybór  konkretnego  wzoru  uzgodnić  z

Użytkownikiem).

Dopuszcza  się  zmianę  formy  wykładziny  na  wykładzinę  w  płytkach,  pod  warunkiem

zachowania wszystkich pozostałych parametrów. 
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Wykonanie posadzek z paneli

W pomieszczeniach administracyjnych wykonać nową posadzkę z paneli,o parametrach

określonych  poniżej.  Szczegółowy  zakres  stosowania  wykładzin  wg  tabeli  zestawienia

pomieszczeń. 

Przygotować podłoże, by było ono czyste, suche i równe. Ułożyć folię paroizolacyjną z

zakładem 20cm i wywiniętą na ściany. Na folii ułożyć podkład izolujący.

 Stosować panele, o następujących parametrach:
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