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* Ostateczng lokalizacje otwordw pod montaz swietlikdw nastonecznigjgcych
ustali¢ na etapie wykonywania robét, po odstonieciu konstrukcii stropdw.
Przesunie¢ otworowania pod swietliki mozina dokona¢ w obrebie sal, ktérym
zapewniqjq nastonecznienie oraz przy zachowaniu wymogu 3h nastonecznienia w
godzinach od 8 do 16.

Otwory lokalizowaé w miare mozliwosci w srodku ptyty kanatowej, aby przy
wykonywaniu otwory naruszy¢ tylko jedno zebro miedzy kanatami.

Niezaleznie od sytuaciji wykonanie otworu nalezy potwierdzi¢ z konstruktorem po
odstonieciu konstrukciji stropu

OINACIENIA:

7

72 SCIANY DO WYBURZENIA
OKNA DO DEMONTAZU

Y DRZWI DO DEMONTAZU

OTWOROWANIE W SCIANACH

axb, @a - wymiary otworu, ¢ - wysokos¢ spodu otworu w
odniesieniu do rzednej parteru

UWAGA: rzednq otworu zweryfikowaé w

odniesieniu do projektu instalacii

3 OTWOROWANIE W STROPIE
axb, @a - wymiary otworu

PROJEKTOWANE NADPROIA, szczegdty typdw nadprozy wg rys .
K/07-K/09

Uwaga: budynek wykonany w systemie prefabrykaciji bydgoskiej, z plyt kanatowych. Wykonanie kazdego
otworu (drzwiowego, na przewody wentylacyjne itp.) w stropie lub §cianie zewnetrznej badZz wewnetrznej,
konstrukcyjnej nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ odrywkami potwierdzajacymi lokalizacje otworu w plycie (np.
skuciem pasa tynku ostaniajgcym styki plyt). Otwory (zwlaszcza wieksze, szer. 45cm i powyzej) powinny by¢
zlokalizowane $rodku plyty - rozmieszczenie otworéw zaprojektowano na podstawie widocznych rys na
stykach plyt §cian zewnetrznych oraz w odsunieciu o modut 150cm od istniejgcych otworéw. Mozliwe jednak,
Zze wznoszac obiekt zastosowano miejscowo plyty o innej szerokos$ci lub wykonano lokalne wzmonienia czy
uzupetnienia z innych materiatéw (np. na styku z elementami Zebletowymi). Najwigksze rozbieznosci moga
wystgpic¢ na Scianie wewnetrznej parteru na diugosci pomieszczen 0.26 i 0.24 - ze wzgledu na brak innych
poszlak, podziat plyt przyjeto zaktadajac, ze pierwsza plyta przylega do §ciany klatki schodowe;j.

W razie rozbiezno$ci wiekszych niz 5em lub w sytuacji opisanej ponizej (jako niedopuszczalna), nalezy
skorygowac przebieg instalacji tak, by otwér wypadat w $rodku plyty (dla mniejszych otworéw, by
zlokalizowany byt tak by usung¢ tylko jedno zebro posrednie) lub skontaktowa¢ sie z projektantem, w celu
okreslenia czy mozliwa jest inna lokalizacja otworu.

UWAGA: Niedopuszczalne jest :
a) wykonanie otworéw na styku plyt (naruszenie zeber skrajnych plyty kanatowej),
b) usuniecie wiecej niz jednego zebra posredniego plyty kanatowej, bez montazu nadproza

Otwory wielkosci do @30cm (w $cianach i stropach) nalezy wierci¢, nie wyktuwaé. Otwory wigksze i
prostokatne w przegrodach z plyt kanatowych nalezy wycina¢ wycinarkg, nie wyktuwac.

UWAGA: W piwnicach, przy wykonywaniu nadprozy, nalezy na czas ich montazu podeprze¢ strop nad
otworem.
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