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DZIAŁ 1 –  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt,  którego  dotyczy  projekt  jest  budynkiem  oświaty,  znajduje  się  w  nim  przedszkole   9-

oddziałowe. Wskutek planowanej inwestycji funkcja nie zostanie zmieniona. 

 Ze względu na funkcję budynek kwalifikuje się do IX kategorii obiektów budowlanych - budynków

kultury, nauki i oświaty.

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Zakres opracowania

Inwestycja, stanowiąca przedmiot niniejszego projektu, obejmuje:

-  przebudowę i  remont  wnętrz  całego  budynku  w  celu  dostosowania  go  do obowiązujących  przepisów

budowlanych,  higieniczno-sanitarnych i ochrony p-poż. 

- przebudowę pochylni i schodów zewnętrznych, 

- wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych,

- wymianę studni okien piwnicznych,

- ocieplenie wszystkich ścian budynku oraz stropodachu,

- wymiana pokrycia dachu dachu,

- remont elementów zewnętrznych budynku,

- wymianę całej stolarki zewnętrznej na nową oraz montaż dachowych świetlików tunelowych, 

- montaż budek lęgowych dla ptaków, 

- prace instalacyjne związane z przebudową oraz z zwiększające oszczędność energii i izolacyjność cieplną

obiektu, w tym montaż ogniw fotowoltaicznych oraz montaż w części pomieszczeń wentylacji mechanicznej z

odzyskiem ciepła.

2.2. Zamierzony sposób użytkowania

Zasadniczo zamierzony sposób użytkowania jest zgodny z istniejącym sposobem użytkowania. Nie planuje

się  zmiany  funkcji  budynku  ani  ilości  oddziałów.  Przewiduje  się  przeniesienie  funkcji  pomiędzy

pomieszczeniami (zmianę sposobu użytkowania części  pomieszczeń w zakresie fragmentu korytarza na

sanitariaty,  pomieszczenia  pracownika  technicznego  na  węzeł  cieplny,  magazynu  na  pomieszczenie

pracownika  technicznego  oraz  węzła  cieplnego  na  magazyny,  pomieszczenia  socjalne  i  porządkowe).

Sposób użytkowania budynku jest  zgodny z  MPZP. W ramach inwestycji  zostaną wprowadzone zmiany

funkcji pomieszczeń i przebudowa budynku, w celu polepszenia warunków użytkowania obiektu – w zakresie

opisanym poniżej. 
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Obiekt,  którego  dotyczy  projekt,  pełni  funkcję  usług  oświaty  i  edukacji  –  znajduje  się  w  nim

przedszkole.  Na  ten  cel  przeznaczony  jest  cały  budynek.  Na  parterze  i  piętrze  znajdują  się

pomieszczenia  użytkowe (sale  zajęć  i  część  szatni  odzieży wierzchniej  dzieci,  jadalnie,  część

pomieszczeń  kuchni,   pom.  administracyjne,  socjalne  oraz  higienicznosanitarne).  W  piwnicy

znajdują  się   część  szatni  odzieży  wierzchniej,  część  pomieszczeń  kuchni,  pomieszczenia

magazynowe  (w  tym  kuchenne)  i  techniczne  (węzeł  c.o.,  pom.  wodomierza  i   gazomierza)

obsługujące  budynek. 

Przedszkole  powstało  w  latach  80-tych  XX wieku  z  przeznaczeniem na 5  oddziałów.  W toku

użytkowania,  wobec  rosnących  potrzeb,  kolejne  pomieszczenia  adaptowano  na  dodatkowe

oddziały, w konsekwencji zwiększając ich liczbę prawie dwukrotnie. W chwili obecnej budynek nie

spełnia  wielu  wymagań,  zwłaszcza  higieniczno-sanitarnych.  Dostosowanie  go  do  obecnie

obowiązujących przepisów, wymaga gruntownej przebudowy. W ramach przebudowy likwiduje się

znaczną część istniejących ścianek działowych i, w ramach istniejącego układu konstrukcyjnego,

projektuje się nowy układ pomieszczeń. Zachowuje się wszystkie istniejące funkcje pomieszczeń,

zmienia się jednak częściowo ich lokalizację. Główny zakres projektowanych zmian to:

���� wydzielenie dróg komunikacji (dojść ewakuacyjnych) od przyległych pomieszczeń pełnymi

przegrodami

���� dostosowanie  sal  zajęć  do  obowiązujących  przepisów  w  zakresie:  powierzchni  sali  w

stosunku  do  ilości  dzieci  w  oddziale,  powierzchni  okien  w  stosunku  do  podłogi  sali,

dostępności  sal  bezpośrednio  z  komunikacji  (likwidacja  sal  przechodnich),  dostępności

sanitariatów dzieci bezpośrednio z sal zajęć, ilości urządzeń w sanitariatach w stosunku do

ilości dzieci

���� przeniesienie szatni odzieży wierzchniej dzieci z wszystkich oddziałów do piwnicy 

���� zapewnienie  odpowiedniego  zaplecza  sanitarno-socjalnego  pracownikom:  na  każdej

kondygnacji   projektuje  się  toalety  pracowanicze,  dostępne  z  komunikacji,  w  ilości

dostosowanej do liczebności i struktury płci pracowników; projektuje się pokój odpoczynku

kobiet w ciąży i karmiących oraz pokój socjalny (nauczycielski) dla pracowników; projektuje

się przebudowę zaplecza socjalnego pracowników kuchennych 

���� dostosowanie kuchni do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych: oddzielenie od

pomieszczeń  kuchennych  ogólnodostępnych  pomieszczeń  w  piwnicy,  uporządkowanie

dróg wydawania posiłków i zwrotu naczyń, poprzez m.in. wymianę widny na 2-kabinową

(kabina czysta/brudna) i wydzielenie pomieszczeń wydawalni oraz magazynowania i mycia

wózków,  poprawę   technologii  przygotowania  posiłków  (wydzielenie  pomieszczenia

dezynfekcji  jaj  i  pomieszczenia  porządkowego,  zmianę  aranżacji  i  doposażenie  w

wymagane urządzenia pomieszczeń przygotowalni warzyw i mięsa, kuchni głównej
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���� zamiany funkcji poszczególnych pomieszczeń w obrębie kondygnacji piwnicznej, związane

z  przeniesieniem  węzła  c.o.  w  inną  lokalizację  (węzeł  przenosi  się,  by  zlikwidować

przewody wysokich parametrów, przebiegające przez całą długość piwnicy).

Ze  względu  na  ograniczenia  konstrukcji  (przede  wszystkim  wysokość  kondygnacji,

prefabrykowany system konstrukcyjny – otwory drzwiowe i okienne w ścianach nośnych

wykonane  są  w  specjalnych  płytach  z  żelbetową  ramą  portalową,  której  szerokość

uniemożliwia  powiększenie  otworów  -  i  gabaryty  klatek  schodowych)  nie  wszystkie

nieprawidłowości są możliwe do usunięcia. Część z nich trudną do eliminacji zdecydowano

się  pozostawić  w  stanie  istniejącym,  uzyskując  stosowne  odstępstwa  Kujawsko-

Pomorskiego Komendanta  PSP oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Bydgoszczy.

2.3. Program użytkowy

W budynku znajdują się następujące grupy pomieszczeń :

� pomieszczenia dydaktyczne (sale zajęć z sanitariatami dzieci) – 9 oddziałów

� zespół żywienia (pomieszczenia kuchenne, kuchnia pełna)

� pomieszczenia pracowników (pom. biurowe, pokój nauczycielski)

� zaplecze socjalne pracowników  w podziale na 3 grupy pracowników: 

o nauczyciele  i  pracownicy  administracji  (pokój  socjalny  (nauczycielski),

sanitariaty pracownicze, szatnia odzieży wierzchniej) 

o pracowniczy  kuchni  (szatnia  (pełniąca  też  funkcję  pokoju  socjalnego)  z

sanitariatem)

o konserwatora (sanitariat i pokój  socjalny z szatnią) 

Oprócz  tego  projektuje  się  pokój  odpoczynku  kobiet  w  ciąży  i  karmiących,  z

przeznaczeniem dla wszystkich 3 grup pracowników.

� pomieszczenia techniczne (węzeł c.o., pom. wodomierza i  gazomierza) i pomocnicze

(pom. porządkowe, magazyny)

� komunikacja 

W ramach inwestycji nie zmienia się istniejącego programu użytkowego budynku. Projektuje

się  wydzielenie  kilku  nowych  pomieszczeń  (zgodnie  opisem  powyżej.  i  rysunkami  rzutów)

mieszczących się w opisanych wyżej funkcjach. 

2.4. Układ komunikacyjny

Na poziomie parteru budynek posiada następujące wejścia/wyjścia do/z obiektu:
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� główne od ul. Zapolskiej

� do/z klatek schodowych zlokalizowanych przy ścianach szczytowych

� do/z korytarza na teren rekreacji za budynkiem

� do/z sal zajęć dzieci najmłodszych na tarasy zewnętrzne.

Niezależne wejście prowadzi też do zewnętrznego magazynu przeznaczonego do dostaw do

kuchni. 

Podstawową komunikację pionową łączącą wszystkie  kondygnacje  stanowią  dwie  klatki

schodowe: 

� centralna,  w  środku  budynku  –  jest  to  główna  klatka  użytkowana  przez  dzieci  (i

pracowników)

� oraz umieszczona przy ścianie szczytowej, przy kuchni – jest to klatka w normalnym trybie

użytkowania  przeznaczona  dla   pracowników,  także  kuchni.  Podczas  ewakuacji

przewidziana jest także jako klatka ewakuacyjna dla dzieci .

Przy drugiej ścianie szczytowej, przy pomieszczeniach technicznych znajduje się trzecie

klatka schodowa prowadząca z piwnicy bezpośrednio na zewnątrz budynku. Praktycznie jest ona

użytkowana tylko przez pracowników technicznych. W razie wystąpienie zagrożenia przewidziana

jest także jako klatka ewakuacyjna. 

Budynek nie posiada windy. 

Komunikacja  pozioma  korytarzami.  W  ramach  inwestycji  zmienia  się  istniejący  układu

komunikacyjny  poprzez  wydzielenie  nowych  korytarzy  na  piętrze  oraz  oddzielenie  korytarzy

istniejących od sąsiadujących pomieszczeń przegrodami pełnymi. 

2.5. Liczba użytkowników, struktura zatrudnienia

Maksymalna ilość osób przebywających obecnie w budynku to: około  255 osób (199 dzieci, 27

pracowników oraz  około 29 gości), w tym 226 dzieci i pracowników łącznie. 

W przedszkolu zatrudnionych jest więcej niż 20 kobiet na jednej zmianie. 

Kondygnacja piwniczna nie służy jako miejsce pracy stałej. Znajduje się tu jednak zaplecze

socjalno-sanitarne  pracowników kuchni  i  pracownika  technicznego  oraz  ogólne  pomieszczenia

socjalne  –  pokój  nauczycielski,  szatnia  odzieży  wierzchniej  nauczycieli  oraz  pomieszczenie

odpoczynku kobiet w ciąży i karmiących

Na parterze zatrudnionych będzie nie więcej niż 13 pracowników administracji i  nauczycieli

oraz 3 pracowników kuchni.

Na piętrze zatrudnionych będzie nie więcej niż 18 pracowników administracji i  nauczycieli.

Na  parterze  projektuje  się  wspólne  zaplecze  sanitarne  (WC  dostępne  z  korytarza)  dla

nauczycieli i pracowników administracji – z podziałem na płcie. Na piętrze projektuje się osobne
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zaplecze sanitarne dla nauczycieli (WC dostępne z korytarza) i pracowników administracji (WC

dostępne z korytarzyka w części biurowej) – bez podziału na płeć. 

 Wśród personelu przedszkolnego (nauczycieli i administracji) zdecydowanie dominują kobiety

– w tej chwili zatrudniony jest jeden mężczyzna (nauczyciel). Nie jest to sytuacja chwilowa lecz

stała. Nie przewiduje się, by na stanowisku administracyjnym, nauczyciela lub pomocy nauczyciela

zatrudnionych było jednorazowo więcej niż  5 mężczyzn. W związku z ograniczoną powierzchnią

obiektu  sanitariat  dla  pracowników  płci  męskiej  projektuje  się  tylko  na  kondygnacji  parteru.

Przyjmuje się, że mężczyźni zatrudnieni będą jako opiekunowie tylko w salach na parterze. Dla

pracowników administracji,  których  biura  zlokalizowane  są  na piętrze  (3  osoby),  przewidziano

osobny sanitariat (w związku z tym, że służy 3 osobom może być koedukacyjny).

Ilość pracowników kuchni to 3 osoby. W chwili obecnej są to same kobiety. Przy tej ilości osób,

dopuszcza się szatnię i sanitariat wspólny dla obu płci. 

Ilość pracowników technicznych (konserwator) to 1 osoba. Zazwyczaj, jak i chwili obecnej, jest

to  mężczyzna.  Przewidziano  dla  niego  pokój  socjalny  i  sanitariat  w  piwnicy  oraz  dodatkowy

sanitariat na parterze, zaraz przy wejściu do budynku. Dla jednej osoby dopuszcza się WC bez

pisuaru.  

Pracownicy  pracują  na  ok.  8-godzinnych  zmianach.  Miejscem  pracy  pracowników

pedagogicznych są sale  zajęć,  pracowników administracyjnych -  pokoje  biurowe,  pracowników

kuchni  -  kuchnia  główna  (oraz  czasowo  zmywalnia,  obieralnia  i  przygotowalnia,  doraźnie

magazyny i pom. dezynfekcji jaj ), pracowników technicznych - cały obiekt oraz teren zewnętrzny. 

2.6. Technologia kuchni

Projektuje  się  zachowanie  kuchni  typu  pełnego.  W  kuchni  przygotowywane  będą  posiłki

(śniadanie,  obiad,  podwieczorek)  dla  około  200  osób.  Sposób  funkcjonowania  (kuchnia

przedszkolna,  z  ustalonym  tygodniowym  jadłospisem)  powoduje,  że  w  kuchni  jednego  dnia

przygotowywany  jest  tylko  jeden  rodzaj  danego  dania,  co  pozwala  na  czasowe  rozdzielenie

czynności przygotowania różnego typu produktów. W ramach kuchni przewidziane są:

� magazyny,

� pomieszczenia wstępnej  obróbki  produktów (pomieszczenie obieralni  i  wstępnej  obróbki

warzyw  okopowych,  pomieszczenie  dezynfekcji  jaj,  pomieszczenie  przygotowalni,  w  którym

wydzielono  osobne  ciągi  technologiczne  dla  warzyw i  mięsa  lub  ryb  (w  zależności  od  menu

dziennego)),

� pomieszczenie kuchni głównej z magazynkami podręcznymi

� zmywalnię naczyń stołowych.
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Ostateczne  przygotowanie  posiłków odbywać się  będzie  w kuchni  głównej.  W kuchni  głównej

posiłki umieszczane będą w pojemnikach (ciepłe w bemarowych) i:

�  dla sal na parterze, umieszczane bezpośrednio na wózkach, 

� dla sal na piętrze, wysyłane czystą kabiną windy na piętro (ładowania na wózki na piętrze

odbywa się w wydawalni). 

Czyste naczynia stołowe :

� dla sal na parterze umieszczane będą na wózkach bezpośrednio w kredensie 

� dla sal na piętrze wysyłane będą windą (czystą kabiną).

Rozdzielanie posiłków na talerze odbywać się będzie w salach, w których jedzą dzieci.

Brudne naczynia i resztki pokarmów:

� z sal na parterze trafiać będą na wózkach bezpośrednio do zmywalni

� z sal na piętrze trafiać będą na wózkach do brudnej kabiny windy i stamtąd, również na

wózkach do zmywalni. 

Zarówno na parterze jak i na piętrze przewidziano pomieszczenie do mycia wózków (na parterze

odbywać się ono będzie w zmywalni, na piętrze w wydawalni, służącej też jako magazyn wózków).

Do mycia naczyń kuchennych przewidziano stanowisko w kuchni głównej, a nad nim widzący regał

ociekowy.

Projektuje się windę wyposażoną w dwie kabiny z niezależnie otwieranymi drzwiami. Drzwi kabiny

czystej  muszą  się  otwierać  (dolna  krawędź  drzwi)  na  wysokości  100cm.  Zakłada  się,  że  na

przystankach, na których obie kabiny otwierać się będą na tą samą stronę, dolne drzwi kabiny

brudnej znajdować się będą tuż nad posadzką.

Do  pracy  stałej  (ponad  4h  dziennie)  służyć  będzie  tylko  pomieszczenie  kuchni  głównej.

Wykonywanie pracy stałej możliwe jest też w zmywalni. Pozostałe pomieszczenia pracy personelu

kuchennego (obieralnia, pom. dezynfekcji jaj, przygotowalnia magazyny, wydawalnia) służyć będą

pracy doraźnej, ewentualnie czasowej. W kuchni głównej przewiduje się wykonywanie czynności

uciążliwych  (smażenie  w  głębokim  oleju  itp.).  Lokalizacja  kuchni  w  istniejącym  budynku  o

ustalanych gabarytach nie daje możliwości zachowania odpowiedniej wysokości pomieszczenia

(3,3m)   -  od  tej  niezgodności  uzyskano  odstępstwo,  w  związku  z  zastosowaniem  wentylacji

mechanicznej.
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3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO, w tym jego wygląd zewnętrzny, z uwzględnieniem charakterystycznych 
wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji, a także sposób dostosowania do 
warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub 
opinii innych organów 

Budynek  przedszkola  został  zbudowany  na  planie  prostokąta  (z  przyległymi,  niewielkimi,

parterowymi  bryłami  magazynu  zewnętrznego  i  wiatrołapu  przed  wejściem  głównym).  Jest  to

obiekt o zwartej bryle, płaskim dachu i prostej formie. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne,

jest w całości podpiwniczony. 

Dachy  nad  bryłą  główną  stropodach  płaski,  wentylowany,  dwuspadowy.  Nad  magazynem

zewnętrznym  płaski,  niewentylowany,  żelbetowy.  Nad  wiatrołapem  i  wejściem  głównym  dach

płaski, w spadku od budynku, w konstrukcji szkieletowej, wspartej na słupach i podwieszanej do

stalowych ram okalających wiatrołap. 

Budynek  charakteryzuje  się  prostą  formą  architektoniczną,  kształtowaną  głównie  poprzez

regularny rytm okien i dominantę kompozycyjną w postaci mocno wysuniętego zadaszenia nad

głównym wejściem i wiatrołapu. Detal architektoniczny ograniczony jest do prostego gzymsu pod-

rynnowego. Jak wynika z dokumentacji archiwalnej, oryginalnie pewną formą ozdoby były wysokie

drewniane pochwyty balustrad zewnętrznych. 

W ramach prac objętych niniejszym projektem nie zmienia się znacznie formy architektonicznej

budynku.  W  związku  z  koniecznością  doświetlenia  niektórych  sal  zajęć,  projektuje  się

powiększenie części  okien na elewacji  od strony ul.  Zapolskiej.  Nie naruszy to rytmu okien w

obiekcie.  Okna  powiększa  się  poprzez  obniżenie  parapetów  do  wymiarów  okien  sąsiednich,

powiększenie  okien  proponuje  się  w  sposób  przemyślany,  z  dbałością  o  zachowanie  dobrej

kompozycji elewacji. W związku z ociepleniem i remontem elewacji zmianie ulegnie kolorystyka

budynku. Materiał wykończenia zewnętrznego budynku nie ulegnie zmianie (w stanie istniejącym

obiekt  wykończony  jest  tynkiem,  po  ociepleniu  budynek  wykończony  będzie  także  tynkiem

cienkowarstwowym, na fragmentach elewacji projektuje się dodatkowo montaż dekorów z siatki

cięto-ciągnionej  w  ramach  stalowych.  Metalowe  ramy  stanowić  będą  też  element  montażowy

żaluzji  zewnętrznych,  projektowanych  w  oknach  na  południowej  elewacji.  Remont  elewacji

projektuje się wykonać w pastelowej kolorystyce (biel złamana beżem), z akcentami zielonymi w

stonowanym odcieniu (ramy i siatki, konstrukcyjne ramy zadaszenia nad wejściem głównym) oraz

jasnym,  ciepłym  drewnem  (stolarka  okienna  i  poręcze  balustrad).  Zamysłem  projektowym

przyświecającym odnowieniu elewacji jest zachowanie spokojnego wyglądu budynku, podkreślenie

jego atutów (zadaszenie i  wiatrołap),  uwydatnienie regularności  rytmu okien (poprzez wizualne

wyrównanie  wysokości  wszystkich  okien),  powrót  do  ozdobnej  formy  balustrad  z  wysokimi

pochwytami  z  drewna.  Konstrukcję  stalową  ścian  wiatrołapu  wejściowego  zdecydowano  się

pomalować w neutralnym szarym kolorze, w tej samej kolorystyce wykonać też stolarkę wiatrołapu
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(stoarkę  w  waitrołapie  wykonać  jako  stalową). Projektowane  wykończenie  jest  zgodne  z

założeniami MPZP, zostało także pozytywnie zaopiniowane przez Plastyka Miasta. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy w stanie istniejącym: 597,00 m²

Powierzchnia zabudowy w stanie projektowanym (po ociepleniu): 615,0 m²   

Powierzchnia użytkowa w stanie istniejącym: 1433,35 m²

Powierzchnia użytkowa w stanie projektowanym: 1427,48 m²

Wysokość :        7,40 m

Długość  w stanie projektowanym (po ociepleniu):            46,68 m

Szerokość w stanie projektowanym (po ociepleniu):    12,77 m

Kubatura: 6 310,0 m³

Ilość kondygnacji budynku: 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek  posadowiony  bezpośrednio,  na  ławach  fundamentowych  żelbetowych.  Zakres

inwestycji nie ingeruje w sposób posadowienia obiektu.  

W podłożu pod powierzchniową warstwą nasypów występują grunty nośne, na głebokości ok.

2m poniżej poziomu terenu. Są to piaski drobne, średnie i pylaste. 

Woda gruntowa  występuje na głębokości ok. 3,75m poniżej poziomu ternu (65,79m n.p.m.).

Wyniki badań geotechnicznych stanowią załącznik do niniejszego opracowania. 

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH (w tym dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych) I UŻYTKOWYCH 

Ilość lokali mieszkalnych: 0

Ilość lokali użytkowych: 0 

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z 
OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO 
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

W stanie istniejącym  obiekt  jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w 

następującym zakresie:

� Wyposażony jest w komunikację poziomą, ogólnodostępną o szerokich traktach (co 

zachowuje się w stanie projektowanym)

Budynek w stanie obecnym nie jest jednak dostępny dla osób niepełnosprawnych.
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Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, w ramach inwestycji objętej niniejszym opracowaniem

projektuje się częściowe dostosowanie budynku poprzez:

� Zapewnienie dostępu na parter budynku poprzez budowę pochylni przy schodach 

zewnętrznych prowadzących do głównego wejścia

� Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych jednego z oddziałów oraz jednej

z toalet pracowniczych zlokalizowanych na parterze (w zakresie gabarytów, 

sprzętów sanitarnych, wyposażenia w uchwyty, system przyzywowy oraz wysokość 

przełączników i przycisków).

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Wpływ obiektu na etapie eksploatacji:

a)zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz

wód opadowych. Zapotrzebowanie na wodę: 2,35 [dm3/s]= 8,48 [m3/h]. Ilość ścieków bytowych:

15,15 [dm3/s].  W obiekcie wytwarzane będą ścieki bytowe oraz ścieki  technologiczne (ścieki  z

kuchni).  Obiekt  podłączony  jest  do  miejskiej  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  co  wyklucza  to

ewentualność uwalniania  niebezpiecznych substancji  do wody gruntowej.  W ramach inwestycji

projektuje się rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej od instalacji hydrantowej oraz rozdział

instalacji  kanalizacji  sanitarnej  od  technologicznej  (separator  tłuszczu).  Ponadto  projektuje  się

wymianę wewnętrznej instalacji  wodociągowej (w.z.,  w.c.,  cyrkulacja,  instalacja ppoż.) ponad to

projektuje  się  wymianę  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  w  budynku.  Dodatkowo  projektuje  się

wymianę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do studni należącej do gestora sieci (MWiK

Bydgoszcz). 

Wody  opadowe odprowadzane  są  do miejskiej  sieci  kanalizacji  deszczowej.  Ilość  wód

opadowych  (32,40  dm3/s)  nie  zmieni  się  w  związku  z  przedmiotową  inwestycją.  W  ramach

inwestycji  projektuje się magazynowanie wód opadowych w zbiornikach żelbetowych. Woda w

zbiornikach  przeznaczona będzie do podlewania zieleni.

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się - brak emisji w.w. zanieczyszczeń

c)  rodzaj  i  ilość  wytwarzanych  odpadów  -  odpady  komunalne,  typowe  w  niewielkich

ilościach,  gromadzone  w  przeznaczonym  do  tego  miejscu  na  działce  i  odbierane  przez

wyspecjalizowany zakład obsługi do miejsca utylizacji.  Nie przewiduje się wytwarzani  odpadów

szkodliwych. 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności

jonizującego,  pola  elektromagnetycznego  i  innych  zakłóceń,  z  podaniem  odpowiednich
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parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie przewiduje się emisji drgań,

ponadnormatywnego hałasu ani promieniowania żadnego typu

e)  wpływu  obiektu  budowlanego  na  istniejący  drzewostan,  powierzchnię  ziemi,  w  tym

glebę, wody powierzchniowe i podziemne – brak wpływu.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji robót budowlanych będzie się wiązało głównie z emisją

hałasu,  emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz z powstawaniem odpadów,

które to uciążliwości ustąpią po zakończeniu robót. Prace budowlane wykonywane będą wyłącznie

w porze dnia i z uwagi na krótkotrwały charakter nie pozostawią trwałych zmian w środowisku w

zakresie oddziaływania na środowisko akustyczne. Wpływ na stan powietrza będzie ograniczony

do  obszaru  inwestycji.  Powstające  odpady  będą  zbierane  selektywnie  i  magazynowane  w

wydzielonym miejscu na odwodnionej powierzchni do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym

firmom, które  będą posiadały  stosowne zezwolenia.  Masy  ziemne  z  wykopów (przewiduje  się

wykopy w  celu  odsłonięcia  ścian  fundamentowych),  będą zabezpieczane na terenie  budowy i

wykorzystane do zasypania wykopów po zakończeniu prac. Ewentualne niebezpieczne odpady

będą  magazynowane  w  szczelnych,  oznakowanych  pojemnikach  lub  kontenerach  na  podłożu

zadaszonym  i  zabezpieczonym  przed  dostępem  osób  postronnych  (nie  przewiduje  się

występowania  takich  odpadów).  W  przypadku  mikro  wycieków  płynów  eksploatacyjnych

powstałych  w  przypadku  awarii  sprzętu  odcieki  będą  gromadzone  w szczelnych  pojemnikach

ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie. W celu uniknięcia

potencjalnego  niebezpieczeństwa  zanieczyszczenia  gruntów  substancjami  ropopochodnymi

pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i  środków transportu (potencjalne mikro wycieki olejów

przekładniowych, silnikowych, paliwa), zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt

zostanie  zorganizowane  na  terenie  utwardzonym,  np.  płytami  betonowymi.  Zminimalizuje  to

potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Obsługa pojazdów i maszyn związana

z  użyciem  substancji  płynnych  ropopochodnych  (uzupełnienie  paliwa,  wymiana  materiałów

smarnych) prowadzona będzie  poza placem budowy. Na etapie  budowy nie  będą powstawały

znaczące ilości ścieków. Pracownicy korzystać będą z toalet w budynku, a w razie braku takiej

możliwości  z  toalet  typu  „Toi-toi”.  Powstające  ścieki  sanitarne  będą  odbierane  przez  wóz

asenizacyjny a następnie przewożone do zagospodarowania w lokalnej oczyszczalni ścieków.
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9. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

a) Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, przygotowania cie-
płej  wody  użytkowej  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  metodologii  obliczania
charakterystyki energetycznej budynku:

Zapotrzebowanie na en. użytkową do ogrzewania– 86233,2 kWh/rok
Zapotrzebowanie na en. użytkową do c.w.u. QW,nd – 9427,5 kWh/rok

b) Dostępne nośniki energii:

- paliwo stałe - węgiel, biomasa (pelet),
- energia elektryczna, olej opałowy, gaz płynny, gaz ziemny,
- energia odnawialna,
- miejska sieć cieplna.

c) Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

System nr 1 – oparty na energii cieplnej dostarczanej z ciepłowni węglowej do węzła 
ciepłowniczego na cele c.o. i c.w.u. z ogrzewaniem budynku za pomocą grzejników 
płytowych.

System nr 2 – oparty na kotle na biomasę wraz z ogrzewaniem płaszczyznowym 
podłogowym z zasobnikiem buforowym systemu grzewczego oraz zasobnikiem c.w.u.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w
energię:

System nr 1:
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- Sprawność wytwarzania w źródłach
Lp. Rodzaj źródła ciepła ƞH,g

1 Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy o mocy nominalnej do 100kW 0,91

- Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła
Lp. Rodzaj instalacji ƞH,e

1
Ogrzewanie wodne z grzejnikami płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem 
termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą 

0,93

- Sprawność przesyłu (dystrybucji ciepła)
Lp. Rodzaj instalacji ogrzewczej ƞH,d

1
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, z 
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

0,96

- Sprawność układu akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym
Lp. Parametry ƞH,s

1 Brak zbiornika buforowego 1,00

- Sprawność wytwarzania ciepła dla przygotowania c.w.u. w źródłach ciepła
Lp. Rodzaj instalacji ƞWg

1 Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy o mocy nominalnej do 100kW 0,90

- Sprawność przesyłu c.w.u.
Lp. Rodzaj instalacji ƞWd

1
Centralne przygotowanie ciepłej wody – systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy,
piony instalacyjne i przewody rozprowadzające izolowane. Instalacje od 30 do 100 punktów poboru c.w.u.

0,70

- Sprawność akumulacji ciepła w systemie c.w.u. 
Lp. Rodzaj instalacji ƞWs

1 System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika c.w.u. 1,00

Centralne ogrzewanie: sprawność systemu = 0,81
Ciepła woda użytkowa: sprawność systemu = 0,63
Całkowity koszt systemu grzewczego w cyklu 20-letnim wynosi:
86233,2 / 0,81*0,21zł *20 = 447 135,11 zł

Całkowity koszt systemu c.w.u. w cyklu 20-letnim wynosi:
9427,5 / 0,63*0,21zł *20 = 62 850,00 zł

Całkowity koszt systemu konwencjonalnego w cyklu 20-letnim wynosi 509 985,11 zł

System nr 2:

- Sprawność wytwarzania w źródłach
Lp. Rodzaj źródła ciepła ƞH,g
1 Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), automatyczne, o mocy powyżej 100kW 0,85

- Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła
Lp. Rodzaj instalacji ƞH,e
1 Ogrzewanie podłogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej 0,89

- Sprawność przesyłu (dystrybucji ciepła)
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Lp. Rodzaj instalacji ogrzewczej ƞH,d

1
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku, z 
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

0,96

- Sprawność układu akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym
Lp. Parametry ƞH,s
1 Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej 0,95

- Sprawność wytwarzania ciepła dla przygotowania c.w.u. w źródłach ciepła
Lp. Rodzaj instalacji ƞWg

1 Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej) 0,65

- Sprawność przesyłu c.w.u. 
Lp. Rodzaj instalacji ƞWd

1
Centralne przygotowanie ciepłej wody – systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy,
piony instalacyjne i przewody rozprowadzające izolowane. Instalacje powyżej 30 do 100 punktów poboru 
c.w.u.

0,70

- Sprawność akumulacji ciepła w systemie c.w.u. 
Lp. Rodzaj instalacji ƞWs

1 Zasobnik c.w.u. w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005r. 0,85

Centralne ogrzewanie: sprawność systemu = 0,69
Ciepła woda użytkowa: sprawność systemu = 0,39

Całkowity koszt systemu grzewczego w cyklu 20-letnim wynosi:
86233,2 / 0,69*0,15zł *20 = 374 926,95 zł

Całkowity koszt systemu c.w.u. w cyklu 20-letnim wynosi:
9427,5 / 0,39*0,15zł *20 = 72 519,23 zł

Całkowity koszt systemu konwencjonalnego w cyklu 20-letnim wynosi 447 446,18 zł

e) Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię:

Z  analizy  porównawczej  określającej  20-letni  koszt  całkowity  wynikający  z eksploatacji

dwóch różnych systemów zaopatrzenia w energię wynika, że system nr 2 pozwoli utrzymać koszty

eksploatacyjne na niższym poziomie niż pozostały. Pomimo powyższego, uwzględniając istniejący

system zaopatrzenia budynku w ciepło, zaopatrzenia budynku w źródła ciepła w obiekcie objętym

opracowaniem wybrano system nr 1, który ma bardziej korzystny wpływ na środowisko i mniejsza

emisję CO2 niż pozostały system.

Powyższa analiza spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia

11 września 202r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020

poz. 1609 ze zmianami).
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 
URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W 
POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE 
OGRZEWANEJ

W  projekcie  przyjęto  urządzenia  regulujące  temperaturę  oddzielnie  dla  każdego

pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z

funkcja adaptacyjna i optymalizującą o sprawności regulacji 93%. Zaprojektowany został układ o

najwyższej  sprawności /93%/.  Zastosowanie układu Off/On zmniejsza sprawność układu o min

50%. Zaproponowany układ powyższego projektu jest układem wysokosprawnym i porównywanie

go do układu o gorszych wskaźnikach sprawności jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia

ekonomicznego.

11. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, 
ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM

11.1. BRANŻA WOD-KAN

11.1.1. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNA

Punkty  poboru  wody  stanowić  będą  wyposażenie  projektowanych  pomieszczeń

technicznych,  gospodarczych,  łazienek,  oraz  kuchni  zgodnie  z  projektem  architektonicznym.

Projektuje  się  montaż:  umywalek,  misek  ustępowych,  zlewozmywaków,  natrysków,  zmywarek,

pisuarów.  Przewidziano  także  podejścia  pod  zawory  czerpalne  ze  złączką  do  węża,  wpusty

podłogowe oraz studnie schładzająca w pomieszczeniu węzła cieplnego. Podejścia pod baterie,

miski ustępowe i zawór czerpalny zakończyć zaworami odcinającymi.

Zasilenie  wewnętrznej  instalacji  wodociągowej  przewidziano  z  istniejącego  przyłącza

wodociągowego.  Rurociągi  wody  bytowej  prowadzić  pod  stropem  piwnicy  oraz  w  bruzdach

ściennych na pozostałych kondygnacjach. Przewidziano rozdział wody na cele socjalne i ppoż. Na

istniejącej instalacji wodociągowej zasilającej budynek, należy zamontować zawór pierwszeństwa

VV  oraz  zawory  odcinające  w  celu  zabezpieczenia  instalacji  zasilającej  hydrantowej  przed

spadkiem ciśnienia.

Po rozdziale na rurociągu instalacji ppoż należy zamontować zawór antyskażeniowy EA

oraz dwa zawory odcinające.

Projektowane  zawory  czerpalne  ze  złączką  do  węża  należy  wyposażyć  w  zawór

antyskażeniowy typu HA.
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Źródłem ciepłej wody będzie projektowany węzeł cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu

węzła cieplnego. Projektowaną instalację wodociągową wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacyjnej

tj.  poziomy  rozprowadzające  i  podejścia  pod  przybory  sanitarne  wykonać  z  rur  i  kształtek

wielowarstwowych łączonych poprzez zgrzewanie (PP) stabilizowaną wkładką z włókna szklanego

woda ciepła, cyrkulacja oraz rur i kształtek wielowarstwowych łączonych przez zgrzewanie ( PP) –

bez stabilizacji – woda zimna, oraz rur stalowych ocynkowanych – instalacja ppoż., rurociągi w

węźle cieplnym. Instalację hydrantową  wykonać z rur i kształtek ze stali ocynkowanej łączonych

na gwint. Połączenia gwintowane należy uszczelnić przy użyciu taśmy teflonowej lub przy pomocy

konopi i past uszczelniających. System montażu należy ściśle dostosować do instrukcji wydanej

przez  producenta  zastosowanych rur.  Przewody  wody ciepłej  układać  równolegle  do  instalacji

wody  zimnej  i  zaizolować  termicznie  otulinami  z  okładziną  aluminiową  oraz  samoprzylepną

zakładką

Na podejściu do pionu ciepłej wody oraz na rozgałęzieniach zastosować zawory kulowe

przelotowe.  Na  podejściu  do  pionu  cyrkulacyjnego  zainstalować  termostatyczny  zawór

cyrkulacyjny.  W celu  wymuszenia  obiegu  wody  cyrkulacyjnej  zainstalowana  zostanie  w  węźle

cieplnym pompa cyrkulacyjna.

Ochrona  przeciwpożarowa w obiekcie  za  pomocą  hydrantów  wewnętrznych  DN25.  Po

zakończeniu  prac,  wszystkie  systemy  powinny  być  wewnętrznie  i  zewnętrznie  oczyszczone,

sprawdzone i przetestowane. Instalacja wodociągowa przed oddaniem do użytkowania powinna

być przetestowana na nieszczelności przewodów i armatury. Próbę hydrauliczną należy wykonać

na  ciśnienie  próbne  ppróbne=1.0MPa,  zgodnie  z  normą  PN-84/B-10725.  Ciśnienie  wylotowe  i

wypływ  z  punktów  czerpalnych  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-92/B-01706.  Instalacja

wody ciepłej musi umożliwić uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temp. nie niższej niż 55oC

i nie wyższej niż 60oC.

Zastosowane  materiały  muszą  umożliwić  przeprowadzenie  ciągłej  lub  okresowej

dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną, bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w

niej wyrobów.

Przejścia przewodów instalacji  wodociągowej i  hydrantowej przez przegrody wykonać w

tulejach ochronnych o średnicy większej o co najmniej  jedną dymensję od średnicy przewodu.

Wolną przestrzeń wypełnić materiałami nie agresywnymi, elastycznymi lub pozostawić pustą. Rura

ochronna  powinna  być  dłuższa od  grubości  ścian  o  minimum 2  cm z  każdej  strony.  W tulei

ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu. Tuleja ochronna ma być na

stałe  osadzona  w  przegrodzie  budowlanej.  Wszystkie  przejścia  rurociągów  instalacji  przez

przegrody  między  strefami  pożarowymi  wykonać  o  klasie  odporności  pożarowej  takiej  jak

przegroda i wypełnić ognioochronną masą uszczelniającą.
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Szczegóły  dotyczące  rozwiązań  technicznych  przedstawiono  w  części  graficznej

niniejszego opracowania.

11.1.2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się w systemie grawitacyjnym z rur i

kształtek  kanalizacyjnych  kielichowych  PVC-U  łączonych  na  wcisk  z  uszczelką  (piony  oraz

poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone przez pomieszczenia piwnicy). System montażu należy

ściśle  dostosować  do  instrukcji  wydanej  przez  producenta  zastosowanych  rur.  Projektuje  się

odprowadzenie  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  do  istniejącej  sieci  kanalizacyjnej  poprzez

przebudowywaną  instalację  zewnętrzną.  Poziomy  kanalizacyjne  układać  pod  stropem  piwnicy.

Połączenie z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez mufę  PVC średnicy

160.  Przejście  przez ścianę przy gruncie wykonać w tulei  ochronnej  stalowej.  Główny poziom

odpływowy  wyposażyć w czyszczaki w odległościach nie większych niż 15 m. Nieczystości  z

poszczególnych  przyborów  sanitarnych  poprzez  indywidualne  lub  zbiorcze  podejścia

odprowadzane  będą  do  najbliższych  projektowanych  pionów.  Podejścia  wykonać  po  wierzchu

ścian jako kryte w cokołach, albo jako kryte w bruździe ściennej. Wszystkie podejścia pod przybory

sanitarne  zasyfonować.  W  miejscach  kolizji  projektowanych  odcinków  kanalizacyjnych  z

elementami  konstrukcyjnymi,  wykonać  obejście  z  wykorzystaniem  kształtek  kanalizacyjnych  o

odpowiednich kątach i średnicy zachowując grawitacyjny odpływ ścieków sanitarnych i wymagane

spadki  dla  danej  średnicy.  Zmiany  kierunku  trasy  kanalizacji  sanitarnej  wykonać  przy  użyciu

kształtek 45 st. Nie zaleca się używania kształtek 90 st.

Projektuje  się  piony  kanalizacji  sanitarnej  wentylowane  poprzez  wywiewki  wentylacyjne

wyprowadzone ponad dach. Pion w najniższej jego części wyposażyć w czyszczak z zamykaną

szczelnie  pokrywą,  a  w  ewentualnej  zabudowie  pionu należy  przewidzieć  drzwiczki  rewizyjne.

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być

mniejsza  od największej  średnicy  podejścia  do  tego pionu.  W pomieszczeniu  kotłowni  należy

wykonać studzienkę schładzającą ø1,0m. 

Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych o

średnicy większej o co najmniej jedną dymensję od średnicy przewodu. Wolną przestrzeń wypełnić

materiałami nie agresywnymi,  elastycznymi lub pozostawić pustą.  Rura ochronna powinna być

dłuższa od  grubości  ścian  o  minimum 2  cm z  każdej  strony.  W tulei  ochronnej  nie  powinno

znajdować się żadne połączenie przewodu. W przypadku rur  PVC przy wszystkich przejściach

19



rurociągów  instalacji  przez  przegrody  między  strefami  pożarowymi  stosować  obejmy

ognioochronne, o klasie odporności ogniowej takiej jak przegroda.

11.1.3. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GRZEWCZA

Zaprojektowano przebudowę instalacji  centralnego ogrzewania, dla której źródłem ciepła

jest  istniejący  węzeł  cieplny  zlokalizowany  w  pomieszczeniu  węzła  cieplnego  na  najniższej

kondygnacji  budynku.  Węzeł  cieplny  pracuje  jako  dwufunkcyjny  wymiennikowy  z  regulacją

pogodowo-dobową zasilany z miejskiej sieci cieplnej. Planowana jest rozbudowa źródła ciepła o

sekcje  ciepła  technologicznego  na  cele  wentylacji  mechanicznej.  Instalacje  grzewcze  będą

pracować  w  systemie  zamkniętym  z  rozprowadzeniem  rurociągów  w  układzie  trójnikowym  i

zabezpieczone  będą  przed  nadmiernym  wzrostem  ciśnienia  poprzez  naczynia  przeponowe

wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa.

Instalacje  grzewcze  zaprojektowano  z  rur  stalowych  ocynkowanych  zewnętrznie.

Odbiornikami ciepła będą grzejniki konwekcyjne wyposażone z zawory termostatyczne z głowicami

termostatycznymi oraz nagrzewnice central wentylacyjnych.

Rurociągi  instalacji  grzewczej  izolować  termicznie  materiałem o  grubościach  zgodnych

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniającego rozporządzenie

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,

załącznik nr 2 w sprawie wymagań izolacyjności cieplnej.  

Odpowietrzenie  instalacji  zgodnie  z  normą  PN-EN12828.  Dodatkowo  każdy  grzejnik

wyposażony  będzie  w  korki  grzejnikowe  z  odpowietrznikiem  ręcznym.  Odwodnienie  instalacji

centralnie w węźle cieplnym zaworem ze złączką do węża lub sprowadzone w sposób trwały nad

posadzkę pomieszczenia. 

W celu regulacji hydraulicznej instalacji grzewczych zaprojektowano zawory regulacyjne i

równoważące.

11.1.4. WENTYLACJA

Przewidziano podział zładów wentylacji mechanicznej na następujące układy:
� Instalacja  nawiewno-wywiewna  dla  pomieszczeń  zlokalizowanych  w  poziomie  piwnic  –

N0W0
� Instalacja nawiewno-wywiewna dla Sal dzieci oraz powiązanych komunikacji i sanitariatów

– N1W1, Ws1- Ws4
� Instalacja nawiewno-wywiewna dla kuchnia oraz dla pomieszczeń zaplecza – N3W3, N3.1,

W3.1- W3.5
� Sanitariaty – Wd1-Wd4
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Dla sal dzieci oraz powiązanych komunikacji nawiew przewidziano za pomocą centrali z

odzyskiem ciepła.

Dla  pomieszczenia  szatni  zlokalizowanej  w  piwnicy  oraz  pomieszczeń  sąsiadujących

nawiew z centrali wentylacyjnej. Wywiew będzie następował w sąsiadujących magazynach oraz

pomieszczeniach pomocniczych.

Dla pomieszczenia kuchni,  zmywalni oraz pomieszczeń powiązanych przewiduje się wentylacje

mechaniczną  nawiewno-wywiewną  realizowaną  centralą  z  odzyskiem  ciepła  z  wymiennikiem

krzyżowym. 

11.2. BRANŻA ELEKTRYCZNA

11.2.1. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku istniejące bez zmian z sieci energetycznej ENEA.

11.2.2. Rozdzielnia główna budynku

Rozdzielnica główna jest nowo projektowana, układ licznikowy wyniesiony zostanie na zewnątrz

przy złączu kablowym ENEA.

11.2.3. Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, odbiory pożarowe

W budynku zainstalowany zostanie Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP. Przycisk sterujący

dla  PWP  zlokalizowany  będzie   ścianie  w  okolicy  wejścia  głównego  do  budynku.  Instalacje

wyłączników pożarowych oraz kable zasilające urządzenia wykorzystywane w akcji gaśniczej będą

wykonane w izolacji o klasie odporności ogniowej E90.

11.2.4. Instalacja oświetlenia

Oświetlenie w budynku w części wymienianej zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy „PN-

EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we

wnętrzach”.

Projektowaną instalację oświetleniową należy układać w tynku lub w przestrzeni między sufitowej.

Do  obwodów  oświetleniowych  należy  stosować  przewody  3x1,5mm  lub  4x1,5mm.  Wszystkie

łączniki i  gniazda w ramkach. W miejscach stosowania więcej niż jednego łącznika lub gniazd

należy stosować ramki wielokrotne. Głębokość puszek elektrycznych dobrać do grubości ścian.  

Istniejące obwody oświetleniowe należy wykorzystać. W pomieszczeniach gdzie istniejące oprawy

oświetleniowe zostaną zdemontowane należy zamontować nowe tak by wykorzystać istniejące

wypusty oświetleniowe.

Stosowane  przewody  powinny  być  zgodne  z  aktualnie  obowiązującymi  normami  i

rozporządzeniami, w tym CPR.  

Obwody  tej  kategorii  oświetlenia  zasilane  będą  z  rozdzielnicy  głównej  (RG)  oraz  piętrowych.

Obejmuje  ono  obwody  oświetlenia  ogólnego  wszystkich  wnętrz  obiektu.  W  pomieszczeniu

dystrybucyjnym, w których przewiduje się pracę przy monitorach komputerów zastosowane będą
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oprawy oświetleniowe, których budowa ograniczona możliwość powstawania zjawiska olśnienia. W

pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jak: toalety i łazienki, będą zastosowane oprawy o

odpowiednim  stopniu  ochrony  przed  czynnikami  zewnętrznymi  –  IP54.  Zapewnione  zostaną

następujące minimalne poziomy natężenia  oświetlenia  ogólnego pomieszczeń (na powierzchni

pracy znajdującej się na wysokości odpowiedniej dla każdego rodzaju pomieszczeń): 

• Wiatrołap  - 200lx,

• Ciągi komunikacyjne - 100lx,

• WC - 200lx,

• Sanitariat  - 200lx,

• Magazyn - 200lx,

• Sala lekcyjna  - 300lx,

• Pokój - gabinet - 300lx,

• inne zgodnie z normą EN 12464-1.

• Inne zgodnie z  normą PN-EN 12464-1:2012 Światło  i  oświetlenie --  Oświetlenie miejsc

pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

Źródła  światła  wewnątrz  powinny  być  wykonane głównie w technologii LED,  o  temperaturze

koloru  nie  wyższej  niż  4.000°K  i wysokim wskaźniku oddawania barw CRI > 70. Znamionowe

napięcie opraw oświetleniowych powinno wynosić w zakresie 220…240V. Oprawy w technologii

LED  powinny  być  wyposażone  w  zasilacze  z  zabezpieczeniem  przeciwzwarciowym,

przeciwprzepięciowym oraz termicznym. Zużycie energii  elektrycznej na poziomie klasy A+ lub

wyższym. Oprawy powinny być przebadane przez niezależne laboratorium lub posiadać certyfikat

ENEC lub równoważny

11.2.5. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do oświetlenia

ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny być usytuowane według wytycznych norm

PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczególności w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w

miejscach lokalizacji sprzęt bezpieczeństwa. Zatem oprawy powinny być umieszczane :

a. przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;

b. w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;

c. w pobliżu zamiany poziomu;

d. obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa;

e. przy każdej zmianie kierunku;

f. przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;

g. na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;

h. w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy;

i. w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego;
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11.2.6. System dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej

Urządzenia o napięciu znamionowym do 1kV

Dla urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV (układ TN-S) projektuje się

następujące środki ochrony przed dotykiem pośrednim:

� samoczynne  szybkie  wyłączenie  zasilania  przez  zastosowanie  urządzeń

zabezpieczających przetężeniowych, 

� samoczynne  szybkie  wyłączenie  zasilania  przez  zastosowanie  urządzeń  ochronnych

różnicowo-prądowych, 

� połączenia wyrównawcze – główne, 

� połączenia wyrównawcze – miejscowe, 

� urządzenia II klasy ochronności. 

Ponadto  w  układzie  TN-S  zastosowane  będą  urządzenia  różnicowoprądowe  jako  ochrona

uzupełniająca  przed  dotykiem  bezpośrednim  i  pośrednim.  Ochronie  podlegać  będą  wszystkie

elektryczne urządzenia technologiczne wyposażone w przewodzące części (obudowy metalowe),

konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje

wsporcze do prowadzenia kabli i przewodów instalacji wewnętrznych, prowadnice dźwigowe, styki

ochronne gniazd wtyczkowych w całym obiekcie oraz metalowe elementy instalacji sanitarnych. 

Dodatkowo  wykonane  będą  główne  połączenia  wyrównawcze  przy  stosowaniu  magistrali  z

płaskownika Fe/Zn 30x4,  do której przyłączone będą w sposób mechanicznie trwały wszystkie

metalowe  (przewodzące)  rury  i  kanały  instalacji  sanitarnych  i  wentylacji.  Magistrala  ta  będzie

połączona z zaciskami  ochronnymi  rozdzielnic  obiektu.  Korytka  instalacyjne  i  drabiny  kablowe

powinny  zostać  trwale  połączone,  przy  pomocy  złącz  zapewniających  ciągłość  elektryczną.

Wsporcze  konstrukcje  elektryczne  należy  podłączyć  do  szyny  wyrównawczej  przy  pomocy

przewodu jednożyłowego żółto-zielonego o odpowiednim przekroju. 

Ochrona od porażeń

Dodatkową  ochronę  od  porażeń  stanowić  będzie  samoczynne  wyłączanie  zasilania  w

dopuszczalnym czasie: 0,4s – dla obwodów odbiorczych. Realizację  samoczynnego  wyłączania

zapewniają  wkładki  bezpiecznikowe  topikowe,  wyłączniki  nadmiarowo  prądowe  i

różnicowoprądowe.  Wszystkie  obwody  odbiorcze  w  budynku  będą  wykonane  w  układzie

sieciowym TN-S, z odrębnymi przewodami – neutralnym N i ochronnymi PE.

Części prowadzące dostępne urządzeń elektrycznych należy połączyć przewodem PE. Przewód

PE w rozdzielni głównej powinien być połączony z główną szyną uziemiającą budynku. Przewód

neutralny powinien być koloru niebieskiego natomiast przewód PE koloru żółto-zielonego.

11.2.7. Pomiary odbiorcze instalacji

Po zakończeniu wszystkich robót należy wykonać następujący pomiary:
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� skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

� rezystancji izolacji przewodów,

� parametrów wyłączników różnicowoprądowych,

� natężenia oświetlenia podstawowego,

� natężenia oświetlenia awaryjnego, oraz czasu działania oświetlenia,

� sprawdzenia działania wyłączników przeciwpożarowych prądu. 

Z wymienionych wyżej pomiarów należy sporządzić protokoły. Pomiary musi wykonać uprawniony

elektryk. Miarodajnym do określenia oporności uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany

odpowiednim współczynnikiem, zależnym od warunków atmosferycznych.

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i  czynnościom

konserwacyjnym  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  polskich  normach  dotyczących  urządzeń

przeciwpożarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi

(Dz.U. nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie mogą odbywać się rzadziej niż raz w roku i

powinny być przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta (Dz.U. nr

80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

Szczegółowe  informacje  dotyczące  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego  zgodnie  z

projektami technicznymi poszczególnych branż.

12. OPIS DOT.  SPOSOBU SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.  5

UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Nośność i stateczność konstrukcji

Nośność  i  stateczność  konstrukcji  jest  zapewniona.  Potwierdza  to  wykonana  ekspertyza

techniczna obiektu,  będąca załącznikiem do niniejszego projektu,  jednocześnie wskazując,  jaki

zakres robót jest możliwy do wykonania i w które elementy budynku ingerencję należy ograniczyć.

Projektowane roboty nie naruszą istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Szczegóły robót

dotyczących  konstrukcji  (wykucia  i  powiększenia  otworów  drzwiowych,  wykucia  otworów  na

przewody  instalacyjne  oraz  montaż  pod-konstrukcji  na  urządzenia  wentylacyjne)  zostaną

opracowane na etapie projektu technicznego branży konstrukcje.

Bezpieczeństwo pożarowe

Zapewniono.  Szczegóły wg opisu warunków ochrony p-poż znajdującej się w części  opisowej

projektu  zagospodarowania.  Dla  budynku  wykonano  Ekspertyzę  pożarową  pod  kątem
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projektowanej  inwestycji  i  uzyskano  odstępstwo  Wojewódzkiego  Komendanta  PSP w  Toruniu.

Projekt uzgodniono z rzeczoznawcą d.s. ochorny p-poż.  

Higiena, zdrowie i środowisko

Inwestycja  została  zaprojektowana w sposób niestanowiący  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzi  oraz

klimatu i środowiska, co opisano w pkt. 8 niniejszego opisu.  

Przebudowa budynku została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami higieniczno-

sanitarnymi. Uzyskano  odstępstwo  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w

Bydgoszczy od nienormowej wysokości części pomieszczeń. 

Projekt  uzgodniono z rzeczoznawcą d.s. higieniczno-sanitarnych.   

Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektu

Nad  wszystkimi  wejściami  do  budynku  istnieją  daszki  na  wysokości  nie  mniejszej  niż  2,4m.

Większość z nich ma szerokość większą co najmniej o 1 m od szerokości drzwi oraz wysięg lub

głębokość nie mniejszą niż 1,0 m. Daszki te przeznacza się do remontu. Wspomnianych wymiarów

nie spełnia tylko daszek nad wejściem do pomocniczej klatki schodowej prowadzącej do piwnicy –

przeznacza  się  go  do  wymiany  na  nowy,  o  odpowiedniej  szerokości  i  wysięgu,  żelbetowy,

wylewany na mokro, nawiązujący stylistyką do innych daszków w obiekcie. 

W ramach inwestycji projektuje się wymianę wszystkich okien zewnętrznych. Okna projektuje się

otwierane  do  wewnątrz.  Na  piętrze  parapety  w  wyższych  oknach  znajdują  się  na  wysokości

mniejszej niż 85cm ponad poziomem posadzki – projektuje się je z nieotwieraną dolną kwaterą,

kwatera otwieralna zaczynać się może na wysokości min. 85cm. 

Wszystkie przeszklenia w drzwiach, oknach typu O2 oraz wszystkich innych oknach dostępnych

dla dzieci wykonać jako bezpieczne. 

Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych wykonana jest

z  materiałów niepowodujących  niebezpieczeństwa poślizgu i  jako  taką należy  ją  odtworzyć  w

zakresie, w jakim będzie musiała ulec demontażowi (w celu odsłonięcia ścian piwnicznych).

Nawierzchnia  ciągów  komunikacyjnych  w  budynku  oraz  podłóg  w  pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi w całości mierze podlegać będzie wymianie w związku z szeroko

zakrojoną  przebudową  i  remontem  budynku.  Nowe  posadzki  projektuje  się  z  materiałów

niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu. Projektuje się posadzki o antypoślizgowości : min

R9  na  ciągach  komunikacyjnych,  w  tym  klatce  schodowej,  min.  R10  w  pomieszczeniach

higieniczno-sanitarnych,  technicznych  i  kuchniach,  min.  R11  w  pralni.  Sugeruje  się  pozostałe

pomieszczenia wykończyć materiałem o klasie min. R9.

W  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  należy  stosować  posadzki  i  wykładziny

wykonane  z  materiałów  antyelektrostatycznych,  spełniających  warunki  określone  w  Polskich

Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną.
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Wszystkie wykładziny (PVC i tekstylne) w obrębie strefy pożarowej ZLII projektuje się jako trudno-

zapalne w klasie Bfl-s1. Wykładziny z gresu posiadają wymaganą klasę trudnozapalności.

W budynku zapewniono warunki niezbędne do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne

w zakresie wg pkt. 7 niniejszego opisu. 

Ochrona przed hałasem

Budynek  stanowiący  przedmiot  projektu  znajduje  się  na  obszarze  o  miejskim  charakterze

zabudowy, w strefie zabudowy mieszkaniowej. Możliwe źródła hałasu środowiskowego to: hałas

drogowy i uliczny. 

Zmiany projektowane w budynku nie będą generować ponadnormatywnego hałasu. Możliwy hałas

związany  z  instalacją  wentylacji  mechanicznej,  zostanie  zniwelowany  poprzez  zastosowanie

rozwiązań zapobiegających. Wchodzące w skład w.w. instalacji centrale wentylacyjne i wentylatory

kanałowe zostaną wyposażone w tłumiki i/lub izolacje akustyczne.

W ramach inwestycji projektuje się wymianę wszystkich okien i drzwi zewnętrznych. Projektuje się

stolarkę o wysokiej izolacyjności akustycznej - Rw ≥ 35dB dla okien i drzwi. 

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 

Projekt wykonano na podstawie audytu energetycznego, który wskazał optymalne rozwiązanie 

poprawiające oszczędność energii i izolacyjność cieplną. W ramach inwestycji projektuje się:

- ocieplenie ścian zewnętrznych

- ocieplenie stropodachów (stropodach nad bryłą główną i magazynem)

- wymianę całej stolarki zewnętrznej

- modernizację instalacji c.o. i c.w.u.

- wymianę wentylacji mechanicznej na wentylację z odzyskiem ciepła

- wymianę niewymienionych do tej pory opraw oświetleniowych na oprawy LED

- wyposażenie budynku w ogniwa fotowoltaiczne, montowane na dachu bryły głównej.  

Projekt przewiduje ocieplenie budynku zgodnie z wytycznymi warunków technicznych na rok 2021.

Szczegółowe dane dot. parametrów  przegród budowlanych oraz rozwiązań z zakresu 

oszczędności energii znajdują się w charakterystyce energetycznej, stanowiącej cześć projektu 

technicznego. 

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

W  projekcie  przewidziano  trwałe  i,  w  miarę  możliwości,  naturalne  materiały  budowlane.

Projektowane  ocieplenie  i  modernizacja  instalacji  c.o.  oraz  zastosowanie  systemów  OZE,

ograniczą  zużycie  zasobów  naturalnych  zużywanych  na  ogrzanie  budynku  (c.o.  i  c.w.u.).

Projektowana modernizacja instalacji  elektrycznej,  oświetleniowej  oraz zastosowanie systemów

OZE (PV), ograniczą zużycie zasobów naturalnych związanych ze zużyciem prądu w obiekcie.
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13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ

Opis warunków ochrony p-poż znajdującej się w części opisowej projektu zagospodarowania.

Opracowanie: 

arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj

inż. Andrzej Łasiński

mgr inż. Wojciech Kabaciński

mgr inż. Grzegorz Dudziak
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Gdańsk, 10 września 2021 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany  przebudowy, zmiany sposobu użytkowania
fragmentu korytarza na sanitariaty,  pomieszczenia pracownika technicznego na węzeł
cieplny, magazynu na pomieszczenie pracownika technicznego oraz węzła cieplnego na
magazyny,  pomieszczenia  socjalne  i  porządkowe,  remontu  i  ocieplenia
(termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej) budynku przedszkola nr 66
przy  ul.  Zapolskiej  16  w  Bydgoszczy został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA
(ZAKRES

OPRACOWANIA)

PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS

Architektura
(autor 
opracowania)

Karolina Paluszyńska-
Czekaj

PO/KK/408/2011
w specjalności 
architektonicznej

Konstrukcja Andrzej Łasiński 70/El/76 
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej

Branża 
sanitarna

Wojciech Kabaciński KUP/0173/PWOS/09 
w specjalności instalacyjnej

Branża 
elektryczna

Grzegorz Dudziak POM/0165/PWBE/17
w specjalności instalacyjnej

BRANŻA
(ZAKRES

OPRACOWANIA)

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS

Architektura Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011
w specjalności 
architektonicznej

Konstrukcja Stanisław Kutowski 180/El/78 
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej

Branża 
sanitarna

Paweł Matynka KUP/0167/PBS/15 
w specjalności instalacyjnej

Branża 
elektryczna

Michał Kozieł SWK/0125/PBE/19 w 
specjalności instalacyjnej 
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DZIAŁ 2 –  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ

RYSUNKOWA

Rys. A/01 RZUT PIWNICY 

 Rys. A/02 RZUT PARTERU

Rys. A/03 RZUT I PIĘTRA

Rys. A/04 RZUT DACHU

Rys. A/05 ELEWACJA PÓŁNOCNA i POŁUDNIOWA 

Rys. A/06 ELEWACJA WSCHODNIA i ZACHODNIA

Rys. A/07 PRZEKRÓJ A-A
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DZIAŁ 3 – ZAŁĄCZNIKI DO   PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Zał. 1. Zestawienie pomieszczeń

Zał. 2. Wyniki badań geotechnicznych

Zał. 3. Ekspertyza techniczna dot. stanu obiektu
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