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ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45000000-7)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową, zmianą sposobu
użytkowania, remontem i ociepleniem (termomodernizacją i przebudową infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy
ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  i  należy  je  stosować  w  zlecaniu  
i  wykonaniu  Robót  wymienionych  w podpunkcie 1.3.  Niniejsza  Specyfikacja  obejmuje roboty  określone  w projekcie  branży
architektonicznej. Specyfikacje branż elektrycznej i sanitarnej stanowią oddzielne opracowania.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Zakres robót architektoniczno-konstrukcyjnych obejmuje prace termomodernizacyjne oraz remontowo-budowlane mające na celu
poprawę standardów cieplnych  i technicznych obiektu. W celu doprowadzenia obiektu do w/w stanu planuje się wykonanie:

 przebudowy i remontu wnętrz całego budynku w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów,
 ocieplenia i remontu elementów zewnętrznych budynku,
 wymiany stolarki zewnętrznej oraz wewnętrznej,
 przebudowy pochylni, schodów i tarasów,
 odtworzenia nawierzchni i studni okien piwnicznych

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Dziennik Budowy -  opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,  służący do notowania wydarzeń
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego.
Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kontrakt -  Całość  dokumentów  obejmująca  Akt  Umowy,  List  Akceptujący,  Ofertę,  Warunki  Ogólne  i  Warunki  Szczególne
Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy
Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Oferta -  Zaakceptowany  przez  Zamawiającego  na  etapie  przetargu  kosztorys  realizacji  przedsięwzięcia  sporządzony  przez
Wykonawcę 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru  dokonywanych Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i  ew.  dodatkowych załączników.  Wpisy  w Rejestrze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsięwzięcia
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz
Dokumentację Projektową i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru ostatecznego Robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja
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1.5.2.1. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert
Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert, zgodnie z wymogami Ustawy o
Zamówieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę
1. Program robót
2. Plan BIOZ
3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru  – w razie potrzeby
4. Dokumentacja powykonawcza – w razie potrzeby
5. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego
6. Inne dokumenty wymagane w Kontrakcie
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez
Zamawiającego,  Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  i  ST  na  własny  koszt  i  przedłoży  je  Inspektorowi  Nadzoru  do
zatwierdzenia.
Oprócz ST, Rysunków i  innych informacji,  o  których mowa w kontrakcie,  Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć wszystkie
rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem. 
Wykonawca  może  dostarczać  wyżej  opisane  dokumenty  sukcesywnie  w  częściach,  lecz  każda  część  musi  być  kompletna  
w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:
Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez
Wykonawcę,  a  uwagi  i/  lub  zastrzeżenia  powinny  być  zaakceptowane  przez  Wykonawcę.  Przed  dostarczeniem  Rysunków,
dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inspektorem. 
Rysunki powykonawcze:
Wykonawca jest  zobowiązany bezzwłocznie  wykonać poprawki dokumentacji  i  rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie  
z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót.  Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej
zrozumiałej formie.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowią część Kontraktu, a  wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Inspektorowi
Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów
bezpieczeństwa.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
Cenę Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie  uzasadnione kroki mające na celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm dotyczących  ochrony
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

                          Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) Środki ostrożności i zabezpieczenie przed:

   I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
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II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
III) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,
jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego oddziaływania  tych  materiałów na  środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla
otoczenia tylko w czasie Robót,  a po zakończeniu Robót ich szkodliwość  zanika (np.  materiały  pylaste) mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

                 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz
uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być
wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na plac budowy.  Wykonawca będzie odpo-
wiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szczegóły zawarte będą w wykonanym przez Wykonawcę Planie BIOZ.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  podlegają odrębnej zapłacie i  są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia
do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowie-
dzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń

Wykonawca  uzyska  zezwolenia  wymagane  w  Polsce  na  własny  koszt  od  odpowiednich  instytucji.  (Te  zezwolenia  obejmują
zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.)
W  terminie  określonym  umową  Wykonawca  powinien  przedstawić  Inspektorowi  listę  wszystkich  pozwoleń  wymaganych  do
rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem.
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Wykonawca powinien  stosować  się  do  wymagań tych  zezwoleń  i  w  razie  potrzeby  powinien  umożliwić  instytucji  wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić reprezentantom instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach
i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem.

2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca oraz jego  wszyscy podwykonawcy i  poddostawcy  zobowiązani  są przedstawić  do zatwierdzenia przez  Inspektora
Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów
budowlanych wraz z odpowiednimi świadectwami technicznymi obejmującymi wszystkie wymogi dotyczące zastosowania ich w
budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty  a  w tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem
materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań
Inspektora Nadzoru.
Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
W  przypadkach,  gdzie  dokumentacja  projektowa  i  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze.
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu-  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. 
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie gwarantujące zachowania  warunków umowy,  zostaną  przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem. 
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  osi  i  innych.  Po  uprzednim  poinstruowaniu  przez  Inspektora,  środki  transportu  nie
odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości
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5. Wykonanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za  dokładne  wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie wysokości  wszystkich  elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać
tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. 
Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót,  rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  przedstawienie,  możliwości  technicznych,  kadrowych  i  organizacyjnych  gwarantujących
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru,
w tym:
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania po szczególnych elementów Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 
-   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inspektor Nadzoru;
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi   oraz   wyposażeniem   w   mechanizmy   
   do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do użytkowania,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzą-
dzeń, itp.)  
   prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów,
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem  kontroli  jakości  jest  osiągnięcie  wymaganych  standardów.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  
i jakości materiałów .Przedmiotem kontroli, jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na
Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem produkcji.  Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania
materiałów z  częstotliwością  zapewniającą,  że  roboty  będą  wykonywane  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i ST. 
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania prób i testowania jest
prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  materiałów  lub  prac,  które  budzą
wątpliwości,  co,  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  lub  prace  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  
z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jeżeli ich rezultat
będzie negatywny. Inspektor Nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania własne lub
osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca
pokryje koszty tych działań. 

6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone
przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań
wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych lub  dodatkowych badań,  albo  oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie  zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
-  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, i są one dopuszczone do stosowania
na terenie Polski,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.a spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

Dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie  potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

                 
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do końca  okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za  prowadzenie  Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone   datą  i podpisem. Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w
szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
   przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone  Inspektor  Nadzoru  do
ustosunkowania się.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z  zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis  projektanta  do Dziennika  Budowy obliguje  Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  Projektant  nie jest  jednak  stroną
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Książka Obmiarów
Rejestr  Obmiarów stanowi dokument  pozwalający  na rozliczenie  faktycznego postępu każdego z  elementów Robót.  Obmiary
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót  i  wpisuje do Rejestru
Obmiarów.

(3) Rejestracja budowy
według Warunków Szczegółowych Kontraktu

(4) Świadectwa jakości
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty
robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie   dokumenty    budowy   będą   zawsze    dostępne    dla    Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  Robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie bądź częściej  na wniosek zgłoszony  przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych
według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z  wymaganiami  Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie
utrzymywać to  wyposażenie  zapewniając w sposób ciągły  zachowanie dokładności  wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania
dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się  przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne

9



obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a)      odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)     odbiorowi częściowemu,
c)     odbiorowi wstępnemu
d)     odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na końcowej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  Robót,  które  
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST i  uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad
jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających  
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez
Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  na  własny  koszt  przeprowadzi  odbiór  zabezpieczeń  przeciw  pożarowych  budynku.  Odbiór
potwierdzony będzie stosownym protokołem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
         w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy zasadniczej.
7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
8. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
9. Instrukcje eksploatacyjne.
10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów załączonych  
         do  dokumentów odbioru  sieci,   instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i przyłączy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję
Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.4. Odbiór końcowy
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna okres rękojmi za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca zobowiązany
jest do: 
- usuwania na każde żądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego wykonawstwa.
-  uczestnictwa w  przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał Inspektor Nadzoru z
wyprzedzeniem.
Pozostałe  procedury  związane  z  okresem  rękojmi,  usuwania  wad,  odbioru  pogwarancyjnego  i  wystawienia  Świadectwa
Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym  
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  końcowy będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu z  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  8.3.
„Odbiór wstępny Robót".

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zgłosić obiekt kompletnie wyposażony, w tym w:
- skrzynki na klucze, 
- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczeń i ich numerami, 
- gaśnicami,
- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisów przeciwpożarowych.

9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności  jest  cena  jednostkowa skalkulowana przez  Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla  danej  pozycji
Przedmiaru Robót. Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- Wartość zużytych  Materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy.
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
W ramach niniejszego punktu należy wycenić:
 Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 
 Opłaty/dzierżawy terenu
 Przygotowanie terenu
 Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości  Robót dotyczące ich rozbiórki  zostały uwzględnione  
w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót.

9.4. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze  Wykonawcy  składa  się  z  niezbędnych  instalacji,  urządzeń,  biur,  placów  składowych  oraz  dróg  dojazdowych  
i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót.
Urządzenie  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  zainstalowanie  wszystkich  niezbędnych  urządzeń,  instalacji,  dróg  dojazdowych  
i  wewnętrznych, biur,  placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.  Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy
obejmuje  wszystkie  koszty  eksploatacyjne  związane  z  użytkowaniem  powyższego  Zaplecza  i  jego  wyposażenia.  Likwidacja
Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  usunięcie  wszystkich  urządzeń,  instalacji,  dróg  dojazdowych  i  wewnętrznych,  biur,  placów
zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy
Jednostką obmiarową jest: Komplet [kpl] obiektów kontenerowych (pomieszczeń) w zakresie urządzenia, utrzymania, likwidacji.
Płaci się za:
- Wyposażenie Zaplecza Wykonawcy i urządzenie biura obejmującego wynajęcie lub urządzenie (jako przenośne, kontenerowe) biu-
ra dla Wykonawcy łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i
dojazdy do biur
- Wyposażenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmującego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczeń i instalacji w należytej
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sprawności  wraz  z  kosztami  ubezpieczenia,  eksploatacji,  utrzymania  czystości  biura,  niezbędne  zabezpieczenie  bhp  
i przeciwpożarowe,
- Utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe
-  Likwidację  wyposażenia  i  utrzymania  biura (o  ile  to  konieczne)  obejmującego demontaż,  odłączenie  i  usunięcie  wszystkich

instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, wywiezienie urządzeń i sprzętu we wskazane przez Zamawiającego
miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy związane
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upo-
ważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN-
STAL, Warszawa, 2001.
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ST 01.01 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8 (ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU

POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową, zmianą sposobu
użytkowania, remontem i ociepleniem (termomodernizacją i przebudową infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy
ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST wchodzą:
Prace związane z izolacją ścian na fragmentach znajdujących się poniżej poziomu terenu.
Prace związane z odtworzeniem nawierzchni przy budynku, schodów oraz pochylni zewnętrznych, studni przyokiennych, tarasów.
Prace związane z demontażem i montażem instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej oraz gazu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST. 00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.S.00.00. Wymagania ogólne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
2.2. Podkłady
Materiał do wykonania podkładów powinien być wolny od zanieczyszczeń, domieszek organicznych i części roślin.
Stosować pospółkę o podanej charakterystyce uziarnienia:
- >40mm max. 5%
- 240mm 1525%
- 0.252mm  2040%
- 0.050.25mm 2050%
- <0.05mmax. 10%
Wskaźnik różnoziarnistości U10

Dla wykonania podsypek, zasypek i obsypek przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wody,  nie dopuszcza się stosowania materiału
zawierającego cząsteczki o średnicy powyżej 20 mm.

Warstwy podsypkowe pod opaski i chodniki:
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 40 mm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 150 mm
Podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona gr. 300 mm

2.3. Zasypki
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na zasypki z okładu lub dowieziony nie
może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i spełniać następujące wymagania:
- wskaźnik różnoziarnistości >5
- wskaźnik piaskowy >35
- wodoprzepuszczalność k>10-2m/s
- zawartość frakcji pyłowej i iłowej 10%
Dopuszcza  się  doziarnienie  gruntu  z  odkładu  w  celu  uzyskania  wymaganych  parametrów fizycznych.  Wykonawca  przedstawi
Inspektorowi  Nadzoru  wyniki  badań  laboratoryjnych  gruntu  przeznaczonego  do  zasypki  przed  przystąpieniem  do  wykonania
zasypek, wraz z ewentualną pozytywną opinią Geologa na temat przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu ścian obiektu.
Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonanie robót
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W
tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Wykonawca zwróci  szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie
terenu, pozostając ciągle w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie wykonywa-
nych  prac  ziemnych.  Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie  wykopów  należy  wykonywać  pomiary  geodezyjne  
z  wyznaczeniem  osi  i  ustawieniem  kołków  kierunkowych,  ław  wysokościowych  i  reperów  pomocniczych,  z  wyznaczeniem
krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał te zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia
robót zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczególności dotyczy to konstruowania skarp wykopów, zabezpieczenia
skarp, zejść, pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych od wykopów.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Wg normy PN-B-06050:1999

5.1.4. Jakość gruntu w wykopach
Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przyłączy instalacji powinien mieć następujące parametry:
ID> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niż podane należy wymienić. 
Wymianę gruntu należy przeprowadzić na głębokość występowania warstw słabych, lecz nie głębiej niż 1.5m.

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej  struktury gruntu.  Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia
odpowiednich decyzji.

5.2. Podkłady - podbudowa
5.2.1. Warunki wykonania podkładu
Podkłady wykonać pod fundamentami.
Wykonawca może przystąpić do wykonania podkładów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
Przed  rozpoczęciem  wykonania  podkładu  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków,  materiałów  budowlanych  
i osuszone.
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
Całkowita grubość podkładu: 10 cm.

5.2.2. Minimalne parametry zagęszczenia
Podkład pod fundamenty ID>0.85 (Pod drogami 0,95) 
Całkowita grubość podkładu: 10 cm.
Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Id >0,5

5.3.  Zasypki 
5.3.1. Warunki wykonania zasypki:
Wykonawca może przystąpić  do  zasypywania  wykopów i  wymiany  gruntu  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora Nadzoru,  co
powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów  budowlanych,  śmieci  
i osuszone. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami grubości:
- 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.
- 0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi.
Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu
zgody Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Wymagania ogólne
Wymagania dla  robót  ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie  i  odbiór robót ziemnych powinny być wykonane
zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Częstotliwość badań wg normy PN-B-06050:1999 rozdział 5.
Wykonawca zapewni obecność na budowie Geologa w następujących sytuacjach: 
-  oceny rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu  do Projektu,
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- oceny przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek,
- pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości
- w każdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować:
- zgodność wykonania robót z projektem,,
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłożu,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów,

6.3. Wykonanie podkładów
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża,
- materiał użyty na podkład,
- grubość i równomierność warstw podkładu,
- sposób i jakość zagęszczenia.

6.4. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiały do zasypki,
- grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość zagęszczenia,

6.5. Wymiany gruntu
Sprawdzeniu podlega:
- grubość warstw wymiany,
- sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia książki obmiarów wykonanych wykopów
pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,
m2 – dla wzmocnienia ścian liniowych wykopów przyłącza kanalizacyjnego o głębokości powyżej 1 m.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S
00.01 Wymagania ogólne.

8.2. Rodzaje odbiorów
8.2.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego.
Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  dokonywane  na  podstawie  sprawdzeń  dokonanych  zgodnie  
z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej:
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z protoko-
łami sprawdzeń,
- robocze orzeczenia jakościowe,
- analizę wyników badań wraz z wnioskami,
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami,
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych.
W dzienniku  badań  i  pomiarów powinny być odnotowane  wyniki  badań  wszystkich próbek oraz wyniki  wszystkich sprawdzeń
kontrolnych.  Na  przekrojach  powinny  być  naniesione  wyniki  pomiarów  i  miejsca  pobrania  próbek, a  przekroje poprzeczne  
i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbiór robót.
Odbiór  gruntów przeznaczonych  do  wykonania  danego  rodzaju  robót  ziemnych  powinien  być  dokonany  przed  wbudowaniem
gruntów.  W przypadku,  gdy  w wyniku  kontroli  grunt  został  określony  jako  nieprzydatny  do  wykonania  robót  ziemnych,  nie
powinien  być  użyty  do  wykonania  danego  rodzaju  robót.  Grunt  taki  może  być  użyty  do  wykonania  robót,  jeżeli  po
uzgodnieniu  z  Inwestorem  i  Projektantem istnieje  możliwość poprawienia  jego  właściwości,  w wyniku określonego procesu
technologicznego, w stopniu określonym projektem lub niniejszymi warunkami.
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Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót,  do których późniejszy dostęp jest niemożliwy albo
które całkowicie zanikają (np. odbiór  podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru
częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru
robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony
protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót.  O dokonaniu
odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru. Odbiór
końcowy  robót  powinien  być  przeprowadzony  po  zakończeniu  robót  ziemnych  i  powinien  być  dokonywany  na  podstawie
dokumentacji protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne., przy odbiorze
końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą.
Z  odbioru  końcowego  robót  ziemnych  należy  sporządzić  protokół,  w  którym  powinna  być  zawarta  ocena  ostateczna  robót  
i  stwierdzenie ich przyjęcia.  Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy.  Przeprowadzenie
odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogólne"

8.2.3. Ocena wyników odbioru.
Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania  robót i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni,
wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie
lub jeden z odbiorów miały wynik  ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych
wymagań  oraz  gdy  dokonany  odbiór  końcowy  robót  jest  negatywny,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  niezgodne  
z wymaganiami niniejszych warunków.
Roboty  uznane  przy  odbiorze  za  niezgodne  z  wymaganiami  warunków  technicznych  powinny  być  poprawione  zgodnie  
z  ustaleniami  komisji  odbiorczej  i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru
końcowego robót.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wykopy, podkłady, zasypki, wymiany:
Cena  jednostkowa  obejmuje:  wykonanie  wykopów,  odwóz  nadmiaru  ziemi  na  wysypisko  komunalne  z  opłatami  związanymi  
z utylizacją, zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zagęszczeniem nowo nawiezionego gruntu. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty związane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badań
stopnia zagęszczenia ,modułów ściśliwości oraz opłaty związane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych. 

 W cenie obmiarowej jednostki ująć:
- wykopy mechaniczne i ręczne
- zabezpieczenie skarp wykopu
- odwodnienia
- badania geologiczne
- wykonanie podsypek i podkładów
- wykonanie zasypek.

Dla gruntów wywiezionych na odkład i nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop ,transport i opłaty za
utylizację gruntu na wysypisku śmieci. Transport na odległość ca=25km.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana
z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informa-
cyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST 01.02. BETON I ZAPRAWY 
CPV 45262300-4 BETONOWANIE
CPV 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
CPV 45261310-0 KŁADZENIE ZAPRAW

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową, zmianą sposobu
użytkowania, remontem i ociepleniem (termomodernizacją i przebudową infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy
ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt.1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  betonu  
i zapraw dla przebudowywanego obiektu - prace związane z:

 odtworzeniem nawierzchni przy budynku, schodów i pochylni zewnętrznych, studni przyokiennych,
 naprawami i uzupełnieniami murów i tynków istniejących
 osadzaniem nadproży
 wymiana posadzki na gruncie

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  z  określeniami  podanymi  
w ST.S.00.00.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaprawa  -  mieszanina  cementu,  wody,  kruszywa i  pozostałych  składników,  które  przechodzą przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2mm. 
Zarób   mieszanki    betonowej   -    ilość   mieszanki  jednorazowo  otrzymanej  z  urządzenia mieszającego lub pojemnika
transportowego.
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym -
nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie;
liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G (np. beton klasy C20/25 - Rb
G = 25MPa). 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.
Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo -  liczbowy (np.  F150)  klasyfikujący  beton pod  względem jego  odporności  na
działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
Stopień  wodoszczelności  -  symbol  literowo  -  liczbowy  (np.  W6)  klasyfikujący
beton  pod  względem  przepuszczalności  wody;  liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną  wartość  ciśnienia  wody  
w MPa, działającego na próbki betonowe.
Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli się na: robocze,
montażowe i niosące. 
Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi.
Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej konstrukcji z gotowych elementów oraz
ciężaru sprzętu i ludzi. 
Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, żelbetowych, do
czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi.
Szalunki i deskowania – forma wykonana z drewna lub złożona z elementów systemowych, nadająca kształt zgodny z projektem
mieszance betonowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.S.00.00. Wymagania ogólne.

2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektor Nadzoru recepturę betonu. Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym
betonem jest beton towarowy dostarczony z wytwórni betonu

2.2. Wymagane właściwości betonu
2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie

 Na elementy konstrukcyjne stosować beton C20/25 oraz C25/30
 Na podkłady i podłoża C8/10
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2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych
Wilgotna S1 dla podkładów betonowych, Plastyczna S3 dla betonu konstrukcyjnego.
2.3. Zaprawy
Wykonawca zapewni dostarczenie na budowę zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z normą
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
Zaprawy dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego ułożenia. 
W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca może wyprodukować zaprawę na Placu Budowy, np. korzystając z gotowych suchych
mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. 
Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad
poziom terenu. Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 

3.. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek należy stosować
pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza  się  przenośniki  taśmowe  jednosekcyjne  do  podawania  mieszanki  na  odległość  nie  większą  niż  10m.  Stosować
wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od  0,65 odległości między prętami
zbrojenia.
Belki  i  łaty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  betonu  płyt  powinny  charakteryzować  się  jednakowymi
drganiami na całej długości.

4. Transport
4.1. Ogólne zasady transportu masy betonowej
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:
- naruszenia jednorodności masy,
- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu
ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego w Dokumentacji Projektowej może wynosić
1cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-Be" różnice nie powinny przekraczać:
- dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6°,
- dla betonów wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi  (tzw. "gruszkami").  Ilość "gruszek" należy dobrać
tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  mieszanki  oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepturę betonu, krzywe uziarnienia
kruszywa  oraz  plan  i  technologię  betonowania  pielęgnacji  zatwierdza  Inspektor  Nadzoru,  po
otrzymaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy. Informacje te będą zawierać w szczególności harmonogram dostaw betonu,
rodzaje i  ilości użytych dodatków i domieszek, sposób pielęgnacji i rozformowania oraz opis działań zaradczych na wypadek
niskich  i  bardzo  wysokich  temperatur,  opadów atmosferycznych,  a  także  jednoznacznie  określony  zakres  planowanych  prac
betonowych. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

Nawierzchnie utwardzone  komunikacji  pieszej  i  kołowej,  dochodzące  bezpośrednio  do  budynku,  które  zostały
zdemontowane w celu odkopania fundamentów, po wykonaniu hydroizolacji i termoizolacji odtworzyć ze spadkiem od budynku
(spadek 2% lub większy, dostosowany do nawierzchni istniejącej) .
Nawierzchnie oddylatować od budynku i murków kitem trwale plastycznym.

5.1.1. Dozowanie składników
Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu. Podawanie składników mieszanki w inny sposób może
odbyć się tylko za zgodą Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem dostaw,
zawsze w obecności Inspektora Nadzoru. 
Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający:

 numer kolejny dostawy danego dnia,
 nazwę wytwórni betonu,
 numer seryjny atestu,
 datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody
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 numer rejestracyjny samochodu,
 nazwę i lokalizację miejsca dostawy,
 numer receptury i numer zamówienia,
 rodzaj i ilość dodatków i domieszek,
 ilość mieszanki betonowej,
 deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1,
 godzinę dostawy betonu na miejsce,
 godzinę rozpoczęcia rozładunku,
 godzinę zakończenia rozładunku.

Najpóźniej  do  końca  następnego  dnia  po  betonowaniu  Wykonawca  przekaże  Inspektor  Nadzoru   komplet  atestów  
z betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Układanie  mieszanki  betonowej  na  Plac  Budowy  może  odbywać  się  tylko  zgodnie  z  planem  betonowania,  bezpośrednio  
z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy
użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości  min.  6000 drgań na minutę,  z  buławami  
o średnicy nie  większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania
wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.1.4. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Ukształtowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej  będzie  zgodnie z Projektem. Jeżeli  Projekt  nie  określa  tego szczegółowo,  Wykonawca przedstawi
odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania będzie starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-wyrównanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji poniżej poziomu terenu usunięcie z
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego
-obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku  zbliżonym  do  zaprawy  
w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonywać
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,
-ułożenie  materiałów uszczelniających  w przypadku  wykonywania  przerw roboczych  w  konstrukcji  poniżej  poziomu  terenu.
Wykonawca  wykorzysta  w  tym  celu  technologie  na  bazie  węży  PCV  wypełnianych  iniekcją  cementową  lub  taśm  ze
sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.
Przerwy robocze w betonowaniu należy konstruować wszędzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dłużej niż później niż 3
godziny. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.

5.1.5. Pobranie próbek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206.1, oraz
gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  Nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  beton  
i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich
formowania,  przechowywanie  próbek  w warunkach  identycznych z  tymi,  jakim poddana jest  badana konstrukcja  oraz należyte
opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych
z decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania.

5.1.6. Użycie zapraw 
Wykonawca użyje zapraw cementowych i cementowo - wapiennych bezpośrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.

5.2. Warunki pogodowe betonowania
5.2.1. Temperatura otoczenia
Niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru ponownie planowane działania w dniu
betonowania, jeżeli temperatura otoczenia będzie poniżej +5°C. 
Zabezpieczenie  podczas  opadów: Przed  przystąpieniem do  betonowania  należy  przygotować sposób  postępowania na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia
odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.3. Pielęgnacja betonu
5.3.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania
Wykonawca przykryje  powierzchnie  betonu  lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi zapobiegającymi  odparowaniu  wody z  betonu  i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12
godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu.  W  temperaturach  niższych  od  +5°C
pielęgnację  wilgotnościową należy rozpocząć po 24 godzinach.  Okres  pielęgnacji  należy  rozpocząć odpowiednio wcześniej  dla
betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania
odnośnie, jakości pielęgnowanej powierzchni.
Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.
W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami.
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5.3.2. Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na
uzyskanie  wytrzymałości,  co  najmniej  15MPa.  Uzyskanie  wytrzymałości  15MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni
środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.3.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie  pielęgnacji  betonu spowodowanych ekspozycją
świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas dużych upałów.

5.3.4. Okres pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie
betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez
beton odpowiedniej wytrzymałości związanej ze składem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymałość ta bę-
dzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. 

5.4. Wykończenie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
-wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień między  ziarnami  kruszywa,  przełomów  
i wybrzuszeń ponad powierzchnię
-krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2cm
-pęknięcia są niedopuszczalne
-rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia
-pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na której występują
nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu
-równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  
PN-69/B-10260   tj.   wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm

5.5. Rusztowania, szalunki i deskowania
5.5.1. Postanowienia ogólne
Wykonanie  rusztowań,  szalunków  i  deskowań  powinno  zapewnić  prawidłowość  kształtu  i  wymiarów  formowanego  elementu
konstrukcji.
Wykonanie  rusztowań powinno uwzględnić  podniesienie  wykonawcze związane  ze  strzałką  konstrukcji,  ugięciem i  osiadaniem
rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.

5.5.2. Projekt Techniczny rusztowań i jego zatwierdzenie
Wykonawca  musi  przygotować  i  przedłożyć  Inspektorowi  Nadzoru  projekty  deskowań,  rusztowań  roboczych,  niosących  
i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji.

5.5.3. Warunki wykonania rusztowań
-Rusztowania  niosące  dla  konstrukcji  monolitycznych  powinny  być  tak  wykonane,  aby  zapewnić  dostateczną  sztywność  
i niezmienność kształtu podczas betonowania.
-Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie, bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. 

                    Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy  PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002
-We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które umożliwią właściwą
regulację rusztowań.
-Inspektor Nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne pod
wzglądem  BHP  i  nie  gwarantujące  przeniesienia  obciążeń.  Zezwolenie  na  prowadzenie  robót  nie  zwalnia  Wykonawcy  
z odpowiedzialności, za jakość i ostateczny efekt robót.
-Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub
St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również
stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane
pod  warunkiem  ustalenia  naprężeń  dopuszczalnych  i  stwierdzenia  spawalności  stali  przez  odpowiednie  placówki  naukowo  -
badawcze.
-Do łączenia elementów rusztowań należy stosować śruby z łbem sześciokątnym, które powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-
85/M-82101 z nakrętkami wg PN-86/M-82144.
-Ściągi do usztywnienia rusztowań należy wykonywać ze stali okrągłej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakrętki
rzymskie napinające wg PN-57/M-82269
- Materiały do zabezpieczenia przed korozją powinny być zgodne z instrukcją KOR-3A.
- Dostęp do rusztowań. Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie
wykonywanie rusztowań, że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania.
- Pomosty rusztowań. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami o wysokości co
najmniej 1,10 m i z krawężnikami wysokości 0,15m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od
0,60m.
- Praca na rusztowaniach powinna się odbywać w hełmach ochronnych, również pracownicy znajdujący się pod rusztowa-
niami powinni mieć hełmy. Podczas pracy należy ustawić widoczne tablice ostrzegawcze.
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5.6. Deskowania
5.6.1. Cechy konstrukcji deskowania 
Deskowanie  powinno  w  czasie  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  
W przypadkach  stosowania  nietypowych  deskowań  ich  projekt  techniczny  powinien  być  każdorazowo  oparty  na  obliczeniach
statycznych,  odpowiadających  warunkom  PN-92/S-10082.  Ustalona  konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzona  na  siły
wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania,
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż
oraz  wielokrotność  ich  użycia.  Tarcze  deskowań  dla  betonów  ciekłych  powinny  być  tak  szczelne,  aby  zabezpieczały  przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Deskowania przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub
odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być
stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie
zlewane wodą

5.7. Dylatacje konstrukcji żelbetowych
Na styku nowoprojektowanych fundamentów z istniejącymi należy zapewnić dylatację, którą należy wykonać ze styropianu grubości
2cm. 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania
6.1.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
Należy opracować plan kontroli jakości betonu, zawierający m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie
oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie  konsystencji  przeprowadza  się  podczas  projektowania  składu  mieszanki  betonowej  i  następnie  przy  stanowisku
betonowania,  co  najmniej  2  razy  w  czasie  jednej  zmiany  roboczej.  Różnice  pomiędzy  przyjętą  konsystencją  mieszanki  
a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:
- 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
- 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej
wyłącznie  poprzez  zmianę  zawartości  zaczynu  w  mieszance,  przy  zachowaniu  stałego  stosunku  wodno-cementowego  W/C,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.

6.1.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki w ilości minimum: 1 próbka na 50m3, 1
próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu.
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje
się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150x150x150mm
spełnia następujące warunki: a) przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niż 15

Ri min>Rb
G

gdzie:
Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożone z n   próbek
a - współczynnik zależny od liczby próbek n (wg tabeli),
RG

b - wytrzymałość gwarantowana.
Liczba próbek n α

od 3 do 4 
od 5 do 8 
od 9 do14

1,15 1,10 1,05

W przypadku,  gdy  warunek  [1]  nie  jest  spełniony,  beton  może być  uznany za odpowiadający  danej  klasie,  jeśli  spełnione  są
następujące warunki

Ri min RbG
R 1,2RbG

gdzie:
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15
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W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2R, zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn
powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości.
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej
klasy.  W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić  można dodatkowe badania  wytrzymałości  betonu  na  próbkach  wyciętych  
z konstrukcji albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań
dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie

6.2. Tolerancje wykonania konstrukcji żelbetowych
Następujące parametry geometryczne będą przedmiotem kontroli:

Odchylenia Dopuszczalne  odchyłki
[mm]

Przesunięcie punktów charakterystycznych ławy fundamentowej w poziomie ±10

Odchylenie  płaszczyzn  i  krawędzi  betonu  od  pionu,  poziomu  i  dowolnie
poprowadzonej linii  prostej: na odcinku 2m na długości lub powierzchni elementu
pomiędzy kondygnacjami lub odcinku 4m w poziomie

±5 ±10

Całkowita wysokość konstrukcji ±50

Całkowite odchylenie konstrukcji od pionu ±30

Wysokość kondygnacji ±20

Przekrój elementów (słupy, belki, ściany, płyty, fundamenty) +8;-3

Długość i rozpiętość elementów ±20

Otwory okienne i drzwiowe wymiar otworu położenie parapetu w pionie położenie
otworu w poziomie

±20 ±10 ±20

Inne otwory: wymiar otworu w rozmiarze do 50cm wymiar otworu w rozmiarze 50cm
i większym położenie otworu

±10 ±20 ±20

6.3. Kontrola deskowań
Kontrola deskowań obejmuje:
-  sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  projektem roboczym deskowania  lub  z  instrukcją  użytkowania  deskowań  wielokrotnego
użycia,
-  sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów  zgodnych  z dokumentacją  Projektową  
z dopuszczalną tolerancją)
- sprawdzenie materiału użytego na deskowanie,
- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu i zaprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Wszystkie  roboty  ujęte  w  pkt.  1  podlegają  zasadom  Odbioru  Częściowego  wg  zasad  ujętych  w  specyfikacji  technicznej  
S 00.00 Wymagania ogólne

8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiorom podlegają:
- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu
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- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.
- odbiór rusztowań deskowań- przed rozpoczęciem betonowania, jakość i pozycja zbrojenia
- odbiór wykonanych konstrukcji betonowych.
- pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena  jednostkowa  uwzględnia  zakup,  zapewnienie  niezbędnych  czynników  produkcji,  oczyszczenie  podłoża,  przygotowanie,
transport  i  ułożenie  mieszanki  betonowej  z  zagęszczeniem  i  pielęgnacją,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  niniejszą
Specyfikacją Techniczną, W cenę jednostkową wliczone jest również wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiórka potrzebnych
deskowań,  rusztowań  i  podpór  tymczasowych  oraz  wykonanie  potrzebnych  otworów  jak  również  wbetonowanie  potrzebnych
zakotwień, marek i t.p.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY
10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2006 PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
4. PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszech-
nego użytku.
6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania próbek.
8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych.
9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i terminolo-
gia uproszczonego opisu petrograficznego.
10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie.
11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności.
12. PN-EN 933-1:2000 PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie składu
ziarnowego – Metoda przesiewowa.
13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego – Nominalne wy-
miary otworów sit badawczych.
14. PN-EN 933-3:1999 PN-EN 933-3:1999/A1:2004 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.
15. PN-EN 933-4:2001 PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren –
Wskaźnik kształtu.
16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie procen-
towej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
17. PN-EN 933-6:2002 PN-EN 933-6:2002/AC:2004 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw.
18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie zawartości muszli – Zawartość pro-
centowa muszli w kruszywach grubych.
19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część  8: Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie
wskaźnika piaskowego.
20. PN-EN 933-9:2001 PN-EN 933-9:2009 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych
cząstek – Badanie błękitem metylenowym.
21. PN-EN 933-10:2002 PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drob-
nych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i ja-
mistości.
23. PN-EN 1097-6:2002 PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badanie me-
chanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
24. PN-EN 12620:2004 PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 12620:2004/AC:2004 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
25. PN-EN 934-2:2002 PN-EN 934-2:2010 PN-EN 934-2:2002/A1:2005 PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu, zapra-
wy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. wycofana bez zastąpienia
26. PN-EN 480-1:1999 PN-EN 480-1:2008 PN-EN 480-1:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
27. PN-EN 480-2:2006 PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu wią-
zania.
28. PN-EN 480-4:2006(u) PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
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29. PN-EN 480-5:2006(u) PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie ab-
sorpcji kapilarnej.
30. PN-EN 480-6:2006(u) PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w podczer-
wieni.
31. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie umownej zawartości suchej
substancji.
32. PN-EN 480-10:1999 PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie za-
wartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
33. PN-EN 480-12:2006(u) PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie za-
wartości alkaliów w domieszkach.
34. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody za-
robowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
35. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-EN 206-1:2003/A1:2005 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton.  Część  1:
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. wycofana bez zastąpienia
36. PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania
37. PN-EN 12504-1:2001 PN-EN 12504-1:2009 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena
i badanie wytrzymałości na ściskanie.
38. PN-EN 12504-2:2002 PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – Ozna-
czanie liczby odbicia.
39. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej.
40. PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastąpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwię-
kowej.
41. PN-B-06251 wycofana bez zastąpienia Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
42. PN-75/D-96000 wycofana bez zastąpienia Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
43. PN-72/D-96002 wycofana bez zastąpienia Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
44. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
45. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa.
46. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne parametry.
47. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymaga-
nia i badania oraz eksploatacja.
48. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe.
49. PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do
rur – Wymagania i metody badań.
50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia.
51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania.
52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania.
10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).
10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyj-
nej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póź-
niejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB
Promocja – 2011 rok.
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok.

24



ST 01.03. ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7
                  
1.              Wstęp
1.1.           Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich związane z przebudową,
zmianą sposobu użytkowania, remontem i ociepleniem (termomodernizacją i przebudową infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Prace związane z :
 odtworzeniem nawierzchni przy budynku, schodów i pochylni zewnętrznych, studni przyokiennych 
 naprawami i uzupełnieniami murów i tynków istniejących

1.3. W zakres robót objętych ST wchodzą:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji w/w obiektu.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:
przygotowaniem zbrojenia
montażem zbrojenia
kontrolą jakości robót i materiałów.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST. 
00.00.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.S.00.00. Wymagania ogólne.

2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowej prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal 
klas i gatunków wg dokumentacji projektowej.

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pręty okrągłe żebrowane i gładkie o parametrach wg normy PN-H-84023/06.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-92315.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:
- nazwa wytwórcy
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej
- masa partii
- rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą 
się znajdować następujące informacje:
znak wytwórcy
średnica nominalna
znak stali
numer wytopu lub numer partii
znak obróbki cieplnej.

2.2. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.3. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być 
przymocowane do prętów.

2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podłożu suchym, w przegrodach lub 
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stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

3. Sprzęt
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prościarki, 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP jak przykładowo: osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Pręty zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i gatunki 
stali powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.2.2. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub oczyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od 
linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu 
cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Na zimno
na budowie  można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z 
kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze 
haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania.

5.3. Montaż zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można 
wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 
oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna być zgodna z 
projektem technicznym i wymaganiami normy żelbetowej PN-B-03264:2002.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy,
wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować 
drut o średnicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych
prętów – na przemian.
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6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi 
powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem
sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215
próba rozciągania wg normy PN-EN 1002-1 + AC1:1998
próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej
Usytuowanie prętów:
otulenie wkładek wg projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny
rozstaw prętów w świetle 10 mm
odstęp od czoła elementu lub konstrukcji ± 10 mm
długość pręta między odgięciami  ± 10 mm
miejscowe wykrzywienie ± 5 mm
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością ± 1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%
liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie
różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm.

7. Obmiar robót
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/mb).
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w Dokumentacji. Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót. Jednostką obmiarową jest 1 
kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję.

8.  Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad ujętych w specyfikacji 
technicznej ST 00.00 Wymagania ogólne.

8.2. Rodzaje odbiorów
8.2.1. Odbiór dostawy stali
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy krąg 
lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:
znak wytwórcy,
średnicę nominalną,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obróbki cieplnej.
cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla każdej wiązki prętów.
8.2.2. Odbiór zmontowanego zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do 
Dziennika Budowy,
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 
niniejszej Specyfikacji,
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
Zgodność kształtu prętów,
Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
Rozstaw strzemion,
Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie spawane 
"na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność 
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Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budowy.
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wbudowania 
stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany: 1. BI 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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ST 01.04 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1.              Wstęp
1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  izolacji  przeciwwilgociowych
związanych  z  przebudową,  zmianą  sposobu  użytkowania,  remontem  i  ociepleniem  (termomodernizacją  i  przebudową
infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji wodochronnych i
przeciwwilgociowych:  ścian, fundamentów i innych elementów budynku i zagospodarowania zagłębionych w gruncie, dachu, daszków
żelbetowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

2.                  Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

 Materiały do hydroizolacji poziomej :

 Krem iniekcyjny - bezrozpuszczalnikowy  krem na bazie silanów do iniekcji w murach,  o zawartości substancji czynnej
min.80%

 Systemowa, mineralna zaprawa bezskurczowa (do zamknięcia otworów po iniekcji)

Bezrozpuszczalnikowa dwuskładnikowa masa o właściwościach szlamu uszczelniającego modyfikowanego tworzywami sztucznymi
i dwuskładnikowej masy polimerowo-bitumicznej:

- baza: spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze
- rozpuszczalnik: brak,
- konsystencja gotowej masy: plastyczna,
- wodoszczelność: do 10 m słupa wody
- gęstość masy: ok. 1,1 kg/dm³,
- dyfuzja pary wodnej: µ = 6600
- badanie ciśnienia szczelinowego : spełnione, także bez wkładki zbrojącej
- czas przeschnięcia (5 °C / 90 % w.w.p.) : ok. 18 godz. na warstwę o grubości 2 mm 
- zużycie: co najmniej 1,2 kg/m²/mm grubości suchej warstwy
- zdolność mostkowania rys: nie mniejsza niż 2 mm.

Folia PE hydroizolacyjna (do izolacji poziomej podłogi na gruncie w uzupełnianym fragmencie):
5 Materiał: LDPE
6 Grubość: 0,5 mm ± 30%
7 Reakcja na ogień: Klasa F
8 Przenikanie pary wodnej Sd: ok.62 m
9 Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym: min.90 N
10 Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: min.90 N
11 Giętkość w niskiej temperaturze: -25°C
12 Wytrzymałość na starzenie: Spełnia wymagania
13 Odporność na alkalia: Spełnia wymagania
14 Wodoszczelność: Wodoszczelność przy 2 kPa

Papa podkładowa i wierzchniego krycia  (do izolacji – jako pokrycie  dachu i daszków) – wg ST dot. pokryć dachowych. 

Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy:
- baza: asfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniające,
- rozpuszczalnik: brak,
- zużycie na 1 warstwę: 0,5 do 1,0 kg/m²,
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- temperatura stosowania: od +5ºC do +30ºC,
- czas schnięcia w-wy 1mm: maks. 6 godzin,
- gęstość: ok. 1,0 kg/dm³,
- zgodność z normą: PN-B-24000:1997

2.2. Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów na budowę.

Zgodnie z art. 4, 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) wyroby budowlane mogą
być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał
krajową deklarację  zgodności  z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat  zgodności  i  oznakował  wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót hydroizolacyjnych powinien się znajdować termin przydatności do
stosowania.
Sposób transportu i składowania wyrobów przeznaczonych do robót hydroizolacyjnych powinien być zgodny z wymaganiami producenta.
Wykonawca  obowiązany  jest  dysponować  na  budowie  pełną  dokumentacją  dotyczącą  składowanych  wyrobów przeznaczonych do
wykonywania robót hydroizolacyjnych.
Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobów na osnowach nie podlegających korozji biologicznej, co w przypadku pap
dotyczy osnowy z włókien szklanych lub osnowy poliestrowej.
Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków papy
o nazwie własnej „izolacyjna", tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy masy powłokowej po obu
stronach wstęgi papy.
Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym układzie hydroizolacyjnym wyrobów działających na siebie w sposób destrukcyjny, np.
klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjątkiem folii bitumo- i olejoodpornych).

2.3. Przyjęcie wyrobów na budowę
Podstawę przyjęcia wyrobów hydroizolacyjnych na budowę stanowią:
- projekt budowlany,
- dokumenty od producenta,
- sprawdzenie oznaczenia wyrobów,
- sprawdzenie daty przydatności wyrobów do stosowania.
Projekt  budowlany  powinien  zawierać  charakterystykę  wyrobów przeznaczonych  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych i
wodochronnych. Na budowę  mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze  według specjalnej
dokumentacji określającej odstępstwa od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
Producent  jest  zobowiązany  dostarczyć  dla  każdego wyrobu certyfikat  zgodności  z  dokumentem odniesienia,  certyfikat  CE lub
deklarację zgodności na partię wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu,
- są właściwie opakowane i oznakowane,
- spełniają wymagane właściwości potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
- mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat CE.
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Przechowywanie wyrobów
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednimi
normami wyrobu.

2.5. Rodzaje materiałów
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane są następujące grupy wyrobów:

 Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy
 Papa asfaltowa, termozgrzewalna,
 Folia PE hydroizolacyjna,
 Polimerowo-bitumiczna, grubowarstwowa masa uszczelniająca Multi-Baudicht

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

4.2.Transport materiałów
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym. 

5. Wykonanie robót
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5.1. Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków należy przestrzegać następujących
wymagań ogólnych:
- izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej,
-  izolacje  powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża  - nie  powinny pękać, a  ich powierzchnia powinna być gładka,  bez
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,
- izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw,
-  rodzaj  i  ilość  zastosowanych warstw  hydroizolacyjnych  należy  każdorazowo  projektować biorąc  pod uwagę istniejące warunki
gruntowo-wodne panujące w miejscu posadowienia budynku oraz  uwzględniając poziom posadowienia,
-  izolacja  pionowa  powinna  być  wyprowadzona  na  min.  30  cm  powyżej  poziomu  okalającego  terenu  i  zakończona  w  sposób
uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację,
- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w sposób powodujący ich
destrukcję,
- miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki
wody do wnętrza budynku w tym rejonie,
- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających ich prawidłowe ułożenie, tzn.:
- po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,
- w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji stosowania poszczególnych materiałów izolacyjnych,
- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych należy stosować odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy wbudowywane
w trakcie betonowania.

5.2. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych.
Izolacje przeciwwilgociowe budynków wykonuje się wówczas, jeżeli budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej
w gruntach przepuszczalnych.
Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków są następujące:

 w  przypadku  wykonywania  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nieodpornych  na  uszkodzenia  mechaniczne  (np.  z  mas
bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej
gruntem,

 izolacje z folii mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań,
 folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami mogą być traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie w przypadku

zapewnienia szczelności na zakładach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawędzi poziomej folii na powierzchni ściany,
rozwiązania  uszczelnienia  w  miejscach  załamań  izolacji  oraz  w  rejonie  połączenia  z  izolacją  poziomą;  jeżeli  brak
szczegółowych rozwiązań w tym zakresie.

5.3. Wymagania dotyczące izolacji wodochronnych.
Izolacje wodochronne budynków są wykonywane w dwóch przypadkach:
- jeżeli budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
- jeżeli fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez względu
na rodzaj otaczającego gruntu.
Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji wodochronnych części podziemnych budynków są następujące:

-  izolacja wodochronna z wyrobów rolowych i laminatów powinna być wykonywana od strony parcia wody na przegrodę; izolacja
wodochronna z mas hydroizoiacyjnych na bazie cementu może być wykonywana zarówno od strony parcia wody,  jak też od strony
przeciwnej, jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfika cji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych,
- w przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniżej zwierciadła wody gruntowej, w trakcie trwania robót izolacyjnych
poziom wody gruntowej powinien być obniżony co najmniej o 30 cm poniżej poziomu wykonywanej izolacji - do czasu zabezpieczenia
jej warstwą dociskową,
- przejście rur przez izolację wodochronna należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.

5.4. Wykonanie podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków.
Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków powinny spełniać następujące wymagania:

 powinny być nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające obciążenia,
 izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  podziemnych  budynków  mogą  być  wykonywane  na  podłożach:

betonowym, z cegły ceramicznej pełnej, klinkierowej i betonowej; nie zaleca się wykonywania murów części podziemnych
budynków oraz cokołów do wysokości 0,5 m ponad poziom przylegającego terenu  z cegieł dziurawek, cegieł kratówek i
pustaków ceramicznych, z cegły wapienno--piaskowej, pustaków betonowych, bloczków z autoklawizowanego betonu komór-
kowego,

 w celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować min. następujące klasy betonu:
o przy izolacjach z materiałów bitumicznych C8/10,
o przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych C8/10,
o przy izolacjach z laminatów z tworzyw sztucznych  C16/20,
o przy izolacjach z powłok na bazie cementu oraz w przypadku preparatów penetrujących C16/20,

 powierzchnia podłoża powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona,
 naroża powierzchni izolowanych powinny być wyokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod

kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi,
 wysuszone podłoże  (do wilgotności  nie  przekraczającej  5%),  przewidziane do  wykonania izolacji  wodochronnej metodą

klejenia, należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy hydroizolacyjnej, tzn.:
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 roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bitumów,
 roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,
 roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilżone wodą - pod izolacje na bazie cementu,

 roboty  hydroizolacyjne  można rozpocząć,  jeśli  powłoka gruntująca  jest  równomiernie  rozłożona (ciągła)  i  wykazuje  dobrą
przyczepność do podłoża,

 do  gruntowania  betonu  wykonanego  na  płytach  styropianowych  nie  wolno  stosować  roztworów  zawierających
rozpuszczalniki.

5.5. Izolacje z pap – krycie daszku i stropodachów płaskich
Izolacje z pap w zależności od rodzaju zastosowanej papy oraz ilości warstw mogą być stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne.
Roboty hydroizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie podanymi niżej wymaganiami:
- izolację z papy należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C,
- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem
spływu wody,
-  zakłady każdej  następnej  warstwy papy powinny być  przesunięte  względem  zakładów warstwy spodniej  odpowiednio:  przy
izolacji dwuwarstwowej - o ½ szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3  szerokości arkusza itd.,
- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,
- izolacje wodochronne części podziemnych budynków powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są przeznaczone do przyklejania do
podłoża  oraz sklejania  między  sobą  metodą zgrzewania,  tj.  przez  podgrzewanie spodniej  powierzchni papy płomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej -należy przestrzegać następujących zasad:
-  palnik  powinien  być  ustawiony  w  taki  sposób,  aby  jednocześnie  podgrzewał  podłoże  i  wstęgę  papy  od  strony  przekładki
antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,  kiedy nie
dopuszcza się ogrzewania podłoża,
-  w  celu  uniknięcia  zniszczenia  papy  działanie  płomienia  powinno  być  krótkotrwałe,  a  płomień  palnika  powinien  być  ciągle
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej
szerokości pasma papy.
W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych należy przestrzegać dodatkowo następujących  zasad:
- powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre doklejenie papy do podłoża,
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
jest  możliwe  stosowanie  pap  samoprzylepnych  w układach  z  papami  klejonymi  na  gorąco  (np.  metoda zgrzewania);  w takim
przypadku  zaleca  się,  aby  papa  samoprzylepna  stanowiła  pierwszą  (spodnią)  warstwę  hydroizolacyjną,  gdyż  wówczas  istnieje
możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

5.6.Wykonanie izolacji bezrozpuszczalnikową dwuskładnikową masą o właściwościach szlamu uszczelniającego modyfikowanego
tworzywami sztucznymi i dwuskładnikowej masy polimerowo-bitumicznej

    • Zdemontować nawierzchnie przy budynku i wykonać wykopy w celu odsłonięcia ścian piwnicznych do fundamentów.
Po odsłonięciu ścian wokół całego budynku, zweryfikować stan fundamentów i ścian piwnicznych.  Zbadać stopień zasolenia ścian (w
celu określenie potrzebnych działań naprawczych i grubości tynków renowacyjnych).

    • Przed wykonaniem hydroizolacji należy odpowiednio przygotować ściany. Ścianę oczyścić, usunąć kurz, piach i innego
typu zabrudzenia, ewentualne stare powłoki izolacji bitumicznych, farby, wykwity solne oraz tynki. Zlikwidować ewentualne zagrzybienie
i dezynfekować mur preparatem przeciw rozwojowi grzybów (i bakterii, jeśli zaobserwuje się ich występowanie). Zdezynfekować mur ze
śladami działań bakterii w promieniu 1m od widocznych zniszczeń. Zabezpieczyć wszystkie ściany środkiem ochronnym do zwalczania
grzyba w murze. Jeśli występują luźne fragmenty muru, należy je usunąć, a  ubytki w murze uzupełnić. Spoiny luźne i uszkodzone
wydłutować do głębokości  2cm, uzupełnić.  Spoiny uzupełniać pozostawiając spoiny niewypełnione na głębokość ok. 1cm, używać
zaprawy cementowo-wapiennej o niedużej zawartości cementu i wytrzymałości niższej niż wytrzymałość cegieł, z których wykonano mur.
Przed  wprowadzeniem  zaprawy  spoiny  nawilżyć  wodą,  nałożonej  zaprawie  zapewnić  warunki  dobrego  wiązania  i  twardnienia
(odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza). Cegły i kamień uzupełniać przeznaczoną do tego zaprawą renowacyjną lub zaprawą
cementowo-wapienną  o  wytrzymałości  zbliżonej  lecz  mniejszej  niż  wytrzymałość  cegły/kamienia.  Ewentualne  rysy  i  spękania
konstrukcyjne naprawić (w razie braku projektu konstrukcyjnego: rysy grubość do 2mm wypełnić tylko mikrozparawą, w przypadku
większych użyć systemowych zapraw naprawczych; poważniejsze spękania konstrukcyjne naprawić w systemie iniekcji zaprawą trasową,
jeśli zajdzie potrzeba wzmocnić dodatkowo prętami z włókna węglowego – obowiązkowo wg projektu branży konstrukcyjnej lub zaleceń
konstruktora).  Zwracać uwagę by podczas czyszczenia powierzchni nie spowodować nadmiernego zawilgocenia muru. Ściany przed
nałożeniem hydroizolacji należy bezwzględnie osuszyć co najmniej do stopnia wilgotności wymaganego przez producenta stosowanego
systemu hydroizolacji.

    • Sfazować wszelkie ostre krawędzie, narożniki zewnętrzne i wystające fragmenty. Powierzchnię muru wyrównać tynkiem
podkładowym.  Na styku ściany z fundamentem i w innych narożach wewnętrznych wykonać fasetę systemową. Powierzchnię ścian od
zewnątrz  wyrównać  pod  hydroizolację  pionową  –  wg  wytycznych  producenta.  Powierzchnię  zewnętrzną  ścian  przeznaczonych  do
ocieplenia  dodatkowo  przygotować  pod  jego  montaż:  wyrównać  przed  nałożeniem  hydroizolacji  szlichtą  systemową  systemu
hydroizolacji, stopień wyrównania powierzchni wg wytycznych producenta płyt styropianowych/styroduru. 

    • Wykonać hydroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta. Podłoża mineralne zagruntować preparatem systemowym.
Aby zapobiec powstawaniu pęcherzy w czasie trwania reakcji na powierzchnię nakłada się szpachlówkę drapaną systemową. Rury z
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tworzywa sztucznego przetrzeć papierem ściernym. Rury metalowe oczyścić, ewentualnie przeszlifować. Przygotować masę mieszając
komponent płynny i suchy wg zaleceń producenta. Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę
masy nałożyć równomiernie na powierzchnię, dokładnie wetrzeć w podłoże (za pomocą twardej szczotki). Łączna grubość 2 warstw to
ok.3mm. Pojedyncza warstwa ani łączna grubość warstw nie może być grubsza niż zalecenia producenta. Nakładanie drugiej warstwy
można rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska odporność na uszkodzenia. Przed jej związaniem zaprawę chronić przed wpływem wilgoci i
mrozu

    • Prace wykonywać przy temperaturze od +5ºC do +25ºC. Wszystkie stosowane materiały muszą należeć do jednego
systemu i pochodzić z jednego źródła (hurtowni). 

    • Na ścianach które projektuje się ocieplić, na wykonaną powłokę hydroizolacyjną montować płyty ocieplenia ryflowane
(do czasu montażu termoizolacji powłokę hydroizolacji chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi) - na kleju, nie używając łączników
mechanicznych. Na granicy cokołu zamontować listwę cokołową. Przed zasypaniem wykopów, płyty termoizolacji poniżej gruntu osłonić
folią kubełkową.  

Ściany i stropy kondygnacji podziemnych w razie potrzeby (wg projektu budowlanego) wykończyć tynkiem renowacyjnym
o grubości dostosowanej do stopnia zasolenia ścian. Stopień zasolenia ścian określić na etapie wykonywania robót budowlanych.

 5.9. Obróbki blacharskie
Zasady  wykonywania  i  współpracy  obróbek  blacharskich  z  zabezpieczeniem  wodochronnym  części  podziemnej  budynku  są
następujące:

- obróbki blacharskie stanowią jeden ze sposobów wykończenia górnej poziomej krawędzi izolacji,
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju izolacji,
- obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6
mm,

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji; dylatacje konstrukcyjne
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych  w taki sposób, aby następował
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  podano w  ST  00.00. Wymagania ogólne.

6.2. Kontrola wykonania podłoży.
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania izolacji.

6.3. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Kontrola  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnnych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z
wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunków technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) – podczas wykonywania robót hydroizolacyjnych.,
-  w  odniesieniu  do  miejsc  przebić  i  dylatacji  konstrukcyjnych  (kontrola  międzyoperacyjna)  -  podczas  wykonywania  robót
hydroizolacyjnych,
- w odniesieniu do zakończenia krawędzi izolacji (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót.

6.4. Ocena wyników kontroli
Uznaje  się,  że  kontrole  dały  wynik  pozytywny,  jeżeli  wszystkie  sprawdzane  właściwości  hydroizolacji  są  zgodne  z  niniejszymi
warunkami technicznymi wykonania.

7. Obmiar robót.
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

8.2. Odbiór robót.
Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania
z  dokumentacją  projektową i  zatwierdzonymi zmianami  podanymi  w dokumentacji  powykonawczej,  potwierdzone  przez  wyniki
kontroli międzyoperacyjnych i kontroli końcowej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
- pełną dokumentację powykonawczą,
- protokoły z przeglądów kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych kontroli robót hydroizolacyjnych były pozytywne.
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Nie przewiduje się odstępstw od wymagań warunków technicznych. Protokół odbioru powinien zawierać:
- zestawienie wyników kontroli międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z projektem,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- wyrównanie i zagruntowanie podłoża,
- wykonanie izolacji, 
- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne – Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.
3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
4. PN-B-24002:1997 PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
5. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
6. PN-B-24004:1997 PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa.
7. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
8. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
9. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.
10. PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
11. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.
12. PN-EN 13252:2002 PN-EN 13252:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.
13. PN-EN 13967:2006 PN-EN 13967:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości.
14. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych o kauczuku do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości.
15. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i
właściwości.
16. PN-EN 13969:2006 PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwil-
gociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości.
17. PN-EN 1015-2:2000 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie pró-
bek zapraw do badań.
18. PN-EN 1015-3:2000 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badań zapraw do murów – 
Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
19. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru).
20. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
21. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
22. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
23. PN-EN 459-1:2003 PN-EN 459-1:2010 (oryg.) Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
24. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
25. PN-EN 934-6:2002 PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontro-
la zgodności i ocena zgodności.
26. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
27. PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Pomiar przyczepności 
przez odrywanie.
28. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Metoda badania przy-
czepności powłok ochronnych.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623).
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– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z 
późniejszymi zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyj-
nej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póź-
niejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny speł-
niać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta 
charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 721).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i prepara-
tów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWE-
OB Promocja – 2011 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część C – Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 „Izolacje przeciwwilgo-
ciowe i wodochronne części podziemnych budynków”, wydanie ITB – 2011 rok.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 1, część 3, wydanie Arkady – 1990 r.
– Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.
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ST 01.05. IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, PODŁÓG I STROPODACHÓW oraz TYNKI 
ELEWACYJNE CIENKOWARSTWOWE
ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6
IZOLACJA CIEPLNA CPV 45321000-3
TYNKOWANIE CPV 45324000-4
ROBOTY ELEWACYJNE CPV 45443000-4

1.              Wstęp
1.1.           Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacji termicznych  związanych z
przebudową,  zmianą  sposobu  użytkowania,  remontem  i  ociepleniem  (termomodernizacją  i  przebudową  infrastruktury
technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w tym
fundamentowych oraz ocieplenia stropodachów płaskich. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i
przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników:

 zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
 materiału do izolacji cieplnej,
 jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
 warstwy wykończeniowej systemu.

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.
Systemy można podzielić ze względu na:

 rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — wełna mineralna skalna, styropian EPS
 sposób mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne
 rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy, silikonowy
 stopień rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniające (NRO)
Podłoże  — powierzchnia nowej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i
powłokami farb.
Środek  gruntujący  —  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  —*  warstwę  zbrojoną,  celem  regulacji  (wyrównania,  redukcji)
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna — materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt
na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe
i profile.
Warstwa  zbrojona  — określona  warstwa systemu stosowana bezpośrednio  na  powierzchni materiału  do izolacji  cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach
wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie  - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej.
Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa  wykończeniowa  -  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub  nieorganiczny  systemu,  tworzący  jego
wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem
warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe  elementy  uzupełniające  -  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki  narożne  (ochronne),  profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego
powierzchni.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

2.                  Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00. 
Wymagania ogólne.
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Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
 oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską,

wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną
państwa członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję Euro-
pejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację  zgodności  z  uznanymi regułami  sztuki  budowlanej  wydaną przez producenta,  jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych bezspoinowych systemów
ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany,
zależnie od rodzaju i  stanu  podłoża,  do jego  przygotowania  przed  klejeniem płyt  izolacji  termicznej  lub  na  powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
2.2.2. Zaprawa klejąca (do przyklejania styropianu) wykonana na bazie szarego cementu o przyczepności do betonu (zgodnie z 
ETAG 004):
- w stanie powietrzno-suchym > 0,6 MPa,
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,4 MPa,
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,6 MPa.
Styropian powinien być przyklejony do ściany budynku metodą obwodowo-punktową przy min. 40% powierzchni efektywnego 
przyklejenia. 
2.2.3.Materiały termoizolacyjne:

 płyty ze styropianu ekspandowanego mają zastosowanie jako izolacja termiczna podłóg oraz ścian w systemie  ETICS
przy ograniczeniu  do wysokości  25 m powyżej  poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11  kondygnacji
włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).  Mocowane są, zależnie  od rodzaju podłoża,  wysokości  budynku i
położenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie
proste  lub
frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  poprawiające  szczelność  połączeń.  Do  elewacji  boniowanych  produkowane  są
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania
dla  płyt  ze  styropianu  ekspandowanego  określa  norma  PN-EN  13163,  współczynnik  przewodzenia  ciepła  wg
dokumentacji projektowej

 płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  -  ze  względu  na  niższą  w  porównaniu  ze  styropianem  ekspandowanym
nasiąkliwość,  mają  zastosowanie  w  strefach  o  podwyższonym  oddziaływaniu  wilgoci  (woda  rozpryskowa,  wilgoć
gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-
EN 13164, stosować płyty ryflowane, o współczynniku  λ wg dokumentacji projektowej

 płyty z wełny  mineralnej twardej  do stosowania w systemie ociepleń metoda lekką mokrą,   o współczynniku λ wg
dokumentacji projektowej

 systemowe materiały pomocnicze: zaprawy klejąca i wykończeniowa, siatka z włókna szklanego, ewentualne łączniki

2.2.4. Łączniki mechaniczne:
 kołki  rozporowe  -  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,  polipropylen,  poliamid,

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub  z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,

 profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej
o frezowanych krawędziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojąca - (do wykonania warstwy zbrojącej system ociepleniowy) wykonana na bazie szarego cementu musi 
posiadać następujące parametry:
a) przyczepności do płyt wełny mineralnej (zgodnie z ETAG 004):
- w stanie powietrzno-suchym > 0,11 MPa,
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,10 MPa,
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,10 MPa.
b) wodochłonność (zgodnie z ETAG 004):
- po 8h zanurzenia < 0,3kg/m2
- po 24h zanurzenia < 0,6kg/m2
Wodochłonność systemu ociepleniowego w strefie cokołowej (zgodnie z ZUAT-15/V.03):
b) po 8 h zanurzenia w wodzie ≤300g/m2 
 po 24 h zanurzenia w wodzie ≤ 400g/m2 
2.2.6. Siatka zbrojąca - W systemie ociepleniowym należy zastosować siatkę z włókna szklanego o masie powierzchniowej min. 
157g/m2 objęta Aprobatą Techniczną producenta systemu ociepleniowego.
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2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
Stosować jako warstwę wykończeniową tynk silikonowy ze środkiem antygrzybicznym
- jednolita masa bez rozwarstwień, zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych
- gęstość objętościowa 1,78 +- 10% g/cm3 
- konsystencja (cm) 11+-1,0
- strata prażenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 27,5+-2,8
- strata prażenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 47,5+-4,8

 zawartość suchej substancji (%) 80,70+-4,1
Grunt pod tynki silikonowe:
- jednorodna ciecz w kolorze wg wzornika producenta z drobnym ziarnistym wypełniaczem
- gęstość (g/cm3) 1,4 +-10%
- strata prażenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 57,4 +-5,7
- strata prażenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 59,3 +- 5,9
- zawartość suchej substancji (%) 55,0 +-2,8
Tynk dekoracyjny (mozaikowy)
- jednolita masa bez rozwarstwień
- gęstość (g/cm3) 1,67 +- 10 %
- strata prażenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 24,5 +- 2,5
- strata prażenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 24,6 +- 2,5
- zawartość suchej substancji (%) 84,13 +- 4,2
Powyższe materiały objęte kompletnym systemem dociepleń i ich parametry wyspecyfikowane wyżej muszą posiadać Aprobatę 
Techniczną w której oznaczono te parametry, Wymienione warstwy systemu muszą być wyróżnione w klasyfikacjach ogniowych 
systemu. 
2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):

profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi
powierzchni ETICS, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,

narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

 listwy  krawędziowe  -  elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)  służące  do  wykonywania  styków  ETICS  z  innymi
materiałami (np. ościeżnicami),

 profile  dylatacyjne  -  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  służące  do  kształtowania  szczelin  dylatacyjnych  na
powierzchni ETICS,

 taśmy  uszczelniające  -  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki  (poliuretanowej)  do  wypełniania  szczelin
dylatacyjnych, połączeń ETICS z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

 pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej,

 siatka  pancerna  -  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura  -500  g/m2),  do  wykonania
wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  ETICS  w  strefach  o  podwyższonym  oddziaływaniu  mechanicznym  (np.  do
wysokości 2 m ponad poziomem terenu),

 siatka  do detali  -  siatka z  włókna szklanego  o  delikatnej   strukturze  (gramatura  -50  g/m2)  do  kształtowania  detali
elewacji (boniowanie, profile),

 profile  (elementy)  dekoracyjne — gotowe elementy do kształtowania  elewacji  (gzymsy,  obramienia,  podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,

 podokienniki  -  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej  (stalowej,  aluminiowej),
dostosowane do montażu z ETICS.

Uwaga: W skład większości systemów ETICS wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów.

Powyższe materiały objęte kompletnym systemem dociepleń i ich parametry wyspecyfikowane wyżej  muszą posiadać Aprobatę
Techniczną, w której oznaczono te parametry. Wymienione warstwy systemu muszą być wyróżnione w klasyfikacjach ogniowych
systemu. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie  z  określeniem  art.  2  pkt  1  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  bezspoinowe  systemy
ocieplania są wyrobami budowlanymi i  powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.  Wynika z tego wymóg
konieczności  wyłącznego  stosowania  składników  systemu,  wymienionych  w  odpowiedniej  Aprobacie  Technicznej,  pkt  3.1.
Materiały i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne
(EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej),

 są właściwie oznakowane i opakowane,
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 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepieniowych
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta
oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
-  środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  -  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres  zgodny z wytycznymi producenta,
-  materiały  suche  —  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  warunkach  suchych,  przez  okres  zgodny  z
wytycznymi producenta,
-  izolacja  termiczna  -  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczonych  przed
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
-  siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny  -  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczonych  przed  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

3.2. Sprzęt do wykonywania 
3.2.1.  Do prowadzenia robót  na wysokości  -  wszystkie typy  rusztowań i  urządzeń transportu pionowego,  stosowanych do
robót elewacyjnych,
3.2.2.  Do przygotowania  mas  i  zapraw — mieszarki  mechaniczne (wolnoobrotowe),  stosowane do mieszania mas,  zapraw i
klejów budowlanych,
3,2,3,Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojem niki (silosy, opakowania typu „big bag")
do materiałów suchych i o konsystencji past,
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do
podawania i nakładania mechanicznego (pompy,  pompy mieszające, agregaty,  pistolety natryskowe),  także w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiały,
3.2.5.  Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  krawędzi  -  szlifierki  ręczne,  piły  ręczne  i
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i
krążków termoizolacyjnych),
3.2.7.  Do  kształtowania  powierzchni  tynków  -  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do  modelowania
powierzchni,
3.2.8. Pozostały sprzęt- przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traser skie itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

4.2.Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład ETICS należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej
(pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,  kolejowego,  wodnego  i
innymi.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić  sprzętem  mechanicznym,
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności  jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak:
maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ocieplenia należy:

 przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie  zagospodarowanie  placu
budowy,

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
 wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  montażu  (ewentualnie
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wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i  przyłączy  instalacyjnych  na  powierzchniach
przeznaczonych do wykonania ETICS,

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy,
 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego  czystości,  wilgotności,  twardości,
nasiąkliwości i równości.
Próba  odporności  na  ścieranie  -  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub  występowania  pozostałości
wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i
nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilżania — ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub  spryskiwacza.
Sprawdzenie  równości  i  gładkości  -  określenie  wielkości  odchyłek  ściany  (stropu)  od płaszczyzny j  kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe
prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w  odpowiednich  normach  przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.1.
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego
na docieplanym obiekcie).
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni
podłoża na obiekcie.
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - zwietrzałych
powierzchni  surowych,  tynkowanych i  malowanych.  W przypadku wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jej
badanie metodą „puli off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii  wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym
przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej.

5.4. Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:
-  oczyścić  podłoże z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków antyadhezyjnych  (olejów szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się  tynków i  warstw malarskich.  Sposób
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa)
należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,
-  wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
szczegółowej oraz przez producenta systemu,
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (ETICS)
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych
(najczęściej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest
stosowanie  mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania
słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy  zawierają  odmiany  materiałów,  umożliwiające  wykonywanie  prac  w  warunkach
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego
systemu dociepienia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.
5.5.1. Gruntowanie podłoża
Zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża  oraz  wymagań  producenta  systemu  należy  nanieść  środek  gruntujący  na  całą  jego
powierzchnię.
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej na ścianch
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3
kołki  rozporowe  na  mb  listwy  oraz  po  jednym  w skrajnych  otworach).  Zamocować  także  profile  i  listwy  w miejscach
krawędzi ETICS -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji
termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji  termicznej,  zależnie od równości  podłoża, w postaci placków i ciągłego
pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej
należy za-szpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15
cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji  lub  -  w  przypadku  styropianu  -  pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji
termicznej  zeszlifować  do  uzyskania  równej  powierzchni.  Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24
godziny po zakończeniu klejenia,  należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi
(kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników zależna  jest  od  grubości  płyt  izolacji  termicznej,  stanu  i  rodzaju  podłoża.  Ich
rozstaw (min. 6 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
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5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej  wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię
płyt  izolacji  termicznej  naciągnąć pacą warstwę zaprawy  zbrojącej  (klejącej),  nałożyć  i  wtopić  w  nią  za  pomocą  pacy
siatkę zbrojącą,  w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca
powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.5.6. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od
jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i
poddać  jego  powierzchnię  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  systemu i  dokumentacją  projektową oraz specyfikacją
techniczną szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnię  tynku  pomalować  wybranym  rodzajem  farby  -  zależnie  od  wymagań  projektu,  systemu,  warunków
środowiskowych. Ze względu na powstawanie  naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać
stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.

5.6. Ocieplenie stropodachu :
Przyjęto technologię ocieplenia stropodachu wełną mineralną miękka układaną w przestrzeni wentylowanej.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  podano w  ST  00.00. Wymagania ogólne.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą  wykorzystane  do
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.

6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów
na budowę  oraz  dokumentów towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych
materiałów
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność ETICS zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót.
Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1.Kontroli  przygotowania  podłoża  -  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości  (wykonania  warstwy  gruntującej),
równości powierzchni,

6.3.2.  Kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  — montażu  profili  cokołowych,  przyklejenia  płyt  na  powierzchni  i
krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin,  czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji,
styków i połączeń,

6.3.3.  Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  -  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków  rozporowych,  położenia
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów
siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni warstwy zbrojonej,  wykonania jej  gruntowania,
mocowania profili.  Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej,  tzn. pęknięć na
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,

6.3.5.  Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
- tynku — pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
- malowania - pod względem jednolitości i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań,  dotyczących  robót
ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
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-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z  wprowadzonymi  zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i  w
trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań
dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  że  przygotowane  podłoża  nadawały  się  do  wykonania  robót
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót  elewa-cyjnych  z zastosowaniem systemów
ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania
producenta  systemu  docieplenia,  normy  dotyczące  warunków  odbioru  a  podane  dalej  w  pkt.  10.1. ,  a  także  „Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" -
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
M.i.  n. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej
do powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze".
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach:

Katego-ria
tynku

Odchylenie  po-
wierzchni  tynku  od
płaszczyzny  i
odchylenie  krawędzi
od linii prostej

Odchylenie  powierzchni  i  krawędzi  od
kierunku

Odchylenie
przecinających  się
płaszczyzn  od  kąta
przewidzianego  w
dokumentacji

pionowego poziomego

III nie  większe  niż  3
mm i w liczbie nie
większej  niż  3  na
całej  długości  łaty
kontrolnej 2 m

nie większe niż 2 mm na 1 m i
ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach  do  3,5  m
wysokości  oraz nie więcej niż
6  mm  w  pomieszczeniach
powyżej 3,5 m wysokości

nie większe niż 3 mm na 1 m i
ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej  powierzchni  między
przegrodami  pionowymi
(ściany, belki itp.)

nie  większe  niż  3
mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7
mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i  krawędzi zewnętrznych tynków nie  powinny być większe niż 10 mm na
całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiadać jednorodny i stały kolor i
fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w
świetle rozproszonym.

7. Obmiar robót.
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
7.2.1, Powierzchnię  ocieplenia ścian budynku oblicza się  w metrach kwadratowych,  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie
surowym  w  rozwinięciu   przez  wysokość  mierzoną  od  wierzchu  cokołu  (dolnej  krawędzi)  do  górnej  krawędzi  warstwy
ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1  m2, doliczając w tym
przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnię  ościeży,  obliczoną  w  metrach  kwadratowych,  jako  iloczyn  długości
ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie  wraz z ewentualnym gruntowaniem
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podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności  z  dokumentacją projektową  i szczegółową specyfikacją techniczną)
można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich  usunięcie  przed
odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilości),  jakości  i
zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna  określać  umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany  jest
przedłożyć komisji następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
3. dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,
4. dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych  materiałów  i  wyrobów
budowlanych,

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
 instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania  zgodnie  z
wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać
oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli  wszystkie wyniki badań są pozytywne,  a  dostarczone  przez wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy
wybrać jedno z następujących rozwiązań:

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z wymaganiami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  i  przedstawić  je  ponownie  do
odbioru,

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia,  zamawiający
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do
ustaleń umownych,

 w przypadku, gdy nie są  możliwe podane wyżej  rozwiązania, wykonawca zobowiązany  jest  do  usunięcia  wadliwie
wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien
zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
 stwierdzenie   zgodności   lub   niezgodności   wykonania   ocieplenia   z   zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  ocieplenia  po  użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót

43



Przed   upływem   okresu   gwarancyjnego  zamawiający  powinien   zgłosić  wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  robót  ociepleniowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  za  wykonany  i  odebrany  zakres  ocieplenia  stanowi  wartość  tych  robót  obliczona  na
podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego
lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
- ocenę i przygotowanie podłoża,
-  zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  przed  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS,
-  wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  ETICS  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych  materiałów  elewacyjnych,  krawędzie
powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
- gruntowanie podłoża,
-  przyklejenie płyt  izolacji  termicznej  do podłoża lub mocowanie  za  pomocą  profili  mocujących, wypełnienie ewentualnych
nieszczelności,
- szlifowanie powierzchni płyt,
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy r wyrównanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
- gruntowanie  powierzchni  warstwy zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),    mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych
(profili),
-  wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych,  brzegowych,  dylatacyjnych  itp.,  wraz  z
docięciem  połączeń  na  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  wymaganym  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,
- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych
i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem  powierzchni,  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem  przy  wykonywaniu  dalszych  prac,
gruntowa niem, malowaniem.
 wykonanie  warstwy  wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn  kolorystycznych)  -  tynki,  okładziny,  ewenL
malowanie,
 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń,
 uporządkowanie terenu wykonywania prac,
 usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze  Zleceniodawcą  i  zgodnie  z  zaleceniami
producenta,
 likwidację stanowiska roboczego.
Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych,  koszty  niezbędnych  rusztowań  mogą  być
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób rozliczenia kosztów montażu,  demontażu i
pracy  rusztowań,  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,  należy  ustalić  w  postanowieniach  pkt  9
szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).

10. Przepisy związane
10.1.Normy
- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfi-
kacja.
- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fa-
brycznie. Specyfikacja. 
- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produ-
kowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropia-
nem. Specyfikacja.
- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mi-
neralną. Specyfikacja.
- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
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- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów  żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze.
- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
- PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbio-
rowego.
- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obli-
czania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004
r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania
ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r.
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003
r.
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizola-
cyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 r.
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz.
Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń
ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie
4, Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny
spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do ob-
rotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Człon-
kowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
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ST 01.06 POKRYCIA DACHOWE
KŁADZENIE DACHÓW BITUMICZNYCH CPV 45261214-7
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH CPV 45261210-9

1.              Wstęp
1.1.           Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania pokryć dachowych związanych
z przebudową, zmianą sposobu użytkowania, remontem i ociepleniem (termomodernizacją i przebudową infrastruktury technicznej)
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie

położenia nowych pokryć dachowych papowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

2.                  Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00. 
Wymagania ogólne.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca jest obowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów

przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów.
Wszelkie  materiały  do  wykonywania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Papy 
1. papa podkładowa:
- osnowa – włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2, 
- zawartość asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2,

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/poprzek min 700/500 N,
- giętkość w obniżonych temperaturach –25 0C,
- odporność na działanie wysokich temperatur w ciągu 2 godzin min +100 0C,

- grubość papy min. 4 mm,
- gwarancja min. 10 lat.
2. papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia
strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2 
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 800N 
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40% 
- giętkość w obniżonych temperaturach – 25°C 
- grubość 5,6 ± 0,2mm, 
- gwarancja min. 10 lat.

Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
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Blacha stalowa płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe płaskie o grubości min. 0,55 mm
obustronnie ocynkowane powlekane  w arkuszach. Grubość powłoki cynku min. 275 g/m2. 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:
 odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej
 są właściwie opakowane i oznakowane
 spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach
 mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.

Wszystkie  materiały  do  pokryć  dachowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  takich narzędzi,  które nie  spowodują niekorzystnego wpływu  na jakość

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

4.2.Transport materiałów
Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w

normach polskich.
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

- rolki  papy powinny być po środku owinięte  paskiem papieru o szerokości  co najmniej  20 cm i związane drutem lub
sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm
- na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-27617
- rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni
słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników
- rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie Odległość między warstwami – 80
cm.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

5.1. Wymagania dotyczące podłoży
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży

nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie

może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy
zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

Uwaga: Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży np. z płyt żelbetowych, styropianowych, gładzi cementowej, z płyt
twardych z wełny mineralnej, z desek oraz dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża – podane są w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów.

5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną.

Przed  przystąpieniem do  prac  należy  dokonać  pomiarów połaci  dachowej  sprawdzić  poziomy osadzenia  wpustów dachowych,
wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych
pasów  papy  na  powierzchni  dachu.  Wskazane  jest  wykonanie  podręcznego  projektu  pokrycia  z  rozplanowaniem  pasów  papy
szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiałów. 
Prace  z  użyciem  pap  asfaltowych  zgrzewalnych  można  prowadzić  w  temperaturze  nie  niższej  niż:  -  0°C  w  przypadku  pap
modyfikujących SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych 
Temperatury  stosowania  pap  zgrzewalnych  można  obniżyć  pod  warunkiem,  że  rolki  będą  magazynowane  w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się  od osadzenia dybli  drewnianych,  rynhaków i  innego oprzyrządowania,  a  także od wstępnego
wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami
prostopadłymi do okapu (z uwagi  na powodowaną dużą masą  możliwość osuwania się  układanych pasów podczas  grzewania).
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie
wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale  zaleca się,  aby tam gdzie jest  to
możliwe przewidzieć większe spadki. 
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Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem
zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie
papy  (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na
całej szerokości zakładu (12 – 15 cm) 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego
wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed
rozwijaną  rolką.  Miarą  jakości  zgrzewu  jest  wypływ masy  asfaltowej  o  szerokości  0,5-1,0  cm na  całej  długości  zgrzewu.  W
przypadku gdy wypływ nie pojawi się  samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub
zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: - podłużny 8 cm,  poprzeczny 12-15 cm 
zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy
wiatrów.  Zakłady  należy  wykonywać  ze  szczególną  starannością.  Po  ułożeniu  kilku  rolek  i  ich  wystudzeniu  należy  sprawdzić
prawidłowość  wykonania  zgrzewów. Miejsca  źle  zgrzane należy podgrzać  (po uprzednim odchyleniu papy) i  ponownie skleić.
Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i
poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

5.3 Obróbki kominów.
Wokół  kominów, podstaw wentylatorów dachowych oraz konstrukcji  pod centrale  wentylacyjne za pomocą kleju  bitumicznego
mocujemy wyoblenia. Na połączeniu wklejamy pas papy podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin na całej
wysokości  i  na połać ok. 15 cm., podobne wywinięcie na komin musi być wykonane z papy nawierzchniowej. 

5.4. Obróbki blacharskie.
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.4.2. Obróbki  blacharskie z blachy stalowej powlekanej i  stalowej ocynkowanej o grubości  od 0,5 mm do 0,6 mm

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych
podłożach.

5.4.3.  Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.  Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  podano w  ST  00.00. Wymagania ogólne.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  być  przeprowadzona  przez  Inst..  Nadzoru  przed

przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i

wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:w odniesieniu do prac zanikających (kontrola
międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola
końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych;

Pokrycia  papowe:kontrola  międzyoperacyjna  polega  na  bieżącym  sprawdzaniu  zgodności  wykonanych  prac  z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt
4.

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robót.
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

7.2. Jednostki obmiarowania.
Jednostką obmiarową jest:

 dla robót – krycie dachu papą – m2 pokrytej  powierzchni  dachu.  Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń
obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2

 dla robót  – obróbki blacharskie oraz  rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość  robót  określa  się  na podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.
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8.2. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.3. Odbiór podłoża
Badania  podłoża  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed  przystąpieniem  do
pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub
za pomocą szablonu z podziałką  milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5
mm. 

8.4. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża (deskowania), jakości zastosowanych materiałów, dokładności
wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
 dziennik  budowy z  zapisem  stwierdzającym odbiór  częściowy podłoża  oraz  poszczególnych  warstw  lub  fragmentów

pokrycia
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i

końcowych, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, spis dokumentacji
przekazywanej inwestorowi, a także program utrzymania pokrycia.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich
z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie  nie powinno być odebrane. W takim przypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia
 w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie

wykonać roboty pokrywcze.

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje sprawdzenie:
prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
mocowania elementów do deskowania, lub ścian.
prawidłowości spadków rynien
szczelności  połączeń rur  spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu
drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

9.2. Pokrycie dachu papą.
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni krycia, która obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów i sprzętu
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m
 oczyszczenie i zagruntowanie podłoża
 pokrycie dachu papą (warstwa dolna i warstwa wierzchnia)
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
 likwidację stanowiska roboczego.

9.3. Obróbki blacharskie.
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  obróbki  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  przygotowanie,  zamontowanie  i

umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej

PNB-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
PN-89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  C:  zabezpieczenia  i  izolacje,  zeszyt  1:  Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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01.07. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
CPV 45261210-9 OBRÓBKI BLACHARSKIE

1.                 Wstęp
1.1.               Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową, zmianą sposobu
użytkowania, remontem i ociepleniem (termomodernizacją i przebudową infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy
ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST wchodzą:
Instalacja obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, montaż rynien i rur 
spustowych. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST. 
00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

2.                Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB ST. 00.00. „Wymagania ogólne”.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich powinny mieć m.in.:
· Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
· Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
· Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm pol.
· na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,6-0,7 
mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą 
działanie antykorozyjne I zabezpieczające, 
Blacha powleczona powłokami poliestrowymi poliestrowymi 50 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 
mikrometrów.
Kolorystyka wg projektu.
2.2.3. Rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,6 mm powlekanej obustronnie poliuretanem gr. 
50μm. Uchwyty do rynien, rur spustowych, denka, kolanka i inne elementy systemowe producenta rynien i rur spustowych.. 
Kolorystyka wg projektu.

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.        Sprzęt
3.1. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu obiektu.
Sprzęt używany do robót musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzęt do wykonywania robót
 ·Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
 ·Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. Transport
4.1. Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4.2 Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

 ·samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
 ·samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
 ·ciągnik kołowy z przyczepą.

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym.
4.2.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych materiałów.
4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
4.2.4 Rynny i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na 
podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWiORB ST. 00.00. „Wymagania ogólne”.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robót
Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.2.1. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.2.2. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.2.3. Rynny i rury spustowe:
Roboty przygotowawcze:
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejący rynien i rur spustowych.
Roboty montażowe:
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny być dostosowane do przekroju 
rynny oraz pochylenia połaci dachowej. Mocowanie uchwytów do okapu, jeżeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa 
powinno mieć rozstaw nie większy niż 80 cm. Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej 
wewnętrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł. Odchylenie rur spustowych 
na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych 
w rozstawie nie większym niż 3m oraz zawsze na końcach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny być mocowane do ściany w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne.

6.                Kontrola jakości robót
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB ST. 00.00. 

6.3 Kontrola wykonania obróbek.
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,
b)w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.

7.                 Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Wymagania ogólne podano w STWiORB ST. 00.00. „Wymagania ogólne”.

7.1 Jednostką obmiarową robót jest:
·dla robót - Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m² pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, 
jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m².

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB ST 00.00 Wymagania ogólne".
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8.2. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:
8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
8.2.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków.
8.2.4. Sprawdzenie szczelności połączeń.

9.      Podstawa płatności
9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne".

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
· PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
· PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.
· PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na
ciągłym podłożu.
· PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub 
cynkowej.
· PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym 
podłożu.
· PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym 
podłożu.
· PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
· PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
· PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
· PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na 
korozję, układanych na ciągłym podłożu.
· PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, 
układanych na ciągłym podłożu.
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ST 01.08 OKŁADZINY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN CPV 45430000-0
KŁADZENIE TERAKOTY CPV 45431100-8

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową, zmianą sposobu
użytkowania, remontem i ociepleniem (termomodernizacją i przebudową infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy
ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  i  należy  je  stosować  w  zleceniu  
i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty obejmują:
- Wykonanie okładzin schodów z płyt betonowych antypoślizgowego (min. R11),
- Pokrycie schodów na gruncie płytkami lastrika płukanego

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne.
Powłoka tynkarska – powłoka ścian i sufitów wykonana z mieszanin kruszywa, spoiwa (cement, wapno, gips) i wody.
Okładzina – powłoka tynkarska, ceramiczna lub wykonana z innego materiału przeznaczona do pokrycia ścian i stropów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejsza Specyfikacją Techniczną są:

Właściwości płytek z lastryka płukanego:
- barwa: szara, możliwie jednolita 
- nasiąkliwość nie mniej niż 5,4%
- wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 10,3 MPa
- mrozoodporność – bez śladów zniszczenia liczba cykli nie mniej niż 20
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: - długość i szerokość: ± 1,5 mm, - grubość:    ± 0,5 mm, - krzywizna:  1,0 mm
- twardość wg skali Mohsa  5,5 
- ścieralność  4mm na tarczy Boehmego
- współczynnik antypoślizgowości wg DIN 51 130: strefy na zewnątrz budynku – min. R11 V4
 Płytki wykonać  na zaprawie mrozoodpornej

Klej do płytek z lastryka: 
- elastyczna cementowa zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą przyczepnością do 
podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu) 
- wyrób zgodny z : PN-EN 12004 
- klasa wg EN 12004 C1T 
- przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2

2.3. Woda
Wykonawca użyje do wyrobu mas gipsowych i tynkarskich na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.

3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
 Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 

klejących,
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 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomnice,
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia,
 wkładki (krzyżyki) dystansowe.
 Wiertarka + wiertła do betonu 8 i 12 + wiertło do metalu 
 Piła tarczowa do cięcia aluminium.
  Klucz kątowy 
 Śrubokręt krzyżakowy.
 Klucze 
 Klucze imbusowe
 Poziomica
  Ołówek
  Miara..

4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

4.2. Transport materiałów
Materiały  należy  transportować  w warunkach  zabezpieczających  je  przed  uszkodzeniami  w  sposób  zgodny z  instrukcjami  ich
producentów  i  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Pojemniki  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  zadaszonych,
zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.
Płytki należy przewozić ustawiając opakowania ściśle obok siebie, w jednej warstwie. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć
uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne".
Wskazane w projekcie schody i podesty obłożyć płytkami – rodzaj wg dokumentacji projektowej.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to
instalacji podpodłogowych),
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po 
upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby.
Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykładziny
5.3.1. Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
podkłady związane z podłożem - 25 mm
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
 podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i 
odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  nie  może  przekraczać  5  mm  na  całej  długości  łaty
kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz
budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach
dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów  pod  maszyny,  słupów  konstrukcyjnych  oraz  w  styku  różnych  rodzajów  wykładzin.
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się  zbrojenie  podkładów  betonowych
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stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy  wykonywaniu  wykładzin  z  płytek  ma  zastosowanie  bezpośrednio  pod  wykładzinę  warstwy  z  masy
samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle
według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.
5.3.2. Wykonanie wykładzin z płytek ceramicznych
Przed  przystąpieniem do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować wszystkie  niezbędne  materiały,  narzędzia  i
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być
rozmieszczone symetrycznie  a  skrajne  powinny mieć  jednakową szerokość większą  niż  połowa płytki.  Szczególnie  starannego
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości
płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa)
klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

 50 x 50 mm     -     3 mm
 100x100 mm-     4 mm
 150x150 mm-     6 mm
 200x200 mm-     6 mm
 250x250 mm-     8 mm
 300x300 mm-10 mm
 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu
około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około
6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej  układa się płytki od wyznaczonej linii  lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę
należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do
płytki.  Następne  płytki  należy  dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać
młotkiem gumowym.
W przypadku płytek  układanych  na zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pod  całą  powierzchnią  płytki.  Można  to
osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin 
przy płytkach o długości boku:

 do 100 mm -   około 2 mm
 od 100 do 200 mm    -   około 3 mm
 od 200 do 600 mm    -   około 4 mm
 powyżej 600 mm        -   około 5-20 mm.

Przed  całkowitym stwardnieniem kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki
dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów
wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową.
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką, jeżeli w
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla  podniesienia  jakości  wykładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu  spoiny  mogą  być
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

6.2. Kontrola jakości - materiały ceramiczne
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Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie
zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac zgodnie z:
normą PN-70/B-10100 dla tynków, z następującymi wymogami:
odchylenie powierzchni i krawędzi od linii prostej max. 3mm na długości 2m, odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu max.
2mm na 2m długości, odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu max. 2mm na 2m długości,

6.3. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1m2

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

8.2. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży
- odbiorowi wstępnemu
- odbiorowi końcowemu

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
przygotowanie podłoża
dostarczenie materiałowi i sprzętu,
ułożenie płytek wraz z fugowaniem/spoinowaniem
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane
Jeżeli  szczególne  warunki  wykonania  robót  przytoczone  w  Kontrakcie  nie  przewidują  inaczej,  Wykonawca  zastosuje  się  
w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem
postanowień poniższych dokumentów.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,
PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,
PN-EN 13139:2003Kruszywa do zapraw,
BN-78/M-47900-01 Montaż Rusztowań
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.
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ST 01.09. ŚLUSARKA, KONSTRUKCJE STALOWE
INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH CPV 45421160-3

1.              Wstęp
1.1.           Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji  wyrobów  metalowych  w
związku  z  przebud ową ,  zmianą  sp osobu  uży tkowania ,  remon tem  i  oci ep len iem  (t er momodern i zacj ą  i
pr zebudową in f ras t ruktury  t echn icznej )  budynku Przedszko la  n r  66  p rzy  ul .  Zapolsk ie j  16  w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  instalację  wyrobów
metalowych  (balustrad,  barierki  ,pochwyty,  daszki  nad  wejściami,  obramienia  okien)  i  wykonanie  konstrukcji  stalowych
(podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne i ogniwa PV) a także remont elementów metalowych nie przeznaczonych do wymiany. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

2.                  Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

2.2. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
- Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
- Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.3. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie zabezpieczające wg wcześniejszych frgmentów niniejszych SST.

2.4. Balustrady i barierki 
Balustrady ze stali, o wys. 110cm, o max. prześwicie 12cm. Montowane do nawierzchni schodów/tarasu na kotwy rozporowe, do profilu 
stalowego podjazdu na śruby lub spaw. 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku 
warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.6. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
 zgodności z projektem,
 zgodności z atestem wytwórni
 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
 jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier 
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

Do montażu elementów ślusarsko-kowalskich może być użyty dowolny sprzęt, zgodny z zaleceniami producenta.
Płyty poliwęglanowe - podczas montażu płyt nie należy bezpośrednio chodzić po nich, ze względu na możliwość ich odkształcenia
lub uszkodzenia. 
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4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

4.2.Transport materiałów
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz
utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

 możliwość mocowania elementów do ścian/ fundamentów/ podłoża
 jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
 elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowana przez Inżyniera.
 elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach/podłożu 
 Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.

Osadzone  elementy  powinny  być  uszczelnione  miedzy  elementem  a  ścianą/podłozem  tak  aby  nie  następowało  przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.2. Montaż balustrad i poręczy
Pochwyty poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach w miejscach styków zeszlifować. Poręczy nie należy
łączyć śrubami od góry na zewnętrznym obrysie.
Poręcze powinny przenosić poziomą siłę 500N/m
5.3. Montaż pod-konstrukcji pod centralę wentylacyjną
Wykonać zgodnie z zaleceniami projektu wykonawczego
5.4. Remont elementów metalowych zainstalowanych na elewacjach
Projektuje się oczyszczenie i pokrycie antykorozyjne w/w/elementów. 
Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć zestawem powłok malarskich. Systemy i produkty powinny posiadać niezbędne i
właściwe aprobaty i atesty techniczne oraz higieniczno-sanitarne. 

5.4.1. Oczyszczenie elementów metalowych:
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni metalowych, z uwagi na konieczność przygotowania powierzchni do malowania,
należy przeprowadzić mechanicznie,  urządzeniami  o działaniu strumieniowo-ściernym dowolnego typu,  zaakceptowanymi  przez
Inspektora Nadzoru. W miejscach trudno dostępnych, o niejednolitych płaszczyznach (krawędzie blach nakładkowych), w miejscach
silnych wżerów korozyjnych należy dodatkowo stosować sprzęt ręczny (młotki, iglice). Powierzchnie stalowe oczyścić do stopnia
czystości co najmniej Sa 2.5 według PN-ISO 8501-1.
- Ostre krawędzie stępić, usunąć odpryski i oszlifować szwy spawów.
- Powierzchnia stalowa oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości co najmniej Sa 2.5 według PN-ISO 8501-1.
- Po oczyszczeniu powierzchnie dokładnie odkurzyć przez przedmuchanie strumieniem czystego sprężonego powietrza lub odessanie
zanieczyszczeń odkurzaczem przemysłowym.
- Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.
- Wszystkie trudno dostępne miejsca przed malowaniem należy dobrze wyrobić pędzlem.

5.4.2. Położenie powłok malarskich:
Gruntowanie nawierzchni:

- położenie gruntu epoksydowego, grubość 60 (m.
- położenie międzywarstwowej warstwy epoksydowej, grubopowłokowej grubości 80 (m.
- Położenie powłoki malarskiej - warstwa nawierzchniowa:
- farba nawierzchniowa poliuretanowa lub epoksydowa grubość 60m.

UWAGA!
- Powyższe wyroby nakładać zgodnie z parametrami podanymi w kartach stosowania.
- Przy malowaniu pędzlem może być konieczne nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubości pojedynczej po-

włoki.
- W kartach technologicznych grubość powłoki suchej podana jest dla natrysku bezpowietrznego.
- Zaleca się natrysk bezpowietrzny dla uzyskania odpowiedniej grubości powłoki oraz odporności chemicznej i mechanicznej.

6. Kontrola jakości robót
 Badanie  materiałów użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych  zaświadczeń  o  jakości

wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

 Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych,

prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
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6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
 sprawdzenie działania części ruchomych,

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót.
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

7.2. Jednostki obmiarowania.
Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk elementów wbudowanych.
Jednostką obmiarową robót poręczy i balustrad jest ilość. mb elementów.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, 
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniższych dokumentów.

10.1. Normy
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania

60



ST 01.10 MALOWANIE CPV 45442100-8

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową, zmianą sposobu
użytkowania, remontem i ociepleniem (termomodernizacją i przebudową infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy
ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  i  należy  je  stosować  w  zleceniu  
i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3.
Malowanie ścian, sufitów, kominów oraz elementów stalowych (typu balustrady, drzwiczki skrzynek instalacyjnych).

1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres obejmuje malowanie powierzchni wewnętrznych ścian, ościeży.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne

Podłoże  malarskie  –  powierzchnia  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona,  na  której  ma  być  wykonana  powłoka
malarska.

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o
właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i
różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim powierzchni i
wyschnięciu tworzy powłokę transparentną.

Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym farbom lub emaliom.
Farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  dodatkiem  środków

pomocniczych.
Farba na  rozpuszczalnikowych spoiwach  żywicznych – zawiesina  pigmentów i  obciążników w spoiwie  żywicznym

rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.)
Farba  i  emalie  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczalne  wodą  –  zawiesina  pigmentów  i  obciążników  w  spoiwie

żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów,

wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno – organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju kostnego itp.),  pigmentów, wypełniaczy  oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne.
Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki  malarskiej  z  zaleceniami  producenta  podanymi  w danych  technicznych wyrobu.
Wszelkie  odstępstwa  od  zaleceń  producenta,  instrukcji  podanych  na  opakowaniu  i  niniejszej  specyfikacji  należy  zgłaszać
Inspektorowi Nadzoru.
O ile Inspektor Nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy może znajdować się tylko farba od zatwierdzonego producenta.
Wszelkie farby,  rozcieńczalniki,  rozpuszczalniki,  itd. znajdujące się na budowie i  nie będące w danej chwili  w użyciu,  należy
przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta. Wszystkie materiały podlegają wymaganiom ochrony
przeciwpożarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa.
Inspektor Nadzoru zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna, stali, betonu lub tynków
zarówno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z stali ocynkowanej należy pokryć specjalnymi środkami gruntującymi. Stal
nierdzewna nie będzie malowana.
Elementy metalowe oczyścić i odtłuścić, pomalować farbą antykorozyjną podkładową oraz malować farbą wierzchnią do metalu.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne.
- Farby ceramiczne odporność na szorowanie 1 klasa,
- Farby lateksowe odporność na szorowanie 1 kalsa,
- Farby akrylowe,
- Grunt akrylowy

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania farb i mycia podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-75/C-04630 „Woda do celów
budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

2.3. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub 
mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farba

2.4.1. Farba   ceramiczna     
Powłoka wykończeniowa ceramiczna o podwyższonej odporności mechanicznej na duże obciążenie ruchem i zwiększonej wytrzy-
małości w I Klasie odporności na szorowanie wg. PN EN 13 300 o wykończeniu matowym, do zastosowania na ścianach sali sporto-
wej, sali treningowej, korytarzach, szatniach salach klasowych oraz komunikacji

Właściwości:
Najwyższa odporność na szorowanie, klasa 1 zgodnie z EN 13300 (ubytek < 1 µm po 200 cyklach szorowania) 
Ceramiczna technologia hybrydowa 
Plamoodporna i Hydrofobowa odpycha płynne zabrudzenia 
Klasa A+ - emisja substancji (najniższa) 
Wysoka wytrzymałość na najczęstsze środki dezynfekujące i detergenty 

Dane techniczne:
Spoiwo: Ceramiczna dyspersja akrylowa 
Odporność na szorowanie Klasa 1
Zawartość części stałych 50,0 min.[%wag] PN-EN ISO 3251
Odporność na szorowanie na mokro PN-C-81914 Rodzaj I 
Stopień bieli, 82 min [%] (dotyczy białego) CIE 
Wydajność: w zależności od rodzaju chłonności podłoża: powierzchnie gładkie 10 m2/ 1 litr, silnie 

chłonące i porowate 2m2/ 1 
Gęstość 1,23÷1,31, 20±0,5 °C, [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 
Czas schnięcia 4 h
Nakładanie kolejnej warstwy 6 h
Połysk: Mat 
Kolor: NCS

2.4.2.   Farba lateksowa  .  
Powłoka wykończeniowa lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie w I Klasie odporności wg. PN EN 13 300 do 
zastosowania w: umywalnie, sanitariaty, toalety, kuchnie, jadalnie, do pomieszczeń biurowych, porządkowych, socjalnych etc.

Dane techniczne:
Gęstość 20±0,5 °C, 50,0 [g/cm³] PN-EN ISO 2811-1 1,37÷1,50 
Lepkość Haake 23±1 °C, 25,0÷41,0 [dPa·s] Norma zakładowa 
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, 2h [h] PN-C-81519 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] — po 2 h 
Zawartość części stałych, 50,0 min.[%wag] PN-EN ISO 3251 
Odczyn pH 8,0÷8,7 PN-C-04963 
Stopień bieli, 80 min [%] (dotyczy białego) CIE  
Odporność na szorowanie na mokro PN-C-81914 Rodzaj I 
Odporność na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 1
Połysk: Mat 
Kolor: System kolorowania Sigma, NCS

Właściwości:
wysoka odporność na szorowanie 
wytrzymałość na środki czyszczące i dezynfekujące
antyrefleksyjna
odporna na typowe plamy (ketchup i Cola)
nie zawiera rozpuszczalników
podwyższona elastyczność powłoki 

2.4.3. Farba akrylowa
Powłoka wykończeniowa do sufitów

Powłoka na bazie wysokogatunkowych dyspersji akrylowych ELF, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz 
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pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych, tynków gipsowych, płyt 
gipsowo-kartonowych i powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi. Charakteryzuje się bardzo wysoką siłą krycia oraz długim
czasem otwarcia. Dzięki zastosowanej technologii, niezawierającej rozpuszczalników oraz plastyfikatorów optymalizuje higienę 
powietrza w pomieszczeniach.

Dane techniczne:
Gęstość 20±0,5 °C, 1,43 [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1  
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, 4 h [h] PN-C-81519 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] — po 4 h 
Odporność na szorowanie na mokro PN-C-81914 Rodzaj I 
Odporność na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 3 
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] PN-EN ISO 2808 120 
Największy rozmiar ziarna (granulacja)  [μm] PN-EN 13300 Drobna do 100 
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) PN-EN 13300 Klasa 1 przy 7,5 m²/l 
Współczynnik przenikania pary wodnej EN ISO 7783-2 Sd > 0,14 [m] Wysoki 
Połysk: Mat 
Kolor: w systemie kolorowania NCS

Właściwości:
bardzo dobrze kryjąca
optymalizuje higienę powietrza w pomieszczeniach dzięki niskiej emisji
nie zawiera lotnych składników aktywnych (odporna na „fogging“)
wysoka zdolność dyfuzji pary wodnej
mikroporowata

2.4.4. Emalia ftalowa. 
ZASTOSOWANIE
 Do malowania przedmiotów drewnianych, drewnopochodnych i metalowych wcześniej zagruntowanych oraz do malowania 
powierzchni tynków i betonów wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Do renowacji starych powłok malarskich. 
WŁAŚCIWOŚCI  
Matowa 
Doskonała przyczepność do farb podkładowych i podłoży mineralnych 
Wysoka elastyczność 
Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne 
DANE TECHNICZNE
Badana właściwość 
Wymagania 
1. Czas całkowitego dotwardzenia powłoki 3 dni
2. Wydajność 12-14 m2 /l 

3. Czas schnięcia powłoki (temp. 20±2 C, wilgotność względna powietrza 55%) stopień 1 stopień 3  maksimum 12 h   maksimum 
24 h
 4. Czas do nakładania kolejnej warstwy (temp. 200C) 24 h 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie metalowe odtłuścić i zmatowić, powierzchnie 
drewniane oczyścić z pyłu i kurzu, zagruntować pokostem lnianym lub farbą ftalową do gruntowania. PRZYGOTOWANIE 
EMALII: 
Emalię należy wymieszać w opakowaniu i w razie konieczności rozcieńczyć Rozpuszczalnikiem ftalowym lub Benzyną lakową. 
METODY NAKŁADANIA: Natrysk pneumatyczny, pędzel, wałek. 
MAGAZYNOWANIE Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł zapłonu i wysokich 
temperatur. Okres gwarancji – 12 miesięcy od daty produkcji. 
UWAGI Produkt łatwopalny. Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami. 

2.5. Środki gruntujące.
2.5.1. Tynki cementowo-wapienne:

- nowe tynki pozostawić przez 3 do 4 tygodni bez malowania
- ściany niemalowane należy zagruntować farbą rozcieńczoną wodą pitną w stosunku 1:1
- ubytki naprawiać materiałem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawiane zaprawą po
wyschnięciu fluatować i zmyć wodą

2.5.2. Szpachla gipsowa:
II. szlifować i odkurzyć
III. gruntować farbą rozcieńczoną wodą pitną w stosunku 1:1

2.5.3. Elementy stalowe
IV. Na podłoża metalowe wymagane jest użycie farb do antykorozyjnego zabezpieczenia 

2.6. Podłoża pod malowanie
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:
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 Tynki zwykłe lub pocienione  

 nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i  zatarte  do równej powierzchni.  Powierzchnia tynków
powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (itp.  kurzu,  rdzy,  tłuszczu,  wykwitów  solnych).  Wystające  lub  widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

 uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, 

 powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, niekrusząca się, niepyląca, bez rys i spękań.
-  powierzchnie zagruntować przed położeniem warstwy wykończeniowej  gruntem bezbarwnym lub o ton  jaśniejszym od
warstwy właściwej

 Elementy stalowe  

 Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odtłuszczone.

2.6.1. Kontrola podłoży pod malowanie
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach:
- po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia (tynków)
- nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)
- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmować w przypadku:
-  tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem i  wygląd  powierzchni  z  wymaganiami  normy  PN-B-

10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności
- płyt gipsowo-kartonowych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków

oraz zabezpieczenie wkrętów
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni  należy  ocenić  przez  potarcie  powierzchni  czystą,  suchą  ręką.  W  przypadku  powierzchni

stalowych do przetarcia użyć czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych należy pobrać

próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi wyżej należy określić zakres prac,

rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności przeprowadzić ponowną
kontrolę, odnotowując wyniki w formie protokołu i wpisu do Dziennika Budowy.

3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Prace malarskie należy wykonać ręcznie przy użyciu  drobnego sprzętu pomocniczego - wałki,  pędzle oraz przy użyciu sprzętu
mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do ciśnieniowego odczyszczania starych powłok. Rusztowania i
drabiny.

4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 4.

4.1. Transport materiałów
Materiały  należy  transportować  w warunkach  zabezpieczających  je  przed  uszkodzeniami  w  sposób  zgodny z  instrukcjami  ich
producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznięciem w oryginalnych opakowaniach.

5. Wykonanie robót
 
Malowanie sufitów:
- grunt dostosowany do farby, według wytycznych wybranego producenta,
- 2 warstwy farby silikonowej do wnętrz
Malowanie ścian:
- grunt dostosowany do farby, według wytycznych wybranego producenta,
- 2 warstwy farby dyfuzyjnej,o wysokiej przepuszczalności pary wodnej (ok. (ok. sd≤ 0,05 m)) do stosowania w systemach tynków
renowacyjnych, do stosowania we wnętrzach, o klasie odporności na ścieranie na mokro 3 wg DIN EN 13300, zdolność krycia 1
klasa, farba matowa w kolorze białym – z atestem do stosowanie w placówkach oświatowo-wychowawczych,,
- 2 warstwy farby lateksowej, odporność na szorowanie 1 klasa – (np. akrotix 3000 decoral professional) – z atestem do stosowania
w placówkach oświatowo-wychowawczych;

Elementy stalowe:
Barierki zabezpieczyć antykorozyjnie preparatem zalecanym przez producenta

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne".
Prace powinny być najwyższej jakości, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zgodność  wykonanych powłok  z  zaleceniami  producenta  i  niniejszej  specyfikacji.  Powłoki  powinny być wolne  od zacieków  
i niedomalowań oraz mieć równomierny kolor i połysk. Przed rozpoczęciem prac wszelkie urządzenia natryskowe muszą być przez
Inspektora Nadzoru sprawdzone i zatwierdzone do użycia.
Urządzenia piaskujące i podobne będą sprawdzane przed rozpoczęciem robót. Odpowiednie pochłaniacze wilgoci będą instalowane
pomiędzy  źródłami  powietrza,  zbiornikami  ciśnieniowymi  oraz  pistoletami  malarskimi.  Pochłaniacze  będą  lekko  otwarte,  aby
umożliwić ciągłe odprowadzanie wody i oleju.
Wykonawca wyposaży zarówno sprężarki jak i pistolety malarskie w regulatory ciśnienia oraz manometry.
W przypadku materiałów mających tendencję do szybkiego osiadania, jak np. cynk organiczny, zbiorniki z farbą muszą wyposażone
w mieszadło. Farby dostarcza Wykonawca.
Materiały pomocnicze należą do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca zapewnia cały sprzęt pomiarowy. Cały sprzęt
pomiarowy musi zostać skalibrowany każdorazowo przed użyciem.
Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.
Przed dokonaniem odbioru,  Wykonawca usunie wszystkie zachlapania,  plamy i  nadmalowania farby z  posadzek i  ścian,  okuć,
mocowań i wszystkich innych przedmiotów, które nie były przeznaczone do malowania. Również wszystkie szyby należy oczyścić z
osadów farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne należy zastosować specjalne metody czyszczenia i środki czyszczące. Wyko-
nawca  porozumie  się  z  Inspektorem  Nadzoru  w  celu  otrzymania  właściwej  informacji.  Tam gdzie  prawidłowe  czyszczenie
zachlapań, plam itp. nie jest możliwe Wykonawca założy kryjące materiały ochronne i usunie je po pozytywnym zakończeniu prac
malarskich.
Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbędne farby do poprawienia i ponownego wykończenia wszelkich powierzchni, które zostaną
uszkodzone lub będą miały usterki.
Wszelkie materiały będą zgodne z opisem producenta i będą dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach.
Warunkiem odbioru pojemników jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet producenta, zawierających opis zawartości.
Materiały należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, chroniąc przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z
zaleceniami producenta oraz zapewniając ochronę przeciwpożarową.
Wykonawcy wolno używać tylko zalecanych przez producenta farb - dodatków, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. 
Do mieszania należy używać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.2. Przygotowanie podłoża
Wykonawca może malować tylko takie powierzchnie, które zostały prawidłowo oczyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie
z niniejszą specyfikacją. Jeśli przygotowana powierzchnia pozostała bez pokrycia przez czas wystarczająco długi (np. 6 godzin) dla
pojawienia się rdzy powierzchniowej, przed przystąpieniem do malowania Wykonawca ponownie oczyści te powierzchnie, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji.
Istniejące żelbetowe nie otynkowane i otynkowane ściany wewnętrzne należy oczyścić poprzez:
- usunięcie luźnych, słabo związanych fragmentów starych tynków
- usunięcie pozostałości farb i innych materiałów powłokowych
-   rysy  i  pęknięcia  należy  mechanicznie  pogłębić  do  szerokości  0,5cm  i  dokładnie  oczyścić  powierzchnię  (mechanicznie,
piaskowanie);  w przypadku odsłonięcia zbrojenia usunąć warstwę betonu na głębokość 10mm od prętów,  i  oczyścić zbrojenie
szczotką  drucianą;  wstępne  wypełnić  większe  ubytków poprzez  naniesienie  warstwy szpachlowej  metodą  "mokre  na mokre";
reperację  należy  ograniczyć  do  uszkodzonego miejsca,  nie  wyrównywać całej  powierzchni  wokoło,  a  następnie zabezpieczyć
zaprawę na okres około 3 godzin w celu wstępnego związania materiału
- podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować farbą rozcieńczoną około 10-20%.
Ściany  silnie  zabrudzone  smarami  i  tłuszczami  należy  zmyć  alkalicznymi  biodegradowalnymi  środkami  myjącymi  
i  powierzchniowo  czynnymi  z  dodatkiem 1% NaOH.  Roztwór  wodny  preparatu  nanosimy  na  zanieczyszczone  powierzchnie
poprzez natrysk lub "ręcznie" - np. gąbką, po odczekaniu 3-5 minut spłukujemy bieżącą wodą. Istniejące elementy stalowe należy
oczyścić poprzez :
- umycie z dodatkiem detergentów (odtłuszczenie powierzchni)
- środki czyszczące do usuwania rdzy
- szlifowanie dla zapewnienia przyczepności
- zabezpieczenie podkładem wytrawiającym, aby uzyskać maksymalną odporność na korozję.
Świeże tynki należy malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej.

5.3. Wykonanie robót
Wykonane powłoki powinny być najwyższej jakości wykonawstwa, z jednorodną grubością warstw, kryciem i wyglądem, oraz bez
śladów  pociągnięć  pędzla,  nadmalowań,  zacieków,  niedomalowań  itp.  Powłoki  powinny  być  nakładane  ściśle  wg  instrukcji  
i zaleceń producenta farby.
Nie wolno nakładać żadnych powłok malarskich, jeśli powierzchnia jest wilgotna, albo jeśli temperatura powietrza lub powierzchni
może spaść poniżej 5°C podczas wymaganego czasu schnięcia lub pielęgnacji farby (zwykle 90min.). W każdym przypadku należy
stosować zalecenia producenta farby, zwłaszcza jeśli są bardziej rygorystyczne. Odstępstwa od powyższych temperatur schnięcia
muszą być konsultowane z producentem farby i wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Nie wolno nakładać żadnych powłok malarskich, jeśli wilgotność względna powietrza przekracza 85%. 
Należy przyjąć taką kolejność nakładania powłok, aby możliwość uszkodzenia gotowych powłok była najmniejsza..
Grubość  suchej  powłoki  w  miejscach  wymienionych  w  Specyfikacji  Powłok  Malarskich  powinna  być  zgodna  z  podaną  
w niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ile grubości nie podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby.
Krawędzie drzwi,  ostre narożniki  itp.  wymagają specjalnej  uwagi  przy malowaniu,  aby zapewnić odpowiednia  grubość suchej
powłoki. Farby należy nakładać narzędziami zalecanymi przez producenta farby. W przypadku malowania natryskowego powłokę
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należy  uzupełnić  pędzlem,  aby  zapewnić  odpowiednią  ochronę przy  szczelinach,  śrubach,  nitach,  spawach,  krawędziach i  we
wszystkich  innych miejscach, gdzie  grubość  suchej  powłoki  nie  może być  osiągnięta  natryskiem.  Malowanie  pędzlem należy
wykonać przed malowaniem natryskowym.
Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokryć. Wymagane są przemienne powłoki, aby można było odróżnić
podstawowe warstwy farby, co zapewnia możliwość wizualnej kontroli czy w każdej warstwie nastąpiło całkowite pokrycie.
Nie  wolno  nakładać  kolejnej  warstwy  zanim poprzednia  warstwa  nie  wyschła,  ma  właściwą  grubość  suchej  powłoki  i  jest  
w stanie umożliwiającym związanie kolejnej warstwy.
W sytuacjach zalecanych przez producenta należy stosować przedłużone czasy schnięcia lub wiązania.
Wszystkie podłoża należy zagruntować przed położeniem warstw nawierzchniowych.
Przed nałożeniem kolejnej  warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni,  spowodowane, np.  spawaniem, należy
oczyścić i ponownie zagruntować zgodnie ze specyfikacją i pozostawić do wyschnięcia. Przed malowaniem powierzchni, wszystkie
spawy, śruby, nity  itp.  łączące elementy stalowe należy pokryć punktowo taką samą farbą jak dla powierzchni  lub materiałem
równoważnym. Pokrycie punktowe wykonuje się dodatkowo w stosunku do wymaganej liczby warstw.
W przypadku przemalowań, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powłoki powinny zostać naprawione odpowiednią farbą. Ukończona
powłoka nie może mieć uszkodzeń.
Fabrycznie zagruntowane powierzchnie należy naprawić (w przypadku uszkodzeń, spawania itp.) i zamalować możliwie najszybciej
po wbudowaniu. Powierzchnie niedostępne po montażu należy w pełni pomalować przed zamontowaniem..
Wykonawca dokona przeglądu wszystkich powierzchni,  oczyści  z plam farby podłogi,  ściany,  szyby itp.,  dokona podmalowań  
i  wykończy  wszystkie  elementy  swojej  pracy,  bez  względu  na  to  kto  dokonał  uszkodzeń  lub  zabrudzeń.  Wykonawca  usunie
wszystkie powstałe w wyniku jego prac śmieci i brud oraz materiały odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna należy pozostawić aż do
wyschnięcia otwarte.

 5.4. Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sąsiednich
Niżej wymienione lub podobne miejsca znajdujące się w pobliżu malowanych powierzchni,  ale nie wymienione w specyfikacji
należy zabezpieczyć przed pokryciem farbą i po zakończeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczyścić i usunąć wszelkie
zabezpieczenia i zabrudzenia.
a. okna, drzwi itp.
b. klosze i reflektory opraw świetlnych,

      c. korpusy zaworów, śruby regulacyjne i nakrętki oraz inne części obrobione, ruchome lub należące do urządzeń,
d. tabliczki lub płytki znamionowe urządzeń, okucia i metalowe elementy platerowane, galwanizowane

lub   polerowane.
Posadzki zabezpieczyć przed zachlapaniem i zalaniem.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakości
Kontrola jakości prac obejmuje:
- ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów
- ocenę przygotowania podłoża
- ocenę zagruntowania podłoża
- ilość wykonanych warstw, powłok
- grubości warstw powłok malarskich
- jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki
- zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora Nadzoru
- brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich.

6.3. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa dla robót malarskich jest 1 m2.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8.

8.2. Rodzaje odbiorów
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:
- odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą techniczną, projektowanych ele-
mentów do malowania i w zakresie rozwiązania projektowego kolorystyki,
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- roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoży i gruntowania
- odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich,
- odbiorowi końcowemu

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnie nie ubytków w podłożu,
- dostarczenie i przygotowanie farb,
- zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych
- malowanie konstrukcji stalowych, ścian murowanych, tynków, posadzek i okładzin wewnętrznych , drobnych ele-
mentów metalowych, balustrad, okładzin wewnętrznych i zewnętrznych,
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni
sąsiednich,
- usunięcie zabrudzeń powierzchni sąsiednich,
- uporządkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania.
2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć.
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfika-
cja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z
późniejszymi zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i
wewnętrzne.
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ST 01.11 STOLARKA  OKIENNA I DRZWIOWA
CPV 45421132-8 INSTALOWANIE OKIEN
CPV 45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową, zmianą sposobu
użytkowania, remontem i ociepleniem (termomodernizacją i przebudową infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy
ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robót wymienionych
w punkcie 1:1

1.3 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj. okien oraz drzwi zewnętrznych i
wewnętrznych.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne z odpowiednimi  normami  i  określeniami  podanymi  w opracowaniu  pt.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacji,  poleceniami  nadzoru
budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. Materiały.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1. Okna – parametry wg rysunków zestawienia stolarki.
2.1.2.Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne - – parametry wg rysunków zestawienia stolarki.

2.1.3 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich.
a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
b) dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać:
- zgodność wymiarów,
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.
c) dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów(skrzydeł i  elementów ruchomych) należy porównać
wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki
nietypowej - w dokumentacji technicznej(stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane
w tabl. 2-1 i 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich

Miejsce luzów

Wartość luzu i odchyłek [mm]
Okien  
i drzwi

balkonowych,
naświetli,

okien
przesuwnych

Drzwi Wrót

płytowych klepkowych deskowych klepkowych deskowych

Luzy Między
skrzydłami +2 +2 +2 +2 10±4 10±4

Między
skrzydłami

a
ościeżnicą

-1 -1 -1 -1 5 5

Tablica 2-2. Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm].
Wymiary Okien i drzwi Skrzydeł Wrót
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tolerowane drzwi
balkonowy
ch

z
listew

płytowych klepkowych Desko
wych

klepkowyh Klepkowych
cieplonych

deskowa
nych

Wymiar
zewnętrzny

ościeżnicy lub
krosna

÷5 ÷5 ÷5 ÷5 - ÷5 ÷5 ÷5

Ościeżnic
a lub
krosno w
świetle

Do  1
m

÷2 ÷2 ÷2 - - - - -

Powyż
ej 1
m

÷3 ÷3 ÷3 ÷4 - ÷8 ÷6 ÷8

Różnica
długości
przeciwle
głych
elementó
w
ościeżnic
y
mierzona
w
świetle

Do  1
m

1 1 1 1 - - - -

Powyż
ej 1
m

2 2 2 2 - - - -

Skrzydło
we
wrębie

Szero
kość
do 1m

- ÷1 ÷2 - - - - -

Powyż
ej 1 m

- ÷2 ÷3 ÷2 ÷8 - - -

Wyso
kość
powyż
ej 1
m

÷2 ÷5 ÷5 ÷10 +10-5 +10-5 ÷8

Różnica
długości
przekątny
ch
skrzydeł
we
wrębnie o
wymiarac
h

Do  1
m

2 - - - - - - -

1 do 2
m

3 3 3 4 - - - -

Powyż
ej
2m

3 4 4 5 - - - -

Przekroje
elementó
w

Szer.
do
50
mm

÷1 ÷1 ÷1 - ÷3 ÷2 ÷2 ÷2

Powyż
ej
50mm

÷2 ÷2 - - ÷3 ÷3 ÷3

Gr. do
40mm

÷1 ÷1 - - ÷3 ÷2 ÷2 ÷2

Powyż
ej
40mm

÷1 ÷1 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2 ÷2

Grubość skrzydła - ÷1 ÷2 ÷2 ÷3 ÷2 ÷2 ÷2

d) Dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki oględzin
drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.

Tablica 2-3. Dopuszczalne występowanie wad w elementach i zespołach okiennych i ościeżnic drzwi wewnętrznych
Nazwa wady drewna Ramiaki

skrzydeł,
listwy opaski

Ślemiona i
słupki

Krosna
i
klepki

Ościeżnice Szczebliny

1 2 3 4 5 6
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Sęki zdrowe
zrośnięte

Dopuszcza się bez ograniczeń sęki o średnicy nie przekraczającej
10 mm nie wychodzące na krawędź przylgi oraz na złącza; na

każdej płaszczyźnie elementu liczba sęków nie powinna
przekraczać 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niż 2

szt.,przy czym łączna średnica obydwu sęków nie powinna
przekraczać polowy grubości elementu

Dopuszczalne o
średnicy do

6mm

skrzydlate niedopuszczalne Dopuszczalne od
strony muru o
długości równej
szerokości elementu i
głębokości równej 1/3
grubości elementu

niedopuszczalne
Okrągłe i
owalne

Dopuszczalne o średnicy nie przekraczającej
połowy grubości elementu

Podłużne Dopuszczalne o mniejszej średnicy nie
przekraczającej połowy grubości elementu oraz

długości nie przekraczającej:
1 szerokości

elementu
Grubości
elementu

Grubości elementu a
od strony muru-
długościrównej

szerokościelementu
Pęknięcia na płaszczyźnie Dopuszczalne

o szerokości 1
mm i
głębokości do
2mm

Dopuszczalne o
szerokości 1mm i
głębokości do
3mm

Dopuszczalne od
Strony muru nie
przechodzące, a od
strony widocznej o
głębokości5mm

Dopuszczalne o
szerokości do 1
mm i
głębokości
1mm

Zaprawione otwory posękach,
drwalniku paskowanym,
pęknięciach i innych wadach

Wstawki powinny być trwale sklejone z otaczającym drewnem i o
kierunku włókien zgodnym z kierunkiem włókien drewna; liczba

zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi zrośniętymi nie
powinna przekraczać 4 szt. na 1 m każdej płaszczyzny elementu

niedopuszczalne

Okrągłe Dopuszczalne oprócz listew i opasek, wpuszczone na
głębokość nie większą niż 1/3 grubości elementu, o

średnicy nie większej niż połowa szerokości elementu,
a w najwyższych ramiakach - nie większej niż 25mm

oraz usytuowanie na krawędzi elementu pod warunkiem,
że ich cięciwa mierzona wzdłuż krawędzi jest mniejsza

niż średnica zaprawienia; dopuszcza się
widoczną część zaprawionego, zdrowego zrośniętego

sęka o długości cięciwy do 20mm; niedopuszczalne na
złączach konstrukcyjnych

podłużne Dopuszczalne-oprócz listew i opasek na płaszczyźnie o
przekroju pop-rzecznym mniejszym niż 1/3 przekroju
zaprawionego elementu oraz na krawędziach(jak w

otworach okrągłych),z tym że powinny być zapłatwione

Zabarwienia

Zaszarzenie

Dopuszczalne

Zmiana  barwy
drewna 
składo-wanego
w
wodzie
spławianego

Porażenia przez
grzyby

Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie
przechodząca w zbrunatnienie

Jasne i ciemne
zabarwienie
bielu

Dopuszczalna w postaci śladów w elementach
świerkowych

1 2 3 4 5 6
Wady
budowy
drewna

Dopuszczalne – przy odchyleniu włókien od kierunku
osiowego, na długości 1m,do:

20mm 30mm 20mm
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zawiły układ włókien Dopuszczalny jednostronnie zanikający do
1 szerokości elementu

niedopuszczalny

rdzeń Niedopuszcz
alny

Dopuszczalny
zamknięty

Od strony
muru otwarty

niedopuszc
zalny

pęcherze żywiczne Dopuszczalne o długości do
50mm, oczyszczone i

zaszpachlowane

Od strony
muru bez
ograniczeń

niedopuszcz
alny

przeżywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalne
Od strony
muru

niedopuszc
zalne

Oblina oczyszczona z kory i łyka Niedopuszczalna Dopuszczalna
od strony
muru, oszer. do
15mm

niedopuszc
zalna

e)  Dla  stwierdzenia  prawidłowości  wykonania  wyrobu i  jego szczegółów konstrukcyjnych  należy  porównać wyniki  oględzin  i
pomiarów w zakresie:
- jakości robót stolarskich z PN-84/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotności drewna,
- szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów,
-  rozmieszczenie  okuć,  ich  wielkości  i  ilości  wg  norm  przedmiotowych  na  wyrób,  oszklenia,-  pokrycia  powłokami
zabezpieczającymi lub malarskimi.
f) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy
dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody
badań okien i drzwi.
e)  składowanie  stolarki  –  wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  sposób  zapewniający  zabezpieczenie  przed  opadami
atmosferycznymi; podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe; wyroby należy układać w
odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. Sprzęt.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn
i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.

4. Transport.
Do  przewozu  stolarki  może  być  stosowany  transport  kolejowy  lub  samochodowy.  Środki  transportu  powinny  zabezpieczać
załadowane  wyroby  przed  wpływami  atmosferycznymi.  Przestrzenie  ładunkowe  powinny  być  czyste,  pozbawione  wystających
gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i
zwartość ładunku.

5. Wykonanie robót.
5.1 Przygotowanie ościeży.
a) Stolarka okienni może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub „w” ościeżu bez węgarków.
b)  Ościeża  bezwęgarkowe,  występujące  w  ścianach  murowanych  z  bloczków  z  betonów  komórkowych,  cegły  kratówki  lub
porothermu,  powinny  być  tak  wykonane,  aby  spełnione  były  wymagania  z  punktu  widzenia  zamocowania  -okna  lub  drzwi
balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem a ościeżnicą.
c) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża.
d) Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.
Rodzaj ściany i
sposób wykonania
ościeża

Odchyłki [mm] Dopuszczalna różnica
Długości przekątnych
[mm]szerokość wysokość

Prefabrykowane ściany
wielkowymiarowe,
wyprawy pocienione

+7
-3

÷3 10

Prefabrykowane
ściany pasmowe,
wyprawy pocienione

÷6 ÷4 Nie sprawdza się

Ściany murowane,
wyprawa tynkowa

+10 +10 10

5.2 Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej.
- Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabl. 2-5.

 Tablica 2-5.
Wymiary zewnętrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktów mocowania
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punktów
mocowania

wysokość Szerokość W nadprożu i progu Na stojaku

Do
150

Do 150 4 Nie mocuje się

Każdy stojak w 2 punktach w
odległości ok. 33 cm od
nadproża i ok. 35cm od progu

150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprożu i progu w 1
szerokości okna

Powyżej
200

8 Po 2 punkty w nadprożu i progu 
rozmieszczone
symetrycznie w odległościach od 
pionowej krawędzi ościeża, 
równej 1/3 szerokości okna

Powyżej 150 Do 150 4 Nie mocuje się Każdy stojak w 3 punktach:
- w odległości 33cm od
nadproża
- w 1 wysokości
- w odległości 33cm od dolnej
części okien

150-200 8 Po 1 punkcie w
nadprożu i progu w 1
szerokości okna

Powyżej
200

10 Po 2 punkty w nadprożu i progu, 
rozmieszczone
symetrycznie w odległościach od 
pionowych krawędzi
ościeża, równych 1/3
szerokości

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu.
- w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach.
-  w zależności  od  rodzaju  łączników zastosowanych  do  zamocowania  stolarki  należy  obsadzić  w sposób  trwały  ich  elementy
kotwiące w ościeżach.
- uszczelnienie okna w ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem
trwale plastycznym; a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym.
- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno być większe  niż  2mm na 1 wysokości  okna,  jednak nie  więcej  niż  3  mm na  całej  długości  elementów
ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie
powinny być większe niż 2mm przy długości przekątnej do l m, 3mm- do 2m; 4mm-powyżej 2m długości przekątnej.
- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
- Okna powinny być mocowane w otworzę na dyble, kołki rozporowe lub specjalne kotwy.
- mocowanie przy użyciu pianki poliuretanowej która całkowicie wypełnia szczelinę między murem a ościeżnicą jest niewłaściwe.
- Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione.
-  Osadzanie  parapetów  należy  wykonywać  po  osadzeniu  i  zamocowaniu  okna.  W  tym  celu  należy  wykuć  w  pionowych
powierzchniach  ościeży  bruzdy  dostosowane  do  grubości  parapetu.  Następnie  wyrównać  zaprawą  mur  podokienny  z  małym
spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z
ościeżem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny być przykryte drewnianymi listwami przyościeżnicowymi przybitymi
do ościeżnicy.
- Po osadzeniu okna należy wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy.

6. Kontrola jakości robót.
Kontrolę jakości robót opisano w punkcie 5.3.,5.4.

 7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 10 -Stolarka. Założenia szczegółowe p.2.2.,
2:5. Jednostką obmiarową jest:
- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe- m2

8. Odbiór robót
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być
przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian.
- Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem.
- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3mm, a dwuskrzydłowych - 6mm.
- Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów.
- Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać.
- Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości
2cm: Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania ,okno uznaje się za szczelne.
-  Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.  Okucia  wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię
drewna.
- Wszelkie obróbki blacharskie nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń.
- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien i
drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć.

72



9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniższych dokumentów.

10.1. Normy
PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050         Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-EN 107:2002 (U) Metody badania okien. Badania mechaniczne.
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi.
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ST 01.12. NAWIERZCHNIE
CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI

1.                 Wstęp
1.1.               Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  w zakresie  nawierzchni w  związku z
przebudową, zmianą sposobu użytkowania, remontem i ociepleniem (termomodernizacją i przebudową infrastruktury technicznej)
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST wchodzą:
Prace związane z wykonaniem wymiany nawierzchni utwardzonych wokół budynków – z kostki brukowej, betonowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST. 
00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

2.                Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00„Wymagania ogólne” 

2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiał do wykonania robót powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Materiały do wykonania robót
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obramowania lub opaski są:
– betonowe kostki brukowe,
– materiał do wykonania podsypki,
– materiał do wypełnienia spoin,
– materiał do wypełnienia szczelin dylatacyjnych,
– beton na ławę,
– materiał na podbudowę,
– materiał do bocznego umocnienia obramowania.

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Cechy charakterystyczne
Jeżeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to do wykonania robót należy użyć betonową kostkę brukową o następujących 
cechach charakterystycznych:
a) odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) wzór (kształt): prostopadłościenny lub analogiczny do istniejącej nawierzchni,
c) wymiary: szerokość min. 10 cm, grubość min. 6 cm, długość wg zamówienia,
d) barwa: uzgodniona przez Wykonawcę z Inżynierem.

2.3.2. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym określa PN-EN 1338 [13].

2.3.3. Składowanie kostek
 Kostkę dostarczoną na paletach można składować na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i 
odwodnione.

 2.4. Materiały na podsypkę oraz do wypełnienia spoin i szczelin w obramowaniu lub opasce
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to zaleca się stosować następujące materiały:

a) na podsypkę cementowo-piaskową 
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242 [14], cementu po-

wszechnego użytku klasy 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [10] i wody odpowiadającej wymaganiom  PN-EN
1008 [12],

b) do wypełniania spoin 
 zaprawę cementowo-piaskową 1:2 spełniającą wymagania wg pktu a), 
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c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych 
 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne

masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm PN-EN 14188-1 [15] i PN-EN
14188-2 [16],

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z mate-
riałów spełniających wymagania wg pktu a) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.

Składowanie piasku, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania, po dostarczeniu na budowę powinno odbywać się na pod-
łożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia-
łami.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych 
na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym
dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z 
dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.

2.5. Materiał na ławę
Do wykonania ław pod krawężnik można stosować beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1 [11].

2.6. Materiały do podbudowy oraz do bocznego umocnienia obramowania
Materiały do podbudowy i bocznego umocnienia obramowania, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej OST (m.in. według ustaleń pktu 5) lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.

2.7. Zasypka ziemna
Ewentualna zasypka ziemna występująca przy robotach może być wykonana dowolnym miejscowym gruntem przepuszczalnym.

2.8. Ograniczenie nawierzchni:
- krawężnik betonowy, chodnikowy: 30x8 cm lub 20x6 cm, z betonu jednorodnego

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu ścian obiektu.
Sprzęt używany do robót  musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  ze  sprzętu
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

– betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
– sprzęt do wykonania obramowania i opaski z betonowej kostki brukowej (narzędzia tnące jak przycinarki, szlifierki z tarczą do

przycinania kostek, płytowe zagęszczarki wibracyjne z wykładziną elastomerową),
– zagęszczarki wibracyjne,
– przewoźne zbiorniki na wodę,
– sprzęt do robót ziemnych, do wykonania podbudowy i bocznego umocnienia obramowania.
Należy korzystać ze sprzętu dostosowanego swoimi wymiarami do warunków pracy w wąskim pasie robót.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji 
Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 
Materiały sypkie (piasek, kruszywo) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób 
nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki 
niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca 
się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków.
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można
dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w 
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 
kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.

75



Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. W czasie transportu należy stworzyć warunki zabezpieczające bębny i
beczki przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robót
Wykopy, podkłady – podbudowa oraz zasypki  - wg części ST „Roboty ziemne”

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne” [1] 

5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych można 
korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie koryta, podsypki, ławy, podbudowy,
 wykonanie nawierzchni
 umocnienie nawierzchni
 roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera:
– ustalić lokalizację robót,
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
– usunąć przeszkody, utrudniające wykonanie robót,
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.

5.4. Warunki ogólne wykonania nawierzchni
Nawierzchnię Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
Nawierzchnię z betonowej kostki brukowej wykonać na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie, w odpowiednio 
wykonanym korycie.

5.5. Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.6. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową.

5.7. Ławy
5.7.1. Ława betonowa
Ławę betonową w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się zwykle bez szalowania, a w gruntach sypkich – z szalowaniem. 
Beton rozścielony powinien być wyrównywany warstwami.
Beton powinien odpowiadać wymaganiom określonym ST „Detonowanie i zaprawy” Co 50 m należy stosować w ławie szczeliny 
dylatacyjne wypełniane zalewami określonymi w punkcie 2.4c).

5.7.2. Ława tłuczniowa
Ławę należy wykonać przez zasypanie wykopu tłuczniem o średnicy od 31,5 do 63 mm. Tłuczeń należy starannie ubić polewając 
wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać kruszywem o średnicy ziarn około 4÷20 mm i ostatecznie zagęścić.
Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm ławę należy wykonać dwuwarstwowo, zagęszczając 
poszczególne warstwy.

5.8. Podsypka cementowo-piaskowa pod betonową kostką brukową
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania
dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie po-

winny przekraczać  1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonym podłożu, przy
zachowaniu:
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona pod-
sypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi.
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Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej
ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z
kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.9. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.3 oraz deseń ich układania (przykłady podano na rys. 2.) 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi.
Ułożenie utwardzenia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż
+5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym 
jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.).
Warstwa utwardzenia z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca 
się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Kostkę układa się 
około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym 
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
Ubicie kostek należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, 
spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.4 b).
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny 
można wypełnić przez rozlanie zaprawy na warstwę kostek i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie 
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając 
zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową utwardzenie z kostek 
należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to kostek kolorowych.
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy 
przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie 
większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych 
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8mm. Szczeliny te powinny być 
wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.4c).
Warstwę z kostek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu 
należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię 
należy oczyścić z piasku.

5.10. Boczne umocnienie nawierzchni 
Boczne umocnienie nawierzchni, zwykle z tłucznia, powinno być wykonane w sposób zalecony w punkcie 5.7.2.

5.11. Wykonanie zasypki gruntowej
Nawierzchnię przylegającą do tego samego typu nawierzchni wykonać jako jej kontynuację. 
Nawierzchnię przylegającą do innego typu nawierzchni oddzielić obrzeżem chodnikowym.
Przestrzeń zawarta pomiędzy nawierzchnią a poboczem należy wypełnić miejscowym gruntem przepuszczalnym, przydatnym do 
budowy nasypów. Warstwy gruntu należy wbudowywać poziomo, zagęszczając płytami wibracyjnymi do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia 1,00.

5.12. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera dotyczą prac związanych z 
dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót,
 usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptacje Inżyniera.

6.2. Wykopy, wykonanie podkładów, zasypki - wg części ST „Roboty ziemne”

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
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Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych instrukcji zawartych w normach 
i Aprobatach technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantująca 
zachowanie wymagań jakości:
- grubość warstwy nawierzchni nie może różnić się od projektowanej od - 10% do + 10%,
-   rzędne wysokościowe nie powinny się różnic od projektowanych od – 1cm do +1cm,
 Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonać za pomocą pianografu w sposób ciągły, a w przypadku jego braku łatą 4 m na 
prostej i w punktach charakterystycznych.

7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykonanych m2 nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia  doprowadzenia książki obmiarów wykonanych nawierzchni.
m2 wykonanej nawierzchni.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 
00.01 Wymagania ogólne.
Odbiorowi podlega wykonanie poszczególnych nawierzchni .
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji 
robót.

9.      Podstawa płatności
9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne"

9.2.     Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty:
   prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczą robót,
   prace geotechniczne wraz z dokumentacja badań,
   przejecie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,
   dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,
   wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
   wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
   wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarów, sondowań i
 prób szczelności,
   uporządkowanie placu budowy po robotach

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
BN-83I8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-11111:1996Poprawki N 11/97Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 lp. 3.Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do
nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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ST 01.13. ROBOTY MUROWE 
CPV 45262520-2

                   
                  1.              Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w związku z  p rzebudową ,  zmianą  
spo sobu  użytkowania ,  remon tem i  oc iep l en i em ( te rmo modern izac j ą  i  p rzeb udową  in f ras t ruk tu ry  t echniczne j )  
budynku  Przedszko la nr  66 pr zy  u l .  Zapo lsk ie j  16  w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.

1. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu :

 wykonanie ścian murowanych w w/w obiekcie
 wykonania zamurowań otworów w ścianach istniejących.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
Specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne.

2.  Materiały

2.1. Bloczki betonowe i gazobetonowe
Bloczki wykonane z masy betonowej powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach długość 36cm, szerokość 25cm, wysokość 12cm. 
Bloczki muszą spełniać wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. Bloczki służą do wznoszenia ścian 
działowych, w tym ścian w piwnicy.

2.2. Zaprawa
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobra przyczepność do podłoża oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka
i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny spełniać 
wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

2.3. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004
Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Dostawa materiałów na Plac Budowy
Każda dostawa bloczków betonowych na budowę zaopatrzona będzie w następujące dokumenty:

 nazwę dostawcy,
 numer identyfikacyjny zamówienia,
 nazwę i adres Placu Budowy,
 nazwę producenta,

-   specyfikację rodzajową i ilościową zamówienia,
 klasę cegły,
 wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności,
 protokoły kontroli jakości.

3.      Sprzęt
Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji służą:

- betoniarki
- kielnie
- piony murarskie
- poziomice
- poziomica wężowa
- młotek murarski
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- sznurek murarki
- kątowniki murarskie
- lub inne zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

    4.      Transport
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
5.      Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót murowych.
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach.
Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe.
Elementy porowate suche, zwłaszcza w okresie letnim, należy przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Projektowane ściany nośne i zamurowania łączyć z istniejącymi za pomocą dwóch prętów fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w ścianie na 
kołki rozporowe.
Ścianki zbroić bednarką 20x1.5 mm co trzecia spoina.
Przy robotach murowych należy sprawdzić stan techniczny murów istniejących i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Uzupełnienia wykonać po wykuciu strzępi w murach istniejących i upewnieniu się, że stan techniczny ściany istniejącej pozwala na 
bezpieczne prowadzenie prac murarskich.
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 
rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

5.2. Ściany z bloczków betonowych

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 
rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 bloczka należy murować nie wcześniej niż po 
zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania 
danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębne 
końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów, połączenia murów należy dokonać 
strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.
Elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu.
Stosowanie bloczków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót należy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy bloczków i uszkodzonej zaprawy.

6.           Kontrola jakości

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST 00.00 reszta jak poniżej.
Należy sprawdzić zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w 
formie wpisu do dziennika budowy.
 Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót murowych należy do Wykonawcy. W 
szczególności podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna
- badanie materiałów

 - sprawdzenie prawidłowości wiązania w murze w stykach murów i narożnikach
    - sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru
    - sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
    - sprawdzenie poziomowości warstw cegieł

- sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
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Kontrola jakości prac obejmuje:
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów
Inne:
- odchylenie zmontowanej ściany od pionu nie przekracza 3mm na jej wysokości, a w poziomie 10mm na całej długości,
- powierzchnie ściany nie mają wypukłości i wklęsłości widocznych z odległości 1m
- złącza elementów są niewidoczne naroża i styki z ościeżnicami zabezpieczone odpowiednimi profilami, odchylenie wymiarów styków z 
posadzką i sufitem nie powinno być zauważalne z odległości 1m. 

Kontrola ścian murowanych, zgodnie z kryteriami:
- regularność wiązania, rodzaj użytej zaprawy, odchylenia grubości spoiny 2mm, odchylenia od poziomu nie mogą przekraczać 2 mm na całej 
długości ściany,
- odchylenie powierzchniowe ścian nie powinno być większe niż 5mm na odcinku 1m w każdym kierunku oraz 10mm dla całej ściany, 
sprawdzenia dokonać przy użyciu łaty długości 2m oraz niwelatora laserowego, sprawdzenie czystości powierzchni ściany i wykonania styków 
ze ścianami konstrukcyjnymi.

6.3. Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna.
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi 
zawartymi w PN-6 normie i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i 
wysokości należy wykonywać taśmą stalową lub dalmierzem laserowym z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości 
odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru 
trzech miejsc.

6.4. Badanie materiałów.
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z 
powołanymi normami. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

                   6.5. Sprawdzenie Prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i narożnikach.
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-10020

6.6. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia.
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z 
podziałką milimetrową należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, 
czy grubość spoin została przekroczona.
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o 
wysokości, co najmniej 1m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek 
muru. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1mm,
na z góry określonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru.
Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do 
krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru.

6.8. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru.
Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.

6.9. Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł i bloczków.
Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50m - np. 
niwelatorem.

                   
                   6.10. Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru.

Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tabl.3. PN - 68/B - 
10020

7.                 Obmiar robót

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Do obliczania należności przyjmuje się m2 wykonanej konstrukcji murowej, ścianek działowych i ścianek systemowych, wykonanie nadproży z 
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belek stalowych – m, montaż ram konstrukcji stalowej kg. 
Uzupełnienia i naprawy murów obliczać w sztukach oraz m2 i m3.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest:
1m2 - wykonania konstrukcji murowej,
1m2 – wykonania ścianek działowych,
1 szt. - wykonania otworów okiennych i drzwiowych,
1m – założenia belek nadproży i podokienników.
1 kg – konstrukcji stalowej ramy.

8. Odbiór robót

8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót.
Odbiór robót murowych podlega zasadom Odbioru Częściowego według zasad podanych w Specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogólne.

8.2. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.4 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie 
wykonywania prac,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji murowych, ścianek 
działowych i systemowych, wykonanie uzupełnień murów, wykonanie nadproży i konstrukcji stalowych mocowanych w murze zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją. W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów 
niezbędnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiórką.

10. Przepisy związane.

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i 
zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych 
dokumentów.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.
PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy.
PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement, skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
PN-B-03020/Az2/2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN – B 12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 459- /2003 Wapno.
PN-85/B-04503 Zaprawy budowlane cem-wap.
PN-85/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-EN 1008/2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
BN-75/6741-14 Pustaki ceramiczne do ścian działowych.
BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drążone.
BN-B/80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.
PN-80/B-06258 Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego.
PN-B-03002 Cegły i bloczki wapienno – piaskowe.
PN-EN 771-3:2005 Bloczki betonowe.
PN-EN 845-2:2004 Nadproża L
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ST 01.14. ŚCIANKI I ZABUDOWY TYPU LEKKIEGO
CPV 45262600-7  RÓŻNE SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE
 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania obudów ścian z płyt gipsowo- kartonowych na 
rusztach metalowych, zabudów i sufitów typu lekkiego związanych z przebudową, zmianą sposobu użytkowania, remontem i ociepleniem 
(termomodernizacją i przebudową infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny/kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
określonych w pkt 1.1. zgodnie ze Specyfikacją SST - „Wymagania Ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie lekkich wydzieleń HPL 
sanitariatów, zabudów przewodów wentylacyjnych  i sufitów w obiekcie objętym Kontraktem, do których wykonania zostaną użyte materiały 
odpowiadające wymaganiom n/w norm, atestów lub aprobat technicznych.

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac ścianek, zabudów ścian i są:
1. Wykonanie wydzieleń kabin sanitarnych z płyt HPL
2. Wykonanie  zabudów przewodów wentylacyjnych, ścian  i sufitów z płyt gipsowo- kartonowych,  ognioodpornych, częściowo także 
wodoodpornych na rusztach metalowych 
                                               
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac zabudów ścian i sufitów są:

1. Ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań                                                                                                                                         
2. Szpachlowanie płyt gipsowo- kartonowych

 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
SST „Wymagania ogólne” poz. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora.                                                                                                       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 2.
Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej : 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
a) i które spełniają wymogi SST
c) wyroby, które spełniają wymagania normy PN EN 15283-2

Materiały nie odpowiadające wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 
nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.2. Materiały spełniające Polską normę: PN EN 15283-2 ; do wykonania ścian i obudów z płyt gipsowo- kartonowych na rusztach 
metalowych.
Płyty gipsowo-kartonowe (także wodochronne lub ogniochronne – wg wymagań dokumentacji)
- gr. 12,5mm,
- niepalny materiał budowlany klasy A2 s1 d0 zgodnie EN 13501-1

- Współczynnik przenikania pary wodnej μ=10, 
- opór  cieplny    0,25 W/mK
- odporności na  zginanie- [N] 550/210 (kier wzdłuż/poprzecz.)
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Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne i wodochronne
- gr. 12,5mm,
- niepalny materiał budowlany klasy A2 s1 d0 zgodnie EN 13501-1
- Współczynnik przenikania pary wodnej μ=10, 
- opór  cieplny    0,25 W/mK
- odporności na  zginanie- [N] 550/210 (kier wzdłuż/poprzecz.)
- wodochronne

2.2.1. Stalowe kształtowniki cienkościenne o grubości min. 0,6mm z blachy ocynkowanej lub innej agodnie z stestem p-poż - następujące 
rodzaje:
- kształtowniki na słupki ścian szkieletowych
- kształtowniki obwodowe
- kształtowniki do wzmocnienia naroży

2.2.2.Blachowkręty i wkręty,
2.2.3. Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,
2.2.4. Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej,
2.2.5. Wełna mineralna do izolacji akustycznej i ognioodpornej
2.2.6 Listwy wzmocnienia narożników,
2.2.7. Listwy wykończenia krawędzi styku z posadzką i sufitem o profilu prostokątnym

2.3. Ściany oddzielające kabiny sanitarne
Ścianki działowe systemowe wykonane z płyty HPL, laminowanej w ramce aluminiowej zabezpieczonej przeciwwilgociowo z powierzchnią ła-
two zmywalną i odporną na detergenty. Ścianki montowane systemowo z drzwiami do kabin w komplecie.
grubość ścianki 10mm
wysokość ścianki  - wg dokumentacji 
kolor ścianki - wg dokumentacji 

3. Sprzęt

3.1.       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 3.1.

3.2.       Sprzęt do wykonania robót
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu elektronarzędzi i drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez Producenta stosowanego 
materiału.

4. Transport 
4.1.      Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 4.1.

4.2.      Transport materiałów
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i 
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Płyty GK powinny być dostarczone na budowę w paletach lub w pakietach w pozycji „na płask" spięte listwami równoległymi w poprzek co 60 
cm i układane stronami licowymi do siebie. Należy je przechowywać w pozycji poziomej w stosach na listwach rozstawionych co 60cm.

5. Wykonanie robót 
5.1.      Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 5.1.

Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudów ścian po zakończeniu prac konstrukcyjnych i wykonania posadzek na danym obszarze robót i po 
zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych.
Zabudowy zostaną wykonane w sposób spełniający następujące wymagania:
- wymagania użytkowe: możliwość mocowania haków i uchwytów, powinna przenosić obciążenie wspornikowe 0,5kN/m, którego pionowa 
linia działania nie powinna znajdować się dalej niż 0,3m od powierzchni ścianki,
- parametry wytrzymałości ściany w zakresie bezpieczeństwa zginanie- 4,3 fmk, ścinanie-1,8 fvk, 
- parametry sztywności zginanie 4,2 fmk, rozciąganie 2,4 ftk, ściskanie 8,5 fck, ścinanie 3,6 fvk
- odporności na uderzenia - jak dla pomieszczeń użytkowanych z dużą dbałością o mienie i ryzykiem wypadków i niewłaściwego użytkowania 
wytrzymała w najwyższej klasie uderzeń zgodnie z klasyfikacją Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie.
- wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - odpowiednio EI30, El60 oraz izolacji akustycznej min 57dB- 62dB. Izolacyjność akustyczna 
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zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i obowiązującymi normami.

5.2.      Ściany i obudowy z płyt  GK
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montażu zabudów do akceptacji. Wykonawca zastosuje i 
dobierze odpowiednie typy kształtowników przeznaczone do elementów obwodowych i do usztywniania w narożach oraz płyty GK do 
pomieszczeń suchych i mokrych  oraz wełnę mineralną do izolacji akustycznych.
Montaż konstrukcji nośnej na kształtownikach obwodowych układanych na taśmie uszczelniającej przed kotwieniem. Następnie ustawiane są 
profile boczne mocowane do ścian w trzech miejscach i profile narożne. Kształtowniki ściany szkieletowej (słupki wewnętrzne) ustawiane w 
pionie i mocowane do kształtowników obwodowych w odpowiednim rozstawie zależnym od konstrukcji ścianki.
Zastosować połączenia redukcyjne ślizgowe w miejscach styku z innymi elementami konstrukcji budynku dla zapewnienia odpowiedniej 
dylatacji.

Część ścianek powinna spełniać określone wymagania ochrony p-poż i akustycznej – wg wytycznych dokumentacji projektowej. Ścianki te 
oznaczono na rzutach, podając wymagane parametry. Parametry te należy uzyskać w systemie wybranego producenta, zapewniającym jak 
najmniejszy ciężar ścianki (z zachowaniem jednowarstwowego krycia płytami i zastosowaniem wełny o najmniejszym ciężarze zapewniającym 
spełnienie wymaganych parametrów). 

Montaż okładzin z płyt GK na stelażu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimno giętej, ocynkowanej grubości 0,6 mm, profile wykonane 
zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe, pionowe CW mocowane do ścian wkrętami ze stalowym kołkiem rozporowym 8x60 co 700 
mm, a profile poziome UW mocowane do stropów za pomocą kołków rozporowych szybkiego montażu 6x40 co 100cm. Pomiędzy stalowymi 
profilami obwodowymi, a ścianami i stropami uszczelnienie z taśmy akustycznej o szerokości ściany. Słupki CW w rozstawie 600 mm są 
wsuwane w profile poziome. Okładziny z płyt gipsowo- wlóknowych, grubości 12,5 mm są mocowane tylko do pionowych profili stalowych 
CW za pomocą wkrętów szybkiego montażu. W przypadku okładziny pojedynczej płyty mocowane wkrętami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 
mm. W przypadku okładziny podwójnej w pierwszej warstwie wkrętami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie 
wkrętami 3,9 x 45 mm w rozstawie co 250 mm. Płyty w poszyciu 1-szej warstwy łączone na styk, bezspoinowo. Płyty w poszyciu 2-giej 
warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin. Spoiny płyt w 2-giej warstwie poszycia oraz łby wkrętów zaszpachlowane 
systemową masą szpachlową producenta płyt. Wypełnienie wełną mineralną, grubości min 60 mm gęstości od 30 kg/m3 do 60kg /m3. Należy 
przewidzieć stosowanie systemowych połączeń dylatacyjnych w rozstawie max 800cm. W miejscu osadzenia drzwi ściany należy wzmocnić 
systemowym profilami typu UE, mocowanymi do podłoża i stropu
Ściany szpachlowane dyspersyjną masą powłokową z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikującymi (udziały < 1%) z wodą jako 
rozpuszczalnikiem
Wykonawca zastosuje technologię montażu i wykonania ścianek suchej zabudowy oraz jako suchego tynku systemowego zgodnie z 
instrukcjami Projektanta i Producenta materiałów.

6. Kontrola jakości robót
6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakości ścianek, obudów i sufitów 
Kontrola jakości obejmuje następujące wymagania dla ścian z płyt typu lekkiego, które powinny spełniać wymagania techniczno-użytkowe 
dotyczące:
 odporności na uderzenia,
 nośności i sztywności,
- ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpożarowej,
- trwałości eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola będzie obejmowała następujące wymagania
 niedopuszczalne są uszkodzenia powierzchni lub krawędzi płyt i paneli,
- jakość powierzchni wg wymagań dla płyt g-w: jak dla tynków gipsowych,
 grubości ścianek: ±3 mm,
 odsunięcie okładzin od powierzchni zakrywanej: ±5mm,
 położenie ścian na planie: ±10mm
 odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na długości 2 m,
 nierównomierność odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami oraz elementami, a ścianą   max. 2mm,
 nierównomierność występu sąsiadujących elementów: max. 2 mm,                                                                             - niezgodność poziomu 
sufitu z wartością projektowaną: ±5mm,                                                                                   - wymagania szczegółowe dla rozwiązań 
systemowych wykonania ścian i sufitów z paneli stalowych i szklanych, 

6.3.       Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszej SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy.
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7. Obmiar robót
7.1.       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 7.1.

7.2.      Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
dla wszystkich rodzajów robót: 1 m2

8. Odbiór robót
8.1.       Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 8.1.

8.2.       Rodzaje odbiorów
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
odbiorowi wstępnemu
odbiorowi końcowemu

9. Podstawa płatności
9.1.       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" poz. 9.1.

9.2.       Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania ścian i obudów z płyt g-w obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu
- przygotowanie stanowiska pracy
- montaż i demontaż rusztowań
- wykonanie rusztów pod zabudowy
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- wykończenie styków i krawędzi
- usunięcie zabrudzeń
- uporządkowanie stanowiska pracy
Cena jednostkowa wykonania sufitów podwieszanych z płyt g-w obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu
- przygotowanie stanowiska pracy
- montaż i demontaż rusztowań
- wykonanie rusztów podwieszonych sufitów
- mocowanie płyt g-w z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,                                                                                  
- montaż płyt sufitowych g-w,                                                                                                              
- przeprowadzenie wymaganych badań i prób
- usunięcie zabrudzeń                                    
- uporządkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy związane

10.1      Przepisy związane

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i 
zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych 
dokumentów.

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. „lekka obudowa z płyt warstwowych”. wydane ITB 2003r– ISBN 978-83-249-
1314-5 
4. Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
5. Wytyczne i zalecenia producenta systemu suchej zabudowy

10.2 Normy
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1. PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień
2. PN EN 15283-2 Płyty gipsowe zbrojone włóknami – Definicje, wymagania i metody badań – Część 2: Płyty gipsowo- włóknowe.                   
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
4. PN-63/B-06201   Konstrukcje stalowe z cienkościennych  kształtowników profilowanych na zimno.  
      Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
5. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję
6. PN-EN 10143-1997 Stalowe taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi. 
7.  PN-EN 10169-1:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Część 1: Postanowienia ogólne 
(definicje,materiały, tolerancje, metody badań
8. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1. Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja
9.  PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
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ST 01.15. TYNKOWANIE CPV 45410000-4

1.              Wstęp
1.1.           Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  tynkarskich  związanych  z przebudową,  zmianą
sposobu użytkowania, remontem i ociepleniem (termomodernizacją i przebudową infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy
ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót 
wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Położenie tynków wewnętrznych . Uzupełnienia tynków .
Tynki  zwykłe  i  konserwatorskie,  których  dotyczy  specyfikacja,  stanowią  warstwę  ochronną,  wyrównawczą  lub  kształtującą  formę
architektoniczną  tynkowanego elementu,  nanoszoną ręcznie  lub mechanicznie,  do  której  wykonania  zostały użyte zaprawy  odpowiadające
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać
normie PN-70/B-10100 p. 3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
ST 00.00. Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

2.                  Materiały
2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych – powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”
lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda
Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały
budowlane. Woda do betonów i zapraw”.
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

2.3. Piasek
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 ÷ 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 ÷ 1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0 ÷ 2,0 mm.
2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
 Zaprawy do uzupełniania ubytków po pracach instalacyjnych, na ścianach i sufitach, na których występują tynki cem.-wap. 
 Wytrzymałość i właściwości zaprawy dostosować do tynku istniejącego w danym miejscu. 
 Marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zaprawy cementowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 „Cementy powszechnego użytku”.

Za zgodą Inspektora  nadzoru można stosować cement  z  dodatkiem żużla  lub popiołów lotnych  25 i  35 oraz cement  hutniczy 25 pod
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5oC.

- Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
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3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
-  przenośnych zbiorników na wodę,
-  pace, szczotki i drobny sprzęt do nanoszenia i rozprowadzania materiału tynkarskiego.

4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

4.2. Transport materiałów
- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem

należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
 Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
 Mieszanki gotowe transportować zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4÷6 miesięcy po zakończeniu stanu

surowego.
- Tynki należy wykonywać w temperaturze od +5oC do 25oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC.
- W niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoża  – dot. wszystkich tynków wykonywanych w ramach inwestycji – zwykłych i konserwatorskich
Przygotowanie podłoża pod tynki zwykłe
- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
- Spoiny w murach ceglanych:
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 ÷ 10 mm
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy można

usunąć 10% roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą

5.3. Wykonywanie tynków – dot. wszystkich tynków wykonywanych w ramach inwestycji – zwykłych i konserwatorskich
 Wykonywanie tynków wewnętrznych zwykłych
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.
-Grubości tynków zwykłych, w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
-Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
-Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno
dociskana do warstwy narzutu.
-Do  wykonania  tynków należy  stosować  zaprawy  cementowo  –  wapienne:  tynków nienarażonych  na  zawilgocenie  –  w  proporcji  1:1:4,
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, trasu, wapna, wody oraz kruszywa określone w p. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robót
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z
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normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p.  4.3 i powinny umożliwić ocenę
wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
- prawidłowości przygotowania podłoży
- mrozoodporności tynków zewnętrznych
- przyczepności tynków do podłoża
- grubości tynków
- wyglądu powierzchni tynku
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robót.
7.1. Jednostka obmiarowa
- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od

podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie

potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od
0,5 m2.

7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.2. Zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione
w p. 6 dały pozytywne wyniki.
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.

8.3. Odbiór tynków
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w

liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
- Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
5. pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu
6. poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami

pionowymi (ścianami, belkami itp.)
- Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża
- Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
 ocenę wyników badań
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawa płatności.
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiałów i sprzętu
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- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m
- przygotowanie podłoża
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
- wykonanie tynków
- reperacja tynków po dziurach i hakach
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
- likwidację stanowiska roboczego.

10. Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i 
zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych 
dokumentów

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-30020:1999 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości zarządzania jakością

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki

wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003  
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ST 01.16. IZOLACJE WODOCHRONNE POMIESZCZEŃ „MOKRYCH”
ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

1.              Wstęp
1.1.           Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  izolacyjnych  wodochronnych  w
pomieszczeniach „mokrych” związanych z przebudową, zmianą sposobu użytkowania, remontem i ociepleniem (termomodernizacją
i przebudową infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji wodochronnych
pomieszczeń „mokrych” budynku.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne.

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych" należy podzielić na grupy w zależności od stopnia narażenia na działanie wody:
 w obszarze, gdzie występuje bezpośrednie działanie wody lub jej rozprysku — izolacje wodochronne,
 w obszarze, gdzie nie ma bezpośredniego działania wody bieżącej lub rozpryskowej - izolacje przeciwwilgociowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

2.                  Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00. 
Wymagania ogólne.

Wszystkie  materiały  użyte  przy  wykonaniu  zakresu  niniejszej  ST  powinny  być  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :
- certyfikat na znak bezpieczeństwa ,
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
Wszystkie  użyte  w specyfikacji  lub  w przedmiarze  znaki  handlowe,  towarowe,  przywołania  patentów,  nazwy  modeli,  numery
katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

2.2. Materiały do izolacji  wodochronnej pomieszczeń „mokrych”.
- izolacja dodatkowa posadzek łazienek i umywalni – gres i glazura na klejach i powłokach wodoszczelnych, w systemie – folia w
płynie  1KS.  Uszczelnienie  z  posadzki  kontynuować  na  ścianach  natrysków,  na  ścianach  z  umywalkami,  zlewozmywakami  i
pisuarami.
Folia w płynie:
- minimalna grubość powłoki: 1,5 mm, stosować powłokę kładzioną podwójnie, 
- wodoszczelna,
- przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa,
- gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm³,
- odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C.

2.3. Przyjęcie wyrobów na budowę
Podstawę przyjęcia wyrobów hydroizolacyjnych na budowę stanowią:
 projekt budowlany,
 dokumenty od producenta,
 sprawdzenie oznaczenia wyrobów.
Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie.  Niedopuszczalne jest  stosowanie wyrobów nieznanego
pochodzenia.
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Producent  jest  zobowiązany  dostarczyć  dla  każdego  wyrobu  certyfikat  CE,  certyfikat  zgodności  z  dokumentem odniesienia  lub
deklarację zgodności na partię wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Wyroby hydroizolacyjne mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
 odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji technicznej,
 są właściwie opakowane i oznakowane,
 spełniają wymagane właściwości potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
•mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat CE. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Przechowywanie wyrobów
Wszystkie  wyroby  hydroizolacyjne  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz
wymaganiami odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

4.2.Transport materiałów
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym. 

5. Wykonanie robót
5.1. Zasady ogólne.
Przy  doborze  sposobu  zabezpieczenia  wodochronnego  pomieszczenia  „mokrego"  oraz  ustalaniu  sposobu  wykonania  elementów
wykończeniowych należy przestrzegać następujących wymagań ogólnych:
- zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych" powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby zabezpieczały w sposób
trwały przed przenikaniem wody użytkowanej w przedmiotowych pomieszczeniach, zarówno w głąb konstrukcji  ściany, jak też do
pomieszczeń sąsiednich,
- spadki posadzki w pomieszczeniach „mokrych" nie powinny być mniejsze od 1% (zalecane 1,5%); spadek należy formować pod
warstwą hydroizolacyjną,
- spadki posadzki powinny być wykonane w kierunku wpustów lub kanalików podłogowych,
- wpusty podłogowe lub kanaliki podłogowe powinny być zaprojektowane zgodnie z PN-92/B-01707,
-  izolacja  wodochronna  powinna  sięgać  do  poziomu potencjalnego  rozprysku  wody,  a  w pozostałym obszarze  pomieszczenia
„mokrego", narażonym jedynie naparowanie zgromadzonej weń wilgoci, możliwe jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- układ warstw hydroizolacyjnych zastosowanych w obrębie przestrzeni narażonej na rozprysk wody powinien wykazywać brak
przecieku w badaniu wodoszczelności do min, 0,5 MPa, zaś rozwiązanie przeciwwilgociowe powinno wykazywać brak przecieku
przy działaniu słupa wody min. 1,0 m w ciągu 24 godzin, 
-  wpusty  podłogowe  lub  korytka  ściekowe  powinny  być  osadzone  poniżej  izolacji  podłogowej  i  wyposażone  w  kołnierze
umożliwiające wklejenie ich między warstwy hydroizolacyjne; kratki ściekowe zabezpieczające powierzchnie wlotowe wpustów i
korytek  powinny  być  oparte  na  oddzielnych  ramkach  osadzonych
w podłodze,
- układ warstw: podłoże - zabezpieczenie wodochronne - warstwa wykończeniowa powinien być odporny na korozję biologiczną,
- zaleca się wykonanie dobrej wentylacji pomieszczeń „mokrych", umożliwiającej odprowadzenie nagromadzonej tam pary wodnej.
Do wykonania izolacji wodochronnej można przystąpić:
-  po  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  podłoża  z  dokumentacją  techniczną  oraz wymaganiami  szczegółowymi  dla  danego
rodzaju podłoża,
-  po zakończeniu robót  budowlanych wykonywanych w pomieszczeniach,  z  wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych
powinny być wykonane w czasie układania izolacji wodochronnej lub po całkowitym zakończeniu jej układania,
-  po  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  wyrobów  hydroizolacyjnych  i  sprzętu  do  wykonywania  robót
hydroizolacyjnych.

5.2. Wykonanie obróbek przebić izolacji wodochronnej
Przy wykonywaniu obróbek przebić izolacji wodochronnej pomieszczenia „mokrego" należy przestrzegać   następujących wymagań:
-  przebicia  izolacji  wodochronnej  zarówno  w  rejonie  posadzki,  jak  i  ścian  (np.przez  rury  wodnokanalizacyjne)  powinny być
uszczelnione w sposób zabezpieczający przed wnikaniem wody w głąb izolacji i  podłoża;  przejścia rur można wykonać np. w
specjalnych tulejkach, z kołnierzami wklejanymi w warstwach hydroizolacyjnych,
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-  miejsca  kotwienia  elementów w sposób  przebijający  izolację  wodochronną  powinny być dodatkowo uszczelnione, tak jak
miejsca przebić,
-  zakończenie  izolacji  w  rejonie  progu  drzwiowego  powinno  być  wykonane
w sposób uniemożliwiający ewentualny okresowy wyciek nagromadzonej na posadzce wody; poziom posadzki w pomieszczeniu
„mokrym" nie powinien przewyższać poziomu podłogi w pomieszczeniach sąsiednich - najlepiej, aby był niższy,

-  w  łazience  pokoju  gościnnego  wskazane  jest  osadzenie  w  progu  np.specjalnego  kątownika  ze  stali  nierdzewnej  lub
zastosowanie innego skutecznego miejscowego podwyższenia progu.

5.3. Wykonanie warstw wykończeniowych pomieszczeń „mokrych"
Przy wykonywaniu warstw wykończeniowych pomieszczeń „mokrych" należy przestrzegać następujących wymagań: 
- -  warstwa  wykończeniowa  podłogi  ułożonej  w  pomieszczeniu  „mokrym"  powinna  mieć  spadek  w  kierunku  instalacji

odprowadzającej wodę z podłogi; na powierzchni warstwy wykończeniowej nie powinny występować zastoiny wodne,
- dylatacje nawierzchni powinny być wykonane w tym samym miejscu, co dylatacje podłoża,
- warstwy podłogowe należy wykonywać z materiałów odznaczających się:

7. małą ścieralnością,
8. niską nasiąkliwością,
9. brakiem śliskości,

-  warstwy  nawierzchniowe  powinny  być  układane  na  powierzchni  warstwy  zaprawy  cementowej  przykrywającej  warstwę
hydroizolacyjną lub bezpośrednio na powierzchni izolacji wodochronnej w sytuacji, gdy rozwiązanie systemowe dopuszcza taki
układ warstw (często stosowany w przypadku izolacji z mas hydroizolacyjnych).

5.4. Wykonanie podłoży pod zabezpieczenia wodochronne   pomieszczeń „mokrych"
5.4.1. Wymagania ogólne
Podłoża z betonu lub gładzi cementowej pod izolacje wodochronne pomieszczeń „mokrych" powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w normach PN-62/B-10144, PN-92/B-03380, PN-B-79405:1997, PN-B-79406:1997.
Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być 
większy niż 5 mm.
Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami ścian należy wyokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm
lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.
Spadki  podłoża  w  rejonie  posadzki  nie  powinny  być  mniejsze  od  1,0%  (zalecane  1,5%).  Uformowanie  spadku  powinno  być
zrealizowane  poprzez  odpowiednie  nachylenie  konstrukcji  lub  wykonanie  warstwy  spadkowej  z  odpowiednim  nachyleniem,
bezpośrednio na konstrukcji stropu.
Elementy  konstrukcyjne  stanowiące  równocześnie  podłoże  pod  izolację  wodochronną  pomieszczenia  mokrego  powinny  spełniać
wymagania w zakresie wytrzymałości na zginanie, wynikające z obliczeń statycznych.
Podłoża  z  zaprawy  cementowej  powinny  spełniać  wymagania  w  zakresie  odpowiedniej  klasy  zaprawy,  równoznacznej  z
wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej (gładzi cementowej). Wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niższa
niż 10 MPa.
Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie izolacji
wodochronnej.

5.4.2. Podłoża z gładzi cementowej
Podłoże z gładzi cementowej powinno spełniać wymagania ogólne podane wp.7.1.
Powierzchnia gładzi powinna być zatarta na ostro, podzielona na pola o boku do 5 m poprzez przecięcie kielntą i oddzielona od stałych
elementów budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokości nie mniejszej niż 10 mm.
Na powierzchni podłoża nie mogą występować rysy skurczowe i spękania.
Wysuszoną (o wilgotności nie przekraczającej 6%) oraz oczyszczoną gładź cementową należy zagruntować roztworem do gruntowania
właściwym dla przewidywanej izolacji  wodochronnej.  W pomieszczeniach niedozwolone jest  stosowanie roztworów gruntujących
rozpuszczalnikowych.
Roboty hydroizolacyjne można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca na gładzi jest sucha, równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazuje dobrą
przyczepność do gładzi.
5.4.3 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych
Płyty gipsowo-kartonowe mogą stanowić podłoże pod zabezpieczenie wodochronne w pomieszczeniu „mokrym" na powierzchni
ścian i sufitów jedynie w przypadku spełnienia następujących warunków:

- rdzeń płyt wykonany jest z zaczynu gipsu budowlanego modyfikowanego dodatkami, w tym utrudniającymi wchłanianie wilgoci,
- wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu wynosi nie więcej niż 70% i występują dodatnie temperatury.
Impregnowane płyty gipsowo-kartonowe mogą być stosowane jako podłoża  pod zabezpieczenia wodochronne na powierzchni
ścian  i  sufitów w pomieszczeniach  o okresowo  (do  10 godzin)  podwyższonej  wilgotności  względnej  powietrza  do 85%, pod
warunkiem:
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- wykonania izolacji wodochronnej na całej ich powierzchni i ułożenia warstwy wykończeniowej z materiału odpornego na działanie
wilgoci,
- zapewnienia dobrej wentylacji pomieszczenia,
- unikania stosowania płyt w strefie, gdzie może występować kondensacja pary wodnej.
Impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych nie należy stosować:
- w kabinach natryskowych,
- w pomieszczeniach, w których występuje stała wilgotność względna powietrza powyżej 85%.
Podłoże z płyt gipsowo-kartonowych powinno spełniać następujące wymagania szczegółowe:
- powierzchnia płyt powinna być równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi,
- wilgotność płyt nie powinna być większa niż 1,0%, zaś ich nasiąkliwość nie powinna przekraczać 10%,
- ugięcie płyty przy rozstawie podpór 500 mm i obciążeniu siłą 100 N prostopadłą do włókien kartonu, rozłożoną liniowo, nie powinno być
większe od 0,8 mm,
- obciążenie niszczące prostopadle do kierunku włókien kartonu nie powinno być niższe niż 600 N,
-  złącza  płyt  na  powierzchni  licowej  powinny być zabezpieczone  specjalnymi  taśmami zapewniającymi  równą płaszczyznę w
obszarze złącza oraz chroniącymi przed odkształceniami podłoża w wyniku pracy konstrukcji,
 -  podłoże  powinno  być  zagruntowane  powierzchniowo,  preparatem zalecanym  dla  przewidywanej  izolacji  wodochronnej;  do
układania izolacji można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu powłoki gruntującej.

5.4.4. Dylatacje w podłożu
Przy wykonywaniu dytatacji konstrukcyjnych należy przestrzegać następujących wymagań:
- unikać spadków posadzki powodujących przepływ wody przez dylatacje,
-  przy  przecięciu  dylatacji  ścianą  lub  inną  zdylatowaną przegrodą  wykonać  odpowiednie  połączenie dylatacji  znajdującej  się  w
płaszczyźnie posadzki z dylatacją pionową znajdującą się w ścianie.

5.5. Izolacje z mas hydroizolacyjnych
Izolacje bezspoinowe z  mas  hydroizolacyjnych należy wykonywać  zgodnie  z normami lub zgodnie z wymaganiami aprobat
technicznych i instrukcją producenta.
Izolacje bezspoinowe mogą być wykonywane:
- z dyspersji  lub emulsji wodnych asfaltowych i asfaltowo-polimerowych  z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, lub bez
tych wkładek, zgodnie z technologią, którą norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią do takiego stosowania,
- z mas polimerowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, lub bez tych  wkładek, zgodnie z technologią, którą norma lub
aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią do takiego stosowania,
- z mas cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin, lub bez tych  wkładek, zgodnie z technologią, którą norma lub
aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią do takiego stosowania, 
- z mas polimerowo-cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin,  lub bez tych wkładek, zgodnie z technologią, którą

norma lub aprobata techniczna ocenia jako odpowiednią do takiego stosowania.
Powłoki bezspoinowe są wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.  Technologia
wykonania powłoki polega na  sukcesywnym naniesieniu poszczególnych warstw powłoki,  zgodnie z instrukcją producenta.  W
przypadku powłok wzmacnianych wykonanie hydroizolacji polega na naniesieniu masy hydroizolacyjnej i wtopieniu weń wkładki
zbrojącej, a następnie dokładnym pokryciu włókien wkładki masą, tak by nie był widoczny na powierzchni rysunek włókien.
Powłoki hydroizolacyjne mogą być  wykonywane jedynie  z mas hydroizolacyjnych ocenionych  pozytywnie  do takiego  zakresu
stosowania  w  dokumentach  odniesienia,  np.  w  aprobatach  technicznych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  oceny  higienicznej
informującej o możliwości stosowania przedmiotowego wyrobu wewnątrz pomieszczeń.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  podano w  ST  00.00. Wymagania ogólne.

6.2. Kontrola wykonania podłoży
Kontrola  wykonania  podłoży  powinna  być  przeprowadzona  przez  inspektora  nadzoru  przed  przystąpieniem  do  wykonywania
zabezpieczenia wodochronnego.
Kontrola  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami  PN-62/B--10144,  PN-92/B-03380,  PN-B-79405:1997,  PN-B-
79406:1997 oraz wymaganiami niniejszych warunków technicznych.

6.3. Kontrola wykonania zabezpieczeń wodochronnych
Kontrola wykonania zabezpieczeń wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z  wymaganiami powołanych
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunków technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest  przez inspektora
nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania robót hydroizolacyjnych,
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- w odniesieniu do całego pomieszczenia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót.
Izolacje  z  mas  hydro  izolacyjnychW  przypadku  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  kontrolę  międzyoperacyjna  i  końcową
przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych prac z niniejszymi warunkami technicznymi, p. 9.4.

6.4. Ocena wyników badań
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości zabezpieczenia wodochronnego są zgodne z
niniejszymi warunkami technicznymi lub wymaganiami normy albo aprobaty technicznej.

7. Obmiar robót.
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

8.2. Odbiór robót.
Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych w pomieszczeniu „mokrym" stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
 pełną dokumentację powykonawczą,
 protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
 oświadczenie  inspektora  nadzoru,  że  wyniki  przeprowadzonych  badań  dotyczących  prawidłowości  wykonania  robót

hydroizolacyjnych były pozytywne.
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. 
Protokół odbioru powinien zawierać:
 zestawienie wyników badań między operacyjnych i końcowych,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  hydroizolacyjnych z projektem,
 spis dokumentacji przekazywanej  inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania      drożności

instalacji odwadniającej w pomieszczeniu „mokrym".

9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 dostarczenie materiałów,
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
 wyrównanie i zagruntowanie podłoża,
 wykonanie izolacji, 
 uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniższych dokumentów.

10.1. Normy
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok

hydroizolacyjnych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru robót  budowlanych  Część  C – Zabezpieczenia i  izolacje,  zeszyt  6  –  Zabezpieczenia
wodochronne pomieszczeń „mokrych” –  opracowanie ITB nr 407/2005
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ST 01.17. OKŁADZINY POSADZKOWE I ŚCIENNE
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN CPV 45430000-0
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG CPV – 45432100-5 
KŁADZENIE GLAZURY CPV 45431200-9
KŁADZENIE TERAKOTY CPV 45431100-8

1.              Wstęp
1.1.           Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  kładzenia  glazury  oraz  terakoty
związanych  z  p rzebudową ,  zmian ą  sposobu  użytkowan ia ,  remon tem  i  oc iep len iem  ( termomodern izac ją  i
pr zebudową in f ras t ruktury  t echn icznej )  budynku Przedszko la  n r  66  p rzy  ul .  Zapolsk ie j  16  w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

- pokrycie podłóg płytkami i wykładziną homogeniczną winylową (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni
element warstw podłogowych ,

- pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę  architektoniczną
okładanych elementów.

Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek  przygotowanych
fabrycznie.
Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  własności  materiałów,  wymagań  i  sposobów  oceny  podłoży,
wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych  według metod patentowych  lub innych
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

2.                  Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny 
mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie  materiałów
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.  Płyty i płytki ceramiczne – wymagania ogólne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej ES≤3%. Grupa B l.
Grupa B l.
PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o   nasiąkliwości wodnej 3%<E#6%. Grupa B IIa.
PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasiąkliwości wodnej 6%<E#10%. Grupa B IIb.
PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa i specyfikacja poniżej. 

2.2.2. Płytki na posadzkę:
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 płytki podłogowe z gresu (szkliwionego bądź nie) oraz glinki – wzór i producenta wybrać na etapie realizacji w konsultacji z
Zamawiającym,  Użytkownikiem i  Projektantem,  zaleca  się  by stosować  kafle  połogowe i  ścienne  jednego producenta,
najlepiej jednej serii,

 wymiary pojedynczej płytki 25x22mm, gr. 5mm,

 wymiary plastra 260x300mm,

 płytki  podłogowe  z  gresu (szkliwionego  bądź  nie)  –  wzór  i  producenta  wybrać  na  etapie  realizacji  w  konsultacji  z

Zamawiającym,  Użytkownikiem i  Projektantem,  zaleca  się  by stosować  kafle  połogowe i  ścienne  jednego producenta,

najlepiej jednej serii,

 wymiary 60x60cm,

 kolor  ciepłoszary,/ beżowy – wg dokumentacji projektowej

 matowe
  klasa ścieralności (PEI) – min.4,w sanitariatach  rekomendowane 5 
 Klasa I
 Antypoślizgowość R11

Uwaga: Wszystkie warstwy wykonać zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta zastosowanej posadzki.

2.2.3.Płytki ścienne
 płytki  heksagonalne  ścienne  z  gresu  (szkliwionego bądź  nie)  oraz glinki  –  producenta  wybrać na etapie  realizacji  w

konsultacji z Zamawiającym, Użytkownikiem i Projektantem, zaleca się by stosować kafle połogowe i ścienne jednego
producenta, najlepiej jednej serii,

 wymiary pojedynczej płytki 25x22mm, gr. 5mm,

 wymiary plastra 260x300mm,

 płytki  z  gresu  (szkliwionego  bądź  nie)  –  producenta  wybrać  na  etapie  realizacji  w  konsultacji  z  Zamawiającym,

Użytkownikiem i Projektantem, zaleca się by stosować kafle połogowe i ścienne jednego producenta, najlepiej jednej serii,

 kolor   wg dokumentacji projektowej,

 wymiary 60x30cm,

 matowe,
 Klasa I,
 ciężar płytek ceramicznych razem z warstwami montażowymi (klej) nie może przekraczać 25kg/m²

Uwaga: Wszystkie warstwy wykonać zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta zastosowanych płytek a 
płytki kładzione na ścianach zewnętrznych również z uwzględnieniem wytycznych producenta płyt mineralnych 
ocieplenia.

2.2.4.Wykładzina winylowa homogeniczna układana z rolki
Parametry wykładziny 

- wykładzina bezkierunkowa
- klasa użytkowa EN 685 – komercyjne -34, przemysłowe – 43,
- clean Room Test ASTM F51/00 – klasa A
- grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm,
- grubość warstwy użytkowej  (warstwa ścierania) EN 429 - 2,0 mm,
- dostarczana w postaci rolki EN 426 szer. ok. 2m x
- stabilność wymiarów EN 434 –</=0,4%,
- zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR,
- odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa P ? 0,15mm,
- wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm,
- napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niż 2 kV,
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9 i R10,
- odporność chemiczna wg EN 423 – dobra odporność,
- oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – odporna,
- odporność na rozwój bakterii i grzybów – odporna
-  klasa ścieralności T,
-  klasa reakcji na ogień: trudnopalna (Bfl-s1),

2.2.5.Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
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2.2.6. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

10. listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
11. środki ochrony płytek i spoin,
12. środki do usuwania zanieczyszczeń,
13. środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.7. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana wodociągowa woda pitna.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 

klejących,
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomnice,
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia,
 Śrubokręty

 Klucze 

 Poziomica

 Ołówek

 Miara.

4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków  i urządzeń. Zaleca się używać do
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w
sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami 
i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

14. wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
15. roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 
dotyczy to instalacji podpodłogowych),
16. wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

 Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
 Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem.

5.3. Wykonanie wykładziny
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5.3.1. Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
podkłady związane z podłożem - 25 mm
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
 podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i 
odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  nie  może  przekraczać  5  mm  na  całej  długości  łaty
kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz
budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach
dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów  pod  maszyny,  słupów  konstrukcyjnych  oraz  w  styku  różnych  rodzajów  wykładzin.
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się  zbrojenie  podkładów  betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy  wykonywaniu  wykładzin  z  płytek  ma  zastosowanie  bezpośrednio  pod  wykładzinę  warstwy  z  masy
samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle
według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.
5.3.2.  Ułożenie wykładziny homogenicznej

Wykładzina  z  tworzyw  sztucznych  rulonowych  homogeniczna  zgrzewna  termicznie  Wykładzina  musi  posiadać  aktualne
świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej.
Kolor i strukturę ustalić z użytkownikiem. 
Wykonywanie warstw podkładowych
Podkład pod wykładzinę składa się z następujących warstw:
- wylewka samopoziomująca o grubości 5mm
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi.
Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię. Przed
wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej z Inspektorem Nadzoru.
- podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa.
- podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć  i szczelin.
- wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Zakres robót zasadniczych
Ułożenie  posadzki  z  wykładzin  podłogowych  z  tworzyw  sztucznych  rulonowych  zgrzewanych  homogenicznie  wraz  z
czynnościami wykończenia i cokolikiem.
Zasady wykonywania robót
Temp.  pomieszczeń  >  18C.  Wykładzina  powinna  aklimatyzować  się  w  pomieszczeniu  min.  24  h,  a  rolka  powinna  być
rozluźniona. Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h. 
W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej. 
Z  powierzchni  betonowej  należy  usunąć  wszystkie  luźne  części,  zatłuszczenia,  jak  również  zabrudzenia  pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piszczące i tłuszczące się warstwy zapraw Podłoże
powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Stosować
klej  zalecany  przez producenta.  Ilość kleju ok.  300-350 g/m2.  Wykładzinę  można kłaść  dopiero,  gdy rozprowadzony  klej
osiągnie właściwą konsystencję.
Zaleca się używanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w narożnikach.
Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h. Arkusze wykładziny należy łączyćtermicznie przy pomocy sznura
spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą specjalnego noża. Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy
wykonać po wyschnięciu kleju.
W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej  z końcówką do zgrzewania
sznurowego. Do frezowania wszystkich złącz należy stosować frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie
można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. 

5.3.3. Wykonanie okładzin z płytek
• Zaprawy klejace.  Płytki przyklejaćna zaprawy klejace - fabrycznie przygotowane suche mieszanki, które sa gotowe do użycia po

rozmieszaniu z  odpowiednia iloscia wody.  Do mocowania płytek podłogowych stosować zaprawy klejacych o zwiekszonej
elastycznosci i przyczepnosci.

• Spoinowanie. Spoiny okładzin z płytek, zwane z niemiecka fugami, wypełnić zaprawami (sprzedawanymi w postaci proszków do
zarobienia woda) lub gotowymi do użycia masami do spoinowania. Do spoinowania posadzek stosuje sie zaprawy:
  zwykłe - tylko na nieodkształcalne podłoża i do posadzek, które nie beda zbyt często zmywane woda, bo powoduje to

wykruszanie oraz wymywanie spoin;
 uelastycznione - do okładzin na korytarzach i na ogrzewaniu podłogowym. Spoiny te łatwo utrzymać w czystości,  bo

można je czesto zmywac woda;
 elastyczne (silikonowe, poliuretanowe i  akrylowe) - niezbedne w połaczeniach płytek z  innym materiałem,  a także w
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narożach cokołów, gdzie inne spoiny łatwo by się wykruszały, nie szkodzi im czeste zmywanie woda.
Spoiny nadaja posadzce ostateczny wyglad, wiec ich kolor nalezy dobrac  do koloru płytek.
Szerokosc spoin  dobrac do wymiarów płytek oraz do miejsca, w którym zostana ułożone: waskie można stosowac miedzy małymi,

równymi  płytkami,szerokie  zas  -  miedzy  płytkami  dużymi,  które  "nie  trzymaja"  wymiarów.Aby  szerokosc  spoin  miedzy
poszczególnymi płytkami była wszedzie jednakowa, stosowac krzyźyki dystansowe.

Obliczajac ilosc płytek potrzebnych do wykonczenia posadzki, trzeba do powierzchni pomieszczenia dodac 10-15% na straty podczas
ciecia płytek. Rozmiar płytek powinno się dobierac do wielkosci pomieszczenia.

Układanie płytek:
Połoźnie płytek naleźy  rozplanowac uwzgledniajac ich  wielkosc  i  szerokosc  spoin.  Na jednej  płaszczyznie płytki  powinny byc

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokosc wieksza niź połowa płytki. Szczególnie starannego
rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierajaca  okreslone  w  dokumentacji  wzory  lub  składajaca  sie  z  róźnego  rodzaju  i
wielkosci płytek. Płytek nie układac na styk, gdyź kaźdy budynek "pracujac" podlega pewnym ruchom. Pod ich wpływem płytki
moga sie minimalnie przemieszczac i - jesli nie beda miały miedzy soba spoin - beda naciskac na siebie nawzajem i ocierac sie o
siebie, a to prowadzi do szybszego niszczenia sie okładziny.

Płytek  nie  wolno moczyc  na noc  przed  przyklejaniem,  bowiem nasiakniete  beda oddawac zaprawie  nadmiar  wody,  co z  kolei
nieodwracalnie zmieni jej własciwosci i w konsekwencji osłabi połaczenie.

Układanie płytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroźnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Płytek  nie  układac  na  placki  zaprawy  klejacej  naniesionej  na  podłoge.  Zaprawe  należy  nanosic  paca  zebata  na  podłoźe,  w

przeciwnym razie na obrzeźach płytki zostanie pusta przestrzen, gdzie beda wpadac wykonywane pózniej spoiny. W ten sposób
w okładzinie tworzyc sie zaczna szpary, przez które woda bedzie wnikac pod płytki, a to stworzy korzystne warunki do rozwoju
drobnoustrojów.

Kompozycje klejaca nakłada sie na podłoźe gładka krawedzia pacy a nastepnie „przeczesuje” sie zebata krawedzia ustawiona pod
katem około 50°. Kompozycja klejaca powinna byc nałożona równomiernie i pokrywac cała powierzchnie podłoża. Wielkosc
zebów pacy zaleźy od wielkosci płytek. Prawidłowo dobrana wielkosc zebów i konsystencja zaprawy klejacej sprawiaja, że
zaprawa nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebów pacy w zależnosci od wielkosci płytek:
- 50 x 50 mm - 3 mm
- 100 x 100 mm - 4 mm
- 150 x 150 mm - 6 mm
- 200 x 200 mm - 6 mm
- 250 x 250 mm - 8 mm
- 300 x 300 mm -10 mm
- 400 x 400 mm -12 mm.
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic około 1 m2 lub pozwolic na wykonanie wykładziny w ciagu

około 10-15 minut.
Grubosc warstwy kompozycji klejacej zależy od rodzaju i równosci podłoża oraz rodzaju i wielkosci płytek i wynosi srednio około 6-

8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejacej układa sie płytki od wyznaczonej linii lub wybranego  narożnika. Nakładajac pierwsza płytke

należy ja lekko przesunac po podłożu (około 1 cm),  ustawic w żadanej pozycji i docisnac dla uzyskania przyczepnosci kleju do
płytki. Nastepne płytki należy dołożyc do sasiednich, docisnac i mikroruchami odsunac na szerokosc spoiny. 

Dzieki dużej przyczepnosci swieżej kompozycji klejowej po docisnieciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Wieksze płytki zaleca
sie dobijac młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna znajdowac sie pod cała powierzchnia płytki.
Można to osiagnac nakładajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek.

Do spoinowania płytek można przystapic nie wczesniej  niż po 24 godzinach od ułożenie  płytek. Dokładny czas powinien byc
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy
płytkach o długosci boku: 
 do 100 mm - około 2mm
 od 100 do 200 mm - około 3mm
 od 200 do 600 mm - około 4mm
 powyżej 600 mm - około 5-20mm

Przed  całkowitym  stwardnieniem kleju  ze  spoin  pomiedzy  płytkami  należy  usunac  jego  nadmiar,  można  też  usunac  wkładki
dystansowe.

W przypadku, gdy krawedzie płytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem należy zwilżyc je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawe
należy dokładnie wcisnac w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi płytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z  powierzchni płytek wilgotna gabka. Swieża zaprawe można dodatkowo wygładzic zaokraglonym narzedziem i
uzyskac wklesły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gabka. Jeżeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i  niska wilgotnosc powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych, i innych o powierzchni porowatej. 

W trakcie układania płytek należy także mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. 

Prace wykończeniowe:
Posadzka i kafle ścienne układane na zaprawie po umyciu powinny byc dodatkowo zmyte 5-proc. roztworem kwasu solnego w celu
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usuniecia nalotu wapiennego.
Dla podniesienia jakosci wykładziny/okładziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po  stwardnieniu spoiny moga byc

powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.  Impregnowane moga byc także płytki.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  podano w  ST  00.00. Wymagania ogólne.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności  stwierdzająca  zgodność
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
c) sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 

porowatości, czystości i zawilgocenia,
d) sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
e) sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST w
zakresie  pewnego fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich  wykonania  wywiera  wpływ na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych
robót „zanikających".

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań  dotyczących  wykonanych
wykładzin i okładzin a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie
ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładziny (w tym grubość warstwy kompozycji klejącej pod wykładziną - pomiar 

dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
 sprawdzenie  prawidłowości wykonania szwów wykładzin;
 sprawdzenie prawidłowości wykonania czyszczenia kafli za pomocą oględzin zewnętrznych;
 sprawdzenie kompletności i jakości wykonania wypełnienia spoin za pomocą oględzin zewnętrznych; 
Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2.  niniejszego  opracowania  i  opisane  w
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina i okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
Dla okładzin i wykładzin z płytek:
Cała powierzchnia wykładziny powinna miec jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykładzin, dla których 
różnorodnosc barw jest zamierzona),
Cała powierzchnia pod płytkami powinna byc wypełniona klejem (warunek własciwej  przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu 
płytki nie powinny wydawac głuchego odgłosu,
Grubosc warstwy klejacej powinna byc zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, 
Spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
Powierzchnia posadzki powinna byc równa i stanowic płaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nierównosci
powierzchni mierzone jako przeswity między dwumetrowa łata a posadzka nie powinny wynosic niż 5 mm na całej długosci łaty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno byc wieksze niż± 5 mm na całej
długosci i szerokosci posadzki.
Szczeliny dylatacyjne powinny byc wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
Listwy dylatacyjne powinny byc osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. Obmiar robót.
7.1. Jednostka obmiarowa
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Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle ścian w stanie surowym. Z
obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większą od 0,25 m2.
W przypadku rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać
z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane  prawidłowo  tj.  zgodnie  z
dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów      należy zapisać w
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu
określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

 projekt wykonawczy
 dokumentację powykonawczą,
 szczegółowe specyfikacje techniczne,
 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
 protokóły odbioru podłoża,
 protokóły odbiorów częściowych,
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny
wizualnej.

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone
przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

 jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  wykładzinę  lub  okładzinę  i  przedstawić  ją  ponownie
do odbioru,

 jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  wykładziny  lub  okładziny
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego   z  jednoczesnym   obniżeniem  wartości
wynagrodzenia w stosunku  ustaleń umownych,.

 w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  wadliwie
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności  odbioru  sporządza się  protokół podpisany przez  przedstawicieli  zamawiającego i  wykonawcy.  Protokół powinien
zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
 ocenę wyników badań,
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 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny jest  dokonywany  na  podstawie  oceny wizualnej  wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed   upływem   okresu   gwarancyjnego   zamawiający   powinien   zgłosić   wykonawcy wszystkie zauważone wady w
wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana 
według następujących sposobów:
V. rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość 

robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 
projektowej i umowy,

VI. rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w okumentach umownych ceny 
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
VII. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
VIII. wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z 

kosztami zakupu,
IX. wartość pracy sprzętu z narzutami,
X. koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
XI. podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót
pomocniczych i  towarzyszących takich jak np. osadzenie  elementów wykończeniowych i  dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,
bariery zabezpieczające,  oświetlenie tymczasowe,  pielęgnacja wykonanych wykładzin  i  okładzin,  wykonanie zaplecza  socjalno-
biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń  pomiędzy  zamawiającym  a
wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10. Przepisy związane
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniższych dokumentów.

10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6o/o. Grupa A II a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej  E>10%. Grupa A III.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdza nie jakości  powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej 
pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
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PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nie szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PN-EN ISO 10545-13:1990  Płytki i płyty
ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN0EN12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania 
PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 
reaktywnych 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie
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ST 01.18. ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
CPV 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych związanych z przebudową, zmianą
sposobu użytkowania, remontem i ociepleniem (termomodernizacją i przebudową infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola
nr 66 przy ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
- Roboty rozbiórkowe i demontażowe objęte projektem. 

Ponadto wykonać należy:
- złożenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,
- segregację i wywóz na wysypisko odpadów komunalnych materiałów rozbiórkowych,
- zutylizować gruz i odpady.

1.4. Określenia podstawowe
 Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
S.00.00 Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 
Wymagania ogólne.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00.00 Wymagania ogólne.

3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 Wymagania ogólne.

3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany następujący sprzęt:
spycharki,
ładowarki,
żurawie samochodowe,
samochody ciężarowe,
młoty pneumatyczne,
piły mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki,
lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju rozbiórki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogólne.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 
niniejszej ST. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki 
transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania 
powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane z 
rozbiórką elementów kubaturowych.
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5.2. Wymagania ogólne
Wyburzeniu podlegają jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie budowy nie przeznaczone do usunięcia powinny 
być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma obowiązek 
prowadzenia robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w 
czasie robót. Doły po obiektach budowlanych powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. 
Wszystkie doły powstałe w miejscu prowadzenia robót rozbiórkowych należy tymczasowo zabezpieczyć (także przed gromadzeniem
się w nich wody).

5.3 Odbiór robót
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania 
ogólne. Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia obiektów i gruzu z powierzchni pasa robót 
ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypełnienie i zagęszczenie gruntu wypełniającego.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i pozostającej konstrukcji.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w ST 01.01.

7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:
1m3 rozebranej konstrukcji ścian
1m2 rozebranych ścianek działowych, okładzin, skucia tynków, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp.
1 szt. przekuć, przebić, demontażu urządzeń, sprzętu, wykuć wsporników, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. do 2 m2 itp.
1 m3 rozbiórki konstrukcji stalowej
1m2 rozbiórki posadzek
1 m3 rozbiórki podkładów betonowych
1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacją

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne.
8.2. Rodzaje odbiorów
Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który następuje na 
podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 Wymagania ogólne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przejmować na podstawie obmiaru i oceny 
jakości wykonanych Robót. Cena wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki,
- rozkucie i zerwanie elementów,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego ich użycia, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- utylizacja materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki,
- wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań.

10. Przepisy związane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).

Opracowała

arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj
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