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DZIAL 1 — OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt, ktérego dotyczy projekt jest budynkiem oswiaty, znajduje sie w nim przedszkole 9-
oddziatowe. Wskutek planowanej inwestycji funkcja nie zostanie zmieniona.

Ze wzgledu na funkcje budynek kwalifikuje sie do IX kategorii obiektéw budowlanych -

budynkoéw kultury, nauki i oSwiaty.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Zakres opracowania

Inwestycja, stanowigca przedmiot niniejszego projektu, obejmuije:

- przebudowe i remont wnetrz catego budynku w celu dostosowania go do obowigzujgcych
przepisdw budowlanych, higieniczno-sanitarnych i ochrony p-poz. (w tym wyburzenia i wzniesienie
nowych scianek dziatowych),

- przebudowe pochylni i schodéw zewnetrznych,

- wykonanie hydroizolacji $cian piwnicznych i fundamentowych,

- wymiane studni okien piwnicznych,

- ocieplenie wszystkich $cian budynku oraz stropodachu,

- wykonanie nowego wykonczenia elewacji, w tym montaz przy oknach ram stalowych z

dekorami z siatki

- wymiana pokrycia dachu dachu,

- likwidacje jednego z daszkow nad wejsciami oraz remont i przebudowe pozostatych

- remont wiatrotapu i zadaszenia przy gldwnym wejsciu do budynku

- remont elementow zewnetrznych budynku,

- wymiane catej stolarki zewnetrznej na nowg , o wspétczynnikach U — 0,9 W/m3K dla

okien, 1,3 W/m2K dla drzwi, oraz montaz dachowych $wietlikdw tunelowych

- wymiane calej stolarki wewnetrznej na nowa, z czesciowym powiekszeniem i

wykonaniem nowych otworéw oraz montazem nadprozy

- montaz budek legowych dla ptakow,

- prace instalacyjne zwigzane z przebudowg oraz z zwiekszajgce oszczednosé

energii i izolacyjnos¢ cieplng obiektu, w tym montaz ogniw fotowoltaicznych oraz montaz w

czesci pomieszczen wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepfa.



2.2. Zamierzony sposoéb uzytkowania

Zasadniczo zamierzony sposob uzytkowania jest zgodny z istniejgcym sposobem uzytkowania.
Nie planuje sie zmiany funkcji budynku ani ilo$ci oddziatéw. Przewiduje sie przeniesienie funkciji
pomiedzy pomieszczeniami (zmiane sposobu uzytkowania czes$ci pomieszczen w zakresie
fragmentu korytarza na sanitariaty, pomieszczenia pracownika technicznego na wezet ciepiny,
magazynu na pomieszczenie pracownika technicznego oraz wezia cieplnego na magazyny,
pomieszczenia socjalne i porzgdkowe). Sposdb uzytkowania budynku jest zgodny z MPZP. W
ramach inwestycji zostang wprowadzone zmiany funkcji pomieszczen i przebudowa budynku, w
celu polepszenia warunkéw uzytkowania obiektu — w zakresie opisanym ponize;.

Obiekt, ktérego dotyczy projekt, petni funkcje ustug oswiaty i edukacji — znajduje sie w nim
przedszkole. Na ten cel przeznaczony jest caly budynek. Na parterze i pietrze znajdujg sie
pomieszczenia uzytkowe (sale zajeC i czes¢ szatni odziezy wierzchniej dzieci, jadalnie, czes¢
pomieszczen kuchni, pom. administracyjne, socjalne oraz higieniczno-sanitarne). W piwnicy
znajdujg sie czes¢ szatni odziezy wierzchniej, czes¢ pomieszczen kuchni, pomieszczenia
magazynowe (w tym kuchenne) i techniczne (wezet c.o., pom. wodomierza i gazomierza)

obstugujgce budynek.

Przedszkole powstato w latach 80-tych XX wieku z przeznaczeniem na 5 oddziatbw. W toku
uzytkowania, wobec rosngcych potrzeb, kolejne pomieszczenia adaptowano na dodatkowe
oddziaty, w konsekwenciji zwigkszajagc ich liczbe prawie dwukrotnie. W chwili obecnej budynek nie
spetnia wielu wymagan, zwtaszcza higieniczno-sanitarnych. Dostosowanie go do obecnie
obowigzujgcych przepiséw, wymaga gruntownej przebudowy. W ramach przebudowy likwiduje sie
znaczng czesc¢ istniejgcych scianek dziatowych i, w ramach istniejgcego uktadu konstrukcyjnego,
projektuje sie nowy uktad pomieszczen. Zachowuje sie wszystkie istniejgce funkcje pomieszczen,
zmienia sie jednak czesciowo ich lokalizacje. Gtéwny zakres projektowanych zmian to:
e wydzielenie drég komunikacji (dojs¢ ewakuacyjnych) od przylegtych pomieszczen petnymi
przegrodami
e dostosowanie sal zaje¢ do obowigzujgcych przepiséw w zakresie: powierzchni sali w
stosunku do ilosci dzieci w oddziale, powierzchni okien w stosunku do podtogi sali,
dostepnosci sal bezposrednio z komunikacji (likwidacja sal przechodnich), dostepnosci
sanitariatow dzieci bezposrednio z sal zaje¢, ilosci urzgdzen w sanitariatach w stosunku do
ilosci dzieci, nastonecznienia sal zaje¢ dzieci

e przeniesienie szatni odziezy wierzchniej dzieci z wszystkich oddziatow do piwnicy



e zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarno-socjalnego pracownikom: na kazdej
kondygnacji  projektuje sie toalety pracowanicze, dostepne z komunikacji, w ilosci
dostosowanej do liczebnosci i struktury ptci pracownikdw; projektuje sie pokdj odpoczynku
kobiet w cigzy i karmigcych oraz pokdj socjalny (nauczycielski) dla pracownikow; projektuje
sie przebudowe zaplecza socjalnego pracownikéw kuchennych

e dostosowanie kuchni do obowigzujgcych przepiséw higieniczno-sanitarnych: oddzielenie od
pomieszczeh kuchennych ogdlnodostepnych pomieszczen w piwnicy, uporzgdkowanie
drég wydawania positkdw i zwrotu naczyn, poprzez m.in. wymiane widny na 2-kabinowg
(kabina czysta/brudna) i wydzielenie pomieszczeh wydawalni oraz magazynowania i mycia
wozkéw, poprawe  technologii przygotowania positkdw (wydzielenie pomieszczenia
dezynfekcji jaj i pomieszczenia porzgdkowego, zmiane aranzacji i doposazenie w
wymagane urzadzenia pomieszczen przygotowalni warzyw i miesa, kuchni gtéwnej

e zamiany funkcji poszczegdlnych pomieszczen w obrebie kondygnaciji piwnicznej, zwigzane
Zz przeniesieniem wezia c.o. w inng lokalizacje (wezet przenosi sie, by zlikwidowac
przewody wysokich parametrow, przebiegajgce przez catg dtugosc piwnicy).

Ze wzgledu na ograniczenia konstrukcji (przede wszystkim wysokosé kondygnaciji,
prefabrykowany system konstrukcyjny — otwory drzwiowe i okienne w scianach nosnych
wykonane s3 w specjalnych plytach z zelbetowa ramg portalowa, ktorej szerokosc¢
uniemozliwia powigekszenie otworéw - i gabaryty klatek schodowych) nie wszystkie
nieprawidtowosci sa mozliwe do usuniecia. Czes$¢ z nich trudng do eliminacji zdecydowano
sie¢ pozostawi¢ w stanie istniejacym, uzyskujac stosowne odstepstwa Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta PSP oraz Panstwowego Wojewoédzkiego Inspektora Sanitarnego

w Bydgoszczy.

2.3. Program uzytkowy

W budynku znajdujg sie nastepujgce grupy pomieszczen :
e pomieszczenia dydaktyczne (sale zajec z sanitariatami dzieci) — 9 oddziatéw
e zespot zywienia (pomieszczenia kuchenne, kuchnia petna)
e pomieszczenia pracownikéw (pom. biurowe, pokdj nauczycielski)
e zaplecze socjalne pracownikow w podziale na 3 grupy pracownikéw:
o nhauczyciele i pracownicy administracji (pokdj socjalny (nauczycielski),
sanitariaty pracownicze, szatnia odziezy wierzchniej)
o pracowniczy kuchni (szatnia (petnigca tez funkcje pokoju socjalnego) z
sanitariatem)

o konserwatora (sanitariat i pokdj socjalny z szatnig)



Oprécz tego projektuje sie pokdj odpoczynku kobiet w cigzy i karmigcych, z
przeznaczeniem dla wszystkich 3 grup pracownikéw.

pomieszczenia techniczne (wezet c.0., pom. wodomierza i gazomierza) i pomocnicze
(pom. porzadkowe, magazyny)

komunikacja

W ramach inwestycji nie zmienia sie istniejgcego programu uzytkowego budynku. Projektuje

sie wydzielenie kilku nowych pomieszczen (zgodnie opisem powyzej. i rysunkami rzutéw)

mieszczgcych sie w opisanych wyzej funkcjach.

2.4. Uktad komunikacyjny

Na poziomie parteru budynek posiada nastepujgce wejscia/wyjscia do/z obiektu:

gtéwne od ul. Zapolskiej
do/z klatek schodowych zlokalizowanych przy scianach szczytowych
do/z korytarza na teren rekreacji za budynkiem

do/z sal zaje¢ dzieci najmtodszych na tarasy zewnetrzne.

Niezalezne wejscie prowadzi tez do zewnetrznego magazynu przeznaczonego do dostaw do

kuchni.

Podstawowag komunikacje pionowg tgczacg wszystkie kondygnacje stanowig dwie klatki

schodowe:

e centralna, w s$rodku budynku - jest to gtdbwna klatka uzytkowana przez dzieci (i

pracownikéw)

e Oraz umieszczona przy scianie szczytowej, przy kuchni — jest to klatka w normalnym trybie

uzytkowania przeznaczona dla pracownikéw, takze kuchni. Podczas ewakuaciji

przewidziana jest takze jako klatka ewakuacyjna dla dzieci .

Przy drugiej scianie szczytowej, przy pomieszczeniach technicznych znajduje sie trzecie

klatka schodowa prowadzaca z piwnicy bezposrednio na zewnatrz budynku. Praktycznie jest ona

uzytkowana tylko przez pracownikéw technicznych. W razie wystgpienie zagrozenia przewidziana

jest takze jako klatka ewakuacyjna.

Budynek nie posiada windy osobowej.

Komunikacja pozioma korytarzami. W ramach inwestycji zmienia sie istniejgcy uktadu

komunikacyjny poprzez wydzielenie nowych korytarzy na pietrze oraz oddzielenie korytarzy

istniejgcych od sgsiadujgcych pomieszczen przegrodami petnymi.



2.5. Liczba uzytkownikow, struktura zatrudnienia

Maksymalna ilos¢ os6b przebywajgcych obecnie w budynku to: okoto 255 osdéb (199 dzieci, 27
pracownikéw oraz okoto 29 gosci), w tym 226 dzieci i pracownikéw fgcznie.

W przedszkolu zatrudnionych jest wiecej niz 20 kobiet na jednej zmianie.

Kondygnacja piwniczna nie stuzy jako miejsce pracy statej. Znajduje sie tu jednak zaplecze
socjalno-sanitarne pracownikow kuchni i pracownika technicznego oraz ogdlne pomieszczenia
socjalne — pokéj nauczycielski, szatnia odziezy wierzchniej nauczycieli oraz pomieszczenie
odpoczynku kobiet w cigzy i karmigcych.

Na parterze zatrudnionych bedzie nie wiecej niz 13 pracownikow administracji i nauczycieli
oraz 3 pracownikéw kuchni.

Na pietrze zatrudnionych bedzie nie wiecej niz 18 pracownikéw administracji i nauczycieli.

Na parterze projektuje sie wspodlne zaplecze sanitarne (WC dostepne z korytarza) dla
nauczycieli i pracownikow administracji — z podziatem na ptcie. Na pietrze projektuje sie osobne
zaplecze sanitarne dla nauczycieli (WC dostepne z korytarza) i pracownikow administracji (WC
dostepne z korytarzyka w czesci biurowej) — bez podziatu na ptecé.

Wsréd personelu przedszkolnego (nauczycieli i administracji) zdecydowanie dominujg kobiety
— w tej chwili zatrudniony jest jeden mezczyzna (nauczyciel). Nie jest to sytuacja chwilowa lecz
stata. Nie przewiduje sie, by na stanowisku administracyjnym, nauczyciela lub pomocy nauczyciela
zatrudnionych byto jednorazowo wiecej niz 5 mezczyzn. W zwigzku z ograniczong powierzchnig
obiektu sanitariat dla pracownikow ptci meskiej projektuje sie tylko na kondygnacji parteru.
Przyjmuje sie, ze mezczyzni zatrudnieni bedg jako opiekunowie tylko w salach na parterze. Dla
pracownikéw administracji, ktérych biura zlokalizowane sg na pietrze (3 osoby), przewidziano
osobny sanitariat (w zwigzku z tym, Zze stuzy 3 osobom moze by¢ koedukacyjny).

llo$¢ pracownikéw kuchni to 3 osoby. W chwili obecnej sg to same kobiety. Przy tej ilosci oséb,
dopuszcza sie szatnie i sanitariat wspolny dla obu pici.

llos¢ pracownikoéw technicznych (konserwator) to 1 osoba. Zazwyczaj, jak i chwili obecnej, jest
to mezczyzna. Przewidziano dla niego pokdj socjalny i sanitariat w piwnicy oraz dodatkowy
sanitariat na parterze, zaraz przy wejsciu do budynku. Dla jednej osoby dopuszcza sie WC bez
pisuaru.

Pracownicy pracujg na ok. 8-godzinnych zmianach. Miejscem pracy pracownikdéw
pedagogicznych sg sale zajec, pracownikéw administracyjnych - pokoje biurowe, pracownikéw
kuchni - kuchnia gtéwna (oraz czasowo zmywalnia, obieralnia i przygotowalnia, doraznie

magazyny i pom. dezynfekciji jaj ), pracownikdw technicznych - caly obiekt oraz teren zewnetrzny.



2.6. Technologia kuchni

Projektuje sie zachowanie kuchni typu petnego. W kuchni przygotowywane bedg positki
(Sniadanie, obiad, podwieczorek) dla okoto 200 oséb. Sposob funkcjonowania (kuchnia
przedszkolna, z ustalonym tygodniowym jadtospisem) powoduje, ze w kuchni jednego dnia
przygotowywany jest tylko jeden rodzaj danego dania, co pozwala na czasowe rozdzielenie
czynnosci przygotowania réznego typu produktéw. W ramach kuchni przewidziane sa:

— magazyny,

— pomieszczenia wstepnej obrobki produktéw (pomieszczenie obieralni i wstepnej obrobki
warzyw okopowych, pomieszczenie dezynfekcji jaj, pomieszczenie przygotowalni, w ktérym
wydzielono osobne ciggi technologiczne dla warzyw i miesa lub ryb (w zaleznosci od menu
dziennego)),

— pomieszczenie kuchni gtdwnej z magazynkami podrecznymi

— zmywalnie naczyn stotowych.

Ostateczne przygotowanie positkbw odbywac sie bedzie w kuchni gtéwnej. W kuchni gtowne;j
positki umieszczane bedg w pojemnikach (ciepte w bemarowych) i:

— dla sal na parterze, umieszczane bezposrednio na wozkach,

— dla sal na pietrze, wysytane czystg kabing windy na pietro (tadowania na wozki na pietrze

odbywa sie w wydawalni).

Czyste naczynia stotowe :

— dla sal na parterze umieszczane bedg na wézkach bezposrednio w kredensie

— dla sal na pietrze wysytane beda windg (czystg kabing).
Rozdzielanie positkow na talerze odbywac sie bedzie w salach, w ktérych jedzg dzieci.
Brudne naczynia i resztki pokarmoéw:
- z sal na parterze trafia¢ bedg na wézkach bezposrednio do zmywalni
- z sal na pietrze trafia¢ bedg na wézkach do brudnej kabiny windy i stamtad, réwniez na
wézkach do zmywalni.
Zaréwno na parterze jak i na pietrze przewidziano pomieszczenie do mycia wozkow (na parterze
odbywac¢ sie ono bedzie w zmywalni, na pietrze w wydawalni, stuzacej tez jako magazyn wozkow).
Do mycia naczyn kuchennych przewidziano stanowisko w kuchni gtéwnej, a nad nim widzacy regat

ociekowy.

Projektuje sie winde wyposazong w dwie kabiny z niezaleznie otwieranymi drzwiami. Drzwi kabiny

czystej muszg sie otwiera¢ (dolna krawedz drzwi) na wysokosci 100cm. Zaktada sie, ze na



przystankach, na ktérych obie kabiny otwiera¢ sie bedg na tg samg strone, dolne drzwi kabiny

brudnej znajdowac sie bedg tuz nad posadzka.

Do pracy statej (ponad 4h dziennie) stuzy¢ bedzie tylko pomieszczenie kuchni gtéwnej.
Wykonywanie pracy statej mozliwe jest tez w zmywalni. Pozostate pomieszczenia pracy personelu
kuchennego (obieralnia, pom. dezynfekcji jaj, przygotowalnia magazyny, wydawalnia) stuzy¢ bedg
pracy doraznej, ewentualnie czasowej. W kuchni gtéwnej przewiduje sie wykonywanie czynnosci
ucigzliwych (smazenie w gtebokim oleju itp.). Lokalizacja kuchni w istniejgcym budynku o
ustalanych gabarytach nie daje mozliwosci zachowania odpowiedniej wysokosci pomieszczenia
(3,3m) - od tej niezgodnosci uzyskano odstepstwo, w zwigzku z zastosowaniem wentylaciji

mechaniczne;j.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, w tym jego wyglad zewnetrzny, z uwzglednieniem charakterystycznych
wyrobéw wykonczeniowych i kolorystyki elewacji, a takze sposéb dostosowania do
warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw

Budynek przedszkola zostat zbudowany na planie prostokagta (z przylegtymi, niewielkimi,
parterowymi brytami magazynu zewnetrznego i wiatrotapu przed wejsciem gtdwnym). Jest to
obiekt o zwartej bryle, ptaskim dachu i prostej formie. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne,
jest w catosci podpiwniczony.

Dachy nad brytg gtéwng stropodach pfaski, wentylowany, dwuspadowy. Nad magazynem
zewnetrznym ptaski, niewentylowany, zelbetowy. Nad wiatrotapem i wejsciem gtdwnym dach
ptaski, w spadku od budynku, w konstrukcji szkieletowej, wspartej na stupach i podwieszanej do
stalowych ram okalajgcych wiatrotap.

Budynek charakteryzuje sie prostg formg architektoniczng, ksztaltowang gtdéwnie poprzez
regularny rytm okien i dominante kompozycyjng w postaci mocno wysunietego zadaszenia nad
gtébwnym wejsciem i wiatrotapu. Detal architektoniczny ograniczony jest do prostego gzymsu pod-
rynnowego. Jak wynika z dokumentaciji archiwalnej, oryginalnie pewng formg ozdoby byly wysokie
drewniane pochwyty balustrad zewnetrznych.

W ramach prac objetych niniejszym projektem nie zmienia sie znacznie formy architektonicznej
budynku. W zwigzku z koniecznoscig doswietlenia niektérych sal zaje¢, projektuje sie
powiekszenie czesci okien na elewacji od strony ul. Zapolskiej. Nie naruszy to rytmu okien w
obiekcie. Okna powieksza sie poprzez obnizenie parapetow do wymiardw okien sasiednich,
powiekszenie okien proponuje sie w sposéb przemyslany, z dbatoscig o zachowanie dobrej
kompozycji elewacji. W zwigzku z ociepleniem i remontem elewacji zmianie ulegnie kolorystyka

budynku. Materiat wykonczenia zewnetrznego budynku nie ulegnie zmianie (w stanie istniejgcym
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obiekt wykonczony jest tynkiem, po ociepleniu budynek wykonczony bedzie takze tynkiem
cienkowarstwowym, na fragmentach elewacji projektuje sie dodatkowo montaz dekorow z siatki
cieto-ciggnionej w ramach stalowych. Metalowe ramy stanowi¢ bedg tez element montazowy
zaluzji zewnetrznych, projektowanych w oknach na potudniowej elewacji. Remont elewacji
projektuje sie wykona¢ w pastelowej kolorystyce (biel ztamana bezem), z akcentami zielonymi w
stonowanym odcieniu (ramy i siatki, konstrukcyjne ramy zadaszenia nad wejsciem gtdwnym) oraz
jasnym, cieptym drewnem (stolarka okienna i porecze balustrad). Zamystem projektowym
przyswiecajgcym odnowieniu elewacji jest zachowanie spokojnego wyglagdu budynku, podkreslenie
jego atutéw (zadaszenie i wiatrotap), uwydatnienie regularnosci rytmu okien (poprzez wizualne
wyréwnanie wysokosci wszystkich okien), powrét do ozdobnej formy balustrad z wysokimi
pochwytami z drewna. Konstrukcje stalowg $cian wiatrotapu wejsciowego zdecydowano sie
pomalowac w neutralnym szarym kolorze, w tej samej kolorystyce wykona¢ tez stolarke wiatrotapu
(stoarke w waitrotapie wykonac¢ jako stalowa). Projektowane wykonczenie jest zgodne z

zatozeniami MPZP, zostato takze pozytywnie zaopiniowane przez Plastyka Miasta.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy w stanie istniejgcym: 597,00 m?
Powierzchnia zabudowy w stanie projektowanym (po ociepleniu): 615,0 m?
Powierzchnia uzytkowa w stanie istniejgcym: 1433,35 m?
Powierzchnia uzytkowa w stanie projektowanym: 1427,48 m?
Wysokosc¢ : 7,40 m

Dtugos¢ w stanie projektowanym (po ociepleniu): 46,68 m
Szerokos¢ w stanie projektowanym (po ociepleniu): 12,77 m
Kubatura: 6 310,0 m®

llo$¢ kondygnacji budynku: 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek posadowiony bezposrednio, na fawach fundamentowych zelbetowych. Zakres
inwestycji nie ingeruje w sposdb posadowienia obiektu.

W podtozu pod powierzchniowg warstwg nasypéw wystepujg grunty nosne, na gtebokosci ok.
2m ponizej poziomu terenu. Sg to piaski drobne, srednie i pylaste.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ok. 3,75m ponizej poziomu ternu (65,79m n.p.m.).

Wyniki badan geotechnicznych stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.
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6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE i TECHNICZNO-MATERIALOWE

6.1. Roboty zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania, przebudowa i remontem
budynku oraz naprawami przegréd po robotach instalacyjnych

6.1.1. Demontaze i wyburzenia

Budynek podlega¢ bedzie gruntownej przebudowie. Do wymiany przeznacza sie catosc
stolarki (zewnetrznej i wewnetrznej), wykonczenia (podtdég, Scian i sufitow) kondygnaciji
nadziemnych oraz czesciowo piwnicy.

Rowniez znaczng czesS¢ scianek dziatowych przeznacza sie do wyburzenia. Na etapie
projektowania kwalifikacje Scian jako dziatowe lub nosne, przeprowadzono na podstawie
dokumentacji archiwalnej, z czasu budowy obiektu. Dla pewnosci nalezy jednak
rozpoczaé rozbiorke scianek do gory, w celu potwierdzenia, ze nie opierajg si¢ na

nich stropy (przez wizualng ocene¢ potaczenia, ktére powinno by¢ ,,luzne”).

W projekcie przewidziano tez wykonanie otworéw (drzwiowych i na przewody
instalacyjne) w $cianach konstrukcyjnych i stropach. Ze wzgledu na prefabrykowang
konstrukcje budynku (w systemie prefabrykacji bydgoskiej, z ptyt kanatowych), przy

ich wykonywaniu bezwzglednie nalezy trzymac sie ponizszych wytycznych:

1. Nie nalezy wykluwa¢ otworéw. Wykluwanie otworéw moze spowodowaé
rozkruszenie ptyt. Otwory wykluwane sa zazwyczaj wieksze niz zatozono, a przy
otworowaniu ptyt kanatlowych wazne jest, by nie wykraczaé poza przewidziane
wymiary. Otwory wielkosci do 830cm (w $cianach i stropach) nalezy wierci¢. Otwory

wieksze i prostokatne w przegrodach z ptyt kanatowych nalezy wycina¢ wycinarka.

2. Wykonanie kazdego otworu (drzwiowego, na przewody wentylacyjne itp.) w stropie
lub Scianie zewnetrznej badz wewnetrznej, konstrukcyjnej nalezy bezwzglednie
poprzedzi¢ odkrywkami potwierdzajgcymi lokalizacje otworu w plycie (np. skuciem
pasa tynku ostaniajgcym styki plyt). Otwory (zwlaszcza wieksze, szer. 45cm i
powyzej) powinny by¢ zlokalizowane s$rodku plyty - rozmieszczenie otworow
zaprojektowano na podstawie widocznych rys na stykach ptyt scian zewnetrznych
oraz w odsunieciu o modut 150cm od istniejgcych otworéw. Mozliwe jednak, ze
wznoszac obiekt zastosowano miejscowo ptyty o innej szerokosci lub wykonano
lokalne wzmocnienia czy uzupetnienia z innych materiatdbw (np. na styku z
elementami zelbetowymi). Najwieksze rozbieznosci moga wystapi¢ na $cianie

12



wewnetrznej parteru na diugosci pomieszczen 0.26 i 0.24 (numeracja w stanie
projektowanym) - ze wzgledu na brak innych poszlak, podziat plyt przyjeto
zaktadajac, ze pierwsza ptyta przylega do sciany klatki schodowej.

W razie rozbieznosci wiekszych niz 5cm lub w sytuacji opisanej ponizej (jako
niedopuszczalna), nalezy skorygowac przebieg instalacji tak, by:

- dla wigkszych otworow, szer. 45cm i powyzej, otwor wypadat w srodku ptyty

- dla mniejszych otworow, otwor byt zlokalizowany tak, by usunaé¢ tylko jedno zebro
posrednie).

W razie braku mozliwosci lub trudnosci w korekcie przebiegu instalacji, nalezy
skontaktowac sie z projektantem, w celu okreslenia czy mozliwa jest inna lokalizacja

otworu.

3. Niedopuszczalne jest :
a) wykonanie otworéw na styku plyt (naruszenie zeber skrajnych ptyty kanatowej),
b) usuniecie wiecej niz jednego zebra posredniego ptyty kanatowej, bez montazu

nadproza

4. W piwnicach, przy wykonywaniu nadprozy, nalezy na czas ich montazu podeprzeé

strop nad otworem.

5. Ostateczng lokalizacje otworéw pod montaz swietlikéw nastoneczniajgcych ustalié¢
na etapie wykonywania robét, po odstonieciu konstrukcji stropéw i ukitadu ptyt
korytkowych. Przesunigé¢ otworowania pod swietliki mozna dokona¢ w obrebie sal,
ktéorym zapewniaja nastonecznienie oraz przy zachowaniu wymogu 3h
nastonecznienia w godzinach od 8 do 16.

Otwory w stropach lokalizowa¢ w miare mozliwosci w srodku ptyty kanatowej, aby
przy wykonywaniu otwory naruszy¢ tylko jedno zebro miedzy kanatami.

Otwoér w dachu mozna wykonaé tylko w srodku ptyty korytkowej, nie uszkadzajac jej
"zeber".

Niezaleznie od sytuacji wykonanie otworu nalezy potwierdzi¢ z konstruktorem po

odstonieciu konstrukcji stropu.

UWAGA:
- w razie jakichkolwiek rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a przyjetym w
projekcie, mogacych mie¢ wplyw na konstrukcje, nalezy skontaktowaé sie z

projektantem
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- w razie jakichkolwiek watpliwosci co do stanu zachowania elementéw

konstrukcyjnych budynku, nalezy skontaktowac sie z projektantem

Do demontazu przeznacza sie:

cato$¢ stolarki wewnetrznej i zewnetrznej oraz wytazu dachowego (w poziomie stropu nad
pietrem i dachu)

nawierzchnie przy budynku (na szerokosci wykopu — w celu odstoniecia $cian
fundamentowych)

tarasy od strony podwodrza oraz scianke oporowg ograniczajgcg skarpe doswietlajgcg
pomieszczenia kuchni w piwnicy

schody zewnetrze przy szczytowych $cianach budynku

poczatkowy fragment podestu i schodoéw przy gtdwnym wejsciu do budynku — w celu
budowy pochylni i dostosowania geometrii schodow do obowigzujgcych norm

koncowy (przy budynku) fragment podestu przy gtéwnym wejsciu do budynku — w celu
odstoniecia $cian fundamentowych - UWAGA!! - przy demontazu podestu nalezy
zabezpieczy¢ istniejgce posadowienie konstrukcji wiatrotapu, podtrzymujgcej tez
zadaszenie nad wejsciami do budynku — demontaz wykonywac¢ fragmentami, lub
zastosowac konstrukcje podtrzymujgcg stupki na czas robdot wymagajgcych wykopéw, w
razie braku innej mozliwo$ci wykopy wykona¢ z ominieciem pasa terenu wokot stupow
wierzchnig warstwe wykonczenia podestu i schodow przy gtéwnym wejsciu do budynku (w
celu wymiany na nowg)

wszystkie balustrady schodow, taraséw i studni

wszystkie studzienki doswietlajgce - w celu wymiany (w wigkszosci na systemowe z
tworzywa, jedng ze studni projektuje sie odtworzy¢ jako zelbetowg, w celu poprowadzenia
w niej przewodow wentylacji mechanicznej)

daszek nad wejsciem, przeznaczony do wymiany (1 szt. na elewacji wschodniej, daszek
oznaczony w czesci rysunkowej)

gzyms pod-rynnowy (projektuje sie jego likwidacje)

skucie luznych tynkow z elewacji

drabina na dach ,

elementy zainstalowane na elewacjach (w celu wykonania ocieplenia elewac;ji), elementy te
przeznacza sie do likwidacji, wymiany bgdz remontu — wg dalszej czesci opisu

inne elementy zewnetrzne wskazane w projekcie do wymiany, takie jak rynny, rury

spustowe, parapety, obrébki blacharskie, kratki wentylacyjne i t.p.
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fragment ogrodzenia z furtkg (1szt) i podwaling oraz schodki terenowe, betonowe przy
poétnocno-wschodnim rogu budynku

obnizenie podszybia widny o ok. 40cm

winde towarowg (szyb do pozostawienia)

Scianki dzialowe — wg rysunkéw demontazy

odtworzenie (ponowne wykucie) otworéw okiennych w piwnicy (wg rysunku demontazy),
odtworzenie (ponowne wykucie) otworu drzwi zewnetrznych na parterze (wg rysunku
demontazy),

demontaz okfadzin $cian, wyktadzin posadzek (do szlichty cementowej) oraz sufitéw
podwieszanych i obudow instalacji we wszystkich pomieszczaniach parteru i pietra
demontaz oktadzin $cian, wykfadzin posadzek oraz sufitbw podwieszanych i obudoéw
instalacji we wszystkich pomieszczaniach

skucie luznych partii tynku, jezeli wystepujg (dla celéw kosztorysowych przyjeto 10%
tynkéw na $cianach i sufitach piwnicy, 5% tynkéw na Scianach i sufitach parteru i pietra),
skucie tynku poszczegdlnych $cian w piwnicy, odgrzybienie — na catej wysokosci $ciany (na
dtugosci 123mb, wys scian 2,25m),

skucie tynkdéw ze scian piwnic, na ktorych projektuje sie zatozenie tynkéw renowacyjnych —
wg rysunku demontazy piwnicy

skucie tynku z sufitbw pod powierzchnig projektowanych przewodéw wentylacji , w

miejscach, w ktorych jest maty zapas wysokosci na przewody i ich obudowe

Projektuje sie tez wykonanie nowych otworéw drzwiowych oraz powigkszenie czeSci

istniejgcych - wg rysunkow demontazy. Projektuje sie nowe nadproza nad nowymi
otworami oraz nad otworami powiekszanymi, w przypadku gdy istniejgce nadproze po
powiekszeniu otworu oparte jest w murze mniej niz 20cm lub w przypadku podnoszenia
nadproza. W sciankach dziatowych, murowanych wykonaé¢ nadproza typu A, poprzez
osadzenie w pierwszej spoinie nad otworem 2 pretéw fi 8, zebrowanych. W $cianach
konstrukcyjnych i zewnetrznych nalezy wykona¢ nadproza stalowe, z dwuteownikow,
osadzane metodg remontowg (nadproza typu B, C i D). Sposéb wykonania nadprozy typu
B (nad mniejszymi otworami instalacyjnymi w scianach nosnych), typu C (nad wiekszymi

otworami instalacyjnymi w $cianach nosnych) i typu D (nad otworami drzwiowymi w

$cianach nosnych) wg rysunkéw detali. Diugo$¢ poszczegodlnych nadprozy (belek |/pretow)

— wg rysunkow demontazy.

15



W _stropach i Scianach projektuje sie¢ wykonac otwory na przewody instalacyjne— wg

rysunkdw demontazy parteru i piwnicy oraz projektow instalacyjnych (UWAGA: dla
wigkszych otworéw wykonac nadproze wg wytycznych powyzej i czesci rysunkowej).

W stropach i dachu projektuje sie wykonac¢ otwory na $wietliki tunelowe— wg rysunkéw

demontazy parteru i pietra oraz rzutu dachu

(takze tych o srednicy/wymiarach do 150mm, w tym tych wykonywanych wytacznie
na podstawie rysunkow instalacyjnych) nalezy stosowaé¢ wytyczne wskazane na

poczatku pkt. 6.1.1., przed spisem elementéw do demontazu.

6.1.2. Podtogi i posadzki

W zakres robdét zwiazanych z podtogami i posadzkami wchodza:

- podniesienie poziomu podtogi na gruncie zagtebienia znajdujgcego sie w obechym pom.
wezta c.o. (projektowanym magazynie ziemniakow) - zageszczenie gruntu i wykonanie
nowych warstw podtogi

- wymiana wykonczenia posadzek we wszystkich pomieszczeniach

- wykonczenie schodow wyktadzing PVC z rolki.

Uzupetnienie zagtebienia w obecnym pom. wezia c.o. (wykonanie podiogi na gruncie):

Istniejgce zagtebienie wyréwnaé, wykonujac w nim podtoge na gruncie. Oczysci¢ dno
zagtebienia. Wykona¢ warstwe podbudowy. Warstwe podbudowy zagesci¢ i wyrdownacé
podsypkag ze stabilizowanego mechanicznie piasku. Wykona¢ nowe warstwy podtogi na
gruncie i posadzki — wg czesci rysunkowej opracowania. Styki z istniejgcymi Scianami
zaglebienie z podiogg betonowg od dylatowa¢ wetna min. gr. 2cm.z uszczelnieniem w
systemie dylatacji — wg rysunku detalu. Dylatacje przediuzy¢ na warstwe posadzkows.
Projektowane ocieplenie podfogi na gruncie — styropianowe ptyty podiogowe EPS 100-
038, gr. 5¢cm, o wspotczynniku A=< 0,038 W/mK .

Projektuje sie hydroizolacje poziomg z 2 warstwy folii PE hydroizolacyjnej, gr. 0,3mm.
Hydroizolacje wywing¢ na Sciany na wysokos¢ 15 cm .

Nowg rzedng posadzki dostosowaé do rzednej posadzki w pomieszczeniu.

Wykonaé¢ montaz ptytek gresowych wg opisu ponize;.

Wymiana wykonczenia posadzek

We wszystkich pomieszczeniach zdemontowac warstwy posadzki do wylewki cementowe;.
W pomieszczeniach, w ktérych projektuje sie zmiane lokalizacji badZz nowe wpusty

podtogowe, zdemontowac takze wierzchnig warstwe wylewki w zakresie umozliwiajgcym
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wyprofilowanie spadkéw do wpustéw (optymalnie 1,5% spadku, w razie braku innej
mozliwosci min. 0,5% spadku). Powierzchnie wylewki betonowej oczysci¢, w razie
potrzeby uzupetni¢ wylewkg samopoziomujgcg. W razie wymiany czesci grubosci wylewki
w pomieszczeniach z wpustami, powierzchnie wylewki bardzo doktadnie oczysciC i
zastosowa¢ warstwe sczepng. UWAGA: przy wykonywaniu warstw posadzkowych
nalezy mie¢ na uwadze projektowang wysokos¢ pomieszczen (przy koniecznosci
montazu przewodéw wentylacji mechanicznej w obudowie), usungé¢ wszystkie
zbedne warstwy istniejacych wyktadzin, a nowe warstwy posadzkowe wykonac¢ tylko
w minimalnej, wymaganej grubosci.

Poditoze przygotowa¢ pod montaz wyktadziny PVC/paneli/ptytek gresowych wg zalecen
wybranego producenta. Wykona¢ montaz wyktadziny PVC/paneli/ptytek gresowych wg

opisu ponize;.

Montaz nowych wyktadzin
Montaz wyktadzin PVC

W wiekszosci pomieszczen przeznaczonych dla dzieci i komunikacji | pietra, projektuje sie

wyktadzing PVC. Szczegotowy zakres stosowania wykfadzin wg tabeli zestawienia
pomieszczen. Wpyktadzing uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta, na kleju
systemowym. Wyktadzine nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza. Nie dopuszcza
sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegow wyktadziny.

Przejscia miedzy pomieszczeniami wykona¢ z wyktadziny jako bez-progowe. W razie
koniecznosci stosowac listwy progowe, aluminiowe, w kolorze dostosowanym do
wykfadziny. Na stykach ze scianami wykona¢ cokét w postaci wywiniecia wyktadziny 10cm
na sciany. W pomieszczeniach kuchennych wierzch wywiniecia wykonczyé w postaci
¢wieréwatka z masy elastycznej w kolorze dostosowanym do wyktadziny (by zapobiec

zbieraniu sie kurzu na wywinieciu).

Stosowac wyktadzine PVC homogeniczna, z rolki, o nastepujgcych parametrach:
* grubos¢ catkowita 2 mm,
» warstwa s$cierania 2 mm,
* klasa uzytkowa 34/43,
« klasa $cieralnosci T,
* klasa reakcji na ogieh: trudnopalna (Bfl-s1) — atest bezterminowy,

» zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR,
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* kolor bezowy, baza jasno bezowa z elementami dekoracyjnymi kolorowymi (,kolorowe
lastryko”, jak w przyktadach ponizej. Wybor konkretnego wzoru uzgodni¢ z
Uzytkownikiem).

Dopuszcza sie zmiane formy wyktadziny na wyktadzine w plytkach, pod warunkiem
zachowania wszystkich pozostatych parametréw.
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Wykonanie posadzek z paneli

W pomieszczeniach administracyjnych wykona¢ nowg posadzke z paneli,o parametrach
okreslonych ponizej. Szczegbtowy zakres stosowania wyktadzin wg tabeli zestawienia
pomieszczen.

Przygotowa¢ podtoze, by byto ono czyste, suche i réwne. Utozy¢ folie paroizolacyjng z
zaktadem 20cm i wywinietg na $ciany. Na folii utozy¢ podktad izolujgcy.

Stosowacé panele, o nastepujgcych parametrach:
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