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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji, na ktorg
sktada sie opracowanie kompleksowego wielobranzowego projektu i wykonanie robét
budowlanych dla zadania: Dostawa i montaz instalacji klimatyzacji w wybranych
pomieszczeniach w budynku nr 6 i budynku nr 12 w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni —
Etap 2.

Zakres rzeczowy obejmuje wszystkie czynnosci zmierzajagce do opracowania
dokumentaciji projektowej, na podstawie ktorej nastgpi realizacja planowanego zakresu
montazu instalaciji.

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania
obiektu budowlanego.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres
robét budowlanych

1.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek nr 6 jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, w piwnicy znajduje sie
cze$¢ Apteki, na parterze miesci sie Apteka, bar oraz Kancelaria, na | pietrze
pomieszczenia Administracji, a na Il pietrze Ksiegowos¢ i Zarzad Szpitala. Budynek nr 12
jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, w ktorym znajdujg sie nieuzytkowana
piwnica, pomieszczenia techniczne, Magazyn Centralny oraz pomieszczenia Administraciji.
Do przedmiotowego budynku doprowadzone sg nastepujgce rodzaje mediow z
wewnetrznych instalaciji:

* woda zimna,

* woda ciepta,

« centralne ogrzewanie z wezta cieplnego

* energia elektryczna.

1.1.2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1.1.2.1. Przedmiot zamoéwienia w zakresie dokumentaciji:

A. Opracowana dokumentacja musi zawierac¢:

- Inwentaryzacje budowlang do celéw projektowych, niezbednych analiz,
koncepcji i ekspertyz

- Wszelkie niezbedne uzgodnienia;

- Informacje dotyczgce Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ);

- Projekt wykonawczy przedstawiajgcy szczegétowe usytuowanie wszystkich
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urzgdzen i ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegotowa specyfikacje
(ilosciowg i jakosciowg) urzadzen i materiatow. Projekt wykonawczy musi
uwzglednia¢ catosé prac. Zamawiajgcy wymagat bedzie przedtozenia do
akceptacji Projektu Wykonawczego przed skierowaniem do realizaciji;

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych branz.

B. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonawca wykona inwentaryzacje w zakresie instalacji elektrycznej i
sanitarnej

2) Wykonawca zaktualizuje rzuty architektoniczne

3) Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, opinie, zgody i akceptacje
niezbedne do dokonania odbioru kohcowego i uzytkowania instalacji, w tym
min:

- dokona wszystkich uzgodnien niezbednych do realizacji zadania,
- uzgodni projekt z wilasciwym konserwatorem zabytkow, jesli bedzie
wymagane.

4) Jesli w trakcie projektowania okaze sie, ze konieczne do realizacji przedmiotu
umowy bedzie pozwolenie na budowe, Wykonawca sporzadzi projekt
budowlany i uzyska pozwolenie na budowe wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami koniecznymi do uzyskania
wymaganej przepisami prawa decyzji administracyjne;j.

5) Bezwzgledne wymagane jest spetnienie wymagan wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisbw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych, ochrony srodowiska, ochrony i oszczednosci energii.

6) Wykonawca sporzadzi projekty techniczne (petnigce funkcje projektu
wykonawczego) wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,
opracowaniami.

7) Projekt wykonawczy powinien zawierac: projekty wykonawcze branzowe
wszystkich wymaganych instalacji, obliczenia wymaganej mocy chtodniczej,
obliczenia niezbednej mocy elektrycznej, dobdr systemu, montazu i
posadowienia poszczegolnych elementéw skltadowych sytemu; instalacje
odprowadzenia skroplin; instalacji zasilajgcych dobrane urzadzenia; oraz
wszelkie pozostate instalacje niezbedne dla prawidtowego zrealizowania
przedmiotu zamdwienia wraz z czescig graficzng.

8) Woykonawca zapewni nadzor autoréw projektéw nad realizacja.

W zakres obowigzkéw sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizaciji

inwestycji wchodzi w szczegdlnosci:

- petnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branzach dla ktérych zostata
wykonana dokumentacja;
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- czuwanie i nadzorowanie w trakcie inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan
technologicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg i
obowigzujgcymi przepisami;

- uczestniczenie w naradach roboczych;

- wykonywanie rysunkéw zamiennych i uzupetniajgcych;

- stwierdzanie w toku inwestycji zgodnosci realizacji z projektem;

- wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej;.

Przedmiot zamoéwienia w zakresie realizacji robét budowlano-
instalacyjnych :

A. Kompleksowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacja.

B. Roboty budowlano-instalacyjne - zakres rzeczowy zadania obejmuije:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Roboty przygotowawcze:

- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego;

- wydzielenie terenu prowadzenia prac;

- wydzielenie terenu zaplecza budowy.

Roboty konstrukcyjne

- wykonanie przejs$¢ instalacji przez sciany, stropy;

Prace wykohczeniowe:

- wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i
dodatkowymi wymaganiami Zamawiajgcego, a w szczegolnosci
wykonanie oznaczeh wszystkich instalacji.

- naprawy przewiertow, przekuc¢ i ubytkow w Scianach i sufitach powstatych
w wyniku prac montazowych wraz z cze$ciowym malowaniem $cian i
sufitéw (kolorystyka dobrana do istniejgcej kolorystyki wnetrz) i
ewentualnym odtworzeniem glazury — ptytek sciennych.

Prace instalacyjne :

a) Sanitarne

- dostawa i montaz instalacji klimatyzacji

b) Elektroenergetyczne

- instalacja zasilajgca instalacje klimatyzacji

- dostosowanie instalacji zasilajgcej do wzrostu mocy

Dostarczenie urzgdzen i materiatdbw budowlanych na teren prowadzenia robo6t

budowlanych, niezbednych do realizacji zakresu inwestycji.

Odtworzenie zgodnie z odpowiednig technologig i obowigzujgcymi przepisami

prawa wszelkich fragmentéw budowli oraz wyposazenia budynkéw

uszkodzonych lub zdemontowanych w czasie prac.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac i czynnosci
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niezbednych do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamowienia, a w
szczegolnosci: przestawienia mebli i urzadzen biurowych na czas robot wraz z
ich zabezpieczeniem oraz ponownym ustawieniem po montazu;
zabezpieczenia w sposéb wtasciwy (np. folig) wyposazenia pomieszczen na
czas prowadzenia robot; zabezpieczenia elementéw budynku przed
uszkodzeniem podczas prac; uporzgdkowania terenu prac na kazdym etapie
robot.

Przeprowadzenie pomiarow, préb i odbioréw instalacji zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

Opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji w jezyku
polskim.

Przeszkolenie o0sOb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie
uruchamiania, obstugi, bezpieczenstwa uzytkowania instalacji oraz
konserwaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej koordynacji robét budowlanych w
zakresie miedzybranzowym .

Wykonanie ustugi bezptatnego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego
sprzetu i urzgdzen w okresie gwarancji (dotyczy okresu gwarancji udzielonej
przez Wykonawce na caty zakres umowy - inwestycji, a nie okreséw
gwarancyjnych poszczegolnych urzadzen udzielanych przez ich producentow).
Wszelkie materialy pomocnicze, serwis oraz konserwacje w oferowanym
okresie trwania gwaranciji zapewnia Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany
do przeprowadzenia niezbednych przeglagdéw, napraw i konserwacji
zamontowanych klimatyzatoréw w okresie gwarancji bez dodatkowych kosztow
z tego tytutu dla Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany usungc¢, na wiasny koszt,
poza teren Szpitala wszelkie urzgdzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz
pozostawi¢ caty teren budowy i robot nadajgcy sie do uzytkowania, w stanie
uporzadkowanym.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej

A. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa oraz dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej eksploatacje

budynku zawierajgcej instrukcje obstugi i czytelne rzuty.
B. Dokumentacja bedzie uwzgledniata m.in.:

1) Wszystkie dokumenty formalno-prawne.

2) Projekty wykonawcze branzowe

3) Projekty powykonawcze branzowe
Opracowanie ma zawiera¢ catos¢ dokumentacji, dodatkowo na projektach
poszczegoélnych branz w opisach i na rysunkach nalezy przedstawié¢ faktyczny stan
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zrealizowanego zakresu prac.
Rysunki i opisy uzupetniajgce do projektu, jesli byly wykonane prace nie bedgce w
dokumentacji wykonawczej, a stuzgce realizacji obiektu.

4) Protokoty odbioréw robo6t zanikajgcych poszczegélnych branz wraz z
dokumentacjg zdjeciows.

5) Dokumenty materiatowe dotyczace zastosowanych materiatéw budowlanych wraz
Z podpisanymi wnioskami materiatowymi.

6) Dokumenty dotyczgce zamontowanych urzgadzen wraz z ich odbiorami i
dokumentami serwisowymi.
Tabelaryczne zestawienie wszystkich zamontowanych urzgdzen, zawierajgce
m.in. producenta, model, numer seryjny, moc, ilo§¢ czynnika, miejsce montazu itp)

7) Instrukcje dotyczace wtasciwego uzytkowania i serwisowania budynku i urzgdzen,
harmonogram przeglagdéw zamontowanych urzadzenh.

8) Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét budowlanych.

9) Protokoty z badan, pomiaréw i innych niezbednych protokotéw potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie rob6t budowlanych oraz instalacyjnych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Budynki, w ktérych znajduje sie obszar przeznaczony do montazu instalacji klimatyzacji
petni funkcje obiektu medyczno - administracyjnego.

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci, nowoczesnos$ci i
bezpieczenstwa eksploatacji. Przewiduje sie realizacje inwestycji w jednym etapie.
Harmonogram prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wszelkie prace zwigzane z projektowaniem a nastepnie wykonawstwem winny by¢
prowadzone w sposob uwzgledniajgcy nieprzerwang prace Szpitala.

Wszelkie przerwy w dostawach medidw niezbedne do wykonania zadania nalezy

minimalizowa¢ i wuzgadnia¢ 2z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego oraz z
uzytkownikami, ktérych przerwa w dostawach mediéw bedzie dotyczyé.
Inwestycja powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu takich technologii i Srodkéw

technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery,
zapotrzebowanie mediow, emisji szkodliwych zwigzkow).

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewnic¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.

1.4. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
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funkciji.

Lp. Budynek/pietro Numi: :;:iesz- Powi[e;:zz;:hnia Rodz:j; E|:rcl>iraniesz-
1 Kancelaria 33 Pom. biurowe
2 Bud. 6 / parter Biuro magazynu 13,33 Pom. biurowe
3 101 20,06 Pom. biurowe
4 102 12,99 Pom. biurowe
5 104 18,55 Pom. biurowe
6 106 12,34 Pom. biurowe
7 107 25,03 Pom. biurowe
8 Bud. 6 /1 pigtro 110 23,83 Pom. biurowe
9 111 25,21 Pom. biurowe
10 112 25,21 Pom. biurowe
11 113 23,44 Pom. biurowe
12 114 18,43 Pom. biurowe
13 200 18,51 Pom. biurowe
14 201 8,28 Pom. biurowe
15 202 29,19 Pom. biurowe
16 204 23,69 Pom. biurowe

Bud. 6 / Il pietro

17 206 25,02 Pom. biurowe
18 209 22,02 Pom. biurowe
19 210 25,58 Pom. biurowe
20 211 25,44 Pom. biurowe
2 1 I e

Bud. 12 / parter

29 ) 6,33 Pomie?,zczenie

socjalne

23 Bud. 12 / | pietro 3 36 Magazyn DUCZ
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Magazyn Cen-

24 4 143
tralny

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe, w tym wskazniki okreslajgce udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto.
nie dotyczy

1.4.3. Inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow.
nie dotyczy

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

nie dotyczy

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
Celem zadania jest poprawa parametrow mikroklimatu w pomieszczeniach biurowych w
okresie letnim przy wysokiej temperaturze zewnetrznej, wilgotnosci i nastonecznieniu, poprzez
zapewnienie ochtadzania powietrza. Zadaniem instalacji klimatyzacji bedzie odprowadzenie
zyskéw ciepta oraz zapewnienie optymalnych warunkéw temperaturowych dla lata (24 + 2°C)
i dla zimy (20 + 2°C) w okre$lonych przez Zamawiajgcego pomieszczeniach biurowych i
pomieszczeniach magazynow.
2.1. Instalacje budowlane

a) Instalacja klimatyzacji

Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach okreslonych w tabeli ponizej, nalezy zaprojektowaé
w systemie VRF, na kazde pietro oddzielny uktad. System ma gwarantowa¢ wysoka
wydajnosé przy niskim poborze energii. Miejsce umiejscowienia jednostek zewnetrznych

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Lp. Budynek/pietro Numtz: ::iraniesz- Powi{c::‘zzi:hnia ROdzii :;Tiesz-
1 101 20,06 Pom. biurowe
2 102 12,99 Pom. biurowe
3 Bud. 6 /1 pigtro 104 18,55 Pom. biurowe
4 106 12,34 Pom. biurowe
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5 107 25,03 Pom. biurowe
6 110 23,83 Pom. biurowe
7 111 25,21 Pom. biurowe
8 112 25,21 Pom. biurowe
9 113 23,44 Pom. biurowe
10 114 18,43 Pom. biurowe
11 200 18,51 Pom. biurowe
12 201 8,28 Pom. biurowe
13 202 29,19 Pom. biurowe
14 204 23,69 Pom. biurowe
Bud. 6 / Il pietro
15 206 25,02 Pom. biurowe
16 209 22,02 Pom. biurowe
17 210 25,58 Pom. biurowe
18 211 25,44 Pom. biurowe

Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach okreslonych w tabeli ponizej zaprojektowa¢ w

systemie Split. System ma gwarantowa¢ wysokg wydajnos¢ przy niskim poborze energii.

Miejsce jednostki zewnetrznej uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Numer pomiesz-

Powierzchnia

Rodzaj pomiesz-

L.p. Budynek/pietro
p ynek/pie czenia [m?] czenia
1 Kancelaria 33 Pom. biurowe
Bud.
2 ud. 6 / parter Biuro magazynu 13,33 Pom. biurowe
3 1 )8 Se,gregaqa odpa-
déw medycznych
Bud. 12 / parter
A 5 6.33 Pomie?,zczenie
socjalne
5 3 36 Magazyn DUCZ
; Bud. 12/ | pietro A 143 Magazyn Cen-

tralny
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Urzadzenia wewnetrzne chfodzgco-grzejgce z szerokim katem nawiewu. Urzadzenia Scienne
montowa¢ na dedykowanych stelazach montazowych, umiesci¢ pod stropem w odlegtosci
okoto 0,15 - 0,2m od sufitu, planowany montaz jednostek nad drzwiami. Montaz jednostek
wewnetrznych wykonac zgodnie z Instrukcjga Montazowg. Nominalne wydajnosci chtodzenia

jednostki wewnetrznej (kW) dostosowane indywidualnie do kazdego pomieszczenia.

Odprowadzanie skroplin

Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin od urzgdzeh klimatyzacyjnych. Skropliny
nalezy odprowadzi¢ do najblizszych pionéw kanalizacyjnych. Wykonawca dokona oceny
mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin z jednostek z tac ociekowych
klimatyzatorow, z zachowaniem minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podtgczenia
kanalizacji. Instalacje odprowadzenia skroplin od urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy wykonac¢
Z rur tworzywowych, klejonych. W przypadku braku technicznych mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin, jednostki wewnetrzne wyposazyé w pompki skroplin  z
zastosowaniem czujnika poziomu skroplin zamontowanego w tacy ociekowej. Przy
podigczeniu instalacji skroplin do istniejgcych piondéw kanalizacji sanitarnej instalacje
zasyfonowa¢ z wykorzystaniem syfonéw rozbieralnych, umozliwiajgcych ich okresowe
czyszczenie. W miejscu podtgczenia do pionu wykona¢ szczelne rewizje systemowe,
umozliwiajgce dostep techniczny. Instalacje prowadzi¢ po wierzchu sScian obudowaé
estetycznymi, systemowymi korytkami z tworzyw sztucznych dedykowanymi danym

instalacjom.

Sterowanie

Kontrola pracy systemu klimatyzacji odbywa sie bedzie za pomocg sterownikow
indywidualnych. Nalezy przewidzie¢ sterowanie systemem Kklimatyzacji za pomocg
sterownikdw nasciennych, umozliwiajgcych m.in. wigczenie/wytgczenie urzadzenia, nastawe

temperatury, ustawienie wydatku wentylatora.

Instalacje chfodnicze

Instalacje wykonane bedg jako dwururowe, zamkniete, cisnieniowe. Prowadzenie tras
rurociggow wraz z opisem Srednic nalezy przedstawic w czesci rysunkowej. Instalacja rurowa
powinna zosta¢ wykonana z rur miedzianych, technicznie czystych, przeznaczonych dla celéw
chtodniczych. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu, nadajgcych sie do cisnien

roboczych co najmniej 42 bary. Zabrania sie uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Nalezy
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stosowaé rury chtodnicze zgodne z wymogami producenta systemu. Dla systemu VRF
potgczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych wykona¢ za pomocg fabrycznych tréjnikow
instalacyjnych gwarantujgcych odpowiednie rozptywy hydrauliczne czynnika chtodniczego.
Bezposrednie podtgczenia do klimatyzatoréw i agregatéw wykonywac¢ za pomocg potgczen
kielichowych i fabrycznych nakretek ttoczonych do rur chtodniczych. Przewody (ciecz i gaz)
wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci izolacjg posiadajgca certyfikat dla stosowania
w instalacjach chtodniczych. Instalacje mocowa¢ za pomocg typowych zawiesi oraz pretéw
gwintowanych. Rurociggi powinny by¢é podparte (podpory o wspodlnej wysokosci),
zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz
aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i
naprezen dylatacyjnych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Na instalacji
wykona¢ punkty state oraz kompensacje zgodnie z wytycznymi producenta. Instalacje
prowadzi¢ po wierzchu $cian i sufitdw obudowac estetycznymi, systemowymi korytkami z
tworzyw sztucznych dedykowanymi danym instalacjom, w przypadku wystepowania sufitu
podwieszanego instalacje prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym.

Przejscia przez przegrody budowlane powinny by¢ dostosowane do noénosci danej przegrody.
Przy przejsciach rur przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowacé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku ostoni¢ blachg stalowg ocynkowang. Przejscia

przez przegrody budowlane instalacji zabezpieczy¢ przeciwwodnie i termicznie.

Przejscia przez przegrody p.poz.
Przejscie powinno mie¢ takg samg nosnos¢ jak dana przegroda. Nalezy stosowac
odpowiednie Srodki uszczelniajgce posiadajgce wymagane atesty przy przejsciach przez

Sciany bedacymi przegrodami ogniowymi.

Izolacja termiczna

Izolacja cieplna przewoddw instalacji chtodniczej transportujgcej freon powinna spetniac
wymagania minimalne okreslone w ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”. Po wykonaniu préby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociggi
chtodnicze ze wzgledu na ochrone przed kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy

zaizolowad termicznie.
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Minimalna wartos¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta lambda izolacji przewodow
chtodniczych powinna wynosi¢ 0,043 W/mK. Wszystkie potgczenia izolacji termicznej muszg
by¢ klejone, dla uzyskania ciggtosci instalacji. I1zolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w
przejsciach przez $ciany i stropy. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
Z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Odcinki rurociggdéw przebiegajace na zewnatrz zaizolowac izolacjg termiczng oraz ptaszczem
Z blachy ocynkowanej lub w dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego pomalowanego

specjalna farbg do izolacji, zabezpieczajgca przed wptywem stonca na starzenie sie materiatu.

Wymagane cechy uzytych materiatow i urzgdzen

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych

z dnia 16.04.2004 r., stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego powinny zapewniac tatwe utrzymanie kazdego
pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny oraz posiada¢ wymagane atesty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie stuzby zdrowia. Materiaty wykohczeniowe
Scian i posadzek pomieszczen powinny by¢ gtadkie, zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw
chemicznych. Wszystkie materiaty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamoéwienia dostarczy Wykonawca na swéj koszt.

Wszystkie materiaty winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujacy,

ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych
i atestow higienicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

Wykonawca przede rozpoczeciem prac uzyska od Zamawiajgcego akceptacje uzycia danych
materiatéw/urzadzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu min. 2 r6zne propozycje urzadzen.

W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i technologii rownowaznych.

Minimalne parametry techniczne jakie ma spetnia¢ klimatyzacja:

Instalacja typu VRF
a) wyposazone w czynnik chfodniczy R-410A
b) zakres pracy w trybie chiodzenia: od -5 do +46 stopni, zakres pracy w trybie
ogrzewania: od -20 do 21 stopni,
c) maksymalny poziom dZzwigeku jednostki zewnetrznej klimatyzacji 56 dB,
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d) maksymalny poziom dzwieku jednostki wewnetrznej klimatyzacji: 35 dB,

e) jednostka wewnetrzna wyposazona w filtr, regulacje nawiewu pionowego i poziomego,
czujnik obecnosci

f) mozliwos¢ podpiecia urzadzen do systemu BMS

g) jednostki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH do stosowania w budynkach

uzytecznosci publiczne;.

Instalacja typu Split
a) wyposazona w czynnik chtodniczy R32,
b) zakres pracy w trybie chiodzenia: od -5 do +46 stopni, zakres pracy w trybie
ogrzewania: od -20 do 21 stopni,
¢) maksymalny poziom dzwieku jednostki zewnetrznej klimatyzacji 56 dB.
d) maksymalny poziom dzwieku jednostki wewnetrznej klimatyzacji 35 dB

e) jednostka wewnetrzna wyposazona w filtr, regulacje nawiewu pionowego i
poziomego, czujnik obecnosci

f) mozliwo$¢ podpiecia jednostek do systemu BMS,

g) jednostki powinny posiadaé atest higieniczny PZH do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej.

b) Instalacja elektryczna

Zasilanie instalacji klimatyzacji nalezy przewidzie¢ z ZK przy bud 12 (Magazyn). Instalacje
poprowadzi¢ do piwnicy budynku nr 12, gdzie nalezy wykonac¢ skrzynke rozdzielczg. W
skrzynce rozdzielczej znajdowac¢ ma sie gtéwne zabezpieczenia instalacji typu VRF - montaz
podstaw RBK oraz bezpieczniki do instalacji typu Split. Nastepnie wykonac¢ instalacje
stopniujgca do nowej skrzynki rozdzielczej, ktdra bedzie zlokalizowana na dachu, wyposazona
w FR-a i bezpieczniki nadprgdowe typ S zespolone.

Na etapie projektu nalezy wykonac¢ szczego6towy bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej
umozliwiajgcy prawidtowe zasilenie obiektu.

Trasy kablowe uktada¢ w listwach i korytkach kablowych. Przejscia przez przegrody

budowlane powinny by¢ dostosowane do no$nosci danej przegrody.

2.2. Wymagania ogodlne
2.2.1. Wymagania dotyczgce opracowania dokumentacji projektowej

1. Dokumentacje projektowg nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, przez osoby posiadajgce uprawnienia w odpowiednich specjalnosciach
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okreslonych w ustawie Prawo Budowlane. Na jej podstawie realizowany bedzie petny
zakres robdt budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja bedzie wykonana przez wykwalifikowane osoby wskazane przez
Wykonawce.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej i dla zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
przepisami uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zgtoszenia, zezwolenia, itp.

Wszelkie koszty zwigzane z: uzyskaniem materiatéw wyjsciowych do projektowania,
uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji (np. optaty skarbowe) ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie zobowigzany sprawowa¢ nadzor autorski nad realizacjg robot do
czasu wykonania przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowa.
Rozpoczecie terminu realizacji zadania nastgpi z dniem podpisania umowy.
Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie
na biezgco uzgadniaé¢ z Zamawiajgcym przyjete rozwigzania, konsultowac koncepcje
i uwzglednia¢ ewentualne uwagi Zamawiajgcego.

Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
jej Zamawiajgcemu do akceptacji — zamawiajgcy ma prawo do wnoszenia uwag do
przedtozonej dokumentac;ji.

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do
dokumentac;ji projektowej muszg uzyskaé aprobate Zamawiajgcego.

Harmonogram poszczegoélnych prac projektowych a takze robot budowlanych
powinien zostac przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.

Za wady w dokumentacji odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, pomimo
zatwierdzenia projektu przez Zamawiajgcego.

Jezeli w dokumentac;ji projektowej zostang wykryte btedy, niejasnosci lub inne wady,
dokumenty te zostang nieodptatnie poprawione przez Wykonawce bez wzgledu na
wszelkie zgody, akceptacje Zamawiajgcego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym
momencie.

Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi dokumentami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, stanowigca przedmiot zaméwienia ma zosta¢ kazdorazowo
dostarczona do Zamawiajgcego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej. Do
kompletu dokumentacji nalezy dotgczyé pityte CD (szt.2) zawierajgcg catosé
przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki nalezy zapisa¢ w
formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xls.), a takze w wersji do odczytu PDF. Wersja
elektroniczna ma by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentaciji, pliki majg by¢
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posegregowane w foldery z nazwami kazdego ze sporzgdzonych opracowan w wersji
papierowej.

2.2.2. Ponadto Wykonawca w ramach zadania

1.

Bedzie aktualizowat dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
Zamawiajgcego.

Bedzie serwisowat instalacje w okresie gwarancji, przy czym przeglady serwisowe
winny sie odbywac nie rzadziej niz 2 razy w roku lub jak zostato to okreslone przez
producenta urzgdzen.

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie akceptacji kart materialtowych zmiany w
wyposazeniu, materiatach itp. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce
réwnowaznos¢ danego materiatu.

W wypadku propozycji réwnowaznych produktéw Wykonawca po potwierdzeniu
mozliwosci zmiany przez Zamawiajgcego, przekazuje karte materiatowg do
akceptacji przez Projektanta. Po akceptacji zmiany przez Projektantéw karta
materialowa musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy materiatu/wyposazenia na budowe dopiero
po akceptacji Zamawiajgcego. W wypadku braku akceptacji nie przystugujg
Wykonawcy roszczenia finansowe w tym wzgledzie. Kazdorazowo Wykonawca
przedstawi dokumenty potwierdzajgce warto$¢ zmian w celu rozliczenia jako roboty
zamienne, konieczne lub dodatkowe.

2.2.3. Wymagania dotyczgce realizacji robot:

1.

Wykonawca winien zorganizowac¢ zaplecze socjalne i magazynowe na terenie
inwestycji, oraz wyposazy¢ zaplecza budowy w niezbedne sprzety dla lub podczas
wykonywania robét.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca uzgodni i uzyska akceptacje
harmonogramu prowadzenia robét.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym trase
poruszania sie pracownikow, transportu materiatéw budowlanych i wywozu gruzu
wewnatrz budynku. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego sprzatania
wyznaczonej trasy i do ewentualnej naprawy uszkodzen powstatych podczas
transportu.

Realizowania robét w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.
Roboty budowlane beda przeprowadzone na podstawie zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy z Zamawiajgcym,
obowigzujgcymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca koordynuje prace realizowane przez podwykonawcow i innych
wspotpracownikow Wykonawcy.

Prace na ciggach komunikacyjnych, ucigzliwe, gtosne, ,brudne” nalezy wykonywac
po godzinach pracy Administracji w tygodniu 15.00 — 6.00, soboty, niedziele. W
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przypadku, gdy prace bedg wymagaty dostepu do pomieszczen biurowych i
magazynowych prace bedg odbywaé sie w godzinach pracy Administracji. Dostep do
poszczegolnych pomieszczeh musi zostaC wczesniej uzgodniony z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy wymaga by wszelkie rozwigzania dot. inwestycji byty systemowe i
kompletne.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia dostarczone w ramach niniejszej
Inwestycji powinny by¢ wolne od wad i fabrycznie nowe, jak rowniez bedag
odpowiadaty wiasciwym normom obowigzujgcym na terenie Polski.

Pod pojeciem ,fabrycznie nowe” nalezy rozumie¢ produkty wykonane z nowych
elementéw, bez sladéw uszkodzen i uzytkowania, nieregenerowane.

Materiaty powinny by¢é wykonane zgodnie z kartg materiatowa, dokumentacjg
techniczng i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta w kategorii
I-ej, spetniajgce wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji technicznej
producenta na dany wyrob.

Wszystkie materialy winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi na podstawie
norm, aprobat technicznych i atestéw higienicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym kolorystyki materiatéw przeznaczonych do
robét wykonczeniowych przed ich zastosowaniem. Nalezy dokonaé rezerwacji
wybranych materiatow z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie ograniczaé
wyboru gamy kolorystycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zdemontowania wszelkich urzadzen,
wyposazenia i czesci budynkéw, wymaganych do prawidtowego przeprowadzenia
instalacji, usuniecia kolizji oraz zamontowania jej ponownie zgodnie z technologig
ich montazu. Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ proby i odbiory. W zakresie
sg rowniez odtworzenia dokonane po demontazach.

Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany w sposob, ktéry zachowuje wytyczne
producenta urzgdzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgcg aktualizacje dokumentacii
wykonawczej i nanoszenie na nig zmian.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru roboty
zanikajgce i ulegajace zakryciu. Odbiér dokonuje osoba upowazniona przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot niniejszej Umowy z nalezytg
starannoscig, nie dopuszczajgc do jakichkolwiek zniszczen bgdz szkéd w obrebie
udostepnionych obiektéw (frontu robét).
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony zdrowia i
obowigzujgce wymogi ochrony powietrza jak rowniez przestrzega¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowej.

Teren budowy bedzie utrzymywany w stanie wolnym od przeszkdd oraz na biezgco,
bedg usuwane wraz z wywozem zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia
prowizoryczne, materiaty po rozbiérce, itp.,

Wykonawca dostarczy do odbioréw koncowych wszelkie wymagane prawem
zezwolenia, pozwolenia, dopuszczenia, zgtoszenia i inne tego typu dokumenty.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletu protokotow technicznych,
protokotéw badan i sprawozdan, atestow, certyfikatow i aprobat oraz dokumentacji
powykonawczej.

Wszelkie prace pomiarowe zostang wykonane przez osoby uprawnione do tych
czynnosci i prowadzone przy uzyciu odpowiedniego sprzetu

Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych
w budynku urzgdzen i wyposazenia, oraz kartami gwarancyjnymi.

Wykonawca naniesie na projekty (inwentaryzacje) budynkéw, zmodernizowane
instalacje i urzgdzenie w formie projektu powykonawczego.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

2.2.4. Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza wraz ze wszystkimi  wymaganymi dokumentami,

uzgodnieniami i pozwoleniami, stanowigca przedmiot zamdwienia ma zostaé
dostarczona do Zamawiajgcego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej. Do kompletu
dokumentacji nalezy dotgczy¢ ptyte CD (szt.2) zawierajgcg catos¢ (tacznie ze
zeskanowanymi protokotami) przekazanej dokumentaciji.

Wszystkie pliki nalezy zapisa¢ w formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xIs.), a takze w
wersji do odczytu PDF.
2.2.5. Warunki realizacji przedmiotu zaméwienia

1.

Obowigzkiem wykonawcy robét budowlanych bedzie przyjecie roli Generalnego
Wykonawcy i koordynacja pozostatych uczestnikow procesu inwestycyjnego.
Harmonogram rzeczowo finansowy powinien zosta¢ przedstawiony Inwestorowi
przed rozpoczeciem robot budowlanych i przez niego zaakceptowany.
Harmonogram rzeczowo finansowy powinien by¢ opracowany na podstawie
projektu technicznego i przedstawia¢ wszystkie przedsiewziecia w rozbiciu na
zadania i wszystkie koszty niezbedne do ich realizacji, podziat na zadania musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
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opracowan projektowych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposob, aby zatoZzone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowa,.

5. Dokumentacja projektowa powinna zawieraé nowoczesne rozwigzania
technologiczne oszczedzajgce zuzycie energii, przede wszystkim oszczednego
funkcjonowania obiektu np. dobor urzadzen energooszczednych.

6. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub
urzagdzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem opracowan projektowych.

7. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.

8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco zestawianie robdt
dodatkowych, zamiennych i koniecznych. Zestawienie bedzie przechowywane wraz
z protokotami koniecznosci oraz protokotami z negocjacji. Dokumenty zostang
przekazane Zamawiajgcemu na jego zadanie lub wraz z dokumentacjg
powykonawcza.

9. Kilasyfikacji robét jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje Zamawiajgcy.

10. Wykonawca przygotowuje protokoty koniecznosci oraz protokoty z negocjaciji.

3. UWAGI KONCOWE

Przed ztozeniem oferty mozna zapoznac sie z obiektem objetym przedmiotem zaméwienia w
celu sporzadzenia nalezytej wyceny.

Zakres robot jest katalogiem otwartym i moze nie zawiera¢ wyszczegodlnienia wszystkich
niezbednych prac do prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca w
ramach przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest wykonaC wszystkie prace i inne
Swiadczenia, ktérych koniecznos¢ przeprowadzenia ujawni sie w trakcie realizacji robot, w tym
wynikajgce z uzasadnionych ze wzgledu na osiggniecie celu przedmiotu zamowienia zmian
dokumentacji stanowigcej podstawe wykonania robo6t. Wartos¢ w/w prac wliczona jest w
wynagrodzenie ryczattowe okreslone przez Wykonawce Robot w Formularzu Oferty i nie
wptywa na jego wysokos¢.

B. CZESC INFORMACYJNA

4. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepisow
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Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wszystkich niezbednych dokumentéw oraz
do uzyskania zgdd i pozwolen w imieniu Zamawiajgcego.

5. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieru-
chomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm
przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

e europejskie aprobaty techniczne;

e wspolne specyfikacje techniczne;

e Polskie Normy przenoszgce normy europejskie;

o Normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zhar-

monizowane;
e Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;
e Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne

Obiekt zamowienia musi spetnia¢ wymagania okreslone obowigzujgcych przepiséw prawa w
tym, m.in.:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682).
2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225).

4) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia
i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. 2022 poz.
402).

5) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650).

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

7) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
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2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. 2022 poz. 1620).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz .1126 ).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

11) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2021 poz.

Zatgczniki:

arwdE

2166)

Rzut parteru bud. 6
Rzut | pietra bud. 6
Rzut Il pietra bud. 6
Rzut parteru bud. 12
Rzut | pietra bud. 12
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