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WYKAZ RYSUNKOW
Nr Tytut rysunku Stan Skala
PS-01.3 Plan sytuacyjny istn. + proj. 1:250
M-01.3 Rysunek inwentaryzacyjny istniejacy 1:25, 1:100
M-02.3  Zakres remontu mostu istn. + proj. 1;25,1:100
M-03.3  Gabaryty i zbrojenie ptyt przejsSciowych proj. 1:25, 1:50,
M-04.3  Zabezpieczenie podpor proj. 1:25, 1:50
M-05.3  Gabaryty i zbrojenie skrzydet proj. 1:10, 1:25,
1:50
ZAL ACZNIKI
Nr Zatacznik
Zat.1 Kopia uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB
mgr inz. Adama Stempniewicza nr 97/D0S/07
Zat.2 Mapa do celéw opiniodawczych dla zakresu przedmiotowego
opracowania
Zat.3 Warunki techniczne od Paristwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie — pismo o znaku
VNK.434.56.2025.TM z dnia VNK.434.56.2025.TM

Oswiadczenie

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiotowe opracowanie zostato sporzadzone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zostato wykonane w stanie
kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Adam Stempniewicz
Nr uprawnier budowlanych: 97/D0S/07
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dwuprzestowy most drogowy znajdujacy sie w obrebie
dziatek nr 687, 83 nad rzekg Biatg Lgdeckg w miejscowosci Trzebieszowice.
Lokalizacje obiektu zaprezentowano na rys. 1.1., natomiast na rys. 1.2. przedstawiono ogdlny widok

obiektu.

I D 92
‘ielona Pogoda @

HotelZamek na Skale @

Lokalizacja obiektu

Trzebieszowice o
Ochotnicza Straz Pozarna, 0
2

Rys.1.1. Lokalizacja obiektu na mapie

Rys.1.2 Ogdlny widok obiektu od strony wody dolnej
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu mostu drogowego znajdujgcego sie
w obrebie posesji Trzebieszowice 81 nad rzeka Biata Ladecka w miejscowosci Trzebieszowice
z uwzglednieniem geometrii istniejgcego uktadu konstrukcji, dojazdéw oraz przylegtego terenu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
e inwentaryzacji stanu istniejgcego obiektu wraz z opisem uszkodzen mostu,

e oceny stanu technicznego na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i wykonanych pomiaréw
inwentaryzacyjnych,

e opisu projektowanych robét remontowych,

e Opisu etapowania robdt,

e warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa nr WR.49.2025.202 z 13.03.2025 r. z dnia 13.03.2025 r. zawarta pomiedzy Wykonawcg: FASYS
MOSTY Spétka z o.0. i Zamawiajgcym: Gmina Lgdek-Zdrdj, ul. Rynek 31, 50-262 Lgdek-Zdrdj,

B. Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna obiektu wykonane w marcu
2025,

C. Obowiazujace przepisy oraz normy i literatura techniczna.
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3. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO MOSTU

3.1. USYTUOWANIE OBIEKTU | INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotowy most drogowy zlokalizowany jest w obrebie posesji Trzebieszowice 81 nad rzeka Biatg
Ladeckg w miejscowosci Trzebieszowice. Obiekt mostowy jest zlokalizowany na dziatkach ewidencyjnych
o numerach: 10/1, 82/2, 83, 87, 682, 687, 688/2.

Przedmiotowy obiekt jest jednoprzestowym mostem drogowym o konstrukcji stalowej tukowej. Ustréj
nosny mostu ztozony jest z dwdch belek blachownicowych oraz dwéch tukéw stalowych z elementéw
spawanych. Belki blachownicowe potgczone sg poprzecznicami posrednimi oraz stezeniami. Konstrukcja
ptyty pomostowej sktada sie ze stalowej ptyty ortotropowej. Schemat statyczny obiektu to belka
jednoprzestowa wzmocniona fukiem.

Przyczétki obiektu mostowego stanowig masywne zelbetowe korpusy wraz ze skrzydtami i murami
oporowymi. Od strony koéciota pw. Sw. Andrzeja Apostota mury oporowe w trakcie powodzi ulegty destrukcji.

W ciggu obiektu oraz na jego dojazdach przebiega jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Most drogowy
wyposazony jest w stalowe balustrady oraz stalowg krate petnigcg funkcje chodnika. Po obu stronach jezdni
znajduja sie krawezniki stalowe.

Przedmiotowy most drogowy charakteryzuje sie ponizszymi parametrami:

e rozpietosc teoretyczna ok. 20,48m,

e szerokos$¢ catkowita przesta mostu ok. 4,33 m,

e Swiatto poziome ok. 19,13 m,

e S$wiatto pionowe pod obiektem ok.3,15m,

e kat skrzyzowania osi przesta mostu z osig podpér ok. 90°,

e liczba paséw ruchu na moscie 1

e szerokos$¢ uzytkowa jezdni na obiekcie 1xok.3,02m.

Most drogowy oraz przylegty teren zostat uszkodzony w wyniku powodzi, ktéra wystgpita we wrzesniu
2024r.
3.2. OPIS TECHNICZNY WRAZ USZKODZENIAMI KONSTRUKCJI

3.2.1 KONSTRUKCJA NOSNA - tUK STALOWY

Schemat statyczny mostu to belka wzmocniona tukiem. Na gérna cze$¢ ustroju nosnego sktadaja sie
dwa stalowe tuki — kazdy wykonany z dwdch ksztattownikéw stalowych. Konstrukcja nosna w celu
usztywnienia dodatkowo zostata wzmocniona za pomocg stezen stalowych w okolicach klucza tuku. tuk jest
potgczony (w rozstawie 3,47 m) za pomocg blach weztowych ze stalowymi wieszakami oraz na koncach ze
stalowg blachownica.
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Rys.3.1 Widok gérnej czesci ustroju nosnego od strony kosciota pw. s$w. Andrzeja Apostota

Zanieczyszczenie konstrukcji stalowej. Ogniska korozji elementéw stalowych oraz ztuszczenie powtoki
malarskiej.
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Rys.3.2 Pofaczenie stalowego tuku z wieszakiem za pomoca blachy weztowej

Ogniska korozji elementéw stalowych oraz potgczern srubowych i spoinowych. Ubytki w powtoce
zabezpieczajqcej elementy stalowe.

3.2.2 BALUSTRADY W CIAGU OBIEKTU MOSTOWEGO
Obiekt mostowy jest wyposazony w obustronne balustrady stalowe szczeblinkowe przymocowane do
blachownic stalowych. Od strony wody gérnej do stalowego pomostu z kraty azurowej zamocowana jest
balustrada stalowa szczeblinkowa o wysokosci ok. 1,12 m. Balustrady pofaczone sg z blachownicami oraz
kratka za pomoca potaczen spoinowych.
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Rys.3.3. Widok balustrad w ciggu obiektu mostowego od strony kosciota pw. $w. Andrzeja Apostofa

Na catym obiekcie mostowym poszczegdlne segmenty balustrad stalowych zostaty uszkodzone
i zdeformowane w wyniku powodzi.
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Rys.3.4. Balustrady na strony wody gérnej

Liczne deformacje i uszkodzenia segmentdw balustrad. Ponadto lokalnie widoczne sq ogniska korozji
elementow stalowych.

Rys.3.5. Balustrady od strony wody dolnej

Liczne deformacje i uszkodzenia elementow szczeblinkowych.
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3.2.3 POMOST STALOWY Z KRATY AZUROWEJ

W ciggu catego obiektu mostowego wystepuje pomost ze stalowej kraty azurowej umieszczony na
wspornikach stalowych petnigcy funkcje chodnika.

Rys.3.6 Widok na pomost z kraty

Zanieczyszczenie kraty spowodowane naniesionymi nieczystosciami podczas powodzi.

3.2.4 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA W CIAGU OBIEKTU
W ciggu obiektu mostowego wystepuje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci uzytkowej okoto 3,02m,
wyksztattowana w sposéb zapewniajgcy odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych powierzchniowo.
Jezdnia na obiekcie jest ograniczona kraweznikami stalowymi o wysokosci okoto 0,24 m ponad jezdnie.

11
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Rys.3.7 Widok nawierzchni na obiekcie od strony DW 392

W ciggu jezdni wystepujq liczne spekania lokalne nawierzchni bitumicznej na obiekcie
o nieregularnych ksztattach (poprzeczne i podtuzne). Ponadto w wyniku powodzi w ciggu obiektu zalegajg
zanieczyszczenia w postaci naniesionych mas ziemnych.

12
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3.2.5 DOJAZDY DO OBIEKTU
Droga na dojezdzie od strony kosciota pw. Sw. Andrzeja Apostota w przekroju poprzecznym sktada sie
z jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia ograniczona jest
kraweznikami z obu stron. Droga na dojezdzie od strony DW 392 w przekroju poprzecznym sktada sie z jezdni
0 nawierzchni bitumicznej. Na ponizszych fotografiach przedstawiono istniejacy stan nawierzchni wraz

z uszkodzeniami.

Rys.3.8. Dojazd do obiektu od strony kosciota pw. $w. Andrzeja Apostota

Zanieczyszczenia nawierzchni.

13
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Rys.3.9. Dojazd do obiektu od strony DW 392

Nieliczne spekania lokalne nawierzchni w obrebie dojazdu o niereqularnych ksztattach (poprzeczne
i podtuzne). Liczne zanieczyszczenia naniesione przez wode w czasie powodzi.

Rys.3.10. Dojazd do obiektu od strony DW nr 392 (dojazd z posesji)

Nieliczne spekania lokalne nawierzchni w obrebie dojazdu o niereqularnych ksztattach (poprzeczne
i podtuzne). Liczne zanieczyszczenia naniesione przez wode w czasie powodzi.

14
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3.2.6 ODWODNIENIE OBIEKTU ORAZ STREFA DYLATACYIJNA
Odwodnienie na przedmiotowym obiekcie mostowym odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych
oraz podtuznych. Wody roztopowe oraz opadowe sg odprowadzane powierzchniowo. W ciggu obiektu
wystepuja dwa urzadzenia dylatacyjne o konstrukcji wykonanej z blach stalowych.

Rys.3.11. Dylatacja w ciggu obiektu mostowego

Zanieczyszczenie dylatacji, spekania nawierzchni bitumicznej w obrebie dylatacji, nieszczelnos¢
urzgdzenia dylatacyjnego, w konsekwencji czego tworzgce sie zacieki na Scianie przyczotka.

15
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Rys.3.12. Widok przyczotka od strony kosciota pw. sw. Andrzeja Apostota

Widoczne zacieki na scianie przyczétka. Odspojenia otuliny betonowej oraz podmycie dolnej czesci
przyczotka.

3.2.7 KONSTRUKCJA NOSNA — DZWIGARY BLACHOWNICOWE | POMOST STALOWY

Schemat statyczny mostu to belka wzmocniona tukiem. Na cze$¢ dolng ustroju nosnego obiektu
mostowego sktadajg sie dwa stalowe dzwigary blachownicowe (o wysokosci 0,80 m) wspdtpracujace ze
stalowg ptytg ortotropowsy i stalowym tukiem. Blachownica potgczona jest (w rozstawie 3,47 m) za pomocg
blach weztowych ze stalowymi wieszakami. Konstrukcja nosna w celu usztywnienia dodatkowo zostata
wzmocniona za pomocg poprzecznic i podtuznic. W ciggu dzwigarow wystepuja wzmocnienia w postaci zeber
poprzecznych, ktére sg wyksztattowane z kgtownikdw oraz blach. Do srodnikéw blachownic przymocowane
za pomocy pofaczen Srubowych sg réwniez blachy zapewniajgce statecznos¢ $rodnikédw. DZiwigary s3
potgczone za pomocg spoin, potgczen srubowych oraz czesciowo nitdow. Wysokosé konstrukcyjna stalowego
pomostu wynosi ok. 0,5 m.
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Ogniska korozji elementow stalowych oraz potgczeri sSrubowych, nitowanych i spoinowych. Ubytki

w powtoce zabezpieczajqgcej elementy stalowe.
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Rys.3.14. Widok spodu konstrukcji przesta

Ogniska korozji elementow stalowych oraz potgczen srubowych, nitowanych i spoinowych. Liczne
zanieczyszczenia spowodowane elementami naniesionymi podczas powodzi.

Rys.3.15. Widok blachownicy stalowej od strony wody gornej

Zanieczyszczenia spowodowane elementami naniesionymi podczas powodzi.
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Rys.3.16. Potgczenie blachownicy stalowej z wieszakiem za pomoca blachy weztowej

Ogniska korozji elementéw stalowych oraz potqczen Srubowych, nitowanych i spoinowych.
Zanieczyszczenia elementow stalowych.

3.2.8 LOZYSKA
Do oparcia dzwigarow blachownicowych zastosowano tozyska stalowe ktére osadzone sg na
zelbetowych przyczétkach.

Rys.3.17. Oparcie ustroju nosnego na tozyskach od strony kosciota pw. $w. Andrzeja Apostota

Zanieczyszczenia niszy podfozyskowej spowodowane elementami naniesionymi podczas powodzi.
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3.2.9 PRZYCZOtKI
Most podparty jest za pomocg dwdch przyczétkdw skrajnych z masywnymi korpusami, skrzydtami i
murami oporowymi.

Rys.3.18. Widok przyczétka od strony DW 392

Zanieczyszczenie powierzchni betonowych, skarbonatyzowania powierzchni betonowych. Ubytki
otuliny betonowej. Utrata ciggtosci korpusu zelbetowego ze skrzydtami.

Rys.3.19. Widok przyczdétka od strony kosciota pw. $w. Andrzeja Apostota

Zanieczyszczenie powierzchni betonowych, skarbonatyzowania powierzchni betonowych, odspojenia
otuliny betonowej. Zniszczenie zelbetowych skrzydet (skrzydta zabrane z nurtem rzeki w czasie powodzi).
Wymycie dolnej czesci przyczétka.
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3.2.10 POSADOWIENIE OBIEKTU

Rys.3.20. Fundament przyczoétka mostu na prawym brzegu

Zanieczyszczenie powierzchni betonowych, skarbonatyzowania, odspojenia otuliny betonowej.
Widoczne wykruszenia betonu fundamentu przyczotka. Podmycie w dolnej czesci fundamentu i zniszczenie
struktury betonu (widoczne sq prety zbrojeniowe).

Rys.3.21. Fundament przyczétka mostu na prawym brzegu

Zanieczyszczenie powierzchni  betonowych, skarbonatyzowania. Podmycie w dolnej czesci
fundamentu.
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3.2.11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KORYTO RZEKI
W obrebie przedmiotowego obiektu mostowego zauwazalne sg negatywne skutki powodzi, ktéra
wystgpita we wrzesniu 2024r. Teren w obrebie mostu jest w znacznym stopniu rozmyty przez wody
powodziowe oraz wystepuja na nim zanieczyszczenia, nieczystosci oraz masy ziemne naniesione podczas
powodzi. Ponadto w rzece widoczne jest zniszczone przez powddz skrzydto mostu, ktére zlokalizowane jest
w poblizu przyczétka znajdujgcego sie na prawym brzegu.

Rys.3.22. Widok od strony wody gornej

Zniszczenie i rozmycie terenu w obrebie obiektu mostowego spowodowane powodziq, ktora wystqpita
we wrzesniu 2024r. Liczne naniesienia mas ziemnych i nieczystosci.
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Rys.3.23. Widok na nasyp po stronie dojazdu do kosciota pw. $w. Andrzeja Apostota

Widoczna gorna czes¢ skrzydta, ktére po ulegta zniszczeniu podczas powodzi.

3.3 OCENA STANU TECHNICZNEGO, WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku zniszczenn spowodowanych przez powddz, ktéra wystgpita we wrzesniu 2024 r.
przedmiotowy most zlokalizowany w poblizu kosciota pw. $w. Andrzeja Apostota w Trzebieszowicach zostat
zakwalifikowany do remontu.

W zwigzku z wykonywanymi pracami inwentaryzacyjnymi oraz pomiarami stwierdzono, ze istniejgca
konstrukcja po wykonaniu prac remontowych bedzie nadawata sie do dalszej eksploatacji na
dotychczasowych warunkach.

W ponizszej tabeli przedstawiono zinwentaryzowane nieprawidtowosci dotyczace przedmiotowego
obiektu mostowego oraz zalecenia remontowe jakie nalezy wykonaé w celu doprowadzenia mostu do dalszej
eksploatacji.

L.P. NIEPRAWIDLOWOSCI ZALECENIA REMONTOWE

Lokalna korozja i ubytki powtok antykorozyjnych | Lokalnie miejsca gdzie zostang wykryte ubytki
w konstrukcji stalowego tuku i wieszakdw. Miejscowe | korozyjne odtworzenie przekrojéw nominalnych
ztuszczenia powtoki malarskiej. Korozja w obrebie | elementéw i potaczen. Konserwacja elementéw
potaczen stalowych. Ubytki w powtoce antykorozyjnej | potagczenn  stalowych.  Odtworzenie  powtoki
antykorozyjnej na catosci konstrukcji. Kompleksowe
zabezpieczenie antykorozyjne w miejscach ubytkéw
powtok antykorozyjnych tgcznie z warstwg
gruntujacy, odtworzenie zewnetrznych warstw
kolorystycznych dla catosci konstrukcji stalowe;j
(ujednolicenie kolorystyki obiektu)

Uszkodzone balustrady w wyniku powodzi, liczne | Usuniecie uszkodzonych balustrad w zakresie
2 deformacje oraz braki elementéw stalowych. W | niezbednym. Kompleksowe oczyszczenie balustrad
zakwalifikowanych do pozostawienia, a nastepnie
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pozostatej czesci na balustradach wystepujg lokalne
ogniska korozji.

odtworzenie balustrad na obiekcie w zakresie
niezbednym (w miejscach uszkodzonych w wyniku
powodzi) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zanieczyszczona krata stalowa petnigca funkcje

chodnika.

Oczyszczenie powierzchni  kraty oraz innych
elementéw stalowych wspétpracujacych ze stalowg
kratg azurowa. Lokalne odtworzenia elementdw.

Zanieczyszczenia i spekania nawierzchni bitumicznej
o nieregularnych ksztattach (poprzeczne, podtuine
oraz siatkowe) w ciggu obiektu mostowego.

Usuniecie istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz
z izolacja pomostu, oczyszczenie blachy
pomostowej w przekroju poprzecznym mostu.
W miejscach gdzie zostang wykryte ogniska korozji,
ubytki korozyjne, perforacje i inne wady, nalezy
odtworzy¢ przekroje nominalne elementéw
inaprawi¢ wady potaczen. Nastepnie nalezy
odtworzy¢ izolacje blachy pomostowej na przesle
stalowym z odpowiednim wyksztattowaniem izolacji
w strefie dylatacyjnej. Odtworzenie nawierzchni
bitumicznej na  obiekcie z  zachowaniem
wymaganych  wysokosci  kraweznikéw  oraz
dostosowaniem spadkéw tak aby zachowatd
efektywne powierzchniowe odwodnienie obiektu.

Uszkodzenia nawierzchni na dojazdach do obiektu
w postaci  nieregularnych spekan  (poprzecznych
i podtuznych).

Usuniecie nawierzchni bitumicznej w obrebie
dojazdéw do obiektu wraz z zasypkami gruntowymi
w strefie za przyczétkowej w celu oceny stanu
technicznego ptyt przejsciowych, a nastepnie
odtworzenie piyt przejsciowych. Ponadto
wykonanie naprawy powierzchni podpdr od strony
gruntu wraz z izolacjg i drenazami, odtworzenie
zasypek gruntowych oraz warstw nawierzchni
drogowej na dojazdach do obiektu.

Znacznie zanieczyszczona strefa dylatacyjna. Zacieki
w obrebie podpdr, spowodowane uszkodzeniami
izolacji w strefie dylatacji.

Oczyszczenie stref dylatacyjnych. W miejscach
korozji, ubytkdéw lub innych wad materiatowych
wszystkie elementy nalezy odtworzyc.

Lokalna korozja i ubytki powtok antykorozyjnych
w konstrukcji dZwigarow i pomostu stalowego.
Miejscowe ztuszczenia powtoki malarskiej. Korozja
w obrebie potgczen stalowych. Ubytki w powtoce
antykorozyjnej. Zanieczyszczenia naniesione przez
powddz w obrebie pomostu stalowego.

Oczyszczenie konstrukcji stalowej. Lokalnie miejsca
gdzie zostang wykryte ubytki korozyjne odtworzenie
przekrojow nominalnych elementéw i potaczen.
Konserwacja elementdw potgczen stalowych.
Odtworzenie powioki antykorozyjnej na catosci
konstrukcji. Kompleksowe zabezpieczenie
antykorozyjne w miejscach ubytkéw powtok
antykorozyjnych facznie z warstwg gruntujaca,
odtworzenie zewnetrznych warstw kolorystycznych
dla catosci konstrukcji stalowej (ujednolicenie
kolorystyki obiektu).

Zanieczyszczenia naniesione przez powddz w obrebie
tozysk.

Oczyszczenie niszy podtozyskowej wraz z tozyskami.
Renowacja/rektyfikacja tozysk.

Zanieczyszczenie powierzchni betonowych
przyczotkdow wraz z odspojeniami otuliny betonowej,
rysami oraz skarbonatyzowaniami betonu. Utrata
ciggtosci korpusu zelbetowego ze skrzydtami od strony
DW 392. Zniszczone skrzydta od strony kosciota pw. $w.
Andrzeja Apostota. Liczne zacieki na korpusy
przyczotkdw oraz Sciany skrzydet.

Kompleksowe oczyszczenie powierzchni
betonowych przyczétkdw, a nastepnie naprawa za
pomocg zapraw typu PCC, iniekcji sklejajacych
i lokalnie torkretowanie w miejscach najwiekszych
degradacji powierzchni betonowych. Przywrécenie
ciggtosci  konstrukcyjnej zelbetowego korpusu
przyczotka ze skrzydtami na lewym brzegu.
Odtworzenie skrzydet obiektu na prawym brzegu
w postaci obetonowanych scianek szczelnych.
Reprofilacja gbérnych powierzchni taw
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podtozyskowych na przyczotkach wraz
z uksztattowaniem kapinoséw w celu likwidacji
zaciekdw wod opadowych na konstrukcje podpor
i skrzydet.

Znaczne rozmycie fundamentu przyczétka od strony
dojazdu do kosciota pw. sw. Andrzeja Apostota wraz

Zabezpieczenie przyczotkow poprzez wykonanie
szczelnej obudowy w formie opaski zelbetowej

10 |z wykruszeniem  betonu. Lokalne rozmycia | wcelu zabezpieczenia podpdr przed rozmyciem.
w przyczotku na lewym brzegu. Rozmyte umocnienie | W obrebie skrzydet réwniez wzmocnienie za
dna oraz brzegu w obrebie obiektu mostowego. pomoca scianek szczelnych.

11 | Zniszczenie i zanieczyszczenie terenu w obrebie | Odtworzenie zagospodarowania terenu zgodnie ze

obiektu mostowego (pod obiektem oraz w jego

stanem wystepujgcym przed powodzig - remont nie

zmieni zagospodarowania terenu, a po wykonaniu
prac przylegty teren zostanie uporzadkowany
i pozostawiony w stanie niepogorszonym.
Wydobycie z koryta rzeki odspojonego skrzydta
przyczétka i transport elementu do utylizacji.

bezposrednim sgsiedztwie). Zniszczone podczas
powodzi skrzydto mostu utkwito w dnie rzeki.

4 OPIS TECHNICZNY REMONTU OBIEKTU

4.1 ZALOZENIA OGOLNE

Celem remontu jest naprawa polegajgca na konserwacji badZz odtworzeniu elementéw obiektu
mostowego oraz jego otoczenia, ktére zostaty uszkodzone/zniszczone podczas powodzi. Ogdlny zakres
nieprawidtowosci oraz zalecen remontowych zostat przedtozony w punkcie 3.3 wraz z podziatem na
poszczegdlne dziatania zwigzane z obiektem mostowym i jego bezposrednim otoczeniem.

Przewidziano przeprowadzenie remontu ustroju nosnego obiektu poprzez usuniecie istniejgcych
warstw nawierzchni drogowej wraz z izolacjg, a nastepnie odtworzenie izolacji oraz warstw nawierzchni
drogowej z zachowaniem geometrii (spadkéw poprzecznych i podtuznych w taki sposéb, aby zapewnic
odwodnienie powierzchniowe obiektu. Na obiekcie planuje sie rowniez remont/odtworzenie urzadzen
dylatacyjnych zlokalizowanych w obrebie dojazdéw. Ponadto projekt zaktada czesciowe odtworzenie
balustrad przebiegajgcych w ciggu obiektu, ktére zostaty uszkodzone przez powddz.

Stalowe elementy ustroju nosnego planuje sie oczysci¢, uzupetni¢ ubytki, braki w potgczeniach oraz
jesli bedzie wymagane wzmocnic¢ lokalnie potgcznia elementéw. Wszystkie elementy stalowe ustroju
nos$nego projektuje sie zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi.

W strefie za przyczétkami przewidziano usuniecie zasypek oraz odtworzenie ptyt przejsciowych. Po
rozkopaniu przyczétkow nalezy odtworzy¢ izolacje odziemne. Zmianie nie ulegnie sposéb posadowienia
obiektu, przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych przyczétkow, ktére poddane zostang kompleksowej
naprawie poprzez wykonanie torkretu zbrojonego siatkg zbrojeniowg w miejscach najwiekszych uszkodzen
(naprawa lokalna). Na prawym brzegu odtworzone zostang skrzydta w formie obetonowanych scianek
szczelnych. Pozostate roboty remontowe zwigzane z przyczétkami przewiduje sie wykonaé poprzez
zastosowanie zapraw typu PCC.

Ponadto projektuje sie rektyfikacje tozysk oraz odtworzenie cioséw podtozyskowych w niezbednym
zakresie. Wszystkie elementy zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo warstwami ochronnymi.

W obrebie przyczétkdw projektuje sie wykonanie zabezpieczenia przed rozmyciem w postaci
umocnienia brzegdw i dna rzeki. Przestrzen pod obiektem oraz w jego sgsiedztwie nalezy uporzadkowac
i zagospodarowac.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu oraz
przygotowaé plac budowy (po stronie Wykonawcy robdt). Istniejgce oznakowanie pionowe kolidujgce
z przedmiotowq inwestycjg, a nie przewidziane do usuniecia, nalezy rozebraé i zabezpieczy¢, a po wykonaniu
robot budowlanych ponownie zamontowa¢. Prace budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym
etapowaniem inwestycji i opracowang, czasowg organizacjg ruchu.

Docelowo nie zmienia sie Swiatta pionowego i poziomego pod obiektem.
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4.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

4.2.1 WSTEP

Do podstawowych zadan remontu nalezy naprawa wad i ubytkéw oraz kompleksowa naprawa
powierzchniowa elementdw konstrukcyjnych ustroju nosnego oraz przyczétkdw z zabezpieczeniem przed
dziataniem czynnikdéw atmosferycznych i sSrodowiskowych.

Przewiduje sie takze petng wymiane nawierzchni jezdni wraz z izolacjg oraz odtworzenie wyposazenia
obiektu, tj.: balustrad (w zakresie niezbednym), oczyszczenie chodnika stalowego i kraweznikdéw oraz
wykonanie wszelkich prac towarzyszacych niezbednych do realizacji zatozen inwestycyjnych.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcego
oznakowania pionowego i poziomego, ktdrg nalezy zabezpieczyé na czas budowy, w celu odtworzenia
pierwotnej organizacji ruchu po zakonczeniu prac remontowych.

Wszelkie prace na moscie, w tym prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem szczelnego pomostu roboczego podwieszonego pod konstrukcjg przesta
mostu na przyktad z elementéw drewnianych lub azurowych rusztowan. Pomost nalezy np. umiesci¢ na
systemowych podporach tymczasowych, w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie wszelkich
zanieczyszczen pochodzacych z prac remontowych na teren drogowy zlokalizowany na obiekcie oraz na teren
pod obiektem.

W trakcie robét nalezy dobrac sprzet oraz parametry robocze urzadzen aby dostosowac i ograniczy¢
ingerencje w konstrukcje, tak aby mozliwe byto wykonanie rozbidrek i napraw bez uszkodzen elementéw
istniejgcej konstrukcji oraz przylegtej infrastruktury.

4.2.2 SPOSOBY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Segregacja i odzysk odpadéw prowadzona bedzie od poczatku remontu. Do specjalnych konteneréw
gromadzone bedg materiaty nadajgce sie do powtdrnego uzycia lub recyklingu i przekazane nastepnie
wyspecjalizowanym firmom. Materiaty pochodzace z rozbidrki (stal, gruz bitumiczny, gruz betonowy)
w trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych bedg wywozone sukcesywnie srodkami transportu w miare
postepowania robdt. W trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych/konserwacyjnych materiaty pochodzace
z rozbidrki nalezy sortowac i sktadowaé w oddzielnych miejscach.

Pracownicy firmy winni posiada¢ odpowiednig wiedze w zakresie prawidtowego sposobu
postepowania z odpadami (klasyfikacja, segregacja, odzysk). Odbiér odpadéw od posiadaczy odpaddéw oraz
przekazanie ich odbiorcy odpadéw bedzie kazdorazowo potwierdzane w karcie przekazania odpadéw oraz
bedzie prowadzona ilo$ciowa i jako$ciowa ewidencja odpaddw.

4.2.3 DEMONTAZ WYPOSAZENIA NA OBIEKCIE

Nalezy przeprowadzi¢ demontaz uszkodzonych balustrad w zakresie niezbedny. Celem demontazu

jest wymiana zdeformowanych elementdw oraz wykonania nowych w miejscu uszkodzonych.
4.2.4 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNE)

Przed rozbiérka nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie niwelete i powierzchnie jezdni w celu jej
pdzniejszego odtworzenia lub korekty w przypadku gdyby wystepowaty niedopuszczalne nieregularnosci.

Frezowanie nawierzchni podlega cata konstrukcja jezdni w ciggu obiektu mostowego wraz
demontazem izolacji. Zakres rozbidrki obejmuje takie usuniecie nawierzchni w strefach dojazdodw,
a nastepnie usuniecie zasypek w celu odtworzenia ptyt przejsciowych.

Na styku starej i nowej nawierzchni nalezy zastosowa¢ 2 m odcinek wzmacniajacy z siatek
geokompozytowych. Cato$é prac remontowych nawierzchni wynosi 123 m?.

4.2.5 ROBOTY ROZBIORKOWE KONSTRUKCJI

Wykonawca przed kazdym etapem rozbiérki dokona szczegétowej inwentaryzacji geodezyjnej
powierzchni konstrukcji np. gdrnej powierzchni ptyty pomostu w celu jej odtworzenia lub korekty
nieprawidtowosci.

W ramach remontu ustroju planuje sie usuniecie zdegradowanych warstw betonu podpdr i wstepne
oczyszczenie konstrukcji. Oczyszczeniu podlegajg rowniez elementy konstrukcji stalowej ustroju nosnego.

Dla przyczétkdw projektuje sie odkucie mechaniczne (przez mtotkowanie) luznego
i skarbonatyzowanego betonu otuliny, po zabezpieczeniu pretéw przed mozliwym przemieszczeniem
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odkuwanie nalezy przeprowadzi¢ ponad prety, az do poziomu gdzie beton nie wykazuje oznak degradacji
i karbonatyzacji. Zasieg odkucia betonu podpér nalezy zatozy¢ do 10 cm. Lokalnie np. miejscach uszkodzen
krawedzi zasieg odkucia betonu przyczétkéw nalezy zwiekszy¢ do 15 cm, po odkuciu nalezy wykonac¢ naprawe
gr. 8-10 cm.

Po zdjeciu warstw nawierzchni drogowej i odstonieciu podbudowy na dojezdzie, nalezy sprawdzic¢
stan strefy najazdowej. Zaktada sie, ze warstwy podbudowy podlegajg rozbiérce w celu odtworzenia ptyt
przej$ciowych.

Wykonawca dokona podczas rozbidrki szczegdtowej inwentaryzacji zbrojenia w celu jego
odtworzenia. Prace nalezy wykonaé bez uszkodzen elementdw przesta konstrukcji i przyczétkdw, bez
zanieczyszczenia terenu, z zachowaniem uwarunkowan ochrony srodowiska.

W ramach wymiany urzadzen dylatacyjnych nalezy oczysci¢ ptyte pomostu w obrebie szczelin
dylatacyjnych wraz z istniejgcym bitumicznym materiatem.

Wykonawca opracuje szczegdtowy projekt technologiczny rozbiérki istniejgcych elementéw i robét
ziemnych z zabezpieczeniem wykopdw oraz odtworzenia tych elementéw, w szczegélnosci w obrebie
odtworzenia dojazdéw i ptyt przejsciowych. Nalezy zapewni¢ nosnos¢ i statecznos¢ konstrukcji elementéw
obiektu na kazdym etapie realizacji robdt, roboty rozbidrkowe odkucie powierzchni przeprowadzié¢ etapowo
kolejnymi fragmentami.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetym etapowaniem robdt i organizacjg ruchu opracowang
przez Wykonawce robot.

4.3 ZASADNICZE PRACE REMONTOWE OBIEKTU MOSTOWEGO

4.3.1 NAWIERZCHNIA DROGOWA NA OBIEKCIE ORAZ IZOLACIA
Przed przystgpieniem do prac na obiekcie nalezy przeprowadzi¢ niwelacje nawierzchni jezdni.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
e Etap pierwszy — wykonanie izolacji na stalowe] ptycie pomostowej na bazie zywic,
e Etap drugi —wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni gr. 50 mm (MA11),
e Etap trzeci — wykonanie warstwy Scieralnej gr. 40mm (AC11S).
Docelowg niwelete jezdni projektuje sie na poziomie istniejgcej. Spadki nawierzchni w ciggu obiektu
mostowego nalezy dostosowac w taki sposdb, aby zapewnié efektywne odwodnienie obiektu.
4.3.2 NAPRAWA BALUSTRAD NA OBIEKCIE
Balustrady na obiekcie mostowym nalezy odtworzy¢ w niezbednym zakresie okreslonym
w dokumentacji rysunkowej tj. zaprojektowano odtworzenie uszkodzonych czesci balustrad z zachowaniem
elementéw nominalnych przekrojéw. Balustrady nalezy zamontowac¢ w taki sposdb, jak na pozostatej
zachowanej czesci obiektu. Elementy balustrad, ktdre zostaty nieuszkodzone nalezy oczysci¢ z powtok
malarskich. Nowoprojektowane oraz istniejgce balustrady nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi
zgodnie z punktem 4.4.
4.3.3 WPUSTY KRAWEZNIKOWE ORAZ STREFA DYLATACYJNA
Projektuje sie wykonanie nowych urzadzen dylatacyjnych szczelnych. Zakres pracy urzadzen
dylatacyjnych powinien by¢ co najmniej rGwnowazny istniejgcemu.
4.3.4 NAPRAWA STALOWEJ KONSTRUKCJI USTROJU NOSNEGO
W ramach remontu projektuje sie catkowita renowacje uszkodzonych powtok antykorozyjnych
powierzchni stalowej. W pierwszej kolejnosci nalezy z nalezytg starannoscig oczysci¢ elementy konstrukcji
stalowe] (w szczegdlnosci w miejscach wykwitdw korozji). Po oczyszczeniu konstrukcji nalezy zweryfikowac
stan techniczny potaczen (Srubowe, nitowane i spoiny) oraz elementéw konstrukcyjnych pod wzgledem
przydatnosci do dalszej eksploatacji. W przypadku stwierdzenia brakéw w stalowej konstrukcji, nalezy
odtworzy¢ uszkodzone czesci z zachowaniem elementéw nominalnych przekrojéw oraz potgczen.
Powierzchnie konstrukcji stalowej w miejscu wymiany wszystkich istniejgcych powtok tj. w miejscach
wystepowania ubytkow powtoki antykorozyjnej oraz korozji na elementach nalezy oczysci¢ do stopnia
czystosci Sa2 %. Projektuje sie zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przesta z farb epoksydowo-
poliuretanowych z gruntem wysokocynowym.
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Zabezpieczenie antykorozyjne w miejscu wymiany wszystkich istniejgcych powtok wykonaé zgodnie
z pkt. 4.4.

4.3.5 REMONT tOZYSKA

Remont fozysk bedzie polega¢ na oczyszczeniu oraz zabezpieczeniu powierzchni tozysk przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, rektyfikacji tozysk.

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych tozysk nalezy wykonac zgodnie z punktem 4.4.

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z przyjetym etapowaniem robét i projektem technologicznym
opracowanym przez Wykonawce robdét. Dobdr sposobu oraz technologii, a w szczegdlnosci dobodr
i usytuowanie sitownikéw hydraulicznych lezy po stronie Wykonawcy robdt. Nalezy zapewni¢ nosnosc
i statecznos$¢ konstrukcji elementdw obiektu na kazdym etapie realizacji roboét.

4.3.6 NAPRAWA ZELBETOWYCH PRZYCZOtKOW OBIEKTU MOSTOWEGO

Remont podpér nalezy przeprowadzi¢ etapowo, odkuwaé¢ zdegradowane warstwy
przypowierzchniowe Scian przyczétkéw i skrzydet kolejnymi fragmentami i na biezgco wykonywac naprawe,
tak aby nie dopusci¢ do utraty statecznosci scian elementdw lub zmniejszenia wytrzymatosci przez podciecie
przekrojow.

Prace polega¢ bedg na oczyszczeniu powierzchni z zanieczyszczen, odspojen i innych uszkodzen
powierzchni betonowych. Przewiduje sie odkucie mechaniczne luznych elementéw z widoczng erozjg betonu
i oczyszczenie powierzchni betonowych jako przygotowanie do napraw.

Projektuje sie zastosowanie iniekcji strukturalnej, a tam gdzie wystepujg znaczne rysy zatozono
wykonanie zszy¢ istniejacych peknieé za pomoca stalowych pretéw @12 mm.

Dla przyczétkdw planuje sie odkucie zdegradowanego betonu korpuséw i $cian a nastepnie
odtworzenie powierzchni zewnetrznej w formie uzupetnienia ubytkéw miejscowych recznie lub wykonanie
narzutu zaprawami naprawczymi PCC. W przypadku wad betonu kwalifikujgcych go do odkucia na znaczne;j
powierzchni i gtebokosci, odtworzenie nalezy wykonac z torkretu o grubosci 8-10 cm, z betonu natryskowego
zbrojonego dodatkowaq siatkg stalowg z pretdéw sr. 12mm o oczku 10x10cm. Obetonowanie nalezy wykonac
z zachowaniem lub odtworzeniem istniejgcego zbrojenia elementéw. Wykonawca dokona podczas rozbidrki
szczegdtowej inwentaryzacji zbrojenia w celu jego odtworzenia, z zachowaniem jego ciggtosci na styku
elementéw istniejagcych i odtwarzanych oraz zakotwienia zgodnie z warunkami normowymi. Elementy
przycz6tkdw nalezy odtworzy¢ z betonu C30/37.

Te same prace nalezy wykonac¢ dla powierzchni zewnetrznych korpuséw, skrzydet, oraz na
powierzchniach odziemnych po ich odkopaniu, do poziomu stwierdzonych zawilgocen. Na wszystkich
powierzchniach po naprawie, wykonane zostang izolacje przeciwwilgociowe od strony gruntu oraz
powtokowe warstwy ochronne antykarbonatyzacyjne na powierzchniach zewnetrznych.

Ponadto w wszystkie powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ inhibitorami korozji, a w miejscach
napraw za pomocg torkretowania nalezy zastosowac protektory cynkowe.

Przewiduje sie nastepujgcy zakres prac naprawczych:

e odkucie luznego i skarbonatyzowanego betonu, na gteboko$¢ maksymalnie do osi pierwszej warstwy
zbrojenia,

e W miejscach gdzie wystepuje zaawansowana korozja zbrojenia i odtupania otuliny nalezy, po
wczesniejszym ustabilizowaniu zbrojenia, odku¢ beton gtebiej az za warstwe zbrojenia,

e czyszczenie powierzchni betonu metodg strumieniowo-Scierng (lub réwnowazng),

e iniekcja rys,

e oczyszczenie pretow zbrojeniowych z produktdw korozji oraz wszelkich substancji zmniejszajgcych
przyczepnos$¢ (ewentualne uzupetnienie zbrojenia),

e pokrycie zbrojenia ochronng powtoka antykorozyjng,

e zastosowanie inhibitoréw korozji w postaci protektoréw cynkowych,

e natozenie warstwy wigzacej (sczepnej),

e reprofilacja powierzchni elementdw zaprawg PCC - wykonanie narzutu lub uktadanie reczne

(uzupetnienie ubytkow ptytkich i gtebokich),
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e w przypadku stwierdzonej po odkuciu degradacji betonu na znacznej powierzchni i gtebokosci
siegajace] za siatke zbrojenia, nalezy wykona¢ odtworzenie z torkretu o grubosci 8-10 cm, z betonu
natryskowego zbrojonego dodatkowg siatka stalowg z pretédw sr. 12mm o oczku 10x10cm

e kompleksowe wyréwnanie powierzchni warstwami szpachlowymi,

e wykonanie izolacji lub warstw ochronnych w zaleznosci od rodzaju powierzchni.

4.3.7 DOJAZDY DO OBIEKTU ORAZ STREFA ZAPRZYCZOLKOWA
Prace w strefach dojazdéw polegajg na odbudowie nawierzchni konstrukcji jezdni po wykonaniu ptyt
przejsciowych wraz z zasypkami znajdujgcymi sie za przyczoétkiem. Nie ingeruje sie w potozenie wysokosciowe
samego obiektu oraz dojazdéw tak, by zminimalizowa¢ zakres robét drogowych zwigzanych z dowigzaniem
istniejacej jezdni do jezdni odtwarzanej.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ niwelacje nawierzchni jezdni na dojazdach.
Projekt remontu mostu zaktada odtworzenie niwelety nawierzchni jezdni oraz spadkéw podtuznych
i poprzecznych, w taki sposdb aby zachowa¢ efektywne odwodnienie.

Po rozbidrce konstrukcji jezdni na dojazdach oraz strefy zaprzyczétkowej nalezy odtworzy¢ dolne
warstwy zasypki, ptyty przejSciowe, a nastepnie wykonaé gérne warstwy zasypki przestrzegajgc zasad:

e zasypka powinna by¢ ukfadana réwnomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm bardzo
starannie zageszczonymi (wg PN-S-02205:1998),

e wskaznik zageszczenia gruntu:
- Is=1,03 dla gérnych warstw zasypki (min. 0,20 m ponizej ptyty przejsciowej),
- Is=1,00 dla zasypki za przyczoétkiem,

e grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy, mozliwie jednorodny o grubosci ziaren
nieprzekraczajgcych J>30 mm.

W kolejnym etapie nalezy odtworzy¢ warstwy konstrukcji jezdni wraz z wyksztattowaniem
odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych oraz dowigzania do istniejgcej drogi.

4.3.8 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

Wszystkie powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé powtokami antykarbonatyzacyjnymi. Prace
nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 4.5.

4.3.9 ZABEZPIECZENIE PRZED ROZMYCIEM PODPOR ORAZ UMOCNIENIE KORYTA RZEKI

W obrebie przyczotka zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki projektuje sie wykonac iniekcje
i uzupetnienie mieszanka betonowa wymytego fundamentu, a nastepnie odtworzenie poziomu terenu jaki
wystepowat przed powodzig.

Ponadto zaprojektowano zabezpieczenie przyczétkébw poprzez wykonanie szczelnej obudowy
w formie opaski zelbetowe] oraz scianek szczelnych w obrebie skrzydet w celu zabezpieczenia podpér przed
rozmyciem. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Odtworzenie umocnien dna i brzegdéw rzeki - sposéb i zakres umocnienia nalezy dostosowac do opinii
i warunkow Zarzadcy cieku.

4.3.10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OBREBIE OBIEKTU MOSTOWEGO

W obrebie obiektu mostowego nalezy odtworzyé zagospodarowanie terenu zgodnie ze stanem
wystepujacym przed powodzig - remont nie zmieni zagospodarowania terenu, a po wykonaniu prac przylegty
teren zostanie uporzgdkowany i pozostawiony w stanie niepogorszonym. W szczegdlnosci nalezy zwrécic
uwage na oczyszczenie koryta rzeki i terenu przylegtego z zalegajagcych mas ziemnych oraz nieczystosci
naniesionych przez powddz (w tym odspojonego skrzydta przyczétka).

4.4 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI STALOWYCH

W ramach naprawy stalowej konstrukcji projektuje sie catkowitg renowacje zabezpieczenia
antykorozyjnego 1z pozostawieniem czesci starych powitok, ktérych przyczepno$¢ do podtoza
i miedzywarstwowa powinna wynosi¢ min. 3 MPa.

Przygotowanie powierzchni do wykonania renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego
z pozostawieniem czesci starych powtok polega na umyciu konstrukcji, oczyszczeniu miejsc skorodowanych
i usunieciu powtok nie spetniajgcych kryteriéw podanych powyzej.
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Powierzchnie nalezy oczyscié¢ do stopnia czystosci wg wymagan wybranego systemu. Oczyszczone
powierzchnie powinny wykazywac brak brudu, zattuszczen. Zanieczyszczenia jonowe powinny wykazywad
poziom ponizej 15 mS/m. Zapylenie powierzchni powinno by¢ ponizej 3 stopnia.

Powierzchnie z pozostawianymi powtokami powinny zostaé¢ uszorstnione, granulacja Scierniwa
powinna wynosi¢ 0,4-0,8 mm z przewagg drobnego.

Poza tym miejsca oczyszczane powinny byé ograniczone regularng linig, a pozostawiane powierzchnie
powtok nie powinny by¢ mniejsze niz1,0 m x 1,0 m.

Powierzchnie konstrukcji stalowej w miejscu wymiany wszystkich istniejgcych powtok tj. w miejscach
wystepowania zaciekdéw oraz korozji na elementach (ok. 10% powierzchni) nalezy oczysci¢ do stopnia
czystosci Sa2 %. Projektuje sie zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przesta z farb
epoksydowo-poliuretanowych z gruntem wysokocynowym o grubosci min. 240 pum.

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji nalezy pokry¢ antykorozyjnym systemem malarskim. System
malarski powinien by¢ specjalnie zaprojektowany i dobrany do specyfiki obiektu (biorgc pod uwage typ
konstrukcji oraz warunki aplikacji) sktadajgcym sie z co najmniej 3 powtok o grubosci sumarycznej minimum
240um zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-2:2007, dla srodowiska C3 (tj. Srednia agresywnos¢ korozyjna
srodowiska) trwatosé dtuga (H) powyzej 15 lat oraz powinien pochodzi¢ od renomowanego producenta, ktory
posiada odpowiednig liczbe referencji krajowych izagranicznych, oraz aktualng Aprobate Techniczng /
Rekomendacje IBDiM.

W skfad systemu malarskiego powinny wchodzic trzy warstwy powtok:

e powtoka gruntujgca — podktad wysokocynkowy,

e powtoka miedzywarstwa — powtoka epoksydowa,

e powtoka nawierzchniowa — powtoka poliuretanowa odporna na promieniowanie UV.

Zastosowane farby oprdcz wtasciwosci antykorozyjnych powinny charakteryzowac sie specyficznymi
wtasciwosciami (zwiekszona zwilzalnos¢, elastycznosc), ktore pozwolg na lepsze zabezpieczenie i tatwiejsza
aplikacje, w szczegdlnosci w trudno dostepnych miejscach.

Przygotowanie powierzchni oraz naktadanie farb powinno by¢ wykonane zgodnie z zalecanymi
metodami aplikacji podanymi w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego. Farby nalezy aplikowaé natryskiem
hydrodynamicznym, a o ile karta dopuszcza — w miejscach trudnodostepnych nalezy uzy¢ pedzla lub watka.
Dla umozliwienia wizualnej kontroli jakosci malowania poszczegdlne warstwy farb musza réznic sie kolorem
od warstwy lezgcej bezposrednio pod warstwg naktadang.

4.5 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

4.5.1 NAPRAWY ZAPRAWAMI PCC
Ponizej przedstawiono ideowy schemat naprawy zaprawami PCC wraz z opisem kolejnosci
wykonywanych prac:
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Uzupeinienie ubytkdw
zaprawami typu PCC

Szpachlowa warstwa ochronna/

Warstwa sczepna i ochronna zbrojenia

Warstwa sczepna na oczyszczone]
powierzchni istniejgcego betonu

Rys. 4.1. Schemat ideowy naprawy ubytkéw i naprawy powierzchniowej

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci podczas naprawy uszkodzen:

e odkucie mechanicznie (przez mtotkowanie) luznego i skarbonatyzowanego betonu (po tescie
fenoloftaleing). Wzdtuz skorodowanych pretéw zbrojeniowych nalezy wykonac¢ bruzdy pozwalajgce
na ich oczyszczenie. Jesli zachodzi taka konieczno$¢, po zabezpieczeniu pretéw przed mozliwym
przemieszczeniem, odkuwanie nalezy przeprowadzi¢ ponad prety, do poziomu gdzie beton nie
wykazuje oznak karbonatyzacji,

e wszystkie powierzchnie betonowe i stalowe (prety zbrojeniowe) nalezy oczysci¢ z czesci luznych,
zaolejen i innych obnizajagcych przyczepnos$¢ metody strumieniowo-scierng (hydropiaskowaniem
lub przez piaskowanie na sucho - ze wzgledu na zbrojenie),

e wypetnienie lokalnych ubytkéw betonu oraz reprofilacja elementéw zaprawg typu PCC II, na warstwie
sczepnej z powtokowg ochrong antykorozyjng zbrojenia: zaprawa typu PCC Il + warstwa sczepna +
powtoka antykorozyjna na zbrojenie. Wyréwnanie powierzchni szpachlowka.

4.5.2 INIEKCIJA SKLEJAJACA

Po odstonieciu elementdow i oczyszczeniu powierzchni betonowej, w przypadku stwierdzenia
wystepowania rys nalezy wykonac¢ klasyfikacje rys i dobra¢ odpowiedni sposéb iniekcji. Nalezy wykonac
iniekcje $redniocisnieniowg sklejajgcg rys wgtebnych o rozwartosci powyzej 0,2 mm oraz iniekcje
wysokocisnieniowg rysy ponizej 0,2 mm. W przypadku spekan w przekroju elementéw, w miejscach gdzie
wymagana jest ciggtosé konstrukcji nalezy wykonac iniekcje ze skotwieniem.

Po przygotowaniu powierzchni, powierzchnie rys. (pas do 20 cm) nalezy opiaskowaé. Nastepnie ryse
nalezy przeptukac rozpuszczalnikiem, przedmuchaé suchym, sprezonym powietrzem i osuszyé. Temperatura
powinna odpowiadac zaleceniom podanym przez producenta zywicy iniekcyjne;j.

Rysy i pekniecia o rozwartosci <5mm - iniekcja sklejajgca, kompozycja iniekcyjng na bazie zywic
epoksydowych. Powierzchnia powinna by¢ czysta, wolna od czesci luznych i o stabej nosnosci, wolna
od pytoéw i olejow. Rysy nalezy przedmuchad sprezonym powietrzem.

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy wzdtuz rysy wyku¢ bruzde i wypetni¢ jg zaprawa wchodzaca
w skfad systemu iniekcji.

W celu wykonania iniekcji ze zszyciem nalezy wykonac bruzdy prostopadle do rysy. Nastepnie nalezy
osadzi¢ w bruzdach stalowe prety ,,zszywajace” @12 mm. W bruzdy prety wsuwa sie luzno. W bruzdach nalezy
zamontowac wentyle (pakery) iniekcyjne.

Przed wttaczaniem preparatu zaleca sie sprawdzenie spekan, pod katem przydatnosci do iniekc;ji.
W tym celu pakery sg przedmuchiwane sprezonym powietrzem wolnym od oleju i wody. W trakcie tej
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czynnosci wszystkie pakery, oprdcz pakera przez ktéry wttacza sie powietrze i pakera sgsiedniego majg byc¢
zamkniete. Projektuje sie wykonanie iniekcji za pomoca specjalnych materiatéw przeznaczonych do iniekgcji
na bazie zywicy epoksydowej o witasciwych parametrach technicznych. Iniektowaé nalezy w taki sposdb,
ze ttoczy sie iniekt do wentyla tak dtugo, gdy iniekt zacznie wyptywac sgsiednim wentylem (ciSnienie nalezy
kontrolowa¢, aby nie doprowadzi¢ do rozsadzenia naprawianego elementu). Wéwczas na pierwszym wentylu
zakrecamy zawor zwrotny (kalamitke) i ttoczymy iniekt przez sasiedni wentyl, az cisnienie sie ustabilizuje
lub iniekt zacznie wycieka¢ w nastepnym otworze. Na tym otworze zakrecamy kalamitke i przenosimy
ttoczenie do wentyla z ktérego wyciekat iniekt. Zaleca sie dokonanie wtdrnego wttaczania po 15 do 30 minut
od zakoniczenia wttaczania pierwotnego. W ten sposéb unika sie pozostawienia pustych, niewypetnionych
przestrzeni. Nastepnie, po stwardnieniu nalezy zdemontowac pakery iniekcyjne. Materiaty uzyte do iniekcji
powinny pochodzi¢ z jednego systemu.

Rysy i pekniecia o rozwartosci >5mm - iniekcja wypetniajagca, kompozycjg iniekcyjng na bazie
mineralnej + iniekcja sklejajgca kompozycjg na bazie zywic epoksydowych. Iniekcje wiekszych rys nalezy
przeprowadzi¢ w dwéch etapach. Pierwszy etap zaktada wykonanie iniekcji kompozycjg iniekcyjng na bazie
mineralnej. Wymiar kruszywa powinien by¢ dostosowany do rozwartosci rys oraz mozliwosci sprzetowych
Wykonawcy. Przed przystgpieniem do prac iniekcyjnych nalezy oczysci¢ powierzchnie. Powierzchnia powinna
by¢ czysta, wolna od czesci luznych i o stabej nosnosci, wolna od pytdw i olejow. Do iniekcji stosowac pakery
naklejane, wbijane lub wkrecane. Odstep miedzy pakerami uzalezniony jest od grubosci naprawianego
elementu, gtebokosci iniektowanej rysy oraz jej szeroko$ci. Zaktadany rozstaw miedzy pakeramito ok. 40 cm.
Materiat iniekcyjny nalezy wttacza¢ pod cisnieniem do momentu ukazania sie iniektu w kolejnym otworze
iniekcyjnym. Wtedy nalezy zamknac iniektowany paker i rozpoczgé iniekcje w kolejnym pakerze. Cisnienie
nalezy kontrolowaé, aby nie doprowadzi¢ do rozsadzenia naprawianego elementu.

Po wykonaniu iniekcji nalezy usung¢ mase uszczelniajgca ryse i wypetni¢ otwory po wentylach
iniekcyjnych kompozycja epoksydowa z dodatkiem cementu.

4.5.3 WYKONANIE BRUZD ZABEZEPIECZENIE PRETOW

Nalezy wykonaé¢ odkucie betonu luznego i skarbonatyzowanego (po tescie fenoloftaleing)
mechanicznie przez mtotkowanie. Wzdtuz odkrytych pretédw konieczne bedzie wykucie bruzd trapezowych
ponad ich gérng powierzchnie. Przewiduje sie odkuwanie luznego betonu odcinkami o dtugosci nie wiekszej
niz 50cm. Ujawnione prety zbrojenia nalezy klinowaé/rozpiera¢ wktadkami zapewniajgcymi zachowanie
potozenia pretéw w przekroju poprzecznym (rozstaw rozpérek powinien by¢ nie wiekszy niz 30 cm).

4.5.4 PROTEKTORY CYNKOWE | INHIBITORY KOROZJI
W miejscach odtwarzanych oraz elementéw zelbetowych nalezy zastosowacé zabezpieczenie stali

zbrojeniowej w postaci inhibitora korozji oraz protektoréw cynkowych. Zabezpieczenie powinno byc
wykonane w miejscach szczegdlnie narazonych na destrukcyjne dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Ponadto protektory nalezy wykonaé¢ w nowoprojektowanym zabezpieczeniu podpory celem zapewnienia
nalezytej ochrony.

5 TECHNOLOGIA

5.1 INFORMACJE OGOLNE

Sposodb technologii prowadzenia robdt zalezy od przyjetego rozwigzania tymczasowej organizacji
ruchu. Wybdr tymczasowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zakres remontu obiektu nie
pozwala na wykonywanie robét z utrzymaniem ruchu kotowego.

Przy prowadzeniu prac polegajgcych m.in. na rozbiérce zdegradowanych fragmentow konstrukcji,
nalezy wykona¢ wygrodzenie rzeki lub pomosty robocze, uniemozliwiajgce przedostanie sie odpaddéw na
teren pod obiektem i do rzeki.

Wybor sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy robdt. Wygrodzenie powinno zapewniac
bezpieczenstwo osdb realizujgcych prace remontowe oraz by¢ szczelne ze wzgledu na prace polegajace na
czyszczeniu i pokrywaniu antykarbonatyzacyjnym elementow konstrukcji,

Prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP.
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Wykonawca robdt musi zapewnié sobie niezbedny sprzet, m.in. do:
e rozbidrki elementéw zelbetowych,
e prac zwigzanych z odtworzeniem ptyt przejsciowych,
e wykonania nawierzchni bitumicznej,
e czyszczenia i naprawy konstrukcji zelbetowych i stalowych,
e wykonania pomiaréw kontrolnych i powykonawczych.
5.2 TECHNOLOGIA | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT

Harmonogram robdt bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia pracy. Cykl
ten mozna skrécié, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie czasu pracy, badz przez
wprowadzenie pracy wielozmianowe;j.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdt nalezato bedzie do obowigzkéw Wykonawcéw przed
przystgpieniem do robot.

Wydzielono nastepujace grupy robét:

e prace przygotowawcze,
e prace budowlane zasadnicze zwigzane z remontem mostu,
e prace porzgdkowe.

5.3 NADZOR BUDOWLANY

W czasie trwania realizacji inwestycji Inwestor zapewni petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przez
osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

5.4 UWAGI KONCOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ma obowigzek zapoznaé sie z przedmiotowa
dokumentacja projektowa w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia roboét.

Wykonanie prac remontowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budowlanej majgcej
doswiadczenie w wykonawstwie remontu stalowych przeset konstrukcji mostowych. Wykonawca robét
przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiaréw kontrolnych
w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym.

Teren budowy powinny by¢ ogrodzony i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych, a tablica
budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona w miejscu widocznym.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z remontem obiektu nalezy przestrzega¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi zapewnié
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy
z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia
w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktdry musi spetni¢ wymagania Prawa budowlanego.

Teren robdét powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Po wykonaniu robdt rozbidérkowych
i oczyszczeniu odkrytych powierzchni Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru dokona oceny stanu
technicznego. W przypadku stwierdzenia znaczacych rozbieznosci w stosunku do zatozen przyjetych
w dokumentacji projektowej konieczne bedzie dostosowanie rozwigzan projektowych do stwierdzonego
stanu konstrukcji.

W celu skrdcenia czasu realizacji inwestycji i wynikajacych z niej utrudnien w ruchu drogowym
w obrebie robét dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce robdt innej technologii remontu mostu.
Zastosowanie zmiany technologii wymaga jednak opracowania przez Wykonawce projektéw
technologicznych podlegajgcych uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta.

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzadkowac i pozostawi¢ wszystkie elementy w stanie
niepogorszonym, a elementy zdegradowane w wyniku powodzi nalezy odtworzy¢.
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6 INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podczas realizacji robdt w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: , Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca2003r. (Dz.U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami). W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robét wg niniejszego projektu,
kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany ,planem
bioz”.
6.1 ZAKRES ROBOT
Szczegdtowy zakres robdt dla catego zadania zostat zamieszczony w punkcie Stan projektowany.

Wyszczegdlnia sie podstawowe grupy robot:

e rozbidrka istniejgcych fragmentéw konstrukcji przyczétkdw oraz nawierzchni jezdni

i demontaz elementéw wyposazenia mostu,
e remont mostu, m.in. wykonanie napraw konstrukcji przesta, naprawa przyczétkdow, montaz
wyposazenia i odtworzenie nawierzchni jezdni,

e odtworzenie nawierzchni na moscie i dojezdzie za przyczétkami.
6.2 ELEMENTY, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e drogii most w rejonie przedmiotowe]j inwestycji,

e sieci uzbrojenia terenu (m.in. teletechniczna i energetyczna),

e rzeka.
6.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

Do robét wyszczegdlnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych w ramach niniejszego opracowania
projektowego, zalicza sie:

o wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1.5 m
e montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych (ust 1, lit. h),
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych i teletechnicznych

(ust 1, lit. k),

e roboty budowlane stwarzajgce ryzyku utoniecia pracownikéw (ust. 5).
6.4 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach mostowych przez stuzby
BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych,
szczegolnie w zakresie:

. zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,
o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.
6.5 TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby
zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie
przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwrdcié szczegblng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,

e prawidtowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdow, oswietlenia terenu, wydzielenia
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i oznakowania stref zagrozenia itp.,
e przy robotach wykonywanych w strefie czynnych drdg,
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy
stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznac sie z przedmiotowg dokumentacija
projektowa w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robodt, oraz dokumentacjami integralnymi jak
m.in. opracowania: pozostafymi tomami projektu wykonawczego, Szczegdfowe specyfikacje techniczne, ...,itp.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegélnym uwzglednieniem
m.in. sprawdzenia wigczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany oraz w zakresie weryfikacji osi drogi.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysokosciowych
elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy do
celéw opiniodawczych, badZz proj. wg odrebnych opracowann Wykonawca robdt jest zobowigzany
do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan
projektowych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowa¢ posadowienie istniejgcych budynkéw
oraz wprowadzi¢ wszelkie srodki zaradcze zapewniajace wyeliminowanie oddziatywan z prowadzonych robot
na konstrukcje budynkéw. Dodatkowo przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonad szczegdtowych
ogledzin budynkéw z dokonaniem dokumentacji fotograficznej lub/oraz filmowej w obecnosci Wtasciciela
budynku i przedstawiciela Inwestora. Ogledziny nalezy wykona¢ réwniez po wykonaniu robét budowlanych.
Z przeprowadzonych ogledzin nalezy sporzadzi¢ stosowng dokumentacje. Podczas prowadzenia prac
wymagana jest natomiast state monitorowanie stanu budynkéw w strefie roboét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego o ich rozpoczeciu. Po wykonaniu robét montazowych, proby szczelnosci a przed zasypaniem
wykopu nalezy powiadomi¢ stuzby geodezyjne o zakoriczeniu robdt, w celu wykonania pomiaréw
wysokosciowych i zaznaczenia trasy wykonanych sieci na mapach geodezyjnych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest zweryfikowaé istniejgce warunki
gruntowe.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczyé projektowane urzadzenia oraz przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wytyczenie trasy winno by¢é wykonane przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszczajgcego. Krawezniki nalezy uktadaé na tawie betonowej z zachowaniem 5 mm szczeliny miedzy
sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin na odcinkach prostych.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowa obiektu nalezy przestrzega¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi zapewnic
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczendstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy
z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia
w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktdry musi spetni¢ wymagania Prawa budowlanego.
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Opracowanie projektédw technologicznych w tym zabezpieczenia wykopdw oraz drég lezy po stronie
Wykonawcy robdt. Wykonawca na kazdym etapie robdt zapewni nosnosé istatecznos¢ w zakresie
istniejgcych i projektowanych obiektéw w obrebie inwestycji.

Wykonaweca robdét opracuje szczegétowy program remontu istniejgcego obiektu z podziatem na etapy,
dostosowanym do wtasnych mozliwosci technologicznych, w ktérym uwzgledni zabezpieczenie sieci urzadzen
obcych, uwzgledni etapowanie robét drogowych.

Wszystkie projekty technologiczne opracowane przez Wykonawce robdt powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ewentualne uszkodzenie infrastruktury wystepujgcej na obszarze
objetym inwestycjg.

Teren budowy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych, a tablica
budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona w miejscu widocznym.

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzagdkowac i pozostawi¢ wszystkie elementy w stanie
niepogorszonym.

Kolorystyke elementéw konstrukcji nalezy uzgadniaé z Zamawiajacym na etapie realizacji.

Wykonawca bedzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzetu, bez wyciekdow oleju, smaréw
czy paliwa. Tankowanie i naprawa tego sprzetu bedzie odbywac sie poza zasiegiem wéd. W posiadaniu
Wykonawcy Robdt znajdowad sie bedg odpowiednie materiaty do natychmiastowej neutralizacji w przypadku
ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
przy kazdej dostawie deklaracji wtasnosci uzytkowych materiatu objetego normg zharmonizowang
lub europejskg oceng techniczng lub europejska aprobatg techniczng, lub krajowej deklaracji wtasnosci
uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Normga lub krajowa oceng techniczng lub aprobatg techniczng,
a takze kart technicznych i instrukcji uzytkowania poszczegdlnych materiatéw. Za sprawdzenie przydatnosci
materiatdéw oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

Wszelkie zalecenia dotyczgce eksploatacji obiektu w okresie jego gwarancji nalezy uzgodnié z przysztym
Zarzadca obiektu pod rygorem ich niewaznosci.

Podczas wykonywania prac na obiekcie nalezy zwrdci¢ szczegdlnie uwage na to, by:

— dzwig dobrad i ustawi¢ w taki sposdb, by roboty byty prowadzone przy zachowaniu statecznosci
konstrukcji na kazdym etapie prowadzenia prac,

— technologie pograzania grodzic stalowych tymczasowych i docelowych dobraé¢ z uwzglednieniem
geologii w danym miejscu i otaczajgcej infrastruktury (nie mozna doprowadzi¢ do uszkodzen
przylegtej infrastruktury, a za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca). Wykonawca opracuje
Projekt technologiczny pograzania,

— konstrukcje wsporcze, dobra¢ w taki sposdb, aby przenosity zaktadane sity oraz aby zostaty
zachowane warunki statecznosci zaréwno konstrukcji wsporczej jak i podtrzymywanego przez nig
elementu,

— w trakcie wykonywania wykopdéw oraz prowadzenia prac z poziomu wykopdw nalezy zapewnic
statecznos$¢ oraz nie dopusci¢ do zmiany niwelety uktadu drogowego w sgsiedztwie robot po ktdrym
odbywa sie ruch samochodowy.

— przed wykonywaniem robét nalezy odpowiednio zabezpieczyc teren i istniejgce sieci oraz urzadzenia,

— stosowac sie bezwzglednie do wszystkich warunkéw wydanych przez wtascicieli sieci i urzadzen,

— zabezpieczy¢ infrastrukture i budynki w sgsiedztwie robét,

— sprzet do prowadzenia robdt ziemnych nalezy tak dobra¢ aby nie uszkodzié¢ struktury podtoza
nos$nego dla posadowienia podpdr obiektu, oraz sgsiadujgcej infrastruktury i budynkow,

— odstoniete grunty piaszczyste chroni¢ przed rozluznieniem; grunty spoiste chroni¢ przed
niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych (wody opadowe, niskie temperatury,
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gwattowne zmiany temperatur), moggcym pogorszy¢ ich parametry wytrzymatosSciowe poprzez
uplastycznienie; odstoniete podfoze gruntowe mozliwie szybko zabezpieczyé np. betonem
podktadowym.
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malarskiej. Korozja w obrebie pofqczen stalowych. Ubytki w
powfoce antykorozyjnej. Zanieczyszczenia naniesione przez
powddZz w obrebie pomostu stalowego.

Zanieczyszczenia naniesione przez powddZ w obrebie fozysk.
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odspojeniami otuliny betonowej, rysami oraz
skarbonatyzowaniami betonu. Utrata ciggfosci korpusu
zelbetowego ze skrzydtami od strony DW 392. Zniszczone
skrzydfa od strony kosciofa pw. sw. Andrzeja Apostofa. Liczne
zacieki na korpusy przyczdtkdw oraz Sciany skrzydef.

10. Znaczne rozmycie fundamentu przyczétka od strony dojazdu

do kosciofa pw. $w. Andrzeja Apostota wraz z wykruszeniem
betonu. Lokalne rozmycia w przyczdtku na lewym brzegu.
Rozmyte umocnienie dna oraz brzegu w obrebie obiektu
mostowego.

11. Zniszczenie i zanieczyszczenie terenu w obrebie obiektu
mostowego (pod obiektem oraz w jego bezposrednim
sqsiedztwie). Zniszczone podczas powodzi skrzydfo mostu
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UWAGI:

—_

. Wymiary podano w centymetrach.

Rysunek zostat sporzqdzony na podstawie pomiardw inwentaryzacyjnych obiektu oraz
dokumentacji archiwalnej.

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z opisem i pozostatymi rysunkami przedmiotowego
opracowania.

Rzedne podano w metrach.

WYKAZ ZALECEN REMONTOWYCH:

1. Lokalnie miejsca gdzie zostang wykryte ubytki korozyjne odtworzenie przekrojow nominalnych elementdw i
potqgczen. Konserwacja elementéw potqczer stalowych. Odtworzenie powtfoki antykorozyjnej na cafosci konstrukcji.
Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne w miejscach ubytkdw powfok antykorozyjnych fqcznie z warstwgq
gruntujgcg, odtworzenie zewnetrznych warstw kolorystycznych dla catosci konstrukcji stalowej (ujednolicenie
kolorystyki obiektu)

2. Usuniecie uszkodzonych balustrad w zakresie niezbednym. Kompleksowe oczyszczenie balustrad zakwalifikowanych
do pozostawienia, a nastepnie odtworzenie balustrad na obiekcie w zakresie niezbednym (w miejscach

uszkodzonych w wyniku powodzi) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym..

3. Oczyszczenie powierzchni kraty oraz innych elementoéw stalowych wspdfpracujgcych ze stalowg kratg azurowg.
Lokalne odtworzenia elementéw.

4. Usuniecie istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z izolacjq pomostu, oczyszczenie blachy pomostowej w
przekroju poprzecznym mostu. W miejscach gdzie zostanq wykryte ogniska korozji, ubytki korozyjne, perforacje i
inne wady, nalezy odtworzy¢ przekroje nominalne elementdw i naprawi¢ wady pofqczen. Nastepnie nalezy
odtworzy¢ izolacje blachy pomostowej na przesle stalowym z odpowiednim wyksztattowaniem izolacji w strefie
dylatacyjnej. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej na obiekcie z zachowaniem wymaganych wysokosci kraweznikow
oraz dostosowaniem spadkdéw tak aby zachowaé efektywne powierzchniowe odwodnienie obiektu

5. Usunigcie nawierzchni bitumicznej w obrebie dojazdéw do obiektu wraz z zasypkami gruntowymi w strefie za
przyczotkowej w celu oceny stanu technicznego pfyt przejéciowych, a nastepnie odtworzenie pfyt przejsciowych.
Ponadto wykonanie naprawy powierzchni podpdr od strony gruntu wraz z izolacjq i drenazami, odtworzenie
zasypek gruntowych oraz warstw nawierzchni drogowej na dojazdach do obiektu..

6. Oczyszczenie stref dylatacyjnych. W miejscach korozji, ubytkdw lub innych wad materiatowych wszystkie elementy
nalezy odtworzyg.

7. Oczyszczenie konstrukcji stalowej. Lokalnie miejsca gdzie zostang wykryte ubytki korozyjne odtworzenie przekrojow

nominalnych elementdw i pofqgczen. Konserwacja elementdw pofqczen stalowych. Odtworzenie powfoki

antykorozyjnej na catosci konstrukcji. Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne w miejscach ubytkdw powtok
antykorozyjnych fqcznie z warstwg gruntujgcq, odtworzenie zewnetrznych warstw kolorystycznych dla cafosci
konstrukcji stalowej (ujednolicenie kolorystyki obiektu).

Oczyszczenie niszy podfozyskowej wraz z fozyskami. Renowacja/rektyfikacja fozysk.

Kompleksowe oczyszczenie powierzchni betonowych przyczotkdw, a nastgpnie naprawa za pomocg zapraw typu

PCC, iniekcji sklejajgcych i lokalnie torkretowanie w miejscach najwiekszych degradacji powierzchni betonowych.

Przywrdcenie ciqggfosci konstrukcyjnej zelbetowego korpusu przyczdtka ze skrzydfami na lewym brzegu. Odtworzenie

skrzydet obiektu na prawym brzequ w postaci obetonowanych $cianek szczelnych. Reprofilacja gdérnych powierzchni

faw podfozyskowych na przyczétkach wraz z uksztaftowaniem kapinosdéw w celu likwidacji zaciekdw wdd opadowych
na konstrukcje podpdr i skrzydef.

10. Zabezpieczenie przyczotkdw poprzez wykonanie szczelnej obudowy w formie opaski zelbetowej w celu
zabezpieczenia podpdr przed rozmyciem. W obrebie skrzydet rowniez wzmocnienie za pomocq $cianek szczelnych.

11. Odtworzenie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem wystepujgcym przed powodzig — remont nie zmieni
zagospodarowania terenu, a po wykonaniu prac przylegty teren zostanie uporzqdkowany
i pozostawiony w stanie niepogorszonym. Wydobycie z koryta rzeki odspojonego skrzydfa przyczdtka i transport
elementu do utylizacji.

© >
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ZBROJENIE PLYTY
PRZEJSCIOWEJ

Zestawienie stali zbrojeniowej ptyty przejSciowej
Poz. Srednica | Dtugos¢ lloéé [szt ] Dtugosc¢ catkowita [m]| Dtugosc catkowita [m]

[mm] [mm] #12 #20

1 12 4325 70 302.75 -

2 12 3790 80 303.20 -

3 12 1420 28 39.76 -
4 20 500 8 - 4.00

5 12 915 68 62.22 -
Dtugo$é wg srednic [m] 707.93 4.00
Masa 1 m preta [kg/m] 0.888 2.47
Masa wg srednic [kg] 628.64 9.88

Masa ogotem [kg] 638.52
UWAGI:

1. Wymiary gabarytéw podano centymetrach.

. Wymiary i rozstaw pretdéw podano osiowo w milimetrach.

. Otulina pretéw wynosi min. 40mm.

. Promienie zgig¢ po krawedzi wewnegtrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

. Zestawienie dfugosci pretéw podano bez uwzglednienia wyokrgglen.

. W razie koniecznosci prety zbrojeniowe dostosowaé (dogig¢ lub docigé
na budowie) do gabarytéw pfyty przejsciowej zachowujgc wymagania
zawarte w punktach 3, 4 oraz 5. Sposdb dostosowania wg Wykonawcy
robot.

7. W niniejszym opracowaniu nie ujeto pretéw dystansujgcych
poszczegdine ptaszczyzny zbrojenia — o ile zajdzie taka potrzeba wg
rozwiqzania Wykonawcy.

8. Zbrojenie drugiej pfyty nalezy wykona¢ analagicznie jak pierwszej.

9. W tabeli zestawiono ilos¢ stali przypadajgcq na jednq piyte.

10.Rysunek rozpatrywaé 1qcznie z opisem i pozostatymi rysunkami
przedmiotowego opracowania.

DU WN

ZESTAWEENIE MATERIALOW DLA 1 PLYTY:
1. Beton C30/37 - 420 m®

2. Stal zbrojeniowa B500SP — 638.52 kg
ZESTAWEENIE MATERIALOW DLA 2 PLYT:

1. Beton C30/37 -840 md

2. Stal zbrojeniowa BS00SP - 1277.04 kg

INWESTOR: GCmina Lqdek—Zdroj, ul.Rynek 3, 57-540 Lqdek—Zdroj

NAZWA 1 ADRES
OBIEKTU BUD.:

nrorys.

M-03.3

STADIUM: PROJEKT REMONTU

TYTUE RYSUNKU: | Gabaryty i zbrojenie plyt przejsciowych

N ) skala:
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. . - L . A o podpis:
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mar inz. Kamil Ruszkowski B o /Zmémé
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mqr inz. Aleksander Ratowski - . @

. . podpis:
inz. Maksymilian Zaradny - 17/

(branza mostowa)



AutoCAD SHX Text
Przekrój B-B  B-B  skala 1:50500

AutoCAD SHX Text
Zarys  korpusu przyczółka

AutoCAD SHX Text
Drenaż płyty przejściowej 

AutoCAD SHX Text
Podbudowa betonowa C12/15 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
Faza 5x5cm

AutoCAD SHX Text
Izolacja  przeciwwodna gr. 1 cm

AutoCAD SHX Text
Płyta przejściowa  gr. 30cm

AutoCAD SHX Text
10,0%

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Gabaryty płyty przejściowej-widok z góry  skala 1:100

AutoCAD SHX Text
Zarys  korpusu przyczółka

AutoCAD SHX Text
Płyta przejściowa

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Przekrój A-A  A-A  skala 1:50500

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
10,0%

AutoCAD SHX Text
Nr1.1 co 100mm

AutoCAD SHX Text
Nr1.1 

AutoCAD SHX Text
Nr3  co 500 mm

AutoCAD SHX Text
70#12 L=4325 mm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
28#12 L=1420 mm

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Nr4 co 500 mm

AutoCAD SHX Text
Nr5 co 100 mm

AutoCAD SHX Text
68#12 L=915 mm

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8#20 L=500 mm

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
Przekrój C-C C-C skala 1:2525

AutoCAD SHX Text
Nr3  co 500 mm

AutoCAD SHX Text
Nr3  co 500 mm

AutoCAD SHX Text
Nr3  co 500 mm

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Rzut z góry  skala 1:100

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
80#12 L=3790mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Nr2.1  co 100mm

AutoCAD SHX Text
Przekrój D-D  D-D  skala 1:50500

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 2 PŁYT: ÓW DLA 2 PŁYT: ŁYT: YT: 1. Beton C30/37 - 8.40 m  Beton C30/37 - 8.40 m  30/37 - 8.40 m  - 8.40 m  8.40 m  m  32. Stal zbrojeniowa B500SP - 1277.04 kgStal zbrojeniowa B500SP - 1277.04 kg- 1277.04 kg1277.04 kgkg

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 1 PŁYTY: ÓW DLA 1 PŁYTY: ŁYTY: YTY: 1. Beton C30/37 - 4,20 m  Beton C30/37 - 4,20 m  0/37 - 4,20 m  /37 - 4,20 m  37 - 4,20 m  - 4,20 m  4,20 m  m  32. Stal zbrojeniowa B500SP - 638.52 kgStal zbrojeniowa B500SP - 638.52 kg- 638.52 kg638.52 kgkg

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Wymiary gabarytów podano centymetrach. Wymiary gabarytów podano centymetrach. 2. Wymiary i rozstaw prętów podano osiowo w milimetrach. Wymiary i rozstaw prętów podano osiowo w milimetrach. tów podano osiowo w milimetrach. osiowo w milimetrach.  w milimetrach. 3. Otulina prętów wynosi min. 40mm. Otulina prętów wynosi min. 40mm. ętów wynosi min. 40mm. tów wynosi min. 40mm. 40mm. mm. 4. Promienie zgięć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Promienie zgięć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. ęć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. ędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. dzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. ętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. trznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. 5. Zestawienie długości prętów podano bez uwzględnienia wyokrągleń. Zestawienie długości prętów podano bez uwzględnienia wyokrągleń. ługości prętów podano bez uwzględnienia wyokrągleń. ugości prętów podano bez uwzględnienia wyokrągleń. ści prętów podano bez uwzględnienia wyokrągleń. ci prętów podano bez uwzględnienia wyokrągleń. ętów podano bez uwzględnienia wyokrągleń. tów podano bez uwzględnienia wyokrągleń. ędnienia wyokrągleń. dnienia wyokrągleń. ągleń. gleń. ń. . 6. W razie konieczności pręty zbrojeniowe dostosować (dogiąć lub dociąć W razie konieczności pręty zbrojeniowe dostosować (dogiąć lub dociąć ści pręty zbrojeniowe dostosować (dogiąć lub dociąć ci pręty zbrojeniowe dostosować (dogiąć lub dociąć ęty zbrojeniowe dostosować (dogiąć lub dociąć ty zbrojeniowe dostosować (dogiąć lub dociąć ć (dogiąć lub dociąć (dogiąć lub dociąć ąć lub dociąć lub dociąć ąć na budowie) do gabarytów płyty przejściowej zachowując wymagania płyty przejściowej zachowując wymagania ymagania zawarte w punktach 3, 4 oraz 5. Sposób dostosowania wg Wykonawcy 3, 4 oraz 5. Sposób dostosowania wg Wykonawcy , 4 oraz 5. Sposób dostosowania wg Wykonawcy  4 oraz 5. Sposób dostosowania wg Wykonawcy  oraz 5. Sposób dostosowania wg Wykonawcy 5. Sposób dostosowania wg Wykonawcy Sposób dostosowania wg Wykonawcy wg Wykonawcy  Wykonawcy robót. . 7. W niniejszym opracowaniu nie ujęto pretów dystansujących W niniejszym opracowaniu nie ujęto pretów dystansujących poszczególne płaszczyzny zbrojenia - o ile zajdzie taka potrzeba wg rozwiązania Wykonawcy. 8. Zbrojenie drugiej  płyty należy wykonać analagicznie jak pierwszej. Zbrojenie drugiej  płyty należy wykonać analagicznie jak pierwszej. . 9. W tabeli zestawiono ilość stali przypadającą na jedną płytę. W tabeli zestawiono ilość stali przypadającą na jedną płytę. 10. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami cznie z opisem i pozostałymi rysunkami łymi rysunkami ymi rysunkami przedmiotowego opracowania.

AutoCAD SHX Text
Gabaryty i zbrojenie płyt przejściowych

AutoCAD SHX Text
1:25,1:50,1:100

AutoCAD SHX Text
M-03.3

AutoCAD SHX Text
GABARYTY PŁYTY PRZEJŚCIOWEJ

AutoCAD SHX Text
ZBROJENIE PŁYTY PRZEJŚCIOWEJ

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:

AutoCAD SHX Text
STADIUM:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
STANOWISKO

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ

AutoCAD SHX Text
data:

AutoCAD SHX Text
skala:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
nr rys.:

AutoCAD SHX Text
05.2025

AutoCAD SHX Text
Gmina Lądek-Zdrój, ul.Rynek 3, 57-540 Lądek-Zdrój

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Jedności Narodowej 83, 50-262 WROCŁAWJedności Narodowej 83, 50-262 WROCŁAW

AutoCAD SHX Text
PROJEKT REMONTU

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Adam Stempniewicz

AutoCAD SHX Text
97/DOŚ/07

AutoCAD SHX Text
"Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 687, 83) zniszczonego 687, 83) zniszczonego , 83) zniszczonego 83) zniszczonego ) zniszczonego w wyniku powodzi 2024"

AutoCAD SHX Text
(główny projektant)

AutoCAD SHX Text
(branża mostowa)

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
(branża mostowa)

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Kamil Ruszkowski

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
(branża mostowa)

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Aleksander Ratowski

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
(branża mostowa)

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
inż. Maksymilian Zaradny

AutoCAD SHX Text
-


Widok z gory Przekrdj A—A

Zarys istniejgcego skrzydta skala 1:50 skala 1: 25
7 Zarys istniejgcego skrzydfa g
| —_—_——_—_-—__-—__--_ - - - - - - - - - _—-— - - _— _— _— — — — — - —_———— — — {
4N ({ Zarys skrzydta od 08 arodzicv stalowe:
N strony wody dolnej grodzicy stalowe)
S X \
(2)80#12 L=1930mm co 200mm N |19\ co 100mm
oo < ~745- a i
Zarys istniejgceqo przyczdtka \l N\ —r— ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
40412 L=1340mm co 200mm - Il ) s¢ | Li
@ # 1 I l_ | —l T | Nr | Srednica D’;;Jrgect)asc ;;f:; B500SP
S ! 4 ) reta #12
| RO L] \E RN P2 [ imm] [ [mm] | [szt]
B|17 b ROUANCAN | | £ AN 1 12 6400 24 | 15360
3 NNV Nr3 | ) 5 AN
| e | / | | S 7/ | 2 12 1930 80 154.40
3 = 1 o pd | 3 | 12 1340 | 40 | 5360
P ! I | I ° % 4 12 945 162 | 153.09
745 I 9 z // 5 12 3405 54 183.87
v | : |4 - 6 12 4785 31 148.335
Nr7 Nr6 X
Bl-h NF2 : | :' // Poglgdowy zakres wykopu 7 12 6195 22 136.29
r J 8 12 3955 10 39.55
: /
27Nr5 + 27Nr4 co 200mm / | | | _// 9 12 6375 1 7013
@22#12 L=6195mm co 100mm I - Dtugos¢ taczna [m]: 1092.86
—5365— [ Masa jednostkowa [kg]: 0.888
- | Masa stali wg $rednic [kg]: 970.26
N @21#12 L=4785mm co 100mm | | Lokalna iniekcja pod podstawq skrzydfa Masa catkowita [kg]: 970
| | | w miejscach ubytkdw mas ziemnych
~4785- | |
[
—1500- (9) 11412 1=6375mm co 100mm | | |
. —5565- : :
< x ,
% Y °3>-7/ $ oy
2 7 |
\ i 27Nr5 + 27Nr4 co 200mm 1 Y I
Nr9 ~1p |
Przekr6j C-C ! _
7 dt krzvdl skala 1:25 UWAGI: . ) B
o ) arys odtwdrzdnego skrzydid 1. Wymiary pretdw podano w osiach, w milimetrach.
Zarys istniejaceqo przyczotka AJD —_——_————— ——— 2. Otulina pretéw wynosi min. 50mm.
e . ) . Zarys skrzydfa od 3. Promienie zgie¢ po krawedzi wewnetrznej zgodnie z PN—EN
e ; ; 1992-1-1.
- - N strony wody gérnej \ }// 08 grodaicy stalowe 4. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z opisem i pozostatymi
Przekréj B-B Przekr(’)j D-D ‘2 ,‘%Tsmg co 100mm rysunkami przedmiotowego opracowania.
skala 1:25 skala 1:25 e ;
r—————— - F——————— - — _I . Zestawienie materiatow: "
54#12 L=3405 200 - Beton C30/37: 9,5
@ # mm co 200mm : : | r ] T | Stal zbrojeniowa BS0OSP:  970kg
5 ! | PNINEN L | 4 12+GUBN, dt. 10,00m.
- AS NN 1 SN
sy T 2x5Nr6 co 100mm 2x5Nr6 co 100mm [~ A L XN
3x54412 L=945mm co 200mm > , | Nr4 | Nr4 POUANAN | | E PN
N | N | VNSNS Nr3 J S AN
745 '\Q/ ‘\ | / | | o / |
< ‘ | G P | G Ve | — Z i |
]% Zarys Korpusu 1 T | Zarys korpusu [ ¥ j | I | 1 ° /s . . .
pgy—pﬁrzyczé’{ka 5 4 : 1' pgy—p—\rzyczé’fka 3 1 : 1' | 1 ; v INWESTOR: Gmina Lqdek—Z7drdj, ul.Rynek 3, 57-540 Lqdek—Zdro]
| e ¢ 1 & % X \' | e §] 1l ¢ 6//\//6/ o T g ——

E 1t 1| £ AN E il 1l E N | I4 /ﬁ Podlad K JEDNOSTKA FASYS MOSTY Sp. z o.0. m
= N | M\A_g [ 1| & S Y | er4 s it 1| & AN q| Nr2 § | | I e ogladowy.zokres wykopy PROJEKTOWA: ul. Jednosci Narodowe] 83, 50-262 WROCLAW AN
gl C‘:_‘ : 3 3 // I : S S // I I 1 I __// NAZWA | ADRES "Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 687, 83) zniszczonego

| E L J ‘28 // | ; 3 1 oz\z // : I : OBIEKTU BUD.: w wyniku powodzi 2024”
: T $} Il 7 7 : T ¢} i 7 7 | STADIUM: PROJEKT REMONTU MYS 043
] A ] A - _o4.
| Nrd L l . Poglgdowy zakres wykopu | Nré L l Y Poglgdowy zakres wykopu : :Loko!nq mn;kcn; p;)/d podstaqu skrzhyd’fa TYTUE RYSUNKU: | Zabezpieczenie podpdr
| N : 1 , I T ] ; ~ w miejscach ubytkéw mas ziemnyc - -
T L — __7 L — __7 : | : STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER | 05.2025 |  1:25, 1:50
// / / | | | E.@S%Eﬁ%mi mgr inz. Adam Stempniewicz 97/DO§/O7 podpis: W
Lokalna iniekcja pod podstawg korpusu Lokalna iniekcja pod podstawq korpusu | | | e — _ - i pr
w miejscach ubytkéw mas ziemnych w miejscach ubytkéw mas ziemnych I OPRACOWAL: mar inz. Kamil Ruszkowski - ok
! OPRACOWAL: n2 ' e
: mqr inz. Aleksander Ratowski - @
_ J_ e J_ _ (branza mostowa) »
' OPRACOWAL: inz. Maksymilian Zaradny - e
| (branza mostowa)



AutoCAD SHX Text
Lokalna iniekcja pod podstawą skrzydła  w miejscach ubytków mas ziemnych

AutoCAD SHX Text
Przekrój A-A skala 1:25

AutoCAD SHX Text
Oś grodzicy stalowej

AutoCAD SHX Text
Nr2

AutoCAD SHX Text
Nr2

AutoCAD SHX Text
Nr3

AutoCAD SHX Text
80#12 L=1930mm co 200mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
40#12 L=1340mm co 200mm

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Zarys skrzydła od  strony wody dolnej

AutoCAD SHX Text
Poglądowy zakres wykopu

AutoCAD SHX Text
Zestawienie materiałów: Beton C30/37: 9,5m  9,5m  3Stal zbrojeniowa B500SP: 970kg 970kg 12xGU8N, dł. 10,00m. 

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
Zarys istniejącego przyczółkaącego przyczółkacego przyczółkaego przyczółka

AutoCAD SHX Text
Zarys istniejącego skrzydła

AutoCAD SHX Text
Zarys istniejącego skrzydła

AutoCAD SHX Text
Nr1

AutoCAD SHX Text
24#12 L=6400mm co 100mm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
21#12 L=4785mm co 100mm

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Widok z góry skala 1:50

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Nr1

AutoCAD SHX Text
Zarys odtwarzanego skrzydlaodtwarzanego skrzydla

AutoCAD SHX Text
22#12 L=6195mm co 100mm

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Nr77

AutoCAD SHX Text
Nr66

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
Zarys odtwarzanego skrzydlaodtwarzanego skrzydla

AutoCAD SHX Text
Zarys istniejacego przyczółkaistniejacego przyczółka

AutoCAD SHX Text
10#12 L=3955mm co 100mm

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
Nr77

AutoCAD SHX Text
Nr99

AutoCAD SHX Text
11#12 L=6375mm co 100mm

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
Lokalna iniekcja pod podstawą korpusu w miejscach ubytków mas ziemnych

AutoCAD SHX Text
Przekrój B-B skala 1:25

AutoCAD SHX Text
Zarys korpusu  przyczółka

AutoCAD SHX Text
Nr4

AutoCAD SHX Text
Nr4

AutoCAD SHX Text
Nr4

AutoCAD SHX Text
Nr5

AutoCAD SHX Text
54#12 L=3405mm co 200mm

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3x54#12 L=945mm co 200mm

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Poglądowy zakres wykopu

AutoCAD SHX Text
Lokalna iniekcja pod podstawą skrzydła  w miejscach ubytków mas ziemnych

AutoCAD SHX Text
Przekrój C-C skala 1:25

AutoCAD SHX Text
Oś grodzicy stalowej

AutoCAD SHX Text
Nr2

AutoCAD SHX Text
Nr2

AutoCAD SHX Text
Nr3

AutoCAD SHX Text
Zarys skrzydła od  strony wody górnej

AutoCAD SHX Text
Poglądowy zakres wykopu

AutoCAD SHX Text
Lokalna iniekcja pod podstawą korpusu w miejscach ubytków mas ziemnych

AutoCAD SHX Text
Przekrój D-D D-D skala 1:25

AutoCAD SHX Text
Zarys korpusu  przyczółka

AutoCAD SHX Text
Nr4

AutoCAD SHX Text
Nr4

AutoCAD SHX Text
Nr4

AutoCAD SHX Text
Nr5

AutoCAD SHX Text
Poglądowy zakres wykopu

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Wymiary prętów podano w osiach, w milimetrach. Wymiary prętów podano w osiach, w milimetrach. ętów podano w osiach, w milimetrach. tów podano w osiach, w milimetrach. 2. Otulina prętów wynosi min. 50mm. Otulina prętów wynosi min. 50mm. ętów wynosi min. 50mm. tów wynosi min. 50mm. 3. Promienie zgięć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN Promienie zgięć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN ęć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN ędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN dzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN ętrznej zgodnie z PN-EN trznej zgodnie z PN-EN -EN 1992-1-1.  .  4. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania.

AutoCAD SHX Text
M-04.3

AutoCAD SHX Text
1:25, 1:50

AutoCAD SHX Text
Zabezpieczenie podpór

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:

AutoCAD SHX Text
STADIUM:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
STANOWISKO

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ

AutoCAD SHX Text
data:

AutoCAD SHX Text
skala:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
nr rys.:

AutoCAD SHX Text
05.2025

AutoCAD SHX Text
Gmina Lądek-Zdrój, ul.Rynek 3, 57-540 Lądek-Zdrój

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Jedności Narodowej 83, 50-262 WROCŁAWJedności Narodowej 83, 50-262 WROCŁAW

AutoCAD SHX Text
PROJEKT REMONTU

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Adam Stempniewicz

AutoCAD SHX Text
97/DOŚ/07

AutoCAD SHX Text
"Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 687, 83) zniszczonego 687, 83) zniszczonego , 83) zniszczonego 83) zniszczonego ) zniszczonego w wyniku powodzi 2024"

AutoCAD SHX Text
(główny projektant)

AutoCAD SHX Text
(branża mostowa)

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
(branża mostowa)

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Kamil Ruszkowski

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
(branża mostowa)

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Aleksander Ratowski

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
(branża mostowa)

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
inż. Maksymilian Zaradny

AutoCAD SHX Text
-


Widok z gory Przekrdj B—B

0L2

skala 1:25 skala 1:50 L —~1000— Dylatacje — istniejgcego przyczétka ze
Szczegdt A skrzvdfem
T .
(9.0) 912 Ler=5835mm R ittty 2 N %. Ky UWAG:
— )I_E’—]I 5#12 Lsr=1600mm —x _ 1. Wymiary podano w cm. . -
—X— Ry TE N Blacha nierdzewna kqtowa L=100x100x2mm 2. Wymiary pretéw podano w osiach, w milimetrach.
T - s I N \/ mocowana wkretami M4 co S0cm 3. Otulina pretéw wynosi min. 50mm, od spodu fundamentu
T@ ’50 b N Tasma_dylatacyjna 70mm.
1#12 L=7615mm LAY gy I \ N 4. Promienie zgie¢ po krawedzi wewnetrznej zgodnie z PN—EN
—R100_ 1992—-1-1.
6190 @55#12 L=1965mm IS g N | / 5. Powierzchnig sciany istniejqcego przyczdtka nalezy przed
Qz % L IS B Przektadka styropianowa 2cm wykonaniem dylatacji doktadnie oczysci¢, w razie
-© > E E I —590+ o E § S N s koniecznosci wykona¢ stosowne naprawy, a nastepnie
! ! 5] 3 ) S ; -
n P < IS S > © I A " ] odtworzy¢ izolacje.
g & @ 1#12 1=6785mm S £S5 g % C;‘ N1 =500 \ g kA ;' N N s Blocha nierdzewng gr.2mm Motowona whretomi Mt co 30 o 6. W razie koniecznosci dostosowania gabarytéw skrzydta do
I ! g 2 L £ © n o | AN gabarytéw istniejqcego przyczétka nalezy dostosowa¢ prety
‘90\ —5470- /\AA Lﬂ) S £ U,Zz E S %‘: 3 < 8 N AN \ Totma dMatacving zbrojeniowe wg rozwiqzania wykonawcy.
- N 3 EE 055#12 L=780mm ¥ S X £ | Tafma dylatacyng 7. Nalezy wykona¢ 2 skrzydta.
Q | ) % e ‘; = | 475 L x 9 % I @ : 8. Rysunek rozpatrngé fqcznie z opisem i pozostafymi
@47#16 L=5945mm & 2 @ b DRI 3 N EEED T ¥ rysunkami przedmiotowego opracowania.
-5945— ' g "%
<
—400- @1 28#12 L=2085mm Zestawienie materiatéw dla 1 skrzydfa:
T M A9 S Beton C30/37: 22,5m®
| (9*2: || - S ~ Stal zbrojeniowa BSOOSP: 4328kg ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
gl (6.1)47416 L=1160mm I iz d 13x6U 16400, db. 12,00m.
= al” I8 s¢ [ L B500SP
! @ 47416 L=5465mm \{kl Nr2 ¥ 3 Zestawienie materiafow dia 2 skrzydet: Nr | Srednica Diugosc LICZF)a
sl 1 ! L . Beton C30/37 45,0m preta prota_| protow | w12 | me | #20
—400- —5465— T -370- g i o |8 Stal zbrojeniowa BSOOSP: 8656k [mm] | [mm] | [szt]
|u|'> I i > ral 26xGU 16-400, df. 12,00m. 1.1 12 1965 55 | 108.08
. | € il | 3 9. —250- -170- 12 12 780 55 42.90
_________ P o | ~— | N
INF3.2 332 3Nr34 B N34 332 3Ni3a4 Q [ anr32 o3y | ~SZezegst B o S o A Lo T 2 16 2485 27 67.10
co 100mm \Nr8.2 /o 100mm /co 100mm |-7 co 100mm/ co 100mm/ co 100mm [ co 100mm_—"co 100mm | 4)/_p—ﬁ_ 1 Pretvnr 9. BrotuTr 10 3.1 20 6780 55 372.90
SN Dy | IR Przetozy¢ przez -1000- [ 2X20Nr11 co 100mm——+ retynr 9.1 _ retynr 19.1 _ 3.2 20 5605 25 140.125
= Nr6.2 R I I I I I I I I I 1 [ | > otwdr w grodzicy ) K ] ] Diugos¢ | Dlugosé llo§é Dtugos¢ | Diugosc llo§¢ 33 20 6080 4 24.32
i  _ _Nr3.5 — _ N35_ _ _ _ _ . NP2 NF3.5 — — -Nr3.5- — —Nr3.5 — — Nr3.5 N — — — — 7) = Grodzice GU 16-400 IH_—_S,_L 204 180 # Nrpreta | bokux | preta | pretéw [ Nrpreta | bokux | preta | pretow 3.4 20 5830 18 104.94
NF3.3 — R P 2 P— 7 df. 12,00m | l | [mm] [mm] [szt] [mm] [mm] [szt] 35 20 5465 14 76.51
' I I I I I I I I \i RN ¥ 255 ¥ 9.1 6115 | 6115 2 10.1 545 | 1875 1 41| 16 3190 55 175.45
o 4l | o 9.2 6040 6040 2 10.2 485 1755 1 40 16 3120 55 17160
\ | Przefozy¢ przez . 93 | 5905 | 5905 1 103 | 410 1 1605 ! 5 12 | 2085 | 128 | 266.88
—1 rrzelozyc przez 16 L=3190 -
] Y L Ehy | otwér w grodzicy m #—242 " 9.4 5770 5770 1 104 335 1455 L 6.1 16 1160 47 54.52
T =t ————- - v I —— i e —— 1 q—————— - I e S , 95 | 5635 | 5635 1 105 1 260 | 1305 L 62 | 16 1400 47 65.80
8 | (= 1!y ¥rfrryr - rrr rrr ¥y orrr_mmmrT - e i B &l g-‘; gggg gggg 1 D+"°3°, ",afzna IS[ZI-]- ; 79595 71|16 5465 47 256.86
— = ++H-VF—84HEHF —————11F————— - ——— — ————— -+ 45— —— — — —— e I | . Ugosc 1gczna [mm): 72 16 5945 47 279 .42
L + 8Nr5 oo 600mn / ] llosé faczna [szt.]: 9 Diugos¢ Srednia [mm]: 1600 8.1 12 6785 1 6.79
J N5 co 600m & .@ 16 L=3120mm ]S Diugos¢ taczna [mm]: 52495 82 12 7615 1 7.62
0 10 —— - - . .
1 Szczeqdt uBn " bl B Dtugos¢ srednia [mm]: 5835 9i 12 5835 9 52 52
& S & ' O g . Przetozy¢ przez  / —2420~- 10.i 12 1600 5 8.00
g 5 g N\ 3 skala 1:10 otwdr w grodzicy | 16 5385 40 215.40
o S s r—————= Ng T T T T T T T T~ 1 Prety nr 12.i 12i] 16 1390 40 55.60
. : = | | Dtugos¢ | Diugosé llos¢ Ditugo$¢ taczna [m]: 492.77 | 1341.74 | 718.80
i 8 i N | | Nrpreta | boku x preta pretow Masa jednostkowa [kg]: 0.888 1.578 2.466
= 3 3 S ) | | [mm] [mm] [szt] Masa stali wg $rednic [kg]: 437.49 | 2117.71 | 1772.66
< 3 3 ’ // 3 | | T T T T T T T T . 12.1 340 1340 2 Masa catkowita [kg]: 4328
27NE2 o 200 I I | Szczegdt "A | 12.2 345 1345 2
e o s « | I e 110 | 123 | 350 | 1350 | 2
S5Nr3.1 co 100mm : | L | 124 | 355 | 1355 2
I I | t 75 t | 125 360 1360 2
| l | | 12.6 365 1365 2 INWESTOR: GCmina Lqdek—Zdrdj, ul.Rynek 3, 57-540 Lqdek—Zdroj
P —
I I | | 12.7 370 1370 2
| | | | 12.8 375 1375 2 JEDNOSTKA FASYS MOSTY Sp. 7 o.0. n—@ FASYS
[ — : £ : | — | 12.9 380 1380 2 PROJEKTOWA: ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 WROCLAW T
N A I IS M
T - " | 8 | | | ::;::? ggg ::ggg g NAZWA | ADRES "Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 687, 83) zniszczonego
A 55Nr4.1 i 55Nr4.2 co 100mm A | o | : : 510 T 398 1305 5 OBIEKTU BUD.: W wyniku powodzi 2024”
(8] .
} 543 ' 80 b : S : I & & | 1213 | 400 1400 2 STADIUM: PROJEKT REMONTU M 05.3
= 12.14 405 1405 2 — .
L 622 4I | 5 | : : 12.15 410 1410 2 TYTUL RYSUNKU: | Gabaryty i zbrojenie skrzydet
| .I I I . . ‘ ! I | 12.16 415 1415 2 - —
= : q 1:10, 1:25,
40#16 Lsr=1390mm Bl.h @40#16 L=5385mm | . | | L9 | 1217 120 1420 > STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | 05.2025 150
00 —5385— — l ild i i | | 12.18 425 1425 2 Er@%gﬁmmz mgqr inz. Adam Stempniewicz 97,/D0S /07 e
—’_ | n‘ I ! . | | 121 9 430 1430 2 (branza mostowa) —
[ C ) : E I — L I » . | 12.20 ”43t5,+ 14}35” 420 OPRACOWAL: mar inz. Kamil Ruszkowski - " Dbk,
— [ 0$¢ tgczna [szt.]: . — : P
| ”‘ I ! e — :-! ! : ! L Diugos$é faczna [mm]; 55500 QEZR@AMQ%/M' mgqr inz. Aleksander Ratowski - @
—500— !__ N N | - Diugos¢ srednia [mm]: 1390 (QPRAMQOI)/AK inz. Maksymilian Zaradny - podpis: “‘/



AutoCAD SHX Text
Przekrój B-B skala 1:50

AutoCAD SHX Text
#16 L=3120mm

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
#16 L=3190mm

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
27#16 L=2485mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4#20 L=6080mm

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
25#20 L=5605mm

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
55#20 L=6780mm

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
55#12 L=1965mm

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
55#12 L=780mm

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
128#12 L=2085mm

AutoCAD SHX Text
5#12 Lśr=1600mm

AutoCAD SHX Text
10.i

AutoCAD SHX Text
18#20 L=5830mm

AutoCAD SHX Text
3.4

AutoCAD SHX Text
14#20 L=5465mm

AutoCAD SHX Text
3.5

AutoCAD SHX Text
Grodzice GU 16-400 dł. 12,00m

AutoCAD SHX Text
Przełożyć przez łożyć przez ożyć przez żyć przez yć przez ć przez przez otwór w grodzicy 

AutoCAD SHX Text
Przełożyć przez łożyć przez ożyć przez żyć przez yć przez ć przez przez otwór w grodzicy 

AutoCAD SHX Text
Przełożyć przez łożyć przez ożyć przez żyć przez yć przez ć przez przez otwór w grodzicy 

AutoCAD SHX Text
Nr2

AutoCAD SHX Text
Szczegół "A"

AutoCAD SHX Text
Przełożyć przez łożyć przez ożyć przez żyć przez yć przez ć przez przez otwór w grodzicy 

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Widok z góry skala 1:25

AutoCAD SHX Text
47#16 L=1160mm

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
47#16 L=1400mm

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
47#16 L=5945mm

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
47#16 L=5465mm

AutoCAD SHX Text
7.1

AutoCAD SHX Text
1#12 L=7615mm

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
1#12 L=6785mm

AutoCAD SHX Text
8.1

AutoCAD SHX Text
9#12 Lśr=5835mm

AutoCAD SHX Text
9.i

AutoCAD SHX Text
Nr6.2

AutoCAD SHX Text
Nr7.2

AutoCAD SHX Text
Nr7.1

AutoCAD SHX Text
Szczegół "B"

AutoCAD SHX Text
Nr3.3

AutoCAD SHX Text
Nr8.2

AutoCAD SHX Text
Nr3.5

AutoCAD SHX Text
40#16 L=5385mm

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
40#16 Lśr=1390mm

AutoCAD SHX Text
12.i

AutoCAD SHX Text
12.i

AutoCAD SHX Text
Nr3.5

AutoCAD SHX Text
Nr3.5

AutoCAD SHX Text
Nr3.5

AutoCAD SHX Text
Nr3.5

AutoCAD SHX Text
Nr3.5

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Wymiary podano w cm. Wymiary podano w cm. cm. m. 2. Wymiary prętów podano w osiach, w milimetrach. Wymiary prętów podano w osiach, w milimetrach. ętów podano w osiach, w milimetrach. tów podano w osiach, w milimetrach. 3. Otulina prętów wynosi min. 50mm, od spodu fundamentu Otulina prętów wynosi min. 50mm, od spodu fundamentu ętów wynosi min. 50mm, od spodu fundamentu tów wynosi min. 50mm, od spodu fundamentu 70mm. 4. Promienie zgięć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN Promienie zgięć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN ęć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN ędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN dzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN ętrznej zgodnie z PN-EN trznej zgodnie z PN-EN -EN 1992-1-1.  .  5. Powierzchnię ściany istniejącego przyczółka należy przed Powierzchnię ściany istniejącego przyczółka należy przed wykonaniem dylatacji dokładnie oczyścić, w razie konieczności wykonać stosowne naprawy, a następnie odtworzyć izolacje. 6. W razie konieczności dostosowania gabarytów skrzydła do W razie konieczności dostosowania gabarytów skrzydła do gabarytów istniejącego przyczółka należy dostosować pręty zbrojeniowe wg rozwiązania wykonawcy. 7. Należy wykonać 2 skrzydła. Należy wykonać 2 skrzydła. 8. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania.

AutoCAD SHX Text
Przekładka styropianowa 2cm

AutoCAD SHX Text
Dylatacje - istniejącego przyczółka ze skrzydłem skala 1:2525

AutoCAD SHX Text
Blacha nierdzewna kątowa L=100x100x2mm   mocowana wkrętami M4 co 50cm 

AutoCAD SHX Text
Taśma dylatacyjna 

AutoCAD SHX Text
Blacha nierdzewna gr.2mm mocowana wkrętami M4 co 50 cm

AutoCAD SHX Text
Taśma dylatacyjna 

AutoCAD SHX Text
Szczegół "A" skala 1:10

AutoCAD SHX Text
55Nr1.1 co 100mmNr1.1 co 100mm1.1 co 100mm co 100mm

AutoCAD SHX Text
Nr8.2

AutoCAD SHX Text
Nr8.1

AutoCAD SHX Text
55Nr1.2 co 100mmNr1.2 co 100mm1.2 co 100mm co 100mm

AutoCAD SHX Text
Nr9.1 co 100mm 

AutoCAD SHX Text
Nr9.2 co 100mm 

AutoCAD SHX Text
Szczegół "B" skala 1:10

AutoCAD SHX Text
Nr8.2

AutoCAD SHX Text
Nr8.1

AutoCAD SHX Text
Nr3.3

AutoCAD SHX Text
Nr7.2

AutoCAD SHX Text
Nr6.2

AutoCAD SHX Text
Zestawienie materiałów dla 1 skrzydła: Beton C30/37: 22,5m  22,5m  3Stal zbrojeniowa B500SP: 4328kg 4328kg 13xGU 16-400, dł. 12,00m. 

AutoCAD SHX Text
Zestawienie materiałów dla 2 skrzydeł: Beton C30/37 45,0m  45,0m  3Stal zbrojeniowa B500SP: 8656kg 8656kg 26xGU 16-400, dł. 12,00m. 

AutoCAD SHX Text
M-05.3

AutoCAD SHX Text
1:10, 1:25, 1:50

AutoCAD SHX Text
Gabaryty i zbrojenie skrzydeł

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AutoCAD SHX Text
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:

AutoCAD SHX Text
STADIUM:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
STANOWISKO

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEŃ

AutoCAD SHX Text
data:

AutoCAD SHX Text
skala:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
nr rys.:

AutoCAD SHX Text
05.2025

AutoCAD SHX Text
Gmina Lądek-Zdrój, ul.Rynek 3, 57-540 Lądek-Zdrój

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Jedności Narodowej 83, 50-262 WROCŁAWJedności Narodowej 83, 50-262 WROCŁAW

AutoCAD SHX Text
PROJEKT REMONTU

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Adam Stempniewicz

AutoCAD SHX Text
97/DOŚ/07

AutoCAD SHX Text
"Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 687, 83) zniszczonego 687, 83) zniszczonego , 83) zniszczonego 83) zniszczonego ) zniszczonego w wyniku powodzi 2024"

AutoCAD SHX Text
(główny projektant)

AutoCAD SHX Text
(branża mostowa)

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
(branża mostowa)

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Kamil Ruszkowski

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
(branża mostowa)

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Aleksander Ratowski

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
(branża mostowa)

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
inż. Maksymilian Zaradny

AutoCAD SHX Text
-


DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

: ¥ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-176/2007/07 Wroclaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpd#n.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Adam Mirostaw Stempniewicz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 15 sierpnia 1974 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 97/DOS/07

w specjalnosci mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Mirostaw Stempniewicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowq oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
mostowej do projekiowania bez ograniczen.

Szczeg6lowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

-

Otrzymuja:

1. Pan Adam Mirostaw Stempniewicz
Ul Poleska 11/82
51-354 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgr inz. Majgs

2

Pan Adam Miroslaw Stempniewicz jest uprawniony:

W specjalnosci mostowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo_bugiowEane.
w zwiazku z § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak: )

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach Publlcznych; ) ) )

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz Inadzxerjnne i podzemng
przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle kolejowe.

2) obliczania $wiatta mostéw i przepustéw

3) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczefi w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 209§r_
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowej.

Skiad orzgkajacy OKK

2. prof. dr ingKazi frzpll ski

3. mgrinz. Janiaczyk
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-42C-387-1LC *

Pan Adam Mirostaw Stempniewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0507/07

adres zamieszkania ul. Gorlicka 71/3, 51-314 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-10 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




~ Panstwowe Szalejéw Gorny, 11 kwietnia 2025 r.

W Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

VNK.434.56.2025.TM

FASYS MOSTY Sp. z 0.0.
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw

Dot. pisma nr M270/01

W odpowiedzi na wyjasnienia do tresci Panstwa pisma nr M270/01 z dnia 24.03.2025 r. oraz
doprecyzowania charakteru i zakresu rob6t planowanych do realizacji w ramach zadania pn. ,Projekt
remontu mostéw w miejscowosci Trzebieszowice” w zakresie zadania nazwanego przez Inwestora jako:

1. ,Odbudowa mostu w Trzebieszowicach kofo nr 17 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.”

2. ,0Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koto nr 40 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.”

3. ,Odbudowa mostu w Trzebieszowicach koto nr 81 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.”
ktérych zakres prac projektowych wigza¢ sie bedzie z remontem ww. obiektéw, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Nadzér Wodny w Ktodzku opiniuje pozytywnie w/w zamierzenie
pod nastepujacymi warunkami:

— bezwzglednego uzgodnienia inwestycii z Jednostka Realizacji Projektu RZGW we Wroctawiu celem
wykluczenia przez w/w jednostke kolizji z obecnie realizowanym Projektem Ochrony
Przeciwpowodziowej w_Dorzeczu Odry i Wisly (POPDOW) oraz z robotami realizowanymi
w zakresie usuwania skutkéw powodzi,

— uzgodnienia remontu mostu z wiascicielem drogi, w ktorej jest zawarty,

— $wiatlo poziome i pionowe obiektu nie moze ulec zmianie,

— w przypadku zmiany $wiatlta mostu, przebudowy/odbudowy wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego w PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nysie, po uprzednim uzgodnieniu warunkdw
technicznych na jej wykonanie w tut. Nadzorze Wodnym na podstawie nastepujgcych dokumentéw:
e 0pis techniczny zamierzenia, zaprojektowane rozwigzania techniczne obiektu (przekroje podtuzne

i poprzeczne projektowanej przeprawy),

mape zasadniczg z naniesiong lokalizacja mostu wraz z zaznaczonymi granicami naszych dziatek,

mape ewidencji gruntéw i budynkow z naniesiong lokalizacja mostu,

wypis z rejestru gruntu na nieruchomosé, na ktérej zlokalizowany bedzie most,

obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne $wiatta projektowanego obiektu komunikacyjnego

w celu okreslenia jego wymaganej przepustowosci,
¢ projekt umocnien koryta rzeki w obrebie obiektu, dostosowanych do predkosci wody miarodajne;j

w korycie rzeki,

— utrzymywania przez wilasciciela obiektu mostowego oraz koryta rzeki na odcinku od 2 Swiatet
poziomych powyzej do 3 swiatet poziomych ponizej skrajni mostu,

— powiadomienia RZGW we Wroctawiu, Nadzér Wodny w Klodzku z wyprzedzeniem min. 7 dni
o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac w obrebie w/w mostu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Zarzad Zlewni w Nysie

Nadzér Wodny Klodzko z/s w Szalejowie Gérnym 42B,

57 — 314 Szalejéw Gorny

tel.: +48 (74) 866 56 25

e-mail: nw-klodzko@wody.gov.pl www.gov.pl/web/wody-polskie-wroclaw




Ponadto przedmiotowe uzgodnienie:

— obowigzuje przez okres dwdch lat i traci waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych wyzej
warunkéw oraz nie stanowi podstawy do wejécia na nieruchomos¢, na ktérej inwestycja bedzie
realizowana,

— podstawe wejscia na nieruchomo$é stanowi zawarta umowa na czasowe oraz trwate zajecie
gruntéw pod wodami ptynacymi.

W celu zawarcia w/w umowy Inwestor posiada obowigzek wystapienia do RZGW we Wroclawiu,
ul. C. K. Norwida 34, 50 — 950 Wroctaw z wnioskiem na czasowe (na czas robot) i trwate (na czas
uzytkowania) zajecie gruntéw pod wodami ptyngcymi.

Do wniosku nalezy dotaczy¢:

— prawomocne (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
prowadzonej inwestycji (jesli jest wymagane),

— {aczng powierzchnie zajecia terenu (na czas robét oraz na czas uzytkowania) zaznaczong na mapie
ewidencyjne;j,

— mape zasadnicza w skali 1:1000,

—  wypis z rejestru gruntéw na wnioskowang nieruchomosc,

— o$wiadczenie wnioskodawcy o wptywie inwestycji na $rodowisko,

— okreslenie osoby upowainionej do podpisywania uméw w imieniu wnioskodawcy wraz
z petnomocnictwem lub innym dokumentem, z ktdrego to wynika.

Jerownik Nadzaru Wodnego
s

[_." - I, - ] .

mernz "«7? rok Zrodiowskl

’ ~ad
e
F 4

Otrzymuijq:

1. Adresat

2. Zarzqd Drog Powiatowych w Kfodzku, ul. Wyspiariskiego 2K, 57-300 Kfodzko
3. RZGW Wroctaw Dziat RUM

4. 2.Z. Nysa

5. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Zarzad Zlewni w Nysie

Nadzér Wodny Klodzko z/s w Szalejowie Gornym 428,

57 — 314 Szalejéw Gorny

tel.: +48 (74) 866 56 25

e-mail: nw-klodzkc @wody.gov.pl www.gov.pl/web/wody-palskie-wroclaw




Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A "

Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych ’

T J BieTa VVU
Obstuga klientéw T. \f\lgk RO L \I
Elektronicznie: tauren-dystrybucja.pl/formularz btk
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Ktodzko, dn. 02.04.2025

TD25-03-0419629-03 FOSYS MOSTY Sp. z o0.0.
= ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw

1050661191

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branzowe- odbudowa trzech mostow
w Trzebieszowice koto nr 17, 40, 81 zniszczonych po powodzi w 2024r.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.03.2025 informujemy, ze na wskazanym terenie nie posiadamy
urzadzen elektroenergetycznych WN i SN.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych nN  wraz
z_klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja
S.A., TAURON Nowe Technologie S.A nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami
I normami.

Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prac w poblizu urzadzern TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-
300 Watbrzych w zakresie linii nN i SN.

W razie stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury o$wietleniowej, ktora nie zostata wskazana w
uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgadniania koncepcji/projektu przebudowy wykaza¢ brakujace
urzgdzenia celem ustalenia ich wiasciciela oraz sposobu przebudowy. W/w dokumentacje nalezy uzgodnié
z TAURON Nowe Technologie S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac si¢ urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebgdgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A
Oddziat w Watbrzychu.

Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi:
Klonowski Krzysztof, tel. 571665217, krzysztof klonowski@tauron-dystrybucja.pl

Zataczniki:
Mapa — 1 szt.
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
—— Wydziat Dokumentagji
Z powazanienbtarszy specjalista ds, uzgodnieri branzowych
Krzysztof Klonowski
Otrzymuja
1) .Adresat
2) ala OMD4
NIP 611020 28 60 REGON. 230179216
Kapitat zakladewy (wptacony) 560.450.156,22 zt
TAURON Dystrybucja S A Rejestracja’ Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia

ul Podgorska 254 X1 Wydziat Gospod Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakow ped numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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Naniesione trasy urzadzef energetycznych i teletechnicznych
s3 orientacyjne i nie 0znaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie
robét ziemnych. Ze wzgledu na bezpieczanstwo 0séb
i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan z istniejaca
siecia elektroenergetyczng, w terminis 14 dni przed
przystapieniern do robét wskazane jest wystapic do Spétki
eksploatujace] sie¢ o odplatny nadzér branzowy araz wykonat
reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokiadnej
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowad
we wiasnym zakresie, o
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystapieniem do prac w odleglofcl mnisjsze] niz:
- 3m od skrajnych przewocdéw linii napowietrznych ni,
- 10m od skrajnych przewoddw linii napowieirznych SN,
- 15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalety uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoikg ekspioatujacq sied
Odlegtosci powy?#sze dotycza réwniez uzyda diwignic,
liczac odlegloé¢ od najdalej wysunigtej czedci maszyny do
skrajnego przewodu. Prace ziemne naleZy prowadzid
w ten sposob, aby nie naruszad ustojow stupow linii jw.,
inaczej beds musialy by odbudowane kosztem | staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Naleiizachowaé minimaing odlegioé¢
projektowanych sieci podziemnych
od istniejgcych fundamentéw stupéw
linii energetycznych:

- liniinN-1m

- liniiSN-2m

- linii WN-5m
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Naniesione trasy urzgdzen energetycznych i teletechnicznych
s3 orientacyjne i nie oznaczaja wyratenia zgody na wykonywanie
robét ziamnych. Ze wzgledu na bezp!eczeﬁstwo'o_séb
i mienia, W przypadku kolizji lub skrzytowan 7 istniejacq
siecia elektroenergetyczng, W terminie M‘dm przeq
p apieniem do robot wskazane jest wystapi¢ do Spotki
eksploatujace] sie¢ o odplatny nadzor branzowy oraz wykonat
reczne przekopy kontrolne celem usta!_en:a dokladnej
trasy kabili. Sie napqwietrzna nh nalezy zinwentaryzowat

we wiasnym zakresie. )
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystapieniem do prac w odlegiodc mniejszej nik:
- 3m od skrajnych przewodéw linu n%powietrz:jwyc? 25
- 10m od si(r;a‘}nych przewoddw lini napowietrziych 5!\1:
- 1§n1 od 'skr'ajnygh przewoddw findi napcwietrzny‘ch Wi
naleiy uzgodnic bezpiaczne metody pracy z& Spolka eksploatujacy sieé:
Odleglosci powyisze dotyczg rowniel uycia adwignic
liczac odleglosc od najdalej wysunigie] czgsc maszyny do
skrajnego grzewod_u. Prace ziemne nalezy prowadzié
;,: :;r; ;go; b, abv nie ?a:juszat ustojéw siupfw linii jw.,
j beda musia cdbud i i
ey b/ it ohc{i ?gnia‘ owane kosztem i staraniem

Nalezy zachowaé minimain odleglosd
projektowanych sieci podziemnych
od Istniejacych fundamentdw stupow
linii energetycznych:

- liniinN-1m

- liniiSN-2m

- liniif WN-5m
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Naniesione trasy urzadzen ¢ margetycznyr.h itelmchnlu.nych
53 orientacyjne i nie oZNACZ naczajd wyraten zgody n2 wykonywanie
robét ziemnych. Ze w29 ledu na bezplerzpfsstwo o
i mienia, W P rzypadku kolizji lub skrzytrwwaa‘; 7 istniejaca
siecig etektrcegerggtycznq. w terminie 14 dni prze
apqenwm o robdt wskazane est wWyst i¢ do S Gki
eksploatuﬁcej <iet o odplatny nadzér {Jranzgwya graz wylzina;.
reczne przekopy kontrolne celem U ustalenia dokladnej
trasy kabli. Siet napowuetrznq ni nalezy zmwentaryzowaé
we wiasnym zakresie.
Uzgodnleme jest wazne 2 lata od daty wystawmma
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