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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1.1 |DM.00.00.00 |Dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdinych | ryczait
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 |DM.00.00.00 |Zabezpieczenie sieci wraz z przekopami kontrolnymi dla ustalenia ich lokali- | ryczatt
zacji
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 |D.01.01.01  |Obstuga geodezyjna robot ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.4 |DM.00.00.00 |Czasowa i stata OR ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.5 {D.01.02.02  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm m2
8.5*2+55*2 m2 127.000
RAZEM 127.000
2 Prace rozbiérkowe
2.1 |D.01.02.03  |Frezowanie (rozbiérka) nawierzchni bitumicznej o gr. 8cm na przebudowy- m2
wanym odcinku drogi - warstwa Scieralna i wigzaca
0d strony zamku
4.4*10+3*(4.4+3.19)/2+3.19*2 m?2 61.765
Na moscie
37*3.19 m2 118.030
Od strony DW 392
3.65*3.19+2%1.5/3*2+6.3*2 m2 26.244
RAZEM 206.039
2.2 |D.01.02.03  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm na przebudowywanym od- m?2
cinku drogi - warstwa podbudowy
Od strony zamku
4.4*10+3*(4.4+3.19)/2+3.19*2 m?2 61.765
Od strony DW 392
3.65%3.19+2%1.5/3*2+6.3*2 m2 26.244
RAZEM 88.009
2.3 |D.01.02.03  |Rozbiorka (frezowanie) bitumicznej nawierzchni kap chodnikowych i chodni- | m?2
kéw gr. 4 cm
Od strony zamku
15%1+13*1 m2 28.000
Na moScie
0.35%36.28*2 m?2 25.396
Od strony DW 392
4.8%1+2.7*1 m2 7.500
RAZEM 60.896
2.4 1D.01.02.03 |Wywiezienie materiatow z frezowania samochodami na sktadowisko wraz z m3
utylizacja
poz.2.1%0.08 m3 16.483
p0z.2.2*0.1 m3 8.801
poz.2.3*0.04 m3 2.436
RAZEM 27.720
2.5 |D.01.02.03  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
1*2/2 m?2 1.000
RAZEM 1.000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2.6 |D.01.02.03  |Rozebranie podbudowy z kruszyw kamiennych o grubo$ci 20 cm m?2
0d strony zamku
4.4*10+3*(4.4+3.19)/2+3.19*2+15*1+13*1 m2 89.765
Od strony DW 392
3.65*3.19+2%1.5/3*2+6.3*2+4.8*142.7*1+1*2/2 m2 34.744
RAZEM 124.509
2.7 |D.01.02.03  |Rozebranie podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem o grubo$ci 20 | m2
cm
0d strony zamku
4.4*10+3*(4.4+3.19)/2+3.19*2 m?2 61.765
Od strony DW 392
3.65%3.19+2%1.5/3*2+6.3*2 m2 26.244
RAZEM 88.009
2.8 |D.01.02.03  |Rozebranie kraweznikow betonowych na dojazdach z tawami betonowymi m
0d strony zamku
15+13 m 28.000
Od strony DW 392
4.8*2 m 9.600
RAZEM 37.600
2.9 |D.01.02.03  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm z tawami betonowymi m
Od strony zamku
15+13+1*2 m 30.000
Od strony DW 392
4.8*2 m 9.600
RAZEM 39.600
2.10(D.01.02.03  |Rozbiérka izolacji ptyty pomostowe;j m2
37*3.19 m?2 118.030
RAZEM 118.030
2.11|D.01.02.03  |Rozebranie elementéw konstrukcji m3
Ciosy podtozyskowe
0.412%0.2*2 m3 0.064
Skucia pod torkret
poz.4.8*0.1 m3 1.900
RAZEM 1.964
2.12|D.01.02.03  |Wywiezienie materiatow rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi m3
na sktadowisko Wykonawcy z utylizacja
poz.2.5*0.11 m3 0.110
p0z.2.6*0.2 m3 24.902
p0z.2.7*0.2 m3 17.602
poz.2.8*0.2*0.3 m3 2.256
poz.2.9*0.08*0.3 m3 0.950
p0z.2.10%0.01 m3 1.180
poz.2.11 m3 1.964
RAZEM 48.964
2.13|D.01.02.03  |Demontaz uszkodzonych barier mostowych stalowych m
14.2*2 m 28.400
RAZEM 28.400
2.14|D.01.02.03  |Transport balustrad samochodem z zatadunkiem i wytadunkiem na sktado- t
wisko Wykonawcy do naprawy
poz.2.13*0.059 t 1.676
RAZEM 1.676
2.15|D.01.02.03  |Demontaz tozysk stalowych na filarze do oczyszczenia szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Roboty ziemne
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3.1 IM.11.01.01  |Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym z transportem m3
urobku samochodami samowyfadowczymi na sktadowisko Wykonawcy; przy-
jeto mechaniczne wykopy w ilosci 80%.
0d strony zamku
(6.2+6+7.3)*1*1+6*5*1.5+3*1.5%1*2 73.500
Od strony DW 392
6*5%1.5+1*1.5%1*2 48.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
121.500
poz.3.1A*0.8 m3 97.200
RAZEM 97.200
3.2 |[M.11.01.01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- m3
czymi na skfadowisko Wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjeto reczne
wykopy w iloSci 20%.
poz.3.1A*0.2 m3 24.300
RAZEM 24.300
3.3 |M.11.01.04  |Zasypki wokot konstrukeji drogowej z zakupem i dowozem nowego materiatu| m3
zasypowego przepuszczalnego
Od strony zamku
(6.246+7.3)*2*2/2+6*5*1.5+3*1.5*1*2 m3 93.000
Od strony DW 392
6*5*1.5+1*1.5*1*2 m3 48.000
Wyréwnie terenu pod przestem zalewowym
1.5/2*20*20 m3 300.000
RAZEM 441.000
4 Remont konstrukcji przyczotkow i filara
4.1 |M.20.20.15A |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych z odkuciem m2
luznych elementéw betonowych
Przyczotek od strony zamku
(1.5+2.75+0.55+1+0.45+2)*6+0.55*0.7*2+3*((2.75+2)/2+2) *2+0.45*3*2+ m2 111.736
((2.75+0.5)/2+1.5+0.55+(0.5+1.5)/2)*(6.2+7.3)/2+(0.4*0.2*4+0.4"2)*2
Filar
2.2*6.7-0.9*5.5+(5.5*2+1.5+0.53*2) *(1.2+0.1+0.15)+0.9*5.5 m2 34.402
Przyczétek od strony DW 392
6.35%(2.1+0.7+1+0.4+2)+(1.1*0.7*2+0.2)*2+(0.4*0.2*4+0.4"2)*2 m2 43.810
RAZEM 189.948
4.2 |M.20.20.15A |Wykonanie warstwy sczepnej na pow. konstrukcji zelbetowych w ramach na-| m?
praw PCC i w ramach betonowania wraz z reprofilacja (wypetnianie ubytkow)
konstrukcji betonowych zaprawa cementowo-polimerowa /zaktada sie 90%
powierzchni/
p0z.4.1*90% mZ 170.953
RAZEM 170.953
4.3 |M.20.20.15E |Iniekcja rys i peknie¢ metoda iniekcji $redniocisnieniowej od 0,8 do 8 MPa, z| m?
wykonaniem iniektu po oczyszczeniu powierzchni /zaktada sie 25% powierz-
chni/
poz.4.1*25% m2 47.487
RAZEM 47.487
4.4 |M.11.04.01  |Whijanie Scianek szczelnych stalowych dla wykonania opasek m
6+7 m 13.000
RAZEM 13.000
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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4.5 |M.12.01.03 | Wiercenie otworow fi 18 dla osadzenia pretow kotwiacych z osadzeniem otw.
pretow na zaprawie kotwigcej z zywic epoksydowych /elementy stalowe ujgto
w zbrojeniu/
Torkret
poz.4.8*9 otw. 170.955
Kotwienie pretow dla odtwarzanych ciosow podtozyskowych
8*2 otw. 16.000
Opaski zelbetowe
132+130 otw. 262.000
RAZEM 448.955
4.6 |M.20.02.10 |Zabezpieczenie zbrojenia w betonie metoda katodowa poprzez montaz pro- szt
tektorow cynkowych o masie rdzenia 210g
18%(5*4+7*2)*2 szt 1224.000
RAZEM 1224.000
4.7 IM.12.01.03  |Zbrojenie pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi i siatkami stalowymi kg
Torkret
poz.4.8*(9*1.5%0.8+15) kg 490.071
Ciosy podtozyske
32*2 kg 64.000
Opaski zelbetowe
946 kg 946.000
RAZEM 1500.071
4.8 |M.20.20.15D |Wykonanie torkretu na powierzchniach zewnetrznych przyczétkdw i filarow m2
gr. ok 10 cm /zaktada si¢ 10% powierzchni /
poz.4.1*10% m2 18.995
RAZEM 18.995
4.9 |M.13.01.01 |Betonowanie cioséw podtozyskowych beton C40/50 m3
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
4.10|M.13.01.01  |Betonowanie opasek zelbetowych beton C30/37 m3
14.8 m3 14.800
RAZEM 14.800
4.11|M.15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne na powierzchniach od m2
strony gruntu - wykonywane na zimno - z roztworu asfaltowego min. 3 war-
stwy o tacznej gr. min. 2 mm
Przyczotek od strony zamku
(1.5+2)*6+3*(((2.75+2)/2-1)+(2-1))*2+0.45*3*2+((2.75+0.5)/2-1+1.5+(0.5+ m2 55.669
1.5)/2-0.5)*(6.2+7.3)/2
Przyczétek od strony DW 392
6.35*2+1.1*0.7*2 m2 14.240
RAZEM 69.909
4.12|M.20.01.08 |lzolacje przeciwwilgociowe i antykarbonatyzacyjne odpowietrznych powierz- m2
chni betonowych
Przyczbtek od strony zamku
(1.5+2.75+0.55+1+0.45)*6+0.55*0.7*2+3*1*2*2+0.45*3*2+((2.75+0.5)/2+ m2 71.986
0.55+0.5)*(6.2+7.3)/2+(0.4*0.2*4+0.4"2)*2
Filar
2.2*6.7-0.9%5.5+(5.5*2+1.5+0.53*2)*(1.2+0.1+0.15)+0.9*5.5+(0.4*0.2*4+ m2 35.362
0.412)*2
Przyczotek od strony DW 392
6.35%(2.1+0.7+1+0.4)+(1.1*0.7+0.2)*2+(0.4*0.2*4+0.4"2)*2 m2 29.570
RAZEM 136.918
4.13|M.17.05.01  |Luzowanie konstrukcji nad tozyskami t
60 t 60.000
RAZEM 60.000
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4.14|M.17.05.01  |Montaz tozysk na filarze po oczyszczeniu szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.15|M.17.05.01  |Oczyszczenie i malowanie tozysk tozysko
6 tozysko 6.000
RAZEM 6.000
4.16|M.17.05.01  |Regulacja tozysk ruchomych - przesto stalowe o rozpigtosci 30-60 m przesto
przesto 1.000
RAZEM 1.000
5 Remont konstrukcji ustroju nosnego
5.1 IM.14.02.01 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci powierzch- | m2
ni konstrukcji stalowych
1051 m?2 1051.000
RAZEM 1051.000
5.2 |M.14.01.01  |Prefabrykacja elementdw stalowych - brakujace stezenie t
4.57*4.8*1.2/1000 t 0.026
RAZEM 0.026
5.3 |M.14.01.01  |Przygotowanie do montazu elementéw konstrukcji stalowych t
poz.5.2 t 0.026
RAZEM 0.026
5.4 |M.14.01.01 |Naprawianie ubytkbw poprzez spawanie m
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5.5 |[M.14.01.01 |Wykonanie potaczen na Sruby elementow konstrukcji- stezenia szt.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.6 |M.14.02.01 | Malowanie konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem powtoki antygraffiti m?2
884 m2 884.000
RAZEM 884.000
5.7 IM.15.03.01  |Odtworzenie izolacji o gr. 5mm na ptytach ortotropowych m2
3.19%36.28 m2 115.733
RAZEM 115.733
5.8 |M.18.03.01 |Odtworzenie dylatacji pomiedzy przestami i przyczétkami m
4.2*2 m 8.400
RAZEM 8.400
5.9 |M.19.01.04 |Odtworzenie barier mostowych t
0.55 t 0.550
RAZEM 0.550
5.10(M.19.01.04  |Malowanie barier mostowych wraz z wykonaniem powtoki antygraffiti m?2
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
5.11|M.14.01.01  |Oczyszczenie udroznienie i zabezpieczenie systemu odwodnienia ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
6 Wykonanie plyt przejsciowych
6.1 |M.13.01.01  |Deskowanie tradycyjne - ptyty przejSciowe m2
0.3*(4*2+3.5*2)*2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
6.2 |[M.13.02.01 |Podbudowa betonowa o grubosci 5 cm - beton C12/15 m3
4*3.5*0.1*2 m3 2.800
RAZEM 2.800
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
6.3 |M.12.01.03 | Wiercenie otworow fi 14 dla osadzenia pretow kotwigcych wspornik ptyty otw.
przejSciowej z osadzeniem pretdéw na zaprawie kotwiacej z zywic epoksydo-
wych /elementy stalowe ujeto w zbrojeniu/
68 otw. 68.000
RAZEM 68.000
6.4 |M.12.01.03  |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie ptyt przejSciowych dla obu ptyt| kg
1324.2 kg 1324.200
RAZEM 1324.200
6.5 |M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty przej$ciowe, beton m3
C30/37 dla obu piyt
8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400
6.6 |M.15.02.03 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na ptycie pomostu / m2
Uwaga! w przedmiarze nie uwzgledniono zaktadéw/
(0.3+4.32)*7.15*2 m2 66.066
RAZEM 66.066
6.7 [M.15.02.03 |Zabezpieczenie izolacji z papy termozgrzewalnej przed uszkodzeniem - wars- | m2
twa ochronna betonowa grub. 5 cm, beton C20/25
(0.3+4)*3.5*2 m2 30.100
RAZEM 30.100
6.8 |M.20.01.02 |Podkfad z betonu C12/15 gr. 10cm pod rure drenarska m3
0.2*0.5*10*2 m3 2.000
RAZEM 2.000
6.9 |M.20.01.02 |Utozenie rur drenazowych i odprowadzajagcych DN110 m
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
6.10 [M.20.01.02  |Wykonanie obsypki rury drenarskiej ze zwiru w otulinie z geowtokniny m
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
7 Nawierzchnie
7.1 |D.04.01.01  |Wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni m?2
0d strony zamku
4.4*10+3*(4.4+3.19)/2+3.19*2+15%1.56*2 m2 108.565
Od strony DW 392
3.65%3.19+2%1.5/3*2+6.3*2+4.8%1.56*2 m2 41.220
RAZEM 149.785
7.2 |D.04.02.02 |Warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub grunt niewysa- m2
dzinowy o CBR >=20%, gr. 40 cm
Od strony zamku
4.4*10+3*(4.4+3.19)/243.19*2+15%0.96*2 m?2 90.565
Od strony DW 392
3.65%3.19+2%1.5/3*2+6.3*2+4.8*0.96*2 m2 35.460
RAZEM 126.025
7.3 |D.04.02.02 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR >=60% gr. 24 cm m2
Od strony zamku
4.4*10+3*(4.4+3.19)/2+3.19*2+15*0.6*2 m2 79.765
Od strony DW 392
3.65%3.19+2%1.5/3*2+6.3*2+4.8"0.6*2 m2 32.004
RAZEM 111.769
7.4 |1D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm m2
0d strony zamku
4.4*10+3*(4.4+3.19)/2+3.19*2+15*0.3*2 m2 70.765
Od strony DW 392
3.65%3.19+2%1.5/3*2+6.3*2+4.8"0.3*2 m2 29.124
RAZEM 99.889
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7.5 | D.04.07.01 |Podbudowa zasadnicza AC22 P o grubosci po zageszczeniu 10 cm wraz z m2
oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z kruszywa przed utozeniem
Od strony zamku
4.4*10+3*(4.4+3.19)/2+3.19*2+15*0.15*2 m2 66.265
Od strony DW 392
3.65*3.19+2%1.5/3*2+6.3*2+4.8*0.15*2 m2 27.684
RAZEM 93.949
7.6 |D.05.03.05B |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubo$ci 6 cm (warstwa wigza-| m?2
ca) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z betonu asfaltowego
przed utozeniem
Od strony zamku
4.4*10+3*(4.4+3.19)/2+3.19*2+15%0.06*2 m?2 63.565
Od strony DW 392
3.65%3.19+2%1.5/3*2+6.3*2+4.8*0.06*2 m2 26.820
RAZEM 90.385
7.7 |{M.15.04.02 |Nawierzchnie z asfaltu lanego MA11 o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) m2
wraz z oczyszczeniem izolacji przed utozeniem na moscie
37*3.19 m2 118.030
RAZEM 118.030
7.8 | D.05.03.05A |Nawierzchnia z AC11S o grubos$ci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) | m?2
wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
przed utozeniem
0d strony zamku
4.4*10+3*(4.4+3.19)/2+3.19*2 m2 61.765
Na moScie
37*3.19 m2 118.030
RAZEM 179.795
7.9 | D.05.03.13 |Nawierzchnia z SMA11 o grubo$ci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)l m2
wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
przed utozeniem
Od strony DW 392
3.65*3.19+2%1.5/3*2+6.3*2 m2 26.244
RAZEM 26.244
7.10|D.05.03.26  |Wzmocnienie nawierzchni geosiatka z wtdkna szklanego na potaczeniach m?2
starej i nowej nawierzchni
0d strony zamku
4.4*10+3*(4.4+3.19)/2+3.19*2 m2 61.765
Od strony DW 392
3.65%3.19+2%1.5/3*2+6.3*2 m2 26.244
RAZEM 88.009
7.11|D.04.01.01  |Wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow m2
Od strony zamku
15%1+13*1 m?2 28.000
Od strony DW 392
4.8%1+2.7*1+1*2/2 m2 8.500
RAZEM 36.500
7.12|D.04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym | m?2
lub wapnem gr. do 15 cm,
0d strony zamku
15%1+13*1 m2 28.000
Od strony DW 392
4.8%1+2.7%1+1*2/2 m?2 8.500
RAZEM 36.500




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
7.13|D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o gruboSci po za- m2
geszczeniu 15 cm
0d strony zamku
15%1+13*1 m2 28.000
Od strony DW 392
4.8%1+2.7%1+1*2/2 m2 8.500
RAZEM 36.500
7.141D.08.02.02  |Chodniki z kostki betonowej z rozbiorki na podsypce cementowo-piaskowej m2
0d strony zamku
15*1+13*1 m2 28.000
Od strony DW 392
4.8%1+2.7*1+1*2/2 m2 8.500
RAZEM 36.500
7.15|M.15.03.01  |Chodnik z nawierzchnioizolacji o gr. 5mm na moscie m2
0.5*36.28*2 m2 36.280
RAZEM 36.280
7.16 |D.08.01.01 Utozenie kraweznikow betonowych 15x30 cm wystajacych na tawie z betonu| m
C12/15
Od strony zamku
15*2 m 30.000
Od strony DW 392
4.8*2 m 9.600
RAZEM 39.600
7.17|D.08.03.01  |Obrzeza betonowe 8x30x10 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem obus- m
tronnym
0d strony zamku
15+13+1*2 m 30.000
Od strony DW 392
4.8*2 m 9.600
RAZEM 39.600
7.18D.06.03.01 Pobocze o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
8 Roboty wykornczeniowe
8.1 |M.20.10.01  |Montaz reperow szt
4*3+42%2*2+1 szt 21.000
RAZEM 21.000




