Miejski Osrodek Rekreacji 86-300 Grudzigdz, ul. Za Basenem 2
i Wypoczynku w Grudzigdzu

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa placu zabaw oraz miejsca spotkan mieszkancéw osiedla
Oweczarki — ,Morelowy plac zabaw” w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

ADRES INWESTYCJI: 86-300 Grudzigdz ul. Platanowa, dziatka nr 7/23, obreb 0152

NAZWA INWESTORA: Miejski Osrodek Rekreaciji i Wypoczynku

ADRES INWESTORA: 86-300 Grudzigdz, ul. Za Basenem 2

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

budowlana mgr inz. Michat Sowinski
DATA OPRACOWANIA: 02.2025

Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem wyceny prac dokona¢ wizji lokalnej w terenie celem zapoznania sie ze
specyfikg oraz zakresem prowadzonych robét.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek niejasnosci bgdz w przypadku zauwazenia btedéw w dokumentacji przedmiarowe;j,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, celem ostatecznego wyjasnienia wykrytych btedow

i niejasnosci mogacych wplyngé na wycene prac.

W przypadku koniecznosci zmiany parametrow technicznych materiatow, nalezy uzyska¢ akceptacje ze strony
Zamawiajgcego.

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5641



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Dokumentacja projektowa
1 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kpl.
d.1| analiza uzyskaniem stosownych pozwolenh zgodnie z
indywidualna | obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty przygotowawcze - budowalne
2| KNP ZREW | Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robét - prac.
d.2| 11 0101-006 | zabezpieczenie miejsca pracy i udzielenie instruktazu
pracownikom. Wygrodzenie stref niebezpiecznych,
oznakowanie miejsca prowadzonych robéot. UWAGA: z
uwagi na teren osiedla mieszkaniowego i istniejgce,
uzytkowane elementy zagospodarowania terenu nalezy
zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robot zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP.
Krotnos¢ = 2
1 prac. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR2-01 | Geodezyjne pomiary realizacyjne. kpl.
d.2| 0121-02
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Zagospodarowanie terenu - elementy matej architektury
4 Zakup, dostaw i montaz - hustawka podwdjna i bocianie kpl.
d.3| analiza gniazdo. Przygotowanie podfoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Zakup, dostaw i montaz - bujak dinozaur. Przygotowanie kpl.
d.3| analiza podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Zakup, dostaw i montaz - domek wielofunkcyjny. kpl.
d.3| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Zakup, dostaw i montaz - zestaw zabawowy, metalowy. kpl.
d.3| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Zakup, dostaw i montaz - bujak piesek. Przygotowanie kpl.
d.3| analiza podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Zakup, dostaw i montaz - czworobok linowy. kpl.
d.3| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Zakup, dostaw i montaz - karuzela tarczowa. kpl.
d.3| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11 Zakup, dostaw i montaz - wéz strazacki. Przygotowanie kpl.
d.3| analiza podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Zakup, dostaw i montaz - fawki zewnetrzne z oparciem. kpl.
d.3| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
13 Zakup, dostaw i montaz - kosze do segregaciji. kpl.
d.3| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Zakup, dostaw i montaz - fawka z przewijakiem. kpl.
d.3| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Zakup, dostaw i montaz - piaskownica stoneczko. kpl.
d.3| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Zakup, dostaw i montaz - bujak wywrotka. Przygotowanie | kpl.
d.3 analiza podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Zakup, dostaw i montaz - karuzela potréjna. kpl.
d.3| analiza Przygotowanie podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 Zakup, dostaw i montaz - zjazd linowy. Przygotowanie kpl.
d.3| analiza podtoza, fundamentu.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 2-31 | Dostawa i montaz tablicy informacyjnej. UNAGA: tre$¢ szt.
d.3| 0703-05 | ustali¢ zZamawiajgcym na etapie realizacji.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Powierzchnia bezpieczna, ogrodzenie
20| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.4| 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow.
0,0784 ha 0,078
RAZEM 0,078
21| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm. m2
d.4| 0101-01 Uwaga: ziemie z wykopu zagospodarowac na terenie
Inwestora, celem zniwelowania nierobwnosci i
wyprofilowania terenu.
784 m2 784,000
RAZEM 784,000
22| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta - dodatek za kazde dalsze | m2
d.4| 0101-02 |5 cm gtebokosci.
Krotnos¢ = 2
784 m2 784,000
RAZEM 784,000
23| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. m
d.4| 0401-01
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112 m 112,000
RAZEM 112,000
24| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem. m3
d.4| 0402-04
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
25| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.4| 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Zaleca sie
analogia | zastosowanie obrzezy gumowych, bezpiecznych.
112 m 112,000
RAZEM 112,000
26| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne.
784 m2 784,000
RAZEM 784,000
27| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.4| 0101-01 z geowtdkniny.
784 m2 784,000
RAZEM 784,000
28| KNR 2-21 | Uktadanie nawierzchni gruntowej - nawierzchnia m2
d.4| 0502-01 bezpieczna z piasku. Kruszywo ptukane, wolne od czastek
gliny, mutu. Piasek z atestem.
784 m2 784,000
RAZEM 784,000
29 2 Ukfadanie nawierzchni gruntowej gliniastych placéw i drég | m2
d4 ogrodowych (dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu).
Krotnos¢ = 10
784 m2 784,000
RAZEM 784,000
30 Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego o wysokosci m
d4 analiza min. 1,0 m wraz furtkg o szerokosci min. 1,2 m.
indywidualna
112 m 112,000
RAZEM 112,000
5 Roboty koncowe
31 Uporzadkowanie terenu w zakresie robdt zgodnym z kpl.
d.5| analiza dokumentacja techniczng. Wyréwnanie terenu,
indywidualna| odtworzenie trawnikéw, uzupetnienie roslinnosci ozdobne;j
po robotach budowlanych. Nasadzenia komponowane;j
roslinnosci.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 Pomiary geodezyjne - powykonawcze w zakresie robot szt
d.5| analiza zgodnym z dokumentacjg techniczna.
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Obmiar

1 Dokumentacja projektowa

2 Roboty przygotowawcze - budowalne

3 Zagospodarowanie terenu - elementy matej architektury

4 Powierzchnia bezpieczna, ogrodzenie

5 Roboty koncowe
Spis tresci
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