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I.CZĘŚĆ OPISOWA

 1  1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAOPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  progam  fukcjonalno  -  użytkowy dotyczący
zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.
"Budowa drogi dla rowerów w ciagu ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze".

Inwestycja  polega  na  budowie  nowej  trasy rowerowej  w  ciągu  ul.  Lubańskiej
i Goduszyńskiej  w  Jeleniej  Górze.  Budowę  nowej  drogi  rowerowej  zaplanowano  w ciągu  ul.
Goduszyńskiej od dawnej pętli autobusowej do ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. W ciągu
ul. Lubańskiej przewiduje się budowę nowej drogi rowerowej na odcinku od ronda im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego do skrzyżowania ul.  Lubańskiej  z ul.  Spółdzielczą. Za ww. skrzyżowaniem
w stronę południową przewiduje się wykonanie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku około
85m,  która  kończy  się  przy  zjeździe  zlokalizowanym  na  działce nr  ewid.
026101_1.0002.AR_8.1/4. Zaplanowano wykonanie drogi dla rowerów po stronie zachodniej ul.
Goduszyńskiej i ul. Lubańskiej. Przed skrzyżowaniem ul. Lubańskiej z ul. Spółdzielczą (włączenie
północne skrzyżowania) przewiduje się przejazd rowerowy w celu lokalizacji drogi dla rowerów po
stronie  wschodniej  i  połączeniu  trasy  z  istniejącą  drogą  dla  pieszych  i  rowerów w ciągu  ul.
Spółdzielczej. Należy również zaprojektować przejazd rowerowy wraz z przejściem dla pieszych
na  ul.  Spółdzielczej.  Na  drodze  dla  rowerów  należy  przewidzieć  zastosowanie urządzeń
uniemożliwiających poruszanie się pojazdów samochodowych.

Od zjazdu zlokalizowanego na działce nr ewid. 026101_1.0002.AR_8.1/4 do skrzyżowania
ul. Lubańskiej z ul.  Dworcową i ul. Sobieszowską należy zaprojektować rozwiązania inżynierii
ruchu w celu wprowadzenia oznakowania uwzględniającego ruchu rowerowy, w tym wykonanie
oznakowania pionowego czy oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. Planuje
się  trasę  rowerową  od  ww.  zjazdu  po  istniejącym  chodniku.  W  rejonie  skrzyżowania  z  ul.
Lubańskiej z ul. Książęcą ruch rowerowy planuje się prowadzić po obu stronach ul. Lubańskiej po
istniejących chodnikach,  przy  zastosowaniu  oznakowania  umożliwiającego korzystanie  z  nich
przez rowery.

W  rejonie  skrzyżowania  ul.  Lubańskiej,  ul.  Sobieszowskiej  i  ul.  Dworcowej  należy
przewidzieć wykonanie przejazdów dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych oraz połączenie
drogi dla rowerów z ul.  Lubańską zgodnie z lokalizacją wskazaną w części rysunkowej PFU.
Należy  dostosować  rozwiązania  geometryczne  drogi  dla  pieszych  i  rowerów  w  rejonie  ww.
skrzyżowania.  W  związku  z  powyższym,  należy  również  przebudować  sygnalizację  uliczną,
dostosowując ją do nowych rozwiązań. 

Wykonawca  zaprojektuje,  wybuduje  i  odda  do  użytkowania  w  stanie  wolnym  od  wad
i usterek  przedsięwzięcie  pod  nazwą  „Opracowanie  programu  funkcjonalno-użytkowego  dla
zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów w ciagu ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze"” na podstawie
Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej oraz zatwierdzonej przez
Zamawiającego.

W  cenie  kontraktowej  Wykonawca  uwzględni  wszelkie  czynności  niezbędne  do
zaprojektowania,  zbudowania  i  przekazania  do  użytkowania  przedmiotowej  trasy  rowerowej.
Wykonawca uwzględni także te czynności, których projektowanie, wykonanie i przekazanie do
użytkowania  jest  wynikiem  analiz  przedprojektowych  i  projektowych  prowadzonych  przez
Wykonawcę tj. m.in. w zakresie dostępności działek, elementów wyposażenia drogi dla rowerów,
odwodnienia  drogi,  konstrukcji  nawierzchni  drogi  dla  rowerów,  przebudowy  urządzeń
infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, ruchu pieszego.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów w ciagu ul. Lubańskiej w Jeleniej
Górze"
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Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:

• opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy;

• uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

• uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID,

• uzyskaniu  wszelkich  innych  decyzji  administracyjnych,  odstępstw  od  przepisów
techniczno-budowlanych,  uzgodnień  i  opinii  niezbędnych  do  zrealizowania  zadania
inwestycyjnego; 

• wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i  oparciu
o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz z świadczeniami nie
będącymi  robotami  budowlanymi  oraz  w razie  konieczności  zabezpieczenia  zabytków
małej  architektury,  prowadzenia  badań  archeologicznych,  zapewnienie  nadzoru
archeologicznego,  przyrodniczego  oraz  ornitologicznego  –  w  zakresie  wynikającym
z przepisów szczególnych.

Przedstawiony zakres prac ma charakter  orientacyjny i  zawiera jedynie główne rodzaje
robót. Zakres robót budowlanych Wykonawca ma określić samodzielnie na podstawie zapisów:
niniejszego Programu funkcjonalno - użytkowego, zapisów SIWZ oraz Umowy.

Ogólny,  wstępny  zakres  wykonania  robót  budowlanych,  charakterystyczne  parametry
określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte
w Programie funkcjonalno – użytkowym.

Rozwiązania przedstawione w programie funkcjonalno - użytkowym mogą ulec zmianie po
opracowaniu  dokumentacji  projektowej,  uzyskaniu  niezbędnych  uzgodnień,  opinii,  decyzji,  po
dostosowaniu do obowiązujących przepisów oraz akceptacji zamawiającego.

Dokumentacja  projektowa  winna  zostać  opracowana  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska decyzję pozwolenia wodnoprawnego. W tym
również  o  ile  będzie  taka  konieczność  ustali  linię  brzegową  cieków,  ureguluje  stan  prawny
działek,  ureguluje  ewidencję  –  w zakresie  wód powierzchniowych  zlokalizowanych  w terenie
inwestycji zgodnie z Prawem Wodnym i innymi przepisami w tym zakresie.

Wykonawca  zamówienia  winien  zapewnić  sporządzenie  dokumentacji  projektowej
i wykonanie robót budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

W  cenie  kontraktowej  Wykonawca  uwzględni  wszelkie  czynności  niezbędne  do
zaprojektowania, zbudowania i przekazania do użytkowania przedmiotowej trasy rowerowej wraz
z infrastrukturą techniczną i usunięciem kolizji sieci i urządzeń obcych; wykonania przepustów.

 1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

 1.1.1 Drogi – określenie klasy i podstawowych parametrów geometrycznych

Droga   powiatowa nr 2723D (ul. Goduszyńska i ul. Lubańska)  

Stan  projektowany  zakłada  budowę  nowej  drogi  dla  rowerów  oraz  drogi  dla  pieszych
i rowerów w ciągu ul. Goduszyńskiej i ul. Lubańskiej oraz wykonanie organizacji ruchu w celu
wyznaczenia trasy rowerowej na ul. Lubańskiej. 

• klasa funkcjonalno- techniczna drogi 2723D – Z (zbiorcza), ulica,

• przekrój poprzeczny – droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,

• szerokość  dwukierunkowej  drogi  dla  rowerów –  oddalonej  od  jezdni  –  3,0m  (bez
krawężnika i obrzeża),
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• szerokość dwukierunkowej  drogi  dla rowerów –  przy jezdni  –  2,5m (bez krawężnika i
obrzeża), razem ze skrajnią jezdni i drogi dla rowerów szerokość równa 3,25m,

• szerokość drogi dla pieszych i  rowerów  -  przy jezdni -  2,5m (nie licząc krawężnika i
obrzeży), razem ze skrajnią jezdni i drogi dla rowerów szerokość równa 3,25m,

• prędkość do projektowania drogi dla rowerów  - Vdp = 30km/h,

• prędkość do projektowania drogi dla pieszych i rowerów – Vdp = 20km/h.

W ramach inwestycji, w celu obsługi rowerzystów należy przewidzieć drogę dla rowerów po
stronie zachodniej ul. Goduszyńskiej na odcinku około 130m od ronda im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego. Przy rondzie, na drodze krajowej nr 3 należy zaprojektować przejazd dla rowerzystów
wraz z przejściem dla pieszych w celu połączenia trasy rowerowej na ul. Goduszyńskiej z trasą
rowerową na ul. Lubańskiej. Drogę rowerową wzdłuż ul. Lubańskiej zlokalizować za istniejącym
rowem  drogowym  w  odległości  od  istniejącej  drogi.  Na  większości  odcinka  trasy  nie  ma
konieczności  przebudowy  istniejącego  rowu  drogowego,  w  związku  z  tym  należy  uzyskać
odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, z uwagi na wymaganie dot. strefy wolnej od
przeszkód  lub  zaprojektować  bariery  ochronne.  W  odległości  około  90m  na  północ  od
skrzyżowania  ul.  Lubańskiej  i  ul.  Spółdzielczej  zaprojektować  przejazd  rowerowy.  Drogę
rowerową w obrębie powyższego skrzyżowania lokalizować po stronie wschodniej ul. Lubańskiej.
Po stronie wschodniej ul. Lubańskiej, przewidzieć drogę dla pieszych i rowerów na długości około
85m  od  skrzyżowania  w  stronę  południową.  Trasę  rowerową  między  przewidzianą  do
wybudowania  drogą  dla  pieszych  i  rowerzystów,  a  rejonem skrzyżowania  ul.  Lubańskiej,  ul.
Sobieszowskiej  i  ul.  Dworcowej  należy  oznakować  odpowiednimi  znakami  poziomymi  i
pionowymi. Istniejące znaki drogowe zlokalizowanie na chodniku przewidzieć do przestawienia
poza drogę dla pieszych i rowerzystów. W przypadku niezachowania odpowiedniej szerokości
drogi  dla  pieszych  i  rowerzystów  należy  uzyskać  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-
budowlanych bądź wprowadzić ruchu rowerowy na istniejące chodniki o zwiększonej szerokości. 

W miejscach, gdzie droga rowerowa przebiega przez istniejące rowy, należy zaprojektować
przepusty oraz jeśli zachodzi taka konieczność przebudować rowy. Należy zachować ciągłość
rowów odwadniających pobliskie pola uprawne. W tym celu trzeba zaprojektować przepusty pod
drogą dla rowerów.

Do przebudowy i  budowy przewidziano  chodniki  w  rejonie  przejścia  dla  pieszych  przy
rondzie  im.  Rotmistrza  Witolda  Pileckiego,  a  także  chodniki  w  rejonie  skrzyżowania  ul.
Lubańskiej,  Sobieszowskiej  i  Dworcowej  z  uwagi  na  prowadzoną  trasę  rowerową  i  budowę
wjazdu  oraz  wyjazdu  rowerów  na  jezdnię  ul.  Lubańskiej.  Nawierzchnię  chodników  przyszły
Wykonawca zaprojektuje  i  wybuduje  z  betonowej  kostki  brukowej.  Kolor  kostki  brukowej,  typ
(kształt) zastosowanej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji
robót  budowlanych.  W  obrębie  projektowanych  przejść  dla  pieszych  należy  zaprojektować  i
wbudować chodnikowe płyty integracyjne na całej szerokości przejścia dla pieszych. Nośność
konstrukcji  nawierzchni  należy  dostosować  dla  pojazdów  przeznaczonych  do  odśnieżania.
Obrzeża betonowe do obramowania dróg rowerowych oraz chodników należy zaprojektować i
wykonać o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu min. C16/20 przy czym w
obrębie  zjazdów  należy  zaprojektować  i  wykonać  ławy  betonowe  z  oporem  obustronnym.
Krawężniki betonowe do obramowania dróg dla rowerów oraz chodników od strony jezdni należy
zaprojektować i  wykonać o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu min.
C16/20.  Podłoże  gruntowe  pod  konstrukcją  nawierzchni  dróg  rowerowych  i  chodników  musi
spełniać warunki dla podłoży grupy nośności G1. Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do
innej grupy nośności niż G1, podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1. W przypadku
konieczności  odwodnienia  podłoża  nawierzchni  należy  zaprojektować  warstwę  odsączającą,
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spełniając wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych
– załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA. Podczas projektowania infrastruktury pieszej oraz
rowerowej należy uwzględnić Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3
[40] oraz Wytyczne do projektowania infrastruktury dla rowerów WR-D-42-3 [41].

 1.1.2 Zjazdy i przepusty pod zjazdami

W  związku  z  realizacją  budowy  trasy  rowerowej  wymagana  będzie  przebudowa
istniejących zjazdów zwykłych w miejscach,  gdzie droga dla rowerów przebiega przez zjazd.
W miejscach tych należy zaprojektować konstrukcję jak dla zjazdu o nawierzchni bitumicznej. 

Wymaga się wykonania budowy przepustów w miejscach, gdzie należy zachować ciągłość
przepływu wód w rowie, utraconą przez zaprojektowaną drogę dla rowerów.

Parametry przepustów należy dostosować do obowiązujących przepisów. Dla przepustów
drogowych  należy  stosować  minimalne  pochylenie  równe  0,5%.  Ponadto,  gdy  zajdzie  taka
konieczność,  przewody  obiektów  zostaną  ułożone  na  ławie  z  kruszywa  łamanego  0÷63mm
o grubości  30  cm  oraz  podsypce  z  drobnej  pospółki  o  grubości  warstwy  dostosowanej  do
wymiarów i kształtu przewodu przepustu. Zasypka przepustów zostanie wykonana z niespoistego
gruntu niewysadzinowego o Is=min.1,0. Na wlocie i wylocie przepustu należy zastosować ścianki
czołowe. Należy przewidzieć umocnienie dna i skarpy na odcinku 1,0m od ścianek czołowych. 

W miejscach gdzie pochylenie skarpy przekracza wartość 1:1,5 należy je umocnić do
pełnej wysokości. Pod zjazdami należy przewidzieć wykonanie przepustów z rur o średnicach
wynikających  z  obliczeń  hydrologiczno  –  hydraulicznych.  Przepusty  wykonać  zgodnie
z pochyleniem profilu rowów otwartych z rur betonowych. Minimalna wysokość naziomu nad rurą
powinna  pozwalać  na  przeniesienie  obciążenia  drogowego  klasy  A  wg.  PN-85/S-10030
„Konstrukcje mostowe. Obciążenia”.

 1.1.3 Urządzenia ochrony środowiska

Ze  względu  na  zakres  oraz  specyfikę  analizowanego  przedsięwzięcia,  w  trakcie  jego
realizacji,  mogą wystąpić nieznaczne, krótkotrwałe i  przejściowe negatywne oddziaływania na
środowisko. Uciążliwości te i niekorzystne oddziaływanie na otoczenie planowanej inwestycji nie
dają się całkowicie wyeliminować. Na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań istotny wpływ
mają Wykonawcy robot oraz Inspektor, poprzez poprzedzenie robót budowlanych szczegółowym
planem i harmonogramem.

Wszystkie powstałe w trakcie budowy doły, zagłębienia terenu i otwory stanowiące pułapkę
dla zwierząt należy zabezpieczyć przed wpadaniem.

Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi tj.:

-pnie drzew osłonić obudową z desek metodą nieingerującą w tkanki drzewa,

-podczas prowadzenia robót ziemnych w obrębie systemów korzeniowych drzew, należy
przykryć odsłonięte korzenie matami słomianymi, a w okresie letnim podlewać maty wodą, aby
nie dopuścić do przesuszenia korzeni.

Załącznikiem  do  niniejszego  Programu  funkcjonalno-użytkowego  są  wytyczne  do
przygotowania  przez  Wykonawcę  Karty  informacyjnej  przedsięwzięcia.  Wykonawca  prac
projektowych zobowiązany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na powyższe nie wyklucza się, w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,  iż  organ  wydający  decyzję,  narzuci  wykonanie  innych  urządzeń  ochrony
środowiska.
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 1.1.4 Urządzenia podczyszczania wód opadowych i roztopowych

Odwodnienie  rozbudowywanej  drogi  przewiduje  się  poprzez  wykorzystanie  systemów
zamkniętych  tj.  odcinków kanalizacji  deszczowej  oraz  systemów otwartych  w  postaci  rowów
przydrożnych wraz z wprowadzeniem wód do odbiorników tj. istniejących cieków wodnych, rowy. 

Wody opadowe z projektowanej drogi dla rowerów powinny odpowiadać wymaganiom
Rozporządzenia Ministra Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r w
sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego  oraz  warunków,  jakie
należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych   tj.  Zawartość zawiesin
ogólnych nie powinna być większa niż 100 mg/dm3, a substancji ropopochodnych nie większa niż
15 mg/dm3.

Podczyszczanie wód opadowych lub roztopowych należy stosować o ile wynika to z natę-
żenia ruchu, przyjętej metody obliczeń i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz.U. 2019 poz. 1311).

 1.1.5 Pasy zieleni izolacyjnej

Na etapie PFU nie przewiduje się stosowania pasów zieleni  izolacyjnej.  Przewiduje się
jedynie wąski pas posiany trawą między istniejącym rowem drogowym, a projektowaną drogą dla
rowerów.  Ponadto  ze  względu  na  budowę drogi  dla  rowerów przewiduje  się  wycinkę  zieleni
średniej i wysokiej. Szczegółowe informacje podano w Załącznikach do niniejszego PFU.

 1.1.6 Przejścia dla zwierząt wraz z konieczną infrastrukturą

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje stosowania dodatkowych wyodrębnionych przejść
dla zwierząt wraz z konieczną infrastrukturą.

Nie wyklucza się, w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, iż
organ wydający decyzję, narzuci budowę przejść dla zwierząt.

 1.1.7 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowanie

W  związku  z  realizacją  rozbudowy  drogi  wymagane  jest  stosowanie  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Na  etapie  PFU przewiduje  się
lokalizację balustrad wzdłuż drogi dla rowerów w obrębie przepustów.

Należy  zastosować  urządzenia  uniemożliwiające  poruszanie  się  pojazdów
samochodowych po drodze dla rowerów.

Wszystkie  stosowane  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  należy  wykonać
zgodnie z [11] oraz [5].

Wszystkie  stosowane  znaki  pionowe  należy  wykonać  zgodnie  z  [11] oraz
z uwzględnieniem WR-D-41-3, WR-D-42-3. Zaleca się umieszczanie tablic drogowskazowych i
przed drogowskazowych na konstrukcjach wsporczych bezpiecznych. Sposób oznakowania dróg
należy uzgodnić z zarządcą drogi oraz uzyskać klauzulę o zatwierdzeniu organizacji ruchu przez
zarządcę ruchu.

Drogę dla rowerów i drogę dla pieszych i rowerów należy oznakować znakami C-13, C-
13a, C-16 czy C-13/16 zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej.

Zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej sygnalizacji świetlnej w związku z
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prowadzeniem ruchu rowerowego. Należy przewidzieć wymianę soczewek, zmianę programu,
zmianę  sterownika  czy  korekty  w  istniejącej  organizacji  ruchu  takie  jak  chociażby  zmiana
lokalizacji linii zatrzymania czy odpowiednie oznakowanie przejść i przejazdów dla rowerzystów.

 1.1.8 Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana 
lub niezwiązana z drogą.

Na etapie realizacji  dokumentacji  projektowej  niezbędnym staje się budowa oświetlenia
ulicznego w obrębie przejazdów dla rowerów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca
zobowiązany  jest  do  przygotowania  niezbędnych  w  tym  zakresie  opracowań  wraz
z przygotowaniem materiałów dla Zamawiającego.

Istniejąca infrastruktura w pasie drogowym i kolidująca z rozbudową drogą dla rowerów
wymagać  będzie  przebudowy  /  zabezpieczenia  /  przełożenia.  Dla  infrastruktury  technicznej
uzyskano  wstępne  warunki  do  projektowania.  Uzyskane  warunki  na  etapie  dokumentacji
projektowej winny być przez Wykonawcę zaktualizowane / potwierdzone / uszczegółowione. W
załącznikach  do  niniejszego  PFU  przedstawiono  inwentaryzację  sieci  uzbrojenia  terenu
kolidującą z założoną trasą rowerową.

W terenie inwestycji występują sieci uzbrojenia terenu czynne tj. sieć wodociągowa wraz
z przyłączami  i  hydrantami,  sieć  kanalizacji  deszczowej,   sieć  elektroenergetyczna,  sieć
teletechniczna.

 1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią wa-
runki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzy-
skanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budow-
lanych zgodnie z prawem.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby uzyskania zgody na odstępstwa do
obowiązujących  przepisów  techniczno-budowlanych  (podstawa  prawna:  art.  9  ustawy  [1]),
rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo
uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku o odstępstwo w tej sprawie,
albo Projektant będzie zobowiązany poszukać innego rozwiązania projektowego. Przyjęte przez
Projektanta  rozwiązania  nie  mogą powodować pogorszenia  warunków bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do
wykonania  zamówienia,  przekazania  go  do  użytkowania  zgodnie  z  postanowieniami  ustawy
prawo  budowlane  [1];  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  obowiązującymi
przepisami  i normami,  wytycznymi  oraz  warunkami  wykonania  zamówienia.  Ze  względu  na
lokalizację  inwestycji  Wykonawca  robót  budowlanych  winien  utrzymywać  i  zabezpieczyć
komunikację  zgodnie  z zatwierdzoną zaprojektowaną przez  niego  organizacją  ruchu  na  czas
budowy.

Szczegółowe  uwarunkowania  środowiskowe  zostaną  zawarte  w  decyzji
o środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia,  którą  uzyska  Wykonawca  na
etapie realizacji prac projektowych.

 1.2.1 Dokumentacja projektowa i formalno - prawna

Przedsięwzięcie jest przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą z dnia 10
kwietnia  2003r.  wraz  z  późniejszymi  zmianami  o  szczególnych  zasadach  przygotowywania  i
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realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dokumentacja projektowa w postaci projektu
budowlanego / wykonawczego oraz dokumentacja towarzysząca powinny spełniać wymagania
niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [ZRID], a przed
złożeniem wniosku o wydanie tej decyzji, dokumentacja zostanie przedstawiona do zatwierdzenia
przez Zamawiającego. 

Do  obowiązków  Wykonawcy  w  szczególności  należy  również  (niezależnie  od  danych
załączonych w części informacyjnej PFU):

• pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynika-
jących z dokumentów planistycznych Miasta Jelenia Góra, zasobów zarządców i admini-
stratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informa-
cje odnośnie terenu przedsięwzięcia;

• pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych;
• wykonanie mapy do celów projektowych;
• sporządzenie/dokonanie wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomia-

rów i badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również do-
konać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy rozbudowywanej i bu-
dowanej drodze;

• uzyskanie / zaktualizowanie / potwierdzenie załączonych do niniejszego PFU warunków
technicznych przebudowy i zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej;

• zaktualizowanie / potwierdzenie lokalizacji dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z nie-
zbędnymi uzgodnieniami;

• uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID;
• uzyskania niezbędnych informacji na temat budowy kanałów technologicznych oraz przy-

gotowanie / wykonanie niezbędnych w tym zakresie opracowań uwzględniających ewen-
tualne budowy,

• przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia według wytycznych przedstawionych
jako załącznik do niniejszego PFU,

• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
• sporządzenie dokumentacji  geodezyjno – kartograficznej oraz formalno – prawnej nie-

zbędnej do nabycia prawa własności (projekt podziału nieruchomości – mapy jednostko-
we, zbiorcze, wykazy zmian gruntowych, mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne)
oraz jeżeli to konieczne, sporządzenie dokumentacji formalno – prawnej niezbędnej do
czasowego korzystania z nieruchomości (zgody, podpisane umowy użyczenia);

• sporządzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym skompletowanie wszystkich załącz-
ników;

• sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów
budowlanych oraz jej uzgodnienie;

• sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projekto-
wej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obo-
wiązujących na terenie inwestycji;

• sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, stałą i
czasową organizacją ruchu oraz gospodarki odpadami;

• sporządzenie wszelkich projektów technologicznych / montażowych;
• sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
• wykonania, jeżeli to konieczne, niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych i obliczeń hydrau-

liczno -  hydrologicznych,  w tym dobór  średnicy kanalizacji  deszczowej,  dobór  średnic
przepustów oraz dobór rozmiaru i projekt wykonawczy zbiornika retencyjnego/zbiorników
retencyjnych, obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne obiektów inżynierskich,

• wykonanie  ewentualnych  robót  na  rowach  melioracyjnych,  celem regulacji  stosunków
wodnych na terenie przylegającym do pasa drogowego, na podstawie uzyskanych we
własnym zakresie umów użyczenia,

• uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
• uzyskania  protokołu  z  narady  koordynacyjnej  dla  ewentualnych  projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu,
• sporządzenia kompletnego projektu budowlanego,
• porządzenie kompletnych projektów branżowych,
• sporządzenie stosownych projektów rozbiórek,
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• sporządzenia studium wykonalności,
• prowadzenia działań promocyjnych,
• sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, STWiORB,
• przygotowanie i uzyskanie podpisania umów użyczenia dla robót tego wymagających.

Dodatkowo w ramach projektów organizacji ruchu uszczegóławia się:
• każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa dokumentacji projektowej

czy realizacji robót, powodujące zajętość pasa drogowego, winno uwzględniać koniecz-
ność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa;

• techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne ist-
niejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględnia-
jący w/w zmiany w zakresie obejmującym kompletność urządzeń i informacji ruchowej;

• nowe rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z dostosowaniem
odcinków włączeń z kompletnością informacji kierunkowej;

• rozwiązania wprowadzające zmianę zarządzania ruchem na skrzyżowaniach wymagają
sporządzenia przez Wykonawcę analizy ruchowej z wyszczególnieniem przepustowości
wlotów i wskazań swobody ruchu poszczególnych kierunków;

• Wykonawca winien wykorzystać dane wyników analiz ruchu załączonych do niniejszego
PFU, Generalnego Pomiaru Ruchu, ustaleń raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz pomiarów własnych i informacji z bazy SEWIK z odnotowaniem faktu ich wykorzy-
stania w opracowaniach;

• Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji  ruchu ma przewidzieć
ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych i innych nieruchomości ob-
cych;

• Wykonawca winien wskazać graniczne wartości czasu wyłączeń pasów ruchu dla przyję-
tych odcinków drogi,  a  przy zastosowaniu sygnalizacji  świetlnej  maksymalnego czasu
między zielonego;‐

• Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać konieczne
oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i zaprojektowanych no-
wych  niestandardowych  udoskonaleń  lub  ograniczeń  na  postrzegalność  wszystkich
uczestników ruchu przez uczestników o decydującym znaczeniu w ruchu.

• Wszystkie  stosowane  znaki  pionowe  należy  wykonać  zgodnie  z  [11]  oraz
z uwzględnieniem  WR-D-41-3,  WR-D-42-3.  Zaleca  się  umieszczanie  tablic
drogowskazowych  i  przed  drogowskazowych  na  konstrukcjach  wsporczych
bezpiecznych. Sposób oznakowania dróg należy uzgodnić z zarządcą drogi oraz uzyskać
klauzulę o zatwierdzeniu organizacji ruchu przez zarządcę ruchu.

 1.2.2 Roboty budowlane

Podstawę  działań  Wykonawcy  w  zakresie  przedmiotowego  przedsięwzięcia  stanowią
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące
uzyskanie  niezbędnych  decyzji,  zezwoleń,  pozwoleń,  zgód  i  uzgodnień  oraz  realizację  robót
budowlanych zgodnie z prawem.

Ponadto  przedsięwzięcie  będzie  realizowane  i  nadzorowane  przez  Inżyniera/Inspektora
jako przedstawiciela Zamawiającego.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
• respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji śro-

dowiskowej;
• prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowe-

go;
• oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg

publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy;
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• zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla
ruchu, ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót;

• oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych;
• ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót;
• dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpiecza-

jących takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania związanego z
czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji ruchu;

• organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych;
• utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości w

okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie;
• instalacja tablic informacyjnych budowy;
• przestrzeganie  przepisów ochrony przeciwpożarowej,  w tym utrzymywania  sprawnego

sprzętu ochrony przeciwpożarowej;
• używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe

dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania;

• opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwier-
dzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiór-
kowych;

• ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i pod-
ziemnych;

• minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców;
• stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących ograniczeń

na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych para-
metrów  technicznych,  a  jeśli  potrzeba  uzyskanie  wszelkich  niezbędnych  zezwoleń  i
uzgodnień w tym zakresie;

• przestrzeganie  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  działanie
zgodnie z Planem BIOZ;

• znajomość i  stosowanie aktualnych przepisów (w tym także ich wchodzących w życie
zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, regulami-
nów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek
sposób związane z robotami;

• przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materia-
łów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót;

• odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane;
• oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ru-

chu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe na-
wierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót należy
do Wykonawcy robót;

• w przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze wzglę-
dów technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową, a od-
bywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzy-
staniem z istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane z po-
zyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca;

• organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i  dojazdowych do budowy winna
należeć do Wykonawcy robót,

• teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieupraw-
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nionych  oraz  oznakowany,  obowiązuje  zasada  minimalizacji  utrudnień  i  zagrożeń  dla
użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Teren należy zabez-
pieczyć zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

• zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną technologią i za-
twierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego projektu orga-
nizacji ruchu na czas robót Wykonawca obowiązany jest dołączyć pismo wysłane do or-
ganu ruchu, zarządu drogi oraz Komendy Wojewódzkiej Policji informujące o dacie wpro-
wadzenia organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji, zatwierdzonej przez organ ru-
chu pismem (tu znak pisma i data), zachowując 7 dniowy termin wyprzedzający,

• po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania robót,
• w czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z

korony drogi maszyn drogowych i urządzeń lub do dokonania zabezpieczenia w sposób
akceptowalny przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji robót „pod ruchem”,

• Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (w sposób zwyczajowo przyjęty, z udo-
kumentowaniem takiego działania) mieszkańców i  osób prowadzących działalność go-
spodarczą i usługową w rejonie robót, media lokalne, służby specjalne, przewoźników,
sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogo-
wym,

• Wykonawca winien przewidzieć możliwość prowadzenia prac w systemie wielozmiano-
wym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia czasu występowania utrudnień,

• Wykonawca winien współdziałać z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia ro-
bót w zajętym pasie drogowym,

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji w terminie ważności zatwierdzo-
nych projektów organizacji ruchu,

• Wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obec-
ności urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych
podczas prac urządzeń bądź sieci,

• Przed wejściem z robotami Wykonawca robót na własny koszt sporządzi inwentaryzację
stanu istniejącego,

• Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, który określi
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca ro-
bót na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji
placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren nie-
będący pasem drogowym (w tym teren zajęty czasowo z mocy wydanej decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej) ustali do swoich potrzeb Wykonawca robót (ope-
raty szacunkowe, dzierżawy i odszkodowania wynikające z zajęcia czasowego),

• W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód płynących, nie
później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem terenu (wykonywaniem robót
budowlanych) należy ustalić zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu z zarządcą wód,

• Wykonawca nie  rozpocznie  robót  wcześniej  niż  w dniu  przedstawienia  Inżynierowi/In-
spektorowi polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych
w zakresie wymaganym przez Kontrakt,

• Po zakończeniu robót Wykonawca zwróci się do Inżyniera/Inspektora oraz do Zamawiają-
cego o powołanie komisji odbioru robót,

• Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami
w tym zakresie,

• Wykonawca dostarczy pełną dokumentację do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia
na użytkowanie,

• Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaże pas drogowy Zamawiającemu.”
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 1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE

Zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikające z planowanej inwestycji mają na celu po-
prawę komfortu użytkowników korzystających z rowerów na obszarze przedmiotowej inwestycji
jak i poprawę i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Budowa przejazdów dla rowerów
wraz z instalacją dedykowanego oświetlenia znacząco pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo
pieszych i rowerzystów.

W ramach inwestycji wykonane zostanie oświetlenie przejazdów dla rowerów o natężeniu
światła zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach inwestycji zrealizowana zostanie przebudowa odwodnienie drogi w miejscach,
gdzie  istniejące  rowy  kolidują  z  przedmiotową  trasą  rowerową.  Taka  sytuacja  ma  miejsce
chociażby przy  rondzie  im.  Rotmistrza Witolda Pileckiego,  jak  również przy  skrzyżowaniu  ul.
Lubańskiej i ul. Spółdzielczej oraz w miejscach, gdzie planowana droga dla rowerów przebiega
przez  istniejące  rowy  odwadniające  pobliskie  pola  uprawne.  Należy  również  przewidzieć
przebudowę rowu na odcinku od km około 1+807 do km około 2+070 strona zachodnia z uwagi
na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wód. 

Odwodnienie będzie realizowane głównie poprzez optymalne wykorzystanie istniejących
rowów  drogowych.  W  miejscach,  gdzie  parametry  rowów  drogowych  nie  spełniają
obowiązujących przepisów i norm przewidziano ich budowę bądź przebudowę.

Wykonawca zaprojektuje,  wybuduje  i  odda do użytkowania  w stanie  wolnym od wad
i usterek odcinek drogi rowerowej na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez
siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana
na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie wybu-
dowana droga dla rowerów odpowiadać będzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumen-
tach, do których PFU się odwołuje.

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione były wy-
magania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie:

• bezpieczeństwa konstrukcji;
• bezpieczeństwa pożarowego;
• bezpieczeństwa użytkowania;
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;
• ochrony przed hałasem i drganiami;
• usuwania wody opadowej i odpadów;
• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego;
• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej;
• poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych intere-

sów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej;
• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

Proponowane  w  PFU  rozwiązania  projektowe  mogą  ulec  modyfikacji  i  zmianom
w późniejszym etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Rozwiązania projektowe winne być
zgodne z wydanymi decyzjami, warunkami etc. i uzyskać pozytywne uzgodnienie Inwestora.

Przedsięwzięcie  obejmuję  budowę  nowego  odcinka  drogi  rowerowej na  długości  około
2184m (od dawnej pętli autobusowej na ul. Goduszyńskiej do rejonu skrzyżowania ul. Lubańskiej
z  ul.  Spółdzielczą)  oraz  wprowadzenie  oznakowania  uwzględniającego  ruch  rowerowy  na
długości  około  634m  (od  rejonu  skrzyżowania  ul.  Lubańskiej  z  ul.  Spółdzielczą  do  rejonu
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skrzyżowania  ul.  Lubańskiej  z  ul.  Sobieszowską  i  ul.  Dworcową).  Przedsięwzięcie  obejmuje
również  wykonanie  oznakowania  pionowego,  oznakowania  poziomego  w  technologii
grubowarstwowej  oraz  zastosowania  urządzeń  uniemożliwiających  poruszanie  się  pojazdów
samochodowych po drodze dla rowerów.  W ramach inwestycji  należy zapewnić odwodnienie
trasy rowerowej poprzez przebudowę istniejących rowów, przepustów czy wpięć przyłączy do
kanalizacji  deszczowej,  a  także  zabezpieczenie  sieci  podziemnej  infrastruktury  technicznej
i usunięcie drzew kolidujących z inwestycją. 

Jako  początek  kilometrażu  drogi  rowerowej  przyjęto  początek  opracowania.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w mieście na prawach powiatu Jelenia Góra. 

 1.4.1 Zakres branży drogowej

Droga rowerowa budowana w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2723D.

Drogę 2723D charakteryzują dwa główne parametry:

-kategoria  drogi,  wg  klasyfikacji  określonej  w  Ustawie  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach
publicznych [6] – droga powiatowa,

-klasa drogi, wg klasyfikacji określonej w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerw-
ca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [5], wg
której drogę zalicza się do klasy zbiorczej (klasa „Z”).

Drogę rowerową charakteryzują parametry:
-szerokość dwukierunkowej drogi dla rowerów – szerokość – 3,0m (bez krawężnika i obrzeża), na
początku trasy rowerowej, w miejscu bezpośredniego przylegania drogi rowerowej do jezdni ul.
Goduszyńskiej,  przewiduje się szerokość drogi dla rowerów równą 2,5m, gdzie do szerokości
której należy doliczyć skrajnie jezdni oraz drogi dla rowerów,

-szerokość drogi  dla  pieszych i  rowerów  -  2,5m, gdzie do szerokości  której  należy doliczyć
skrajnie jezdni oraz drogi dla rowerów,(nie licząc krawężnika i obrzeży),

-prędkość do projektowania drogi dla rowerów  - Vdp = 30km/h

-prędkość do projektowania drogi dla pieszych i rowerów – Vdp = 20km/h

Założenia projektowe

Zamawiający  wymaga,  aby  parametry  budowanej  drogi  rowerowej  odpowiadały
w szczególności warunkom określonym w [5] oraz innym przepisom szczegółowym.

Przebieg drogi w planie i profilu

Przebieg  trasy  drogi  rowerowej  należy  prowadzić  tak,  aby  zachować  minimalną
ingerencję w istniejące zagospodarowanie terenu jak i okoliczną zabudowę, wpisać trasę drogi
w teren, uzyskując jednocześnie możliwie najlepsze parametry jak dla drogi rowerowej.

Przewidywana inwestycja przebiegać będzie w zaprojektowanym pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2723D.

z uwagi na spadek terenu na pobliskich polach uprawnych w stronę drogi rowerowej,
należy  zaprojektować  nieznaczne  wyniesienie  drogi,  które  uniemożliwi  zalewanie  trasy
w przypadku  dużych  opadów.  Lokalne  zmiany  niwelety  drogi  są  możliwe  o  ile  wynikają
z konieczności poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. 

Charakterystyczne właściwości

Charakterystyczne właściwości funkcjonalno – użytkowe w odniesieniu do obiektu budow-
lanego jakim jest odcinek drogi dla rowerów, będące pochodną przyjęcia prędkości do projekto-
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wania, przedstawiono w pkt. 1.1 PFU.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się:
• budowę drogi dla rowerów o długości około 2098m,
• budowę drogi dla pieszych i rowerów o długości około 86m,
• -budowę/przebudowę chodników w rejonie przebiegu nowej trasy rowerowej,
• budowę / przebudowę przepustów pod jezdnią / pod zjazdami, 
• wykonanie odwodnienia dla przedmiotowej inwestycji z uwzględnieniem terenu przyległe-

go;
• wykonanie oświetlenia przejazdów dla rowerów,
• wykonanie przejazdów dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w rejonie skrzyżowa-

nia ul. Lubańskiej, ul. Sobieszowskiej i ul. Dworcowej oraz połączenie trasy rowerowej
z ul. Lubańską, wraz dostosowaniem geometrii drogi dla pieszych i rowerów do powyż-
szych zmian,

• przebudowę sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania do nowych przejazdów dla rowe-
rów w rejonie skrzyżowania ul. Lubańskiej, ul. Sobieszowskiej i ul. Dworcowej,

• budowę, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej;
Realizacja w/w inwestycji zgodnie z założeniami wymaga poszerzenia istniejącego pasa drogo-
wego.
Przewidywane granice przedsięwzięcia przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opraco-
wania.

Układ sytuacyjno - wysokościowy

Drogę rowerową w nowym śladzie, ze względu na ukształtowanie terenowe, projektuje
się  nieznacznie  wyniesioną  nad  terem,  celem  skutecznego  odwodnienia  drogi,  ograniczenia
zajętości terenu prywatnego, oraz normową przebudowę / budową zjazdów z drogi publicznej.

Założenia konstrukcyjne

Przewidywany wstępny układ warstw konstrukcyjnych pokazano w opracowanych załącz-
nikach do PFU – Projekt konstrukcji nawierzchni. Wykonawca na etapie opracowywania doku-
mentacji technicznej określi ostateczną konstrukcję drogi. Ostateczną konstrukcję drogi  należy
uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji dokumentacji projektowej. Grupę nośności podłoża
należy przyjąć na podstawie sporządzonej opinii geotechnicznej.
 

Wymaganym jest,  aby  rozwiązania  konstrukcyjne  zostały  zaprojektowane na  trwałość
wymaganą zapisami stosownych rozporządzeń, a konstrukcja drogi miała zapewnioną trwałość
min. 20 lat. 

W zakresie realizowanej inwestycji:

-długość drogi dla rowerów na ul. Goduszyńskiej wynosi około 148m,

-długość drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów na ul. Lubańskiej wynosi około 2036m,

-długość trasy rowerowej koniecznej do oznakowania wynosi około 634m,

Szerokość dróg rowerowych zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  [5],  oraz zapisami
niniejszego  PFU,  z  uwzględnieniem  wymagań  dot.  parametrów  rowów  drogowych,  zapisów
decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  inwestycji  uzyskanej przez Wykonawcę.
Inne parametry określone w PFU i materiałach przywołanych w PFU należy również traktować,
jak wymagania minimalne. Pozostałe parametry są dowolne w zakresie obowiązującego prawa.
Minimalna skrajnia pionowa powinna być zgodna z wymaganiami wskazanymi w [5].
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Odwodnienie

Na znacznym obszarze przewiduje się odwodnienie drogi rowerowej poprzez spadki po-
dłużne i poprzeczne jezdni jako odwodnienie powierzchniowe. Dalej wody sprawdzane będą ist-
niejących rowów drogowych. 

Na ul. Goduszyńskiej przewiduje się przebudowę rowu wraz z budową przepustu na ro-
wie, z uwagi na przekroczenie rowu przez drogę dla rowerów. Przy rondzie planuje się przebudo-
wę rowu, w związku z wykonaniem drogi dla rowerów przy istniejącym chodniku, co powoduje ko-
nieczność odsunięcia rowu od drogi dla rowerów. 

Po stronie południowej ronda zachodzi konieczność budowy przepustu i przebudowy ro-
wu, z uwagi na przekroczenie rowu przez drogę dla rowerów.

Przekroczenie  drogi  dla  rowerów  przez  istniejący  rów  drogowy  zakłada  się  również
w miejscu planowanego przejazdu rowerowego w pobliżu skrzyżowania ul. Lubańskiej z ul. Spół-
dzielczą. Należy zaprojektować przepust pod drogą dla rowerów w ciągu istniejącego rowu i prze-
budować istniejący rów przy wlocie i wylocie przepustu.

Należy również przewidzieć likwidację istniejącego rowu drogowego i budowę nowego ro-
wu przy skrzyżowaniu ul. Lubańskiej z ul. Spółdzielczą, po stronie wschodniej ul. Lubańskiej. Ko-
nieczność ta zachodzi, gdyż w miejscu istniejącego rowu planuje się budowę drogi dla rowerów. 

Do przebudowy przewiduje się także rów na odcinku od km około 1+807 do km około
2+070 strona zachodnia z  uwagi  na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wód.  W
stanie istniejącym na tym odcinku tworzą się zastoiska wody. Na dalszym odcinku woda z rowu
przejmowana jest przez istniejący system kanalizacji deszczowej.

Na odcinku planowanej drogi dla pieszych i rowerów po południowej stronie skrzyżowania
ul. Lubańskiej i ul. Spółdzielczej zakłada się odwodnienie za pomocą istniejących kratek wodno-
ściekowych i systemu kanalizacji deszczowej.

W miejscach, gdzie planuje się wyznaczenie trasy rowerowej w ciągu istniejących chodni-
ków zakłada się odwodnienie jak w stanie istniejącym.

W miejscach, gdzie z uwagi na budowę drogi dla rowerów przerywa się ciągłość rowów
drogowych czy melioracyjnych, należy przewidzieć budowę przepustów i przebudowę rowów.

 Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie
itp.  napotkane w trakcie robót,  powinny być przeprowadzone przepustami  pod drogami.  Gdy
będzie  to  niemożliwe,  należy  je  włączyć  do  systemu  odwodnienia  drogi  po  wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym.

Odprowadzenie wód opadowych z drogi dla rowerów umożliwia pochylenie poprzeczne
jezdni dla rowerów i przyległego pobocza. Minimalna szerokość dna rowu powinna wynosić 0,4m,
a minimalna głębokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,5m. Pochylenie skarp trawiastych
rowu nie powinno być większe niż 1:1,5.  W przypadku większych pochyleń należy zapewnić
odpowiednie umocnienie skarp. Ponadto należy przewidzieć wykonanie umocnienia dna i skarp
rowów elementami prefabrykowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,  tylko  tam  gdzie  jest  to  bezpośrednio  konieczne.  Konieczność  specjalnego
umocnienia skarp lub dna rowu przed erozją zależy od spadku podłużnego rowu, rodzaju podłoża
gruntowego i ilości odprowadzanej rowem wody. 

Odwodnienie będące przedmiotem zaprojektowania i wykonania, wymaga określenia ilości
wody jaką należy odprowadzić z drogi i obiektów inżynierskich, którą należy ustalić na podstawie
tzw. deszczu miarodajnego. Natężenie deszczu dla rocznej sumy opadów i prawdopodobieństwa
deszczu miarodajnego p przedstawiono w tabeli poniżej:
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Klasa drogi Prawdopodobieństwo
wystąpienia deszczu

p [%]

Współczynnik A (natężenie deszczu [dm3/(s·ha)]
dla t = 10 min)

Opad
H≤800 mm

Opad
H≤1000 mm

Opad
H≤1200 mm

G – główne
Z – zbiorcze 

50 592 720 750

Założenia programowe dla potrzeb przebudowy / zabezpieczenia infrastruktury technicznej
Z uwagi na przebudowę / zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z budową

drogi dla rowerów załączono do niniejszego opracowania wstępne warunki techniczne do projek-
towania. Zakres kolizji sieci uzbrojenia terenu wskazano w opracowaniu Inwentaryzacja stanu ist-
niejącego, dołączonego do niniejszego PFU. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie prowadze-
nia prac projektowych do potwierdzanie uzyskanych warunków, bądź ich uszczegółowienia w
trakcie procesu projektowego. Ponadto załączone warunki techniczne / uzgodnienia / opinie Wy-
konawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej.  Przejazdy rowerowe przez
drogę wymagają oświetlenia. Zakres oświetlenia Wykonawca winien uzgodnić na etapie opraco-
wywania dokumentacji projektowej. Dla dokumentacji na przebudowę / zabezpieczenie infrastruk-
tury technicznej należy uzyskać niezbędne uzgodnienia branżowe.

 1.4.2 Zakres branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa

W  miejscach  kolizji  należy  przewidzieć  przebudowę  wpięć  przyłączy  kanalizacji
deszczowej. Kolizje wskazano w załączniku do niniejszego PFU tj. opracowanej inwentaryzacji.

Kanalizację  deszczową  należy  zaprojektować  tak  aby  prawidłowo  i  zgodnie  z
obowiązującymi  normami/przepisami  odprowadzała  wody deszczowe do odbiorników wód.  W
zakresie  odwodnienia  należy  wystąpić  o  warunki  techniczne  do  zarządcy  drogi,  oraz
odpowiedniej jednostki Wód Polskich, a projekt musi uwzględniać wskazane wytyczne. 

Projekt należy wykonać na podstawie aktualnych warunków technicznych.

Należy  rozwiązać  ewentualne  kolizje  projektowanego  układu  drogowego  z  istniejącą
kanalizacją deszczową i rowami odwadniającymi.

W przypadku budowy należy rozpocząć od ręcznych prac,  ze szczególną ostrożnością
przekopów kontrolnych/sond poprzecznych pod nadzorem i w porozumieniu z administratorem
sieci  uzbrojenia  terenu  celem  szczegółowej  lokalizacji  sieci  (lokalizacja  wraz  z  rzędną
posadowienia).  Prace  wykonać  tak  aby  nie  uszkodzić  istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu.
Skontrolować  należy  czy  zaprojektowane  elementy  układu  drogowego  i  sieci  nie  kolidują  z
istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, a  w przypadku kolizji przedstawić należy rozwiązanie
kolizji w porozumieniu i uzgodnieniu z administratorem danej sieci.

Wykonać należy stosowne obliczenia ilości wód deszczowych, które należy odprowadzić
do odbiornika, obliczenia retencji  wód, obliczenia hydrologiczne-hydrauliczne odbiorników wód
deszczowych.

Ewentualna nowo projektowana sieć kanalizacji  deszczowej musi posiadać odpowiednie
średnice rurociągów gwarantujących prawidłowy spływ wód.

Opracowanie projektowe musi zawierać odpowiednie rozwiązania techniczne, które będą
zapobiegać powstawaniu  ewentualnych sporów z  zakresu zmiany spływu wód powodujących
szkodliwe oddziaływanie na grunty sąsiednie

Projekt  odwodnienia,  kanalizacji  deszczowej  musi  być  uzgodniony  z  administratorem,
a warunki odprowadzenia wód do odbiorników uzgodnione z administratorem danego odbiornika.
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 1.4.3 Zakres branży sanitarnej – sieć wodociągowa

Na etapie wykonywania projektu należy opracować mapę do celów projektowych, wystąpić
do administratorów sieci uzbrojenia terenu o wydanie inwentaryzacji sieci, uzgodnienie, warunki
techniczne przebudowy, wykonać należy projekt i uzgodnić z administratorem sieci.

Na  podstawie  aktualnej  mapy  do  celów  projektowych,  inwentaryzacji  w  terenie,  na
podstawie inwentaryzacji  administratora sieci,  oraz warunków technicznych wyznaczyć należy
miejsca gdzie występuje kolizja projektowanego układu drogowego z siecią uzbrojenia terenu.
Wyznaczone miejsca kolizyjne należy rozwiązać. Opracować należy projekt przebudowy sieci na
podstawie  aktualnych  przepisów,  norm,  regulacji  wewnętrznych  administratorów  sieci,  oraz
uzgodnić projekt u administratora danej sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku budowy należy prace rozpocząć od ręcznych, ze szczególną ostrożnością
przekopów kontrolnych/sond poprzecznych pod nadzorem i w porozumieniu z administratorem
sieci  uzbrojenia  terenu  celem  szczegółowej  lokalizacji  sieci  (lokalizacja  wraz  z  rzędną
posadowienia).  Prace  wykonać  tak  aby  nie  uszkodzić  istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu.
Skontrolować  należy  czy  zaprojektowane  elementy  układu  drogowego  i  sieci  nie  kolidują  z
istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, a  w przypadku kolizji przedstawić należy rozwiązanie
kolizji w porozumieniu i uzgodnieniu z administratorem danej sieci.

Na etapie PFU wyznaczono kolizje projektowanego układu z istniejącą siecią wodociągową
– wskazano w załączniku Inwentaryzacja.

Kolizje  rozwiązać  należy  w  ten  sposób,  że  sieć  kolidującą  należy  zlikwidować  oraz
zabudować w miejscu niekolizyjnym – poza trasą.

 1.4.4 Zakres branży sanitarnej – sieć gazowa

Na etapie wykonywania projektu należy opracować mapę do celów projektowych, wystąpić
do administratorów sieci uzbrojenia terenu o wydanie inwentaryzacji sieci, uzgodnienie, warunki
techniczne przebudowy, wykonać należy projekt i uzgodnić z administratorem sieci.

Na  podstawie  aktualnej  mapy  do  celów  projektowych,  inwentaryzacji  w  terenie,  na
podstawie inwentaryzacji  administratora sieci,  oraz warunków technicznych wyznaczyć należy
miejsca gdzie występuje kolizja projektowanego układu drogowego z siecią uzbrojenia terenu.
Wyznaczone miejsca kolizyjne należy rozwiązać. Opracować należy projekt przebudowy sieci na
podstawie  aktualnych  przepisów,  norm,  regulacji  wewnętrznych  administratorów  sieci,  oraz
uzgodnić projekt u administratora danej sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku budowy należy prace rozpocząć od ręcznych, ze szczególną ostrożnością
przekopów kontrolnych/sond poprzecznych pod nadzorem i w porozumieniu z administratorem
sieci  uzbrojenia  terenu  celem  szczegółowej  lokalizacji  sieci  (lokalizacja  wraz  z  rzędną
posadowienia).  Prace  wykonać  tak  aby  nie  uszkodzić  istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu.
Skontrolować  należy  czy  zaprojektowane  elementy  układu  drogowego  i  sieci  nie  kolidują  z
istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, a  w przypadku kolizji przedstawić należy rozwiązanie
kolizji w porozumieniu i uzgodnieniu z administratorem danej sieci.

Zachować należy wszystkie wymogi dotyczące sieci gazowej m.in.:

- odl pionowa od nawierzchni min 1,0m (przykrycie sieci gazowej) do sieci gazowej/rury
osłonowej na sieci gazowej

- odl pionowa dolnej warstwy konstrukcji do sieci gazowej/rury osłonowej na sieci gazowej
min 0,5m

-  prace  w  strefie  kontrolowanej  gazociągu  wykonywać  można  tylko  w  uzgodnieniu,
porozumieniu, i pod nadzorem operatora sieci.

-  pozostałe wymagania wg wytycznych operatora sieci,  regulacji  wewnętrznych i  innych
przepisów.
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 1.4.5 Zakres branży elektrycznej – oświetlenie

Zakres realizacji oświetlenia drogowego

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
projektu oraz wybudowania oświetlenia ulicznego w obrębie przejazdów dla rowerów o natężeniu
światła zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania
niezbędnych w tym zakresie opracowań wraz z przygotowaniem materiałów dla Zamawiającego.

Wymagania ogólne

Oświetlenie  należy  zaprojektować  również  z  uwzględnieniem  natężenia  istniejącego
oświetlenia drogowego (po dokonaniu właściwych badań w terenie). Biorąc pod uwagę poziome
i pionowe natężenie oświetlenia na przejściach dla pieszych, dodatkowo rozszerzone o strefę
oczekiwania na chodniku zaleca się by uzyskać tzw. kontrast dodatni (lub ujemny jeżeli otoczenie
nie  pozwala  na  zastosowanie  pożądanego  kontrastu  dodatniego).  Strefa  oczekiwania
o szerokości nie mniejszej niż 1 m powinna być odpowiednio oświetlona.

W miejscach, gdzie budowa drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów koliduje
z istniejącymi  słupami oświetleniowymi, należy przewidzieć ich rozbiórkę i budowę tak, aby nie
kolidowały z powyższymi trasami, przy zachowaniu warunków widoczności i skrajni dróg oraz na
warunkach gestorów/zarządców sieci. 

Przy  wykonaniu  oświetlenia  przejść  dla  pieszych  i  przejazdów dla  rowerzystów należy
zachować jednolitą technologię i standard stosowanych materiałów i urządzeń. Słupy i oprawy
powinny być wykonane z materiałów o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania
określone  w  obecnie  obowiązujących  normach  oraz  odrębnych  przepisach.  Słupy  powinny
posiadać deklarację zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta oraz
spełniać wymagania wytrzymałościowe dla 3 strefy wiatrowej.

Słupy  oświetleniowe  powinny  być  tak  usytuowane  by  nie  powodowały  zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu, nie ograniczały widoczności oraz znajdowały się na nieruchomościach
należących do zarządcy drogi. Słupy powinny być umieszczone poza skrajnią drogi i jeżeli jest
możliwość poza chodnikiem.

W  trakcie  realizacji  robót  należy  zapewnić  obsługę  geodezyjną  celem  prawidłowego
wytyczenia tras kablowych i stanowisk słupów oświetleniowych oraz sporządzenia inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  wykona  pomiary  powykonawcze  elektryczne
i oświetleniowe  (natężenia  oświetlenia)  oraz  przedłoży  Zamawiającemu  raport  w  zakresie
zgodności wykonania oświetlenia zgodnie z dokumentacją projektową.

W oparciu o wytyczne i normy należy wykonać obliczenia oświetleniowe, uzasadniające
przyjęte rozwiązania projektowe dla zapewnienia parametrów oświetleniowych przynależnych dla
dobranych  klas  oświetleniowych  w  wyniku  wieloetapowego  procesu  w odniesieniu  przede
wszystkim do parametrów drogi, a także ciągów pieszych i tras rowerowych. Należy opracować
wytyczne do instrukcji eksploatacji dla projektowanego oświetlenia ulicznego z podaniem rodzaju,
zakresu i częstotliwości prac. Linie kablowe należy prowadzić w pasie drogowym, w przypadku
konieczności  wyjścia  poza  pas  drogowy  Wykonawca  winien  uzyskać  zgodę  właściciela
nieruchomości na ułożenie linii kablowej.

Oprawy  oświetleniowe  powinny  charakteryzować  się  między  innymi:  odpornością  na
czynniki atmosferyczne, posiadać system wentylacji i być odporne na zniszczenie. 

Linie kablowe należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 

Przy lokalizowaniu latarni oświetleniowych należy sprawdzić oraz zachować warunki pola
widoczności na skrzyżowaniach i  zjazdach. Konstrukcje wsporcze oświetlenia muszą spełniać
przede  wszystkim  wszelkie  postanowienia  obowiązujących  norm  w zakresie  wymaganej
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wytrzymałości  ze  względu  na  występującą  w  danym  terenie  strefę  wiatrową  oraz  ochrony
antykorozyjnej.

 1.4.6 Zakres branży elektrycznej – sieci elektroenergetyczne

Na  etapie  opracowywania  Projektu  Budowlanego  i  Wykonawczego,  należy  wystąpić
w imieniu  Zamawiającego  o wydanie  warunków  technicznych  usunięcia  kolizji  i/lub
zabezpieczenia  sieci  elektroenergetycznej.  Warunkiem  przystąpienia  do  wykonania  robót
konieczne  jest  m.in.  uzyskanie  przez  Wykonawcę  stosownych  ostatecznych  uzgodnień
dokumentacji  projektowej  z  Gestorami  sieci.  Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  dokumentacji
projektowej lub robót Wykonawca zinwentaryzuje inne sieci lub przyłącza elektroenergetyczne,
należy te sieci przebudować na warunkach określonych przez ich właściciela w ramach ceny
umownej.  Kolidujące  linie  napowietrzne  dostosować  do  wymogów  normy  PN-E-05100.
Zabezpieczyć kolidujące linie kablowe nN, kable w trakcie realizacji zadania jak i po zakończeniu
prac  winny  spełniać  wymogi  normy  PN-76/E-05125,  w  zakresie  odległości  i  rozwiązań
technicznych.  W  obrębie  skrzyżowania  z  przedmiotowymi  drogami,  kable  winny  być
zabezpieczone rurą osłonową.

Zakres kolizji sieci elektroenergetycznych wskazano w opracowaniu Inwentaryzacja stanu
istniejącego, dołączonym do niniejszego PFU.

 1.4.7 Zakres branży telekomunikacyjnej

Na  etapie  opracowywania  Projektu  Budowlanego  i  Wykonawczego,  należy  uzyskać
warunki  techniczne  usunięcia  kolizji  i/lub  zabezpieczenia  sieci  teletechnicznej.  Warunkiem
przystąpienia do wykonania robót konieczne jest m.in. uzyskanie przez Wykonawcę stosownych
ostatecznych  uzgodnień  dokumentacji  projektowej  z  Gestorami  sieci.  Jeżeli  w  trakcie
wykonywania  dokumentacji  projektowej  lub  robót  Wykonawca  zinwentaryzuje  inne  sieci  lub
przyłącza telekomunikacyjne, należy te sieci przebudować na warunkach określonych przez ich
właściciela  w  ramach  ceny  umownej.  Zakres  kolizji  sieci  telekomunikacyjnych  wskazano
w opracowaniu  Inwentaryzacja  stanu  istniejącego,  dołączonym  do  niniejszego  PFU.  Sieć
telekomunikacyjną  należy  przewidzieć  do  przebudowy  w  miejscach  kolizji  z  elementami
projektowanymi, przewiduje się również regulację wysokościową ram i pokryw istniejących studni
kablowych celem dostosowania do poziomu projektowanego oraz zabezpieczenie sieci rurami
dwudzielnymi  bądź  płytami  odciążającymi  w  miejscach,  gdzie  jest  to  możliwe,  zgodnie  z
uzyskanymi warunkami technicznymi gestorów sieci. 

 1.4.8 Cieki w terenie inwestycji będące w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie

O ile  będzie  taka konieczność należy uregulować ewidencję  gruntów w rejonie  cieków
będących w zarządzie Wód Polskich. W przypadku konieczności wyznaczyć linię brzegu cieku.
Uzyskać w tym zakresie niezbędne decyzję, na podstawie wykonanych opracowań.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów w ciagu ul. Lubańskiej w Jeleniej
Górze"



25
progam fukcjonalno - użytkowy. CZĘŚĆ OPISOWA.

 2  2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIAZAMÓWIENIA

Przedsięwzięcie  jest  przygotowane  i  realizowane  w  trybie  decyzji  o  zezwoleniu  na
realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Dokumentacja projektowa w postaci projektu budowlanego / materiałów do wniosku ZRID /
projektu  wykonawczego  oraz  dokumentacja  towarzysząca  powinna  spełniać  wymagania
niezbędne do skutecznego uzyskania stosownych decyzji. 

Obowiązkiem Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace budowlane  nieza-
leżnie od danych załączonych w niniejszym PFU jest:

• uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zarządcy drogi decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID),

• pozyskanie wszystkich istotnych i aktualnych informacji niezbędnych do projektowania, w
tym wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administra-
torów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje
odnośnie terenu przedsięwzięcia;

• sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW w skali 1:500;
• sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań

(w tym uzupełniających geologiczno – inżynierskich) terenu i istniejących obiektów i urzą-
dzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności komunikacyjnej dzia-
łek położonych przy projektowanej drodze dla rowerów;

• pozyskanie ewentualnych dokumentów własności;
• uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących

sieci zewnętrznych;
• uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji inwestycji w tym

decyzję środowiskową;
• sporządzenie dokumentacji  geodezyjno – kartograficznej oraz formalno – prawnej nie-

zbędnej do uzyskania praw do nabycia nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego
korzystania z nieruchomości;

• wykonanie stabilizacji znakami granicznymi punktów granicznych nowego pasa drogowe-
go na załamaniach granicy oraz stabilizacji znaków granicznych w przypadku ich znisz-
czenia w trakcie wykonywania robót;

• sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany;
• sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów

budowlanych;
• sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projekto-

wej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obo-
wiązujących na terenie inwestycji;

• sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospo-
darką odpadami;

• sporządzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu;
• sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych;
• sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych;
• wykonanie wszelkich prac budowlanych zgodnie z zapisami niniejszego PFU pkt. 1.2.2;
• sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej  i elektro-

nicznej format DWG, układ 2000 i układ 1992.
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 2.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO – 
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Zakres i treść projektu jak również wykonanie robót powinny być oparte o obowiązujące przepisy
prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są
w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia w szczególności:

• projekt musi bazować na najnowszych sprawdzonych rozwiązaniach technicznych; 
• projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady po-

szanowania energii i ekologii;
• rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasad-

nione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzyma-
niem, nie będą zaakceptowane;

• Wykonawca jest zobowiązany do:
-przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na etapie wykonania założeń projektowych;
-uzyskania akceptacji Zamawiającego dla tych założeń;
-akceptacja koncepcji upoważnia dopiero Wykonawcę do dalszej realizacji prac projektowych.

• Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe przygotowanie projektu budowla-
nego, projektów wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbęd-
nych do końcowego uzyskania „decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”;

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania założeń projektowych, projektu budowlane-
go, projektów wykonawczych, projektów powykonawczych oraz wszelkich innych opraco-
wań wymagających formy pisemnej i graficznej;

• Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem klauzul i 
oświadczeń do projektu;

• do wymaganych prawem klauzul i oświadczeń Wykonawca dołączy wszelkie opracowa-
nia projektowe i towarzyszące;

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowiązany m. in. do:

• prawidłowego zaprojektowania układu drogowego wraz z obiektem mostowym oraz infra-
struktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją;

• takiego zaprojektowania a następnie wykonywania prac, aby możliwe było zachowanie
ciągłości ruchu.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji  przy-
szłego terenu budowy i jego otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU)
oszacowania na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą
okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia
Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektów zadba, aby plan ogólny, detale projektowe oraz
aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosz-
tów. Przepusty powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością na działanie
obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadać estetyczny wygląd.
Obiekty powinny harmonizować z otaczającym zagospodarowaniem terenu. Zamawiający wyma-
ga, aby droga po rozbudowie i budowie zapewniała przydatność strukturalną dla przenoszenia
obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa, komfortu
uczestników ruchu oraz redukowała hałas. 

Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej
żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. Urządzenia infrastruktury po wykonaniu
zabiegów modernizacyjnych muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby służ-
by utrzymaniowe dokonywały tych zbiegów utrzymania porządków.

Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość 20 lat oraz gwa-
rancję na 5 lat. 
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Zamawiający zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwiązań projektowych.

Ponadto wykonane obiekty powinny zagwarantować:

• bezpieczeństwo konstrukcji,
• bezpieczeństwo użytkowania,
• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska.

Powinny być też poprawne w każdym aspekcie przyszłego użytkowania oraz zapewniać
maksymalne bezpieczeństwo i komfort przyszłego użytkownika. Wszystkie zastosowane materia-
ły muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa dopuszczające do stosowania w
budownictwie.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby inwestycja wykazywała:

• skrócenie czasu przejazdu pojazdów,
• polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• polepszenie warunków ruchu,
• zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem.
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 2.2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

 2.2.1 Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych

Wykonawca  opracuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  w  ramach  niniejszego  zamówienia
dokumentację projektową zawierającą następujące elementy:

1) Opracowania geodezyjno - kartograficzne w tym mapę do celów projektowych – 1 egz.

2) Dokumenty własności (oryginały wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów) – 1 egz.

3) Koncepcja  rozwiązań  projektowych  w  formie  opisowej  oraz  graficznej  wraz  z  analizą
stanu prawnego nieruchomości w obrębie planowanych rozwiązań projektowych – 1 egz.

4) Opracowania geotechniczne – opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża
gruntowego – 4 egz.

5) Prognozy i analizy ruchu – 2 egz.

6) Projekt budowlany – 3 egz.

7) Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z mapą przedstawiającą
proponowany przebieg drogi – 3 egz.

8) Projekty podziału nieruchomości – 3 egz.

9) Projekt wykonawczy dla każdej branży oddzielnie – 3 egz.

10) Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) – 3 egz.

11) Warunki branżowe, uzgodnienia, opinie, decyzję – 1 kpl.

12) Przedmiar robót dla każdej branży oddzielnie – 2 egz.

13) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

14) Wersję elektroniczną (pdf oraz edytowalną) wszystkich przekazanych materiałów – 1 egz.
PEN-DRIVE

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonywania  opracowań
projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania
dla  projektowanych  obiektów  określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz  ustawa  o  samorządzie
zawodowym.

Dokumentację należy zaprojektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii  robót
i materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie  przepisy wydane przez władze centralne
i lokalne oraz inne przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które  są w jakikolwiek sposób związane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych praw w odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów lub  urządzeń użytych lub
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty,  koszty postępowania,
obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Zamawiający  upoważni  Wykonawcę  wyłonionego  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Zamówień
Publicznych  [12] do  występowania  w  jego  imieniu,  podejmowania  wszelkich  działań  w  celu
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania.

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia,
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odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki
techniczne, sporządzi dokumentację geodezyjno–kartograficzną, dokumentację formalno-prawną
związaną  z  czasowym  oraz  stałym  zajęciem.  Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować
dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, obliczenia statyczne i
wytrzymałościowe oraz inne dokumenty i materiały.

W  przypadku  stwierdzenia  konieczności  wykonania  dodatkowych  opracowań  lub
dostosowania dokumentacji  do wymagań np. decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach lub
innych  warunków  technicznych,  Wykonawca  dokumentacji  projektowej  wykona  je  własnym
kosztem i staraniem.

Projekty  poszczególnych  obiektów  powinny  być  wykonywane  w  ścisłej  wzajemnej
koordynacji międzybranżowej.

Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie
sprawdzającego  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi
przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz,
że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć – zgodnie z ustawą [1].

Ponadto  Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  uzgodnienia  Zamawiającego  pozostałe
załączniki do wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej.

Zamawiający wymaga przedłożenia wersji elektronicznej całości przekazanych materiałów
na nośnikach PEN-DRIVE: zawierających każdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej „*.pdf” oraz
wersji  edytowalnej  w  następujących  przykładowych  formatach  (lub  innych  kompatybilnych
programach umożliwiających otworzenie i edycję pliku źródłowego):

• Dokumentacja geodezyjna – format danych .*doc, *dwg, *.dxf

• Projekt budowlany – format danych *.doc, *.odt, *.xls, *.ods, *.dwg, *.dxf

• Projekt wykonawczy – format danych *.doc, *.odt, *.xls, *.ods, *.dwg, *.dxf

• Projekt organizacji ruchu – format danych *.doc, *.odt, *.dwg, *.dxf

• Kosztorysy i przedmiar – format danych *.xls, *.ath, *.zuz, *.xls, *.ods,

• STWiORB – format danych *.doc, *.odt

Przy czym pliki dwg i dxf winny być zapisane w formacie zgodnym z AutoCAD 2007 lub
starszym.

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia na swój koszt egzemplarzy:

• sporządzonych  na  potrzeby  Zamawiającego  np.  w  ramach  bieżącego  nadzoru
projektowego,

• stanowiących  załączniki  wystąpień  do  właściwych  organów  w  ilościach  zgodnych
z obowiązującymi przepisami i  składanych każdorazowo w 1 egz.  Zamawiającemu do
wiadomości,  w  sprawie  uzyskania  uzgodnień,  warunków  technicznych,  opinii,  decyzji
i niezbędnych pozwoleń, z uwzględnieniem ewentualnych korekt wniosków i załączników.

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza  w
trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych
w PFU, o ile znajdują one uzasadnienie.

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań projek-
towych i ich uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych, w tym do
uzyskiwania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. W szczególności Zamawiają-
cy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do:

• koordynacji z przedsięwzięciami związanymi;
• kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu;
• możliwości odwodnienia drogi i drogi dla rowerów;
• warunków geologicznych i hydrogeologicznych;
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• obsługi terenów przyległych;
• prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej;
• wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi;
• innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem.

Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja wie-
lobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akcepta-
cji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca wprowadził do
rozwiązań załączonych do PFU.

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

Dla zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych Wykonawca zobo-
wiązany jest stosować załączone do niniejszego PFU warunki techniczne przebudowy i zabezpie-
czenia kolidujących sieci infrastruktury technicznej. Niezbędne uszczegółowienia warunków nale-
ży uzyskać na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

W przypadku zmian rozwiązań  i nieważności warunków Wykonawca ponownie uzyska
niezbędne warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia kolidujących sieci zewnętrznych (in-
frastruktura techniczna podziemna i nadziemna).

W przypadku uzyskania nowych warunków bądź uszczegółowienia już istniejących wa-
runków do projektowania Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu wszelkie otrzyma-
ne warunki techniczne w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości wypowiedzenia się co do
treści warunków, w szczególności w zakresie obowiązków narzuconych przez gestorów urządzeń
na rzecz Zamawiającego.  Każdorazowo Wykonawca skomentuje treść uzyskanych warunków
pod kątem ich zgodności z zapisami art. 32 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych [6].

Zamawiający może polecić Wykonawcy sporządzenie kolejnego wystąpienia do danego
właściciela sieci, w którym zostanie przedstawione stanowisko Zamawiającego odnośnie uzyska-
nych warunków, względnie prośba o ich zmianę.

Uzyskane warunki techniczne Wykonawca zastosuje w toku dalszych prac projektowych.
Dla zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych Wykonawca w imie-

niu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie stosownego pełnomocnictwa) uzyska wszelkie nie-
zbędne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do wydania decyzji ZRID z rygorem natychmia-
stowej wykonalności.

W szczególności Wykonawca uzyska:
-decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
-decyzję o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego;
-inne decyzje wymagane przepisami szczególnymi, w tym decyzje dotyczące zwolnienia z zaka-
zów realizacji obiektów budowlanych.

We wnioskach o wydanie w/w decyzji należy zamieścić zapis o potrzebie nadania decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalności wraz z uzasadnieniem.
-opinie wymagane Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [35];
-uzgodnienia ewentualnych przedsięwzięć związanych na stykach opracowań.

W przypadku stwierdzenia  przez Projektanta  potrzeby odstępstwa od obowiązujących
warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało
od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do
Wojewody w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania
projektowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na strefę bez przeszkód zgodnie z [4] i wytycz-
nymi rekomendowanymi dotyczącymi dróg udostępnianymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu na bieżąco wszelkie otrzymane decy-
zje, uzgodnienia i opinie celem umożliwienia Zamawiającemu ewentualnego skorzystania z pro-
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cedury odwoławczej.
Dodatkowo Wykonawca niezależnie od materiałów załączonych do PFU pozyska wszel-

kie istotne informacje niezbędne do projektowania przedsięwzięcia, w szczególności:
-wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
-prognozy,  studia,  koncepcje  i  inne  opracowania  do  miejscowych  planów zagospodarowania
przestrzennego;
-wyciągi ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
-miejskie plany i programy ochrony środowiska;
-plany ochrony parków krajobrazowych i zasobów archeologicznych;
-inne, w tym dane administratorów obiektów i urządzeń (np. w formie dokumentacji archiwalnych)
i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia.

W przypadku braku w/w dokumentów Wykonawca uzyska odpowiednie potwierdzenie te-
go faktu.

 2.2.1.1 Stadium – decyzja środowiskowa

Stadium decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (Stadium DUŚ) jest to dokument
wymagany przy realizacji inwestycji, które mogą zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko –  tekst jednolity - Dz.U. 2022 poz. 1029). W skład Stadium Decyzji Środowiskowej
mogą wchodzić:

• raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodaw-
ca wystąpił o ustalenie zakresu raportu ze względu na możliwość wystąpienia transgra-
nicznego oddziaływania na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;

• w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia.
Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się również:

• poświadczone przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, obejmującej obszar, na który bę-
dzie oddziaływać przedsięwzięcie;

• wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
W tym celu Wykonawca sporządzi kartę informacyjną przedsięwzięcia o zawartości zgod-

nej z przepisami (z wykorzystaniem materiałów i informacji zawartych w niniejszym PFU), którą
wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi załącznikami przedstawi do akcepta-
cji Zamawiającego, a po jej uzyskaniu (w szczególności w zakresie obowiązków Zamawiającego
odnośnie realizacji urządzeń ochrony środowiska oraz monitoringu porealizacyjnego) wystąpi z
wnioskiem o wydanie decyzji. Wykonawca będzie niezwłocznie reagował na wszelkie wezwania
do uzupełniania wniosku i na bieżąco informował o nich Zamawiającego.

W przypadku, gdy organ prowadzący postępowanie orzeknie o konieczności sporządze-
nia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Wykonawca sporządzi to opracowanie i przedstawi
do akceptacji Zamawiającego (w szczególności w zakresie obowiązków Zamawiającego odno-
śnie realizacji urządzeń ochrony środowiska oraz monitoringu porealizacyjnego), a po jej uzyska-
niu przekaże do organu.

Zestawienie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawiera Roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r w sprawie przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). Decyzję środowiskową uzyskać nale-
ży zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem. Decyzja środowiskowa jest niezbędna w szczególno-
ści w zakresie drogi, obiektów inżynierskich, sieci gazowych wysokiego ciśnienia, sieci elektro-
energetycznych wysokiego napięcia, sieci wodoc magistralnych, sieci kanalizacyjnych, sieci cie-
płowniczych. Szczegółowy zakres należy ustalić na podstawie projektu,  wyznaczonych kolizji,
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oraz na podstawie aktualnego Rozporządzenia stosownego w tym zakresie.

 2.2.1.2 Stadium – pozwolenie wodnoprawne

Zakres wymaganego pozwolenia wodnoprawnego ustalić należy na podstawie projektu, warun-
ków technicznych oraz Prawa Wodnego (oraz innych stosownych przepisów).

Opracować należy operat wodnoprawny i inne wymagane opracowania wraz z obliczenia-
mi hydrologicnzo-hydraulicznymi, uzyskać należy stosowne pozwolenie wodnoprawne.

 2.2.1.3 Stadium –  projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowia-
dać warunkom określonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodza-
jów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym
celu Wykonawca sporządzi Projekt Zagospodarowania Terenu  oraz Projekt architektoniczno –
budowlany oraz branżowe Projekty techniczne.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowa-
nia terenu polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie
założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego dla
proponowanych składowych oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ru-
chu,  a które mogą mieć wpływ na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych
obiektów budowlanych.

W szczególności, w wystarczającym na potrzeby projektu budowlanego, stopniu Wyko-
nawca przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla pieszych i przejaz-
dów dla rowerów, przystanków komunikacji zbiorowej.

Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  projektową  budowlaną  wraz  ze
wszystkimi  opiniami,  uzgodnieniami,  pozwoleniami  i  dokumentami  wymaganymi  przepisami
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art.  12 ust.7 Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami.

Stadium Projektu Budowlanego (Stadium PB) – jest to zbiór opracowań projektowych,
w których głównym opracowaniem projektowym jest projekt budowlany. W skład Stadium Projek-
tu Budowlanego wchodzą:

• materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia;

• materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
• projekty rozbiórek;
• materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególny-

mi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, projekt organizacji ruchu;
• mapa do celów projektowania;
• dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz

formalnoprawna związana z nabywaniem nieruchomości;
• dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno prawna związana z czasowym‐

korzystaniem z nieruchomości;
• projekt prac geologicznych / program badań geotechnicznych;
• dokumentacja geologiczno  opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża‐

gruntowego,
• instrukcje eksploatacji;
• analiza ekonomiczna.

Wykonawca sporządzi minimum 3 egz. stadium projektu budowlanego w wersji papiero-
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wej oraz elektronicznej na nośnikach PEN-DRIVE oraz ewentualnie dodatkowe egzemplarze wy-
magane innymi decyzjami. Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.doc,
*.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Excel).
Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie o kompletności opracowania.

 2.2.1.4 Stadium –  studium wykonalności

Studium  wykonalności  (SW)  należy  wykonać  na  podstawie  opracowanego  programu
funkcjonalno – użytkowego. Studium Wykonalności inwestycji opracowane dla przedmiotowego
zadania inwestycyjnego ma za zadanie przedstawić analizę korzyści płynących z realizacji inwe-
stycji.

Celem wykonania studium wykonalności jest dostarczenie danych niezbędnych do podję-
cia decyzji inwestycyjnej przez Inwestora. Studium powinno potwierdzać efektywność ekonomicz-
ną inwestycji.

Przedmiotem analizy dokonywanej w toku przygotowania SW są uwarunkowania tech-
niczne, ekonomiczne, finansowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym i strukturą organiza-
cyjną Inwestora, dotyczące planowanej inwestycji.

Niezależnie od źródła finansowania, rodzaju przedsięwzięcia, jego skali i stopnia złożono-
ści, SW powinno zawierać następujące elementy:

• informacje ogólne;
• identyfikację projektu inwestycyjnego;
• identyfikację wariantów zadania inwestycyjnego, objętego projektem;
• wpływ na środowisko;
• rozwiązania techniczne (stan istniejący, założenia projektowe, zastosowane rozwiązania

techniczne i technologiczne, koszty projektowanej inwestycji);
• analizę i prognoza ruchu;
• analizę finansową, ekonomiczną (kosztów i korzyści), analizę wrażliwości, analizę ryzyka;
• podsumowania i wnioski.

Studium wykonalności powinno zawierać:
• opis projektu / przedsięwzięcia

-lokalizację;
-tło projektu;
-identyfikację problemów do rozwiązania i celów projektu;
-wymogi w zakresie utrzymania inwestycji;

• koncepcję i uwarunkowania realizacyjne inwestycji
-koncepcje rozwiązań projektowych;
-uwarunkowania realizacyjne;

• analizę i prognozy ruchu drogowego
• rozwiązania techniczne

-stan istniejący;
-założone parametry techniczne dla projektowanej drogi i obiektu mostowego;
-projektowany przebieg drogi;
-ewentualne etapowanie realizacji;

• wpływ na środowisko
• koszty zadania inwestycyjnego (szacunkowy)
• planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego

-harmonogram realizacji inwestycji;
-struktura finansowania projektu;
-zdolności finansowe beneficjenta;

• analiza finansowa
• analiza ekonomiczna
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-założenia
-analizowane elementy
-ocena efektywności inwestycji
-analiza wrażliwości i ryzyka

• część graficzna
• podsumowanie i wnioski

Studium Wykonalności należy sporządzić w oparciu o aktualne wytycznych KE.

 2.2.1.5 Stadium –  promocja

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie działań promocyjnych projektu. Działa-
nia te powinny być prowadzone zgodnie z wymogami krajowych i unijnych aktów prawnych i wy-
tycznych, a w szczególności zgodnie z wymogami:

• Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 odnośnie obo-
wiązków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie;

Szczegóły działań promocyjnych należy ustalić z Zamawiającym.
Promocja projektów związana jest z obowiązkiem informowania opinii publicznej o wyko-

rzystaniu funduszy Unii Europejskiej przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć w celu zachę-
cenia potencjalnych Beneficjentów do skorzystania z nich. Beneficjent jest zobowiązany do infor-
mowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej od momentu podpisania umo-
wy o dofinansowanie z Instytucją Pośrednicząca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Obowiązki beneficjenta są następujące:

• informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej – Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (obligatoryjne jest używanie pełnych nazw, nie skró-
tów);

• obowiązek oznaczenia odpowiednimi znakami i  informacjami całej  dokumentacji,  która
dotyczy realizowanego projektu;

• umieszczenia informacji o fakcie współfinansowania projektu przez UE w miejscu realiza-
cji projektu oraz w miejscu siedziby beneficjenta;

• zachowania wspólnych zasad oznaczania wszystkich działań promocyjnych i informacyj-
nych związanych z projektem;

• dbanie o widoczność oznaczeń;

 2.2.2 Wymagania do opracowań szczegółowych

 2.2.2.1 Projekt budowlany

Projekt budowlany (PB) – jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym,
które ma służyć uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także uzyska-
niu decyzji pozwolenia na budowę.

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Roz-
woju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2020 poz. 1609 (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679).

 2.2.2.2 Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy (PW) – jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany
przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.:  geometryczne, kon-
strukcyjne,  technologiczne,  materiałowe,  organizacyjne,  dotyczące wyposażenia  oraz  zawiera
specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmio-
tem robót budowlanych.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów w ciagu ul. Lubańskiej w Jeleniej
Górze"



35
progam fukcjonalno - użytkowy. CZĘŚĆ OPISOWA.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami.

Obok typowego układu dokumentacji projektowej wykonawczej, stanowiącej uszczegóło-
wienie dokumentacji projektowej budowlanej poszczególnych branż, Wykonawca w zależności od
potrzeb sporządzi:

• projekty rozbiórek obiektów budowlanych;
• projekty technologii i konstrukcji nawierzchni;
• projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopów i nasypów wraz z odprowa-

dzeniem wody w czasie budowy i użytkowania obiektu;
• projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, które podlega procedurze opiniowania i za-

twierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• projekty wycinki i ewentualnych nasadzeń zieleni;
• projekty technologiczne i organizacyjne robót;
• projekty robocze montażu barier i balustrad oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
• inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU lub obowią-

zujących przepisów prawa.
Poszczególne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporządzi w ra-

mowych układzie: część opisowa, część rysunkowa, przedmiar robót,  specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca sporządzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej w wersji
papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe należy zapisać w formatach
*.doc, *.pdf, zaś rysunki – formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls
(Exel). Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie o kompletności opraco-
wania.

 2.2.2.3 Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zama-
wiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później niż 2 ty-
godnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 tygodnie po da-
cie uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.
Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem:

• zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach, umowach;
• warunkach umowy;
• możliwości Wykonawcy;
• wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
• poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami;
• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy dokumentacji

projektowej i robót budowlanych;
• terminy wykonania,  uzgodnienia,  kontroli  i  przedłożenia do akceptacji  poszczególnych

elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,
uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa;

• czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej;
• rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie
Zamawiającego.

Terminy realizacji prac zostaną określone na etapie postępowania wyłaniającego Wyko-
nawcę robót.
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 2.3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów przedmiotowej inwestycji
określają wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu.

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez Wy-
konawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i podda-
ne weryfikacji przez Zamawiającego (Inżyniera).

 2.3.1 Oznakowanie i zabezpieczenie robót

Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej  Organi-
zacji Ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające organizację ruchu. Należyte utrzymanie wraz
z zabezpieczeniem czytelności i zgodności z projektem oznakowania w czasie trwania robót nale-
ży do Wykonawcy robót. Wykonawca w ramach kontraktu opracuje, uzgodni oraz wykona na wła-
sny koszt stałe oznakowanie wybudowanego odcinka drogi. Zabezpieczenie terenu robót przed
dostępem osób nieuprawnionych należy do Wykonawcy robót.

Podstawę prawną dla prac związanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót stano-
wią:

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z
późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych wa-
runków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządze-
niem (Dz.U. 2017 poz. 784);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych wa-
runków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z
późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z późn.
zm.).
Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione były wy-

magania podstawowe określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:
• bezpieczeństwa konstrukcji;
• bezpieczeństwa pożarowego;
• bezpieczeństwa użytkowania;
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;
• ochrony przed hałasem i drganiami;
• usuwania wody opadowej i odpadów;
• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego;
• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
• ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną kon-

serwatorską;
• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej;
• poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych intere-

sów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej;
• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

 2.3.2 Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów

W  przypadku  wystąpienia  konieczności  czasowego  zajęcia  gruntów  przyległych,  ze
względów technologicznych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywa-
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cją gruntów ponosi Wykonawca. Koszty te należy przewidzieć na etapie przygotowania oferty i
ująć je w cenie ofertowej.

Całość kosztów prac związanych z pozyskaniem, przeprowadzeniem uzgodnień i podzia-
łem gruntów dla potrzeb przedmiotowej inwestycji Wykonawca ujmie w cenie kontraktu.

 2.3.3 Roboty budowlane

Celem monitorowania postępu robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdze-
nia szczegółowy harmonogram prac nie później niż w 20 dni przed fizycznym rozpoczęciem ro-
bót.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizację inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych i zatwierdzonym przez Inwestora projektem w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zjazdy oraz dojścia do budynków w obrębie przedmiotowej inwestycji nie mogą być wyłą-
czone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodą.

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien
wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doświadczenie i wie-
dzą techniczną. Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania robót obję-
tych przetargiem Wykonawca realizuje na własny koszt.

Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  wykonania  robót  dodatkowych,  których  nie
można było przewidzieć na etapie sporządzania projektu wykonawczego, a mających istotne zna-
czenie dla bezpieczeństwa ruchu, czy też trwałości przedsięwzięcia.

Wszelkie  roszczenia  osób i  instytucji  spowodowane zniszczeniami  lub  uszkodzeniami
mienia, związanymi z wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca. 

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniej-
sze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania prac na-
leży zapewnić przejezdność ulic.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki dzia-
łalności  w  zakresie:  organizacji  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów osób  trzecich,
ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zo-
stały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry. Inwestor przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót bu-
dowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy
przez cały okres trwania kontraktu.

 2.3.4 Odbiór robót

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiające-
go i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dzienni-
ka budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro-
bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona-
ła zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera / Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
• datę uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót;
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem

sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu;
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach;
• uwagi i polecenia Inżyniera / Inspektora Nadzoru;
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-

tecznych odbiorów robót;
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-

towej;
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
• wykonywania robót;
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

dań z podaniem, kto je przeprowadzał;
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przed-
łożone Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera / Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze-
czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą groma-
dzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączni-
ki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera / Inspektora.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące  doku-
menty:

• projekt budowlany;
• decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
• protokoły przekazania placu budowy;
• umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne;‐ ‐
• protokoły odbioru robót;
• protokoły z narad i ustaleń;
• korespondencję na budowie.

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych pra-
wem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytko-
wanie.
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Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na placu budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumen-
tów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych.

Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
• odbiorowi częściowemu;
• odbiorowi ostatecznemu;
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbio-
ru przedmiotowych robót dokonuje Inżynier / Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera / Inspektor. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inżyniera / Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających za-
kryciu ocenia Inżynier / Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników ba-
dań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Pro-
jektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inżyniera / inspektora, Wykonawcy i Zama-
wiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru czę-
ściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w zakresie części ro-
bót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa  zgodnie z warunkami
Kontraktu.

Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesie-
niu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie Inżyniera / Inspektora, który informuje o tym Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zama-
wiającego przez Inżyniera / Inspektora, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których
mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowa-
nych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera /
Inspektora ostatniego Świadectwa Przejęcia.

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów w ciagu ul. Lubańskiej w Jeleniej
Górze"



40
progam fukcjonalno - użytkowy. CZĘŚĆ OPISOWA.

ności Inżyniera / Inspektora, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbio-
ru ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych przez Inżyniera /
Inspektora w obecności Wykonawcy. Inżynier / Inspektor wskaże miejsca poboru próbek. Próbki
do badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier / Inspektor.

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania ro-
bót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzu-
pełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia  przez Komisję,  że jakość wykonywanych robót  w poszczególnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB,

Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając
jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół od-
bioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-
menty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:

1. Dokumentację powykonawczą;
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf oraz w wersji edytowalnej),
przygotuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera / Inspektora dokumentację
powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki zrealizowanych obiektów w odpowied-
nim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem uży-
tych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego sta-
nowiącego załącznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej (a tam,
gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonaw-
cza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz do-
datkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby doku-
mentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpo-
znawalne.
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);
3. Recepty i ustalenia technologiczne;
4. Dzienniki budowy (oryginały);
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i
PZJ;
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB
i PZJ;
7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich
wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych  zgodnie  z
STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inżynierem / Inspektorem;
8. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inżyniera, zawierającą m.in.: krótki
opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczą-
cych sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, PZJ, ilości i jakości wykonanych pomiarów i
badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym;
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-
nicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń;
10. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat wy-
konania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje;
11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej;
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12. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać zgodnie z

rozporządzeniem  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót,  sieci  uzbrojenia  terenu  i
wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiednie-
go ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają
wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje.

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Inżynierem / Inspektorem.
Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w roz-
dzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na
nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i ro-
bót uzupełniających wyznaczy Komisja.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 2.3.5.8.

 2.3.5 Rozliczenie zadania

Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez Inżyniera /
Inspektora odbioru każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania
projektowego).

Płatności dokonywane będą na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiającego przez Inżyniera / Inspektora, z dołączonymi przejściowymi świadectwami płatno-
ści.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 1  1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO ZBUDOWLANEGO Z  WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓWPRZEPISÓW

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o sporządzoną przez siebie
i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową.

Wykonawca  uzyska  wszelkie  dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

 2  2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, STWIERDZAJĄCE JEGO OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, STWIERDZAJĄCE JEGO 
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANEPRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Oświadczenie  o  prawie  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  odnośnie
działek objętych opracowaniem uzyska Wykonawca.

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje
i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla
wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.

Przewidziano  wykonanie  inwestycji  na  podstawie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację
inwestycji drogowej.

 3  3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMÓWIENIAWYKONANIEM ZAMÓWIENIA

 3.1 PRZEPISY PRAWNE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351)

[2] Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021 r.  w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

[3] Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021 r.  w sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami)

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych  dotyczących  dróg  publicznych  (Dz.U.  2022  poz.  1518  z
późniejszymi zmianami)
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[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
645 z późn. zmianami)

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w
zakresie  odległości  i  warunków  dopuszczających  usytuowanie  drzew  i  krzewów,
elementów  ochrony  akustycznej  i  wykonywania  robót  ziemnych  w  sąsiedztwie  linii
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów
przeciwpożarowych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1247)

[8] Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

[9] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1990)

[10]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 988 z późn. zmianami)

[11]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311)

[12]Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1710)

[13]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

[14]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1213)

[15]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 2556)

[16]Ustawa z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029)

[17]Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

[18]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
916)

[19]Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625)

[20]Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków,
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  do  wód  lub  do  ziemi  ścieków,  a  także  przy
odprowadzaniu  wód  opadowych  lub  roztopowych  do  wód  lub  do  urządzeń  wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311)

[21]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

[22]Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  października  2005  r.  w  sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  telekomunikacyjne  obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z późniejszymi zmianami)

[23]Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  22  grudnia  2022 r.  w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)
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[24]Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1385)

[25]Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210)

[26]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

[27]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1225)

[28]Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784)

[29]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 162)

[30] Wytyczne do projektowania Infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3

[31]Wytyczne do projektowania infrastruktury dla rowerów WR-D-42-3

 3.2 NORMY

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

• PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

• PN-EN  13108-1:2006  Mieszanki  mineralno-asfaltowe-  Wymagania-  Część  1:Beton
asfaltowy.

• PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania - Część 5:Mieszanka
SMA.

• PN-EN  197-1:2002  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.

• PN-S-96025:2000  Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Nawierzchnie  asfaltowe.
Wymagania.

• PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania, właściwości , produkcja i zgodność.

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań.

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

• PN-S  06102:1997  Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie.

• PN-S  96012:1997  Drogi  samochodowe  .Podbudowa  i  ulepszone  podłoże  z  gruntu
stabilizowanego cementem.

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

• PN-EN-1436:2007 Materiały  do  poziomego oznakowania  dróg.  Wymagania  dotyczące
poziomych oznakowań.

• PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionow znaki drogowe.

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg.

• BN-64/8931 Drogi samochodowe.

• BN  64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcania  nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do
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celów drogowych i rodzaje badań.

• BN-70/8931-05  Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako
podłoża nawierzchni podatnych.

• BN-70/8931-06  Drogi  samochodowe.  Pomiar  ugięć  nawierzchni  podatnych
ugięciomierzem belkowym.

• PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne wymagania
układania przewodów pod ziemią i nad ziemią.

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.

• PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia.

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

• PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

• PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw.

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i  kołowego. Zasady konstrukcji,  badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością.

• PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

• PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie.

• PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

• PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15.

• PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.

• PN-B-10736;  1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

• PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i  skrzyżowania z uzbrojeniem
podziemnym.

• PN-EN  13244-1:  2004  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i  kanalizacji  deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne.

• PN-EN  13244-2:  2004  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i  kanalizacji  deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

• PN-EN  13244-3:  2004  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i  kanalizacji  deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki.

• PN-EN  13244-4:  2004  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i  kanalizacji  deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

• PN-EN  13244-5:  2004  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i  kanalizacji  deszczowej oraz sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania w
systemie.

• PN-EN 13201-2016 Oświetlenie dróg.

• N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem
elektrycznym.

• N  SEP-E-003  Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Projektowanie  i  budowa.  Linie
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prądu  przemiennego  z  przewodami  pełnoizolowanymi  oraz  z  przewodami
niepełnoizolowanymi.

• N-SEP-E-004  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie
i budowa.

• PN-E 5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

• Normy zakładowe ZN-96/TPSA.
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 4  4 INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCHZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 4.1 ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Zgodnie z aktualną wojewódzką ewidencją zabytków nie są na nim zlokalizowane dobra
kultury chronione na podstawie odrębnych przepisów.

 4.2 INWENTARYZACJA ZIELENI

W ramach  realizacji  inwestycji,  w  razie  konieczności  przewiduje  się  wycinkę  drzew  w
zakresie  projektowanego  pasa  drogowego.  Wykonawca  dokona  weryfikacji  założonej  liczby
drzew przewidzianych do wycinki na etapie realizacji projektu oraz uzyska decyzję na wycinkę
drzew w niezbędnym zakresie.

Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o
pozwoleniu  na  budowę,  stosuje  się  przepisy  ustawy  o  ochronie  przyrody  [18] w  zakresie
obowiązku uzyskania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Nasadzenia rekompensacyjne zieleni wykonać zgodnie wytycznymi Inwestora. Dopuszcza
się możliwość wycinki zieleni przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, pod warunkiem
uzyskania decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew.

 4.3 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA 
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM

Zamówienie  musi  być  realizowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  Prawa
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,  przepisami
techniczno  budowlanymi,  jak  również  obowiązującymi  normami  oraz  zasadami  wiedzy
budowlanej.

Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości ruchu na istniejących ulicach, zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Należy zapewnić dojazd właścicielom nieruchomości podczas trwania prac.

Po stronie wykonawcy jest utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz oznakowania docelowego
jak i na czas prowadzenia robót.

Odszkodowania za zajęcie czasowe nieruchomości są po stronie Wykonawcy, wówczas
Wykonawca opracuje materiały formalno-prawne dla czasowego zajęcia nieruchomości w tym
operaty ustalające wysokość odszkodowania za zajęcie terenu.

Wykonawca  uwzględni  i  zastosuje  stosowne  zabezpieczenia  i  technologię  robót
pozwalającą  na  wykorzystanie  po  zakończeniu  robót  istniejącego  oznakowania  i  sygnalizacji
świetlnych bez konieczności ich wymiany na nową – dotyczy strefy oddziaływania budowy na
układ dróg lokalnych.

Wykonawca uwzględni w technologii, dostępności oraz kolejności realizacji robót istniejące
w bezpośredniej  bliskości  pasa  drogowego  obiekty.  Po  stronie  Wykonawcy  jest  uzgodnienie
z właścicielami  obiektów  sposobu  ich  zabezpieczenia  na  czas  robót  oraz  powiadomienie
o terminach realizacji robót i związanych z tym utrudnieniach.

Należy uwzględnić warunki  dotyczące inwestycji  określone w decyzji  o środowiskowych
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uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz raporcie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub
brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej
lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki
sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia
lub zniszczenia.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego
w ramach  planu  ich  lokalizacji  poniesie  koszt  wymaganych  nadzorów  użytkownika.  Koszty
przedmiotowych  nadzorów  należy  uwzględnić  w  Cenie  Kontraktowej,  gdyż  nie  podlegają
odrębnej  zapłacie.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór, zainteresowane władze
i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych w strefie oddziaływania budowy.

Wykonawca  ponosić  będzie  pełną  odpowiedzialność  za  wypadki  i  szkody  powstałe
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

• wskaże lokalizację zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiającym),

• urządzi teren budowy i zaplecze budowy,

• utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

• oznakuje teren budowy tablicą informacyjną,

• zapewni  bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich
robot zatwierdzoną przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego,

• zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakończeniu robot.

W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, należy dodatkowo:

• Wykonać analizę wpływu robot budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji
technicznej (w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonej analizy że takiego
zagrożenia  nie  ma),  należy  złożyć  w  Starostwie  Powiatowym  w  Płońsku  stosowne
oświadczenie na piśmie.

• Dla  punktów  zagrożonych  naruszeniem  stabilności,  opracować  i  wdrożyć  ich
zabezpieczenie.

• Dla punktów, które w wyniku realizacji zadania muszą ulec likwidacji, należy: opracować
metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, ażeby były spełnione kryteria dokładnościowe
dla odpowiedniej klasy poligonizacji, uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Jednostki
Geodezji Starostwa Powiatowego, odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego.

Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki
(z  wyjątkiem materiałów  kamiennych,  frezu,  elementów  stalowych  i  żeliwnych)  oraz  z  robot
ziemnych, które wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Opłatę za wysypisko
ponosić będzie Wykonawca.

Wykonawca musi dysponować niezbędnym do realizacji zamówienia personelem między
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innymi:  projektantem  i  sprawdzającym  branży  drogowej,  projektantami  i  sprawdzającymi
pozostałych branż, kierownikiem budowy, kierownikami robot branżowych oraz geodetą.

O terminach  rozpoczęcia  robot  i  wprowadzenia  zmian  w organizacji  ruchu  wykonawca
powiadomi Zarządców Dróg oraz zarządzającego ruchem i właściwy organ Policji z minimum 7
dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy bitumicznej.
Wytwórnia  masy  bitumicznej  automatycznie  sterowanej  o  wydajności  minimum  100  Mg/h
powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od
załadunku do rozładunku) – dla każdej masy – pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki
przed wbudowaniem od 135 do 170 ˚C. Jeżeli wykonawca nie posiada wytworni musi mieć, przed
podpisaniem umowy, zapewnioną dostawę masy bitumicznej.

Wykonawca  musi  uzyskać  zatwierdzenie  receptur  na  masy  bitumiczne  u  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów
niezbędnych do wykonania robot. Wyroby, które zakupi Wykonawca muszą spełniać wymagania
określone w ustawach [1] i [14].

Pozostałe  kwestie  nie  ujęte  w  niniejszym  Programie  funkcjonalno-użytkowym  będą
regulowały zapisy umowne.
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III. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE
PFU-0 – Plan orientacyjny

PFU-1.1 – PFU-1.6 Plan sytuacyjny
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ROBÓT BUDOWLANYCH.

IV. INNE POSIADANE INFORMACJE I 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH

 1  1 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY 
DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓWDLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW

Na potrzeby określenia przewidywanych uwarunkowań programowych przedmiotowej in-
westycji rozpoznano warunki gruntowo wodne. Opinia geotechniczna jest dołączona w Załączni‐ -
kach do niniejszego PFU.

W związku z powyższym na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca opra-
cuje opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego.

 2  2 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓWZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW

Na terenie przedmiotowej inwestycji brak jest obiektów zabytkowych.

 3  3 INWENTARYZACJA ZIELENIINWENTARYZACJA ZIELENI

Inwentaryzację zieleni w zakresie lokalizacji miejsc występowania zadrzewień przedsta-
wia plan sytuacyjno – wysokościowy inwestycji dołączony w Załącznikach do niniejszego PFU. 

Niezależnie od informacji przedstawionych w załączniku do PFU, Wykonawca jest zobo-
wiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej zieleni w stopniu umożliwiającym objęcie
jej usunięcia decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub – gdy jest to wymagane
– uzyskania decyzji o zezwoleniu na wycinkę.

 4  4 DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZYDANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY
OCHRONY POWIERZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE, EKSPERTYZYOCHRONY POWIERZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE, EKSPERTYZY
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKAZ ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza zawiera Załącz-
nik do niniejszego PFU – uzgodnienia, opinie, warunki techniczne.

 5  5 POMIARY I PROGNOZY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCHPOMIARY I PROGNOZY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH
UCIĄŻLIWOŚCI,  W  TYM  WSKAZANIA  PSR  DLA  SUGEROWANYCHUCIĄŻLIWOŚCI,  W  TYM  WSKAZANIA  PSR  DLA  SUGEROWANYCH
ROZWIĄZAŃ  SKRZYŻOWAŃ  WRAZ  Z  INTERPRETACJĄ  WYNIKÓW  IROZWIĄZAŃ  SKRZYŻOWAŃ  WRAZ  Z  INTERPRETACJĄ  WYNIKÓW  I
ZAPROPONOWANIEM ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCHZAPROPONOWANIEM ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Dane dotyczące pomiarów i prognoz ruchu drogowego zostały przedstawione w załączni-
ku do PFU.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów w ciagu ul. Lubańskiej w Jeleniej
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progam fukcjonalno - użytkowy. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA

ROBÓT BUDOWLANYCH.

 6  6 INWENTARYZACJA  LUB  DOKUMENTACJA  OBIEKTÓWINWENTARYZACJA  LUB  DOKUMENTACJA  OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH,  JEŻELI  PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE,  ODBUDOWIE,BUDOWLANYCH,  JEŻELI  PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE,  ODBUDOWIE,
ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIEROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY,  KONSTRUKCJI,  INSTALACJI  I  URZĄDZEŃARCHITEKTURY,  KONSTRUKCJI,  INSTALACJI  I  URZĄDZEŃ
TECHNOLOGICZNYCH,  A  TAKŻE  WSKAZANIA  ZAMAWIAJĄCEGOTECHNOLOGICZNYCH,  A  TAKŻE  WSKAZANIA  ZAMAWIAJĄCEGO
DOTYCZĄCE  ZACHOWANIA  URZĄDZEŃ  NAZIEMNYCH  I  PODZIEMNYCHDOTYCZĄCE  ZACHOWANIA  URZĄDZEŃ  NAZIEMNYCH  I  PODZIEMNYCH
ORAZ  OBIEKTÓW  PRZEWIDZIANYCH  DO  ROZBIÓRKI  I  EWENTUALNIEORAZ  OBIEKTÓW  PRZEWIDZIANYCH  DO  ROZBIÓRKI  I  EWENTUALNIE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK.UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK.

Inwentaryzację obiektów budowlanych w zakresie ich lokalizacji przedstawia kopia mapy
zasadniczej stanowiąca załącznik do PFU. Wstępnego wskazania obiektów podlegających prze-
budowie, rozbudowie, nadbudowie rozbiórce lub remontowi, a także wskazania odnośnie zacho-
wania  urządzeń nadziemnych i  podziemnych,  można dokonać na podstawie w/w załącznika.
Ostateczne wskazania w tym zakresie będą możliwe po szczegółowym określeniu zakresów ro-
bót w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę.

Niezależnie od informacji przedstawionych w załączniku do PFU Wykonawca jest zobo-
wiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych w stopniu umoż-
liwiającym objęcie ich przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbiórki lub remontu de-
cyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub – gdy jest to wymagane – uzyskania od-
rębnej decyzji administracyjnej w zakresie działań przewidzianych dla danego obiektu.

 7  7 POROZUMIENIA,  ZGODY  LUB  POZWOLENIA  ORAZ  WARUNKIPOROZUMIENIA,  ZGODY  LUB  POZWOLENIA  ORAZ  WARUNKI
TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DOTECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO
LUB  USUNIĘCIEM  KOLIZJI  Z  ISTNIEJĄCYMI  SIECIAMI  WODOCIĄGOWYMI,LUB  USUNIĘCIEM  KOLIZJI  Z  ISTNIEJĄCYMI  SIECIAMI  WODOCIĄGOWYMI,
KANALIZACYJNYMI,  CIEPLNYMI,  GAZOWYMI,  ENERGETYCZNYMI  IKANALIZACYJNYMI,  CIEPLNYMI,  GAZOWYMI,  ENERGETYCZNYMI  I
TELETECHNICZNYMI ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUBTELETECHNICZNYMI ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB
WODNYCHWODNYCH

Posiadane porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
związane z przyłączeniem obiektu do lub usunięciem kolizji z istniejącymi sieciami wodociągowy-
mi, kanalizacyjnymi, cieplnymi, gazowymi, energetycznymi i teletechnicznymi oraz dróg samo-
chodowych lub wodnych zostały przedstawione w załączniku do niniejszego PFU.

Niniejsze porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne są
informacjami wstępnymi. Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca winien potwier-
dzić / uzyskać / zaktualizować porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i re-
alizacyjne.

Ponadto załączone do niniejszego PFU wszelkie porozumienia,  zgody lub pozwolenia
oraz warunki techniczne i realizacyjne Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w ce-
nie ofertowej.

Kraków, wrzesień 2023r.
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progam fukcjonalno - użytkowy. Załączniki (załączone w oddzielnych tomach).

V. ZAŁĄCZNIKI (ZAŁĄCZONE W ODDZIELNYCH TOMACH)

V.1 ZAŁĄCZNIK – MAPA ZASADNICZAV.1 ZAŁĄCZNIK – MAPA ZASADNICZA

V.2 ZAŁĄCZNIK – WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO - WODNYCHV.2 ZAŁĄCZNIK – WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO - WODNYCH

V.3 ZAŁĄCZNIK – INWENTARYZACJAV.3 ZAŁĄCZNIK – INWENTARYZACJA

V.4 ZAŁĄCZNIK – PROGNOZY I ANALIZY RUCHUV.4 ZAŁĄCZNIK – PROGNOZY I ANALIZY RUCHU

V.5 ZAŁĄCZNIK – PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNIV.5 ZAŁĄCZNIK – PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

V.6 ZAŁĄCZNIK – UZGODNIENIA, OPINIE, WARUNKI TECHNICZNEV.6 ZAŁĄCZNIK – UZGODNIENIA, OPINIE, WARUNKI TECHNICZNE

V.7 ZAŁĄCZNIK – WSTĘPNY KOSZTORYS INWESTORSKIV.7 ZAŁĄCZNIK – WSTĘPNY KOSZTORYS INWESTORSKI

V.8 ZAŁĄCZNIK – WYTYCZNE DO KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIAV.8 ZAŁĄCZNIK – WYTYCZNE DO KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
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