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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST- 03 
Roboty ziemne i przygotowawcze 

 

(rozbiórki nawierzchni, zieleń przesadzanie, wycinka) 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Dział robót  45000000-7 - Prace budowlane 
Grupa robót:   45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót:  45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 
   45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby, 
   45113000-2 - Roboty na placu budowy. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Inwestor- Zamawiaj ący : 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. ,  
ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek 
 
Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego : 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. ul. Opolska 11-19 lok.1, 
52-010 Wrocław 
 
Wykonawca specyfikacji technicznej : 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. ul. Opolska 11-19 lok.1, 
52-010 Wrocław. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 

Projekt opracowany został pod nazwą: 
"Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Głównej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 36/42 oraz budowa 
niezbędnej infrastruktury technicznej" 
 
Adres obiektu: 
Główna Przepompownia Ścieków, ul. Toru ńska 36/42, 87 - 800 WŁOCŁAWEK 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są podstawowe postanowienia dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (ST-00) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające szczegółowe 
wymagania wykonania robót. 
Jeżeli w Specyfikacji technicznej nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót, 
należy wykonać ją zgodnie z odrębnymi przepisami i normami.. 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w pkt. 1.2. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych obj ętych specyfikacj ą 

Przedmiot i zakres robót obejmuje realizację przebudowy obiektów istniejących oraz budowę nowych 
obiektów. W zakresie dostaw nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych, testowych, 
używanych, produkcji pilotażowej, itp. 

• Obiekty projektowane 
− komora zasuw - obiekt K-6 
− komora zasuw - obiekt K-7 

Urządzenia w projektowanych obiektach są zautomatyzowane i nie wymagają stałej obsługi. 
Stan zatrudniania pracowników pozostaje bz. 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.5. 
Nazw własnych materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji 
projektowej, nie należy traktować, jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego, lecz nie gorszego (spełniającego 
wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materiału lub urządzenia). 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST - 00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.3. a także podanymi poniżej: 
 

Inżynier  - równoznaczny z używanym pojęciem Kierownika Kontraktu , oznacza osobę fizyczną lub 
osobę prawną, wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia w/w funkcji dla potrzeb Umowy. Funkcja 
Inżyniera (Kierownika Kontraktu) obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 
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Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „Kierownika Zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego”. 
Wykopy - Doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji 
podziemnych. 
Głęboko ść wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych Wykop płytki -  wykop, którego 
głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Wykop średni  - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop gł ęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m..  
Ukop  - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
Dokop  - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
ls = Pd/Pds gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)  
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach.  
Wskaźnik ró żnoziarnisto ści  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru : 
U=d60/d10 gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
 

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 Roboty w zakresie  burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych ; roboty ziemne  

45111000-8 

45112000-5 

Roboty w zakresie  burzenia , roboty ziemne 
Roboty w zakresie  usuwania gleby 

45111200-0 

45112700-2 

45112730-1 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 
Roboty w zakresie kształtowania terenu 
Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

1.5. Zakres robót obj ętych ST 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

� Roboty przygotowawcze:  
• Prace pomiarowe związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z ST-01 
• Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
• Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk leży po stronie Wykonawcy. 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,  
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
• Wykonać roboty przygotowawcze w zakresie przesadzenia i zabezpieczenia drzew i krzewów. 

� Zieleń 

•  roboty związane z usunięciem i zabezpieczeniem drzew i krzewów: 

• Wycięcie i wykarczowanie 
• Wywiezienie, pni, karpin i gałęzi 
• Zasypanie dołów 

• roboty związane zabezpieczeniem drzew i krzewów  
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• Zabezpieczenie pni i korzeni przed uszkodzeniem 
• roboty związane z przesadzeniem drzew i krzewów 

• Wykopanie rośliny 
• Wykopanie dołów 
• Zasadzenie roślin i ich pielęgnacja 

� Zabezpieczenie istniej ących  sieci w ramach prac przygotowawczych  
• Montaż rury osłonowej i konstrukcji do podwieszenia kabla 
• Demontaż konstrukcji podwieszenia kabla 
• Pozostawienie rury dwudzielnej osłonowej w gruncie  
• Podwieszenie konstrukcji wzmacniającej dla rurociągu 
• Wykonanie miejscowych odcięć i zaślepień po zamuleniu istniejących rur i kanałów 

podlegających wyłączeniom i likwidacji  
 

� Roboty zasadnicze:  
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót, 
• wykopy w gruncie kat. I – II, 
• umocnieniem ścian wykopów, 
• wykonanie wzmocnienia podłoża zgodnie z Dokumentacją Projektową 
• odwodnienie wykopów 
• wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne w tym zakup i transport materiału  
• wykonanie obsypki  rurociągów i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 
• zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami gruntem pochodzącym  z wykopów lub 

ukopu, 
• zakup i dostarczenie kruszyw do miejsc wbudowania, 
• wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 
• wykonanie nasypów, 
• zakup i transport piasku, cementu, dodatków uplastyczniających do zamuleń 

 
� Roboty ko ńcowe  

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z wykonaniem wykopów. 
 
Przedsięwzięcie obejmuje również swoim zakresem budowę nowych dróg i placów oraz odbudowę 
wszystkich nawierzchni po robotach budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji 
(odtworzenie nawierzchni drogowych z korektą wysokości).  
• wykonywaniem wykopów liniowych w gruncie , 
• wykonywaniem wykopów pod studzienki kanalizacyjne, 
• nawożeniem gruntu, 
• zasypaniem wykopów gruntem z odkładu i dowiezionym, 
• wykonaniem nasypów ziemnych 
• ukształtowaniem terenu 
• wymianą gruntu 
• oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy realizacji umowy. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca wywiezie na tereny wskazane przez Zamawiającego np.  do 
rekultywacji  lub miejsce składowania. 
 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
• Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r.  o odpadach 

(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami.). 
• Przy realizacji robót, odpadem jest grunt z robót ziemnych nie nadający się do wykorzystania 
• Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien uzyskać decyzję o pozwolenie na wytwarzanie 

odpadów, (o ile jest wymagana) w której  określone zostaną ilości wytworzonych odpadów  oraz 
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sposób postępowania z nimi. Wykonawca posegreguje materiał  zgodnie z Katalogiem Odpadów 
stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. Nr 
112 poz.1206), ogłoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 
2001r. (Dz.U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko 
przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 

1.7. Szczegółowe warunki realizacji robót 

Przy ustalaniu warunków geologicznych i gruntowo-wodnych oparto się na opracowaniu: 

• „Opinia Geotechniczne dla potrzeb realizacji zadania: "Modernizacja, przebudowa i rozbudowa 
Przepompowni Głównej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 36/42”, Wrocław, czerwiec 2022 r. - dr 
Mariusz Rinke upr. VII-1239. 

WARUNKI GRUNTOWO WODNE 
W trakcie badań stwierdzono do głębokości ok. 4,8 – 5,3 m występują grunty nasypowe nie nadające się 
do bezpośredniego posadowienia obiektów. Poniżej podłoże gruntowe zbudowane jest z gruntów 
nośnych: 
- gliny w stanie twardoplastycznym o dobrych/przeciętnych parametrach geotechnicznych (warstwa I o 
IL=0,10). 
Woda gruntowa występuje lokalnie w postaci pojedynczego sączenia w nasypach na głębokości 2,80 m. 
Po okresie intensywnych opadów lub wiosennych roztopach na stropie i/lub w obrębie glin i nasypów 
mogą występować sączenia nie stwierdzone w okresie prowadzonych badań. 
Grunt nasypowy należy wymienić na grunt niespoisty (piasek średni ze żwirem, pospółkę) zagęszczony do 
wskaźnika min. IS=0.97. 
 Ze względu na złożoność warunków gruntowych w przewidywanym poziomie posadowienia, daną 
inwestycję należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej przy panujących skomplikowanych warunkach 
gruntowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r. 
 
Wnioski i zalecenia  
1. Zaleca się w trakcie prowadzenia prac ziemnych dokonać rozpoznania gruntu przez uprawnionego 
geologa i wpisem do Dziennika Budowy potwierdzić, że występujące grunty posiadają parametry nie 
gorsze niż założone w projekcie. 
3. Jeżeli podczas wykonywania wykopów zostanie potwierdzone występowanie w poziomie posadowienia 
nasypów niekontrolowanych, gruntów próchniczych, miękkoplastycznych, płynnych, należy wykonać 
wymianę gruntów na piasek średni ze żwirem lub pospółkę, zagęszczonych do wskaźnika o wartości min. 
IS=0.97. 
4. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć wykop przed: 
- przenikaniem wody opadowej, 
- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża fundamentów. 

1.8. Wymagania dla poszczególnych obiektów 

1.8.1. Komora zasuw K-6  

Poziomy posadowienia: 
Płyta denna   - 5,36 m p.t. t.j. 46,99 m n.p.m. 
Podkład z betonu 10cm:  - 5,46 m p.t. t.j. 46,89 m n.p.m. 
 
Wykop – zabezpieczenie wykopu z typowych elementów płytowo – rozporowych dla wykopów 
punktowych. 
Ewentualne odwodnienie prowadzić z rząpi umieszczonej w dnie wykopu, do których wodę doprowadzać 
drenażem. Zgromadzoną wodę odprowadzić za pomocą pompy. 

1.8.1. Komora zasuw K-7  

Poziomy posadowienia: 
Płyta denna   - 2,60 m p.t. t.j. 50,15 m n.p.m. 
Podkład z betonu 10cm:  - 2,70 m p.t. t.j. 50,25 m n.p.m. 
 
Wykop – zabezpieczenie wykopu z typowych elementów płytowo – rozporowych dla wykopów 
punktowych. 
Ewentualne odwodnienie prowadzić z rząpi umieszczonej w dnie wykopu, do których wodę doprowadzać 
drenażem. Zgromadzoną wodę odprowadzić za pomocą pompy. 
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1.8.2. Zabezpieczenie wylotu ściank ą szczeln ą 

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych w komorze wylotowej i na kanale murowanym, należy 
zabezpieczyć komorę wylotową i kanał ściekowy przed napływem wód gruntowych.  
Ścianka z grodzic stalowych - zabezpieczenie w rzucie, w kształcie prostokąta, z trzech stron - otwarty od 
strony skarpy. Ścianka szczelna w rzucie o wymiarach wew. 12,0 x 34,80; 39,6m 
Obudowa wykopu: grodzice stalowe o Wx=min. 3300cm3 (GU 33N) o długości zmiennej tj.: 
   h = 14,00[m] - ściana od strony rzeki i odcinki równoległe do kierunku kanału na dł. 
18,0m 
   h = 12,00[m] - odcinki równoległe do kierunku kanału na dł. 9,0m w górę kanału 
   h = 8,00[m] - odcinki równoległe do kierunku kanału na dł. 7,8m i 12,6m w górę 
kanału 
Podpora pośrednia: na poziomie H=1,50m p.p.t. Podpora w postaci belek podłużnych po obwodzie 

HEB 550 i rozpór poziomych (szt. 3)  i w narożach (szt. 2) z rur RO 457x8mm . 
Rury w narożach montowane pod kątem 45° o długości w L=5,4m. Rury poziome 
długości 10,9m. 

Kolejność prac zabezpieczających: 
- wykonanie ścianki z grodzic stalowych 
- odpompowanie wody z wylotu; szacunkowa ilość wody V =~ 1500m3 
Materiały konstrukcyjne 

Stal profilowa: - S240 GP - grodzice stalowe 
  - 1.0037 (S235JR) podpory pośrednie dla ścianek szczelnych 
Elektrody: ER 1.46;  Spawanie elektryczne 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
(MATERIAŁÓW) UŻYWANYCH W ROBOTACH 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

� grunt dowieziony z miejsca i odległości wskazanej przez Inżyniera, na wykonanie nasypów pod 
nawierzchnie jezdni, parkingów, chodników  

� piasek i żwir na wymianę gruntu 

Wymagania ogólne stosowania Materiałów (Wyrobów budowlanych), ich pozyskiwania  i składowania 
podano w ST-00 pkt. 2. 
Do wykonania Robót ziemnych  stosuje się następujące materiały: 
Materiały wbudowane: 
piasek na podsypkę i warstwę ochronną – wg PN-EN 13043:2004 
pospółka do zasypki – wg PN-EN 13043:2004 
rury osłonowe stalowe, PE i PVC dwudzielne Ø 100 i 160 mm  do zabezpieczenia kabli ; 
Kruszywa naturalne - spełniające wymagania: 
• Grunty mineralne 

- Do budowy należy stosować materiał w miarę jednorodny, o zbliżonym uziarnieniu, popielności, 
stopniu rozkładu, bez korzeni, darniny, domieszek innych gruntów 
- Przed wbudowaniem grunt należy rozdrobnić i wymieszać, gdy złoże jest niejednorodne 
- Do budowy nasypu stosuje się grunt wstępnie przesuszony (proces suszenia na ogół wynosi 3 
miesiące w sezonie letnim i 6 miesięcy w sezonie zimowym) 
- Ziemia urodzajna dla wykonania warstwy rekultywacyjnej na skarpie zewnętrznej powinna posiadać 
właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, części 
roślinne, karcze drzew itp.), grunty, których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. 
Nie nadają się również do wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych środków lub 
zabiegów, grunty: 
- o zawartości części organicznych większej niż 3% 
- o zawartości frakcji ilastej większej niż 30% 
- o zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5% 
- skażone chemicznie 

Materiały tymczasowe (do usunięcia po zakończeniu prac): 
• szalunki , obudowy, grodzice  wg. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 
grodzice stalowe S240GP zgodne z normami: PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót 
geotechnicznych -- Ścianki szczelne, PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali 
niestopowych -- Techniczne warunki dostawy, PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali 
niestopowych -- Tolerancje kształtu i wymiarów, 
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• krawędziaki 10x10 cm, deski, podkłady drewniane, pręty stalowe Ø4-6 mm dla zabezpieczenia istn. 
kabli; 
• płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe 
 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inżyniera. 
Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
Przy zabezpieczaniu roślin: 
-deski ilaste, 
-gwoździe budowlane, 
-maty słomiane – tkaniny workowate, 
-stare opony, 
-woda. 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek.  
 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zamawiający nie zapewnia ani materiału, ani też terenu na odkład urobku. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom w ST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Przed użyciem sprzętu wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inżyniera. Wybrany sprzęt po 
akceptacji Inżyniera nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania m.in. ze sprzętu do: 
• Odspajania i wydobywania gruntów 
• Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów 
• Sprzętu zagęszczającego 

Przykładowy wymagany sprzęt: 
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• koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 
podsiębiernym  o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3, 

• spycharka do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w obrębie 
budowy, (75 ÷ 100 KM) 

• ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,0 
m, spychania i zwałowania 

• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów 
• pompa spalinowa 
• młot pneumatyczny 
• ubijaki, walce 
• Sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntów niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) w nasypach 

o walce statyczne gładkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 10 - 20cm, 
o  szybko uderzające ubijaki - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20- 40cm, 
o  walce wibracyjne lekkie - 5 ton - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30- 50cm, 
o  płyty wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm, 
o  płyty wibracyjne ciężkie - grubość warstw zagęszczonego gruntu w nasypie 30 - 60 cm. 

Tabela 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 

3.1. Sprzęt do wykonania robot zwi ązanych z zało żeniem zieleni 

Wykonawca przystępujący do urządzania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu wskazanego poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wybrany i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- ciągnik rolniczy o masie całkowitej do 4 ton z przyczepą o masie całkowitej do 4 ton lub samochód o 
masie całkowitej do 5 ton; 
- łopaty, szpadle, grabie, taczki, sekatory i noże; 
- sprzęt do podlewania roślin (np. beczkowozy, węże, wiadra); 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 Wymagania ogólne.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim.  
 
Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś.  
 
Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o ruchu 
drogowym 
 
Wykonawca ma obowiązek usuwać na bieżąco w ramach umowy na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy. 
Zaleca się do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą 
samochody samowyładowawcze min. 5t – wywrotki. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inżyniera. 
 
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań  związanych z ww 
pracami są wliczone w Cenę Umowną. 
 
Transport materiału roślinnego do prac związanych z wykonaniem nasadzeń może być dowolny pod 
warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. Rośliny należy 
przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy 
przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu. W 
okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą lub w okresie 
uzgodnionym z Inżynierem. 
Transport pozostałych materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy ich jakości. W czasie transportu ładunki muszą być zabezpieczone przed uszkodzezniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĘCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. 

5.2. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych  

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 
głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator , 
jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, 
istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, 
na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych ,  

• przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów  
• Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
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5.2.1. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu 

Przy wykonywaniu wykopów, zasadnicze linie obiektów i krawędzie wykopów powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii powinno być sprawdzone przez Inżyniera i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
 
Jeżeli odchylenia od wymiarów nie są określone w projekcie, to dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu 
nie powinny być większe niż: 
• 0,02% - przy spadkach terenu 
• 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających 
• 4,0 cm – prze rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 cm 
• Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania 
• Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10cm. 

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i -3cm 
• Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm a 

odchylenie krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–
5cm  

• Rzędne dna wykopu pod fundamenty nie powinny się różnić więcej niż  ± 5 cm – 
• Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy 

charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy 
projektu. 

• Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°od jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta.  

• Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3 – metrową. 

5.3. Usuni ęcie drzew i krzewów 

Na podstawie inwentaryzacji terenowej dokonanej w marcu 2017 na terenie oczyszczalni ścieków w 
Lubinie znajdującej się przy ul. Zielonej 2, znajdują się drzewa rosnące bezpośrednio w obrysie obiektów 
modernizowanych i nowoprojektowanych, przedstawionych na planie zagospodarowania. Dodatkowo 
przedstawiono drzewa nie leżące w obrysie obiektów modernizowanych i nowoprojektowanych, lecz 
znajdujących się od nich w odległości kolidującej z planowanymi pracami. 
 
Określono nazwę gatunkową drzewa i krzewu oraz ich podstawowe parametry: 

- obwód pnia /w [cm]/, mierzony na wys. 130 cm – dla drzewa, 
- powierzchnię /w [m2]/ – dla krzewu, 
- średnicę korony /w [cm]/ mierzoną orientacyjnie 
- wysokość /w [m]/ mierzoną orientacyjnie. 

 
Lokalizację nowych obiektów wytyczono tak, aby w jak największym stopniu chronić istniejącą zieleń.  
Prace budowlane prowadzone będą w taki sposób, aby  zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu lub 
zniszczeniu istniejących w pobliżu prowadzenia prac drzew i krzewów.  

5.3.1. Zniszczenie pozostało ści po usuni ętej ro ślinno ści. 

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 
powinny być usunięte przez wykonawcę  z terenu budowy. 
Usunięcie może być  wykonane poprzez wywóz 
 
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości 
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. 
Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do spalania lub jego przerwania, a 
nagromadzony materiał do spalania stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca 
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce , w którym możliwe będzie 
dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być złożone w miejsku wskazanym przez Inżyniera 
 
W przypadku, gdy pozostałości są zakopywane, to powinny być one układane w warstwach. 
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Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm   i powinna być 
odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami 
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
Za powyższe  działania płaci Wykonawca i koszty zostaną wliczone do ceny jednostkowej. 

5.3.2. Zabezpieczenie ro ślin 

Wykonywanie jakichkolwiek prac terenowych i budowlanych, związane jest często z zagrożeniami 
pojedynczych drzew lub całych partii drzewostanu. Zagrożenie to wzrasta wraz z wiekiem drzewostanu 
oraz stopniem mechanizacji prac. Niektórych kolizji można uniknąć, a ujemne skutki tych nie do uniknięcia 
można zmniejszyć przez odpowiednie zabezpieczenie drzew. 
 
Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. 
Do podstawowych zagrożeń drzew na placu budowy należą: 
- zagęszczenie gleby, 
- ruch pojazdów i praca maszyn budowlanych, 
- mocowanie drutów, żerdzi płotów, lin, przewodów do pni drzew, 
- prace ziemne, 
- podwyższenie lub obniżenie poziomu gruntu, 
- spalenie – oparzenie. 
W celu maksymalnej ochrony zieleni należy przewidzieć różne rodzaje zabezpieczeń  w zależności od 
rodzaju zagrożenia. 
 -   Drzewa rosnące w bliskim sąsiedztwie wykopu a narażone na uszkodzenie przez środki transportu lub 
innym sprzęt należy zabezpieczyć przez osłony na pniach.  
-  Przy   robotach budowlano -montażowych należy podnieść korony niektórych  drzew  poprzez usunięcie 
kolidujących konarów i gałęzi. Cięcia należy posmarować środkami grzybobójczymi.  
  
- W wykopach prowadzonych w rzucie koron drzew należy założyć ekrany korzeniowe, wykonane z 29-30 
cm warstwy torfu przykrytego jutą lub matą słomianą  i przyciśnięte deskami do głębokości 150cm od 
powierzchni zieleni. 
- Duże skupiska krzewów lub drzew rosnących w sąsiedztwie budowy rurociągu można odgrodzić od 
placu budowy ogrodzeniem z siatki metalowej na słupkach prefabrykowanych osadzonych w ziemi.  
Wysokość ogrodzenia min 2 m.  
W obrębie systemu korzeniowego nie wolno składować materiałów chemicznych i fizycznie szkodliwych 
dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno, olej, itp. 
W wyniku wykopów może nastąpić uszkodzenie korzeni. Najbardziej groźne jest wykonywanie prac 
ziemnych latem (przesuszanie) oraz zimą (przemarznięcie). Niemniej narażone są drzewa podczas 
wykonywania prac ziemnych jesienią po opadnięciu liści. Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu 
korzeniowego muszą być wykonywane ręcznie. Koparki i spychacze nie tylko niszczą całkowicie korzenie 
w obrębie wykopu, ale także do ok. 50cm poza jego ścianą. Odsłonięte korzenie muszą zostać 
niezwłocznie okryte warstwą torfu oraz  matami ze słomy,  tkanin workowatych itp., zabezpieczenie to 
można dodatkowo powlekać papką ilastą.  
Maty mogą być przymocowane do ściany wykopu, korzenie grube, które znalazły się w wykopie można 
„bandażować” tkaninami, które należy ustawicznie zwilżać. Jeżeli są to tkaniny z włókien naturalnych, 
rozkładających się w glebie, mogą pozostać na korzeniu po zasypaniu wykopu. 
 
Układanie płyt, bruku itp. w obrębie systemu korzeniowego nie może powodować ubicia ziemi, dlatego też 
układami je zawsze na ok. 20-centymetrowej warstwie grubego piasku, żwiru lub tłucznia bez zaprawy 
cementowej (nie spoinując). 
 
SPOSOBY ZABEZPIECZENIA DRZEW 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-03 – Roboty ziemne i przygotowawcze 

Nazwa zamówienia: Przebudowa i  rozbudowa Przepompowni Głównej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 36/42 oraz budowa 
niezbędnej infrastruktury technicznej 

15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.4. Odwodnienia robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. 
 
W celu zabezpieczenia budowy przed napływem wód opadowych i powierzchniowych należy wykonać 
system odprowadzeń rowkami trapezowymi o spadku podłużnym 2÷8%, wykorzystując spadki naturalne 
terenu a w przypadku ich braku wykonać studnie zbiorcze, z których wodę należy odprowadzić za pomocą 
pomp. 
Jeżeli zajdzie konieczność odwadniania wykopów pod jakikolwiek obiekt, nowy budynek lub rurociąg to 
Wykonawca określi metodę odwadniania na podstawie zastanych na budowie warunków gruntowo – 
wodnych oraz wykona niezbędną dokumentację projektową i uzyska dla niej wszystkie niezbędne 
uzgodnienia do realizacji odwodnienia. 

5.5. Odwodnienie wykopów 

Wody podziemne: 
Woda gruntowa w czasie badań gruntu występowała tylko w postaci sączeń w poz. ~2,80m poniżej terenu. 
 
W związku z powyższym odwadnianie wykopów należy wykonać przez odpompowanie wody ze studzienki 
wykonanej w dnie wykopu. 
Wykonanie odwodnienia realizuje Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. 

5.6. Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. 
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi klina odłamu. 
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Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe należy wykonać mechanicznie koparkami 
podsiębiernymi. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
� bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie 
oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

� należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub 
spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych . Niezależnie od powyższego, w 
czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

� w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 
wykopu, 

� w wykopach o ścianach pionowych należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. 
Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków, 

� należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w 
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 

� należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 
m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

� obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 
stopniowo rozbierać, 

� zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 
� przy wykonywaniu wykopów otwartych należy zapewnić stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 
� unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 

Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym przez 
Wykonawcę.  

5.7. Podło że 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-EN ISO 14688:2006 dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm . Zdjęcie tej warstwy powinny być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu lub wzmocnieniem podłoża. 
 
Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 
podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
Pozostawioną warstwę gruntu usuwa się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub płyty dennej. W 
wypadku wykonania wykopu głębokości większej niż projektowana należy jako uzupełnienie zastosować 
(do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną 
spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową lub warstwę betonu (tzw. chudego betonu). 
 
Gdy podsypka piaskowo-żwirowa ma grubość większą niż 200 mm, należy ją układać warstwami i każdą 
warstwę zagęszczać. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 1/4 szerokości fundamentu. 

5.8. Przygotowanie podło ża   

Przygotowanie podło ża dla obiektów kubaturowych. 
Płyty fundamentowe  wylewać na wyrównane dno wykopu układając w poziomie posadowienia warstwę 
chudego betonu gr. min. 10cm. 
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych, lub naruszonych konieczne jest 
ich wybranie i zastąpienie podsypką piaszczysto żwirową zagęszczoną. 

5.9. Zasypka i zag ęszczenie gruntu 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wykonanych 
konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 
 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 
należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN-B-02481:1998 
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 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, 
lessowych. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypkę 
należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. 
Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna 
wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów można użyć 
maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca 
warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. 
 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 
budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody 
odpowiadać będzie Wykonawca. 
 
Materiał zasypki piaskowej powinien odpowiadać następującym wymaganiom:  
� wielkość ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkości < 0,02 mm, 
� materiał do zasypki nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek mułu oraz 

resztek roślin, 
� kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić rurociąg 

lub złącza, 

Zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod drogami, 
ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. powinien być zagęszczony do poziomu co najmniej 0,95-
1,0 skali Proctora 

5.10. Odkład gruntów 

Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalają na magazynowanie 
mas ziemnych niezbędnych do dalszych robót , tworzy się nasypy. 
Miejsce odkładu mas ziemnych powinno być ustalone w projekcie organizacji robót ziemnych, w którym 
należy podać: 
� Wysokość nasypu 
� Odległość nasypu od górnej krawędzi wykopu 
� Stosunku pochylenia skarp 

Jeżeli w projekcie nie zawarto danych jw. To masy ziemne – o ile to możliwe – należy składować w 
zagłębieniach terenu, jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W innym przypadku należy 
składować masy ziemne tak, aby: 

� Odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej głębokości lecz 
nie mniejsza niż: 
- 3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych 
- 5,0 m – przy gruntach nieprzepuszczalnych 
- 20,0 m – przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu 

� Odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 
� Na zboczach o kącie nachylenia do 20% odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy nachyleniach 

większych poniżej wykopu 
� Odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiejących wiatrów 

5.11. Postępowanie w okoliczno ściach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

� wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi 

� zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. 
przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

� zawiadomić Inżyniera i Projektanta, który powinien ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy 
zasięgnąć rady ekspertów 
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5.12. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowy ch 

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 

� Zaniechać robót, jeśli zamarznięciu uległo więcej niż 50% przewidzianego do przemieszczenia gruntu 
� Grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków 

transportu 
� Wstrzymać roboty przy spadku temperatury poniżej -10ºC 

W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych starać się 
odpowiednio wcześnie zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem: 
� Pokryć teren przewidywanych robót warstwami izolacyjnymi o grubości: 

- Liście i wióry – 25 cm 
- Trociny i rozdrobniony torf – 30 cm 
- Żużel i miał węglowy – 40 cm 
- Maty słomiane – jedna warstwa 

� Spulchnić wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości 5÷10 cm 
�  Nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie jak: chlorki magnezu, wapnia i sodu 
ściśle wg receptur 

� Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza 
� W razie konieczności zamarznięty grunt należy wymienić na łatwo zagęszczany, np. piaszczysto – 
żwirowy. 

5.13. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych 

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp: 
� Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją. 
� Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a 

szczególnie linii gazowych i elektrycznych. 
� Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i 

pod nadzorem kierownictwa budowy. 
� W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia 

sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. 
� Teren, na którym  są prowadzone roboty ziemne, powinien być  w miarę konieczności ogrodzony i 

zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające. 
� Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1.0 m od krawędzi 

wykopu. 
� W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć 

szczelnie balami. 
� Nachylenie  skarp powinno być określone w projekcie. Jeżeli projekt nie określa nachylenia, to dla 

skarp nieobciążonych można przyjąć nachylenia według - Tabela 1 
� Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione. 
� Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian. 
� Do wykonywania deskowań stosować należy ; drewno III lub IV klasy. 
� Deskowanie zabezpieczające wykop powinno: wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w 

celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów 
� Deskowania rozbiera się warstwami szeroki do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki miarę rozbierania 
ścian. ; 

� Schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach.  
� Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w 

pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się-. że odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów 
bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 
- 3,0 m -jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu 

fundamentu istniejącego budynku, 
- 4,0 m - jeśli poziomy są jednakowe,  
- 6,0 m - jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej 

niż 1,0 m. 
� Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do 

rodzaju użytego sprzętu, koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi 
wykopów. 

� Nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie,  
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� Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, 
� Wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego, 
� Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego  
� W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je 

bezwzględnie wyłączyć.  
� Odległość między krawędzią wykopu a składanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 

- 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych,  
- 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych. 

� Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem 
gruntu. 

� Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy 
wykopach nieumocnionych. 

� W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć 
miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych należy 
przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji. 

� Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 
powiadomić właściwe władze administracyjne i policję. 

� W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski. 

� W przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku 
należy powiadomić Inżyniera i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego postępowania. 

Tabela 1 - Nachylenie skarp dla czasowych wykopów i  budowli ziemnych przy korzystnych 
warunkach wilgotno ściowych 

Rodzaj gruntu 
Do gł ęboko ści wykopu lub wysoko ści 
nasypu,  
m 

Nachylenie 
skarp 

a. Wykopy szerokoprzestrzenne 
Piaszczyste 
Piaszczysto-gliniaste 
i gliniasto-piaszczyste o jednakowej wilgotności i plastyczności 

 
do 6 
do 3 
do 6 

 
1:1,25  
1:1,00  
1:1,25 

Żwiry, grunty margliste,  
w zależności od plastyczności 

do 3  
do 6 

1:0,50  
1:1,00 

Suche lessowe o nienaruszonej strukturze  1:0,10 

Słabe zwietrzałe skały o uwarstwieniu przeciwnym nachyleniu 
skarpy 

do 3  
do 6 

1:0,20  
1:0,50 

b. Nasypy  
Piaszczyste  
Gliniasto-piaszczyste, gliniaste, pylaste, margliste 

 
do 8  
do 8 

 
1:1,50  
1:1,25 

Lessowe do 6 1:1,25 
 

Piaski i gruboziarniste żwiry do 12 1:1,25 

Kamienie o  wymiarach do 25 cm z miękkich skał do 6 1:0,75 

Kamienie o wymiarach ponad 25 cm do 6 1:0,50 

c. Wykopy fundamentowe i kanalizacyjne  
Nasypowe, piasek, żwir 

do 5  
ponad 5 

1:1,25  
1:1,50 

Piaszczysto-gliniaste do 5  
ponad 5 

1:0,67  
1:1,00 

Gliniasto-piaszczyste do 5  
ponad 5 

1:0,50  
1:0,75 

Gliny do 5  
ponad 5 

1:0,33  
1:0,67 

Łupki niezwietrzałe do 5  
ponad 5 

1:0,10  
1:0,25 

Less do 5  
ponad 5 

1:0,50  
1:0,75 
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5.14. Wykopy 

5.14.1. Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) 
warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni.  
Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po 
wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy 
fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.  
 
Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu.. 
 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy 
własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 
Nachylenie skarp wykopów wykonać zgodnie z projektem. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyć 
szalunkiem drewnianym lub stalowym. 
Nachylenie skarp wykopów fundamentowych 1:0,5. 

5.14.2. Wykopy liniowe pod sieci i przył ącza 

� Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 
być dostosowana do średnicy przewodu. . Niedopuszczalne jest przegłębienie wykopów. 

� Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość 
wykopu nie może być zmniejszona. 

� Wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy 
bezwzględnie zdemontować. 

� Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/-5cm. 

� Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu nie powinna być większa niż: 
- 3,0 cm – w gruntach spoistych 
- 5,0 cm – w gruntach wymagających wzmocnienia 

� Szerokość wykopów z obudową nie powinna różnić się od projektowanej więcej niż ±5 cm ze względu 
na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy takich samych szerokościach wykopów i klinów 
grubości nie większej niż 5 cm 

� Ściany wykopu rozpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak aby stalowe płyty, 
elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoja powierzchnią 

� Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, która należy liczyć od 
wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić: 
- 7,0 m – przy głębokości wykopu do 4,0 m 
- 10,5 m – przy wykopie głębokości od 4,0 ÷ 6,0 m  
- Przy większych głębokościach odległości te należy policzyć indywidualnie 

� Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy 
parametry gruntu odpowiadają tym, które przyjęto w Dokumentacji Projektowej. 

� Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika 
tego uzbrojenia. 

5.14.3. Wykopy i ich zabezpieczenie 

Zabezpieczenia wykopów liniowych 
Ściany wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu, obudową typu płytowo-rozporową. 
Stateczność wykopów i obudowy musi być zapewniona przez cały czas trwania robót. Obudowy powinny 
spełniać wymogi normy PN-EN 13331:2004 „ Obudowy ścian wykopów”.  
Dla wykopów wykonywanych mechanicznie jako ich umocnienie należy stosować płytowe stalowe 
obudowy systemowe.  
Rozbiórka obudowy ścian wykopu powinna być przeprowadzana etapowo w miarę zasypywania wykopu. 
Obudowę usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż:  
- 0,5 m – z wykopów w gruntach spoistych,  
- 0,3 m – z wykopów w innych gruntach.  
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Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy koniecznie 
przestrzegać następujących zasad. W gruncie niespoistym w wykopach o ścianach podpartych i 
rozpartych należy przestrzegać żeby: 
� Górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 1÷15 cm ponad teren 
� Rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem w dół 
� Krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy 

wykopie lub zasięgu pracy żurawi. 
� Roboty przy wykopach liniowych prowadzić krótkimi odcinkami, 
� W danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, rozeprzeć i 

zabezpieczyć, 
� Nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzień następny. 
� Ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa kanału lub rurociągu przebiega po 

użytkach zielonych. 
� W miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami. 
� W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru 

wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokości 2,4 m (łącznie) oraz na długości (licząc wzdłuż osi 
wykopu liniowego dla kanału) 3,0 m. 

Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać jednocześnie z odspajaniem gruntu 
w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku 
Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych 
Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych należy wykonać w przypadku gdy: 
� grunt jest mało spoisty lub skarpy zajęłyby dużo miejsca 
� wykonanie skarp jest niemożliwe 
� należy obniżyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ścianach 

szczelnych 

6. KONTROLA  BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BU DOWLANYCH  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót 
ziemnych. Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie podstawą do 
zmiany cen jednostkowych.  

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w 
stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych , ich obliczenie wg 
obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartości stosować w 
nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 
Zdjęcie warstwy urodzajnej w m3. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót wymaga akceptacji Inżyniera. 
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999 
Odbiorowi podlega jakość zasypanego wykopu. 
 
Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwierdzić 
protokółem zawierającym ocenę ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 
końcowego robót ziemnych należy wpisać do dziennika budowy. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 
 1. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zdjęcia humusu, niwelacji terenu i roz ścielenia humusu  
rozliczana w m3 obejmuje: 

� zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia 
terenu, 

� zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
� zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
� wykonanie robót zasadniczych: 

- usunięcie humusu, 
- niwelacja terenu, 
- rozścielenie humusu, 
- tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 

� wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz  z ich 
czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

� umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 
� wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
� uporządkowanie placu budowy po robotach 

2. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów rozliczanych w  m3 obejmuje następujące 
prace: 

� roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
� zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 
� zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 
� wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
� zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
� odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie, 
� roboty zasadnicze 

- wykonanie wykopu 
- przemieszczanie mas ziemi  w obrębie budowy 
- przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 
- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub 

na odkład, 
- usunięcie, wywóz i przekazanie do utylizacji odpadów 

� wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
� wykonanie kładek dla pieszych, 
� wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających  
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� koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
� umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, 
� zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych (wykonanie ścianek szczelnych,  

odwodnienie terenu i wykopów, pompowanie wody) 
� wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 
� odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
� wywóz nadmiaru ziemi z wykopu  
� ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
� koszty badań, 
� uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

3. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie formowania i zag ęszczania nasypów rozliczana w m 3 

obejmuje: 

� badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
� oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 
� zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
� wykonanie robót zasadniczych –zasypanie wykopu, formowanie nasypu, zagęszczenie, 
� wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
� rekultywację dokopu, 
� wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
� uporządkowanie placu budowy po robotach. 

4. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wymiany gruntu rozliczana w m 3 obejmuje: 

� badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
� oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 
� zakup i dowiezienie gruntu oraz jego składowanie 
� wykonanie robót zasadniczych – wymianę gruntu (wykop, zasypanie i zagęszczenie), 
� transport i utylizacja gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami 

składowania i utylizacji), 
� wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
� rekultywację dokopu, 
� wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
� uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

5. Cena wyci ęcia i zabezpieczenia drzew  ujęta jest w pracach przygotowawczych – patrz poz 1, chyba, 
że postanowiono inaczej wówczas: 
Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 
- zabezpieczenie pnia, 
- zabezpieczenie systemu korzeniowego, 
- usunięcie zabezpieczenia.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

10.1. Normy 

Numer normy  Tytuł normy 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

PN-86/B-02480 Zastąpiona 
częściowo przez PN-B-
02481:1998 w zakresie zał. 1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998  
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar. 

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 
Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
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wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
PN-EN ISO 14688:2006/Ap1:2012 
 

Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 
-- Część 1: Oznaczanie i opis 

PN-EN 13043:2004 
 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 12063:2001 
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Ścianki 
szczelne 

PN-EN 10248-1:1999 
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych -- 
Techniczne warunki dostawy 

PN-EN 10248-2:1999 
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych -- 
Tolerancje kształtu i wymiarów 

10.2. Inne 

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) 
2. Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi 

przepisami, a w tym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623) z 
późn. zmianami. 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 
poz.1086 z późn. zmianami). (Dz. U. z 2005r Nr240 poz 2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz.U. 
07.21.125) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r .  Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150) z 
późn. zmianami. 

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) z późniejszymi  zmianami. 


