1

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-00
Wymagania ogolne

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdélnego Stownika Zamowien
(CPV)
Dziat - 45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robot wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasy robot - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Kategoria - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby,
- 45113000-2 - Roboty na placu budowy.

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robét - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robét - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggébw  komunikacyjnych i linii energetycznych

- 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

- 45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg

rurociggéow

- 45231112-3 - Instalacja rurociggdw (rurociggi technologiczne)

- 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci

grzewczych

- 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow

- 45232150-8 - Prace budowlane dotyczgce budowy wodociggéw do
przesytu wody

- 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

- 45232150-8 - Prace budowlane dotyczgce budowy wodociggéw do
przesytu wody

- 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

Klasy robot - 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania $ciekow

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtownej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
budowa niezbednej infrastruktury technicznej
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- 45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria robét - 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
- 45262210-6 fundamentowanie
- 45262300-4 betonowanie
- 45262310-7 Zbrojenie
- 45262311-4 betonowanie konstrukciji
- 45262350-9 betonowanie bez zbrojenia
- 45262520-2 Roboty murarskie
Klasa robét- 45250000-4 -Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy obiektéw
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Kategoria robot: - 45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
Kategoria robot: - 45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania
Sciekéw

Grupa robot - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

- 45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni sciekéw

Klasa robét - 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robét:- 45261000-4 - Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
- 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
- 45261210-9 - Wykonanie pokry¢ dachowych
- 45261211-6 - Ktadzenie ptytek dachowych
- 45261320-3 - Ktadzenie rynien
- 45261400-8 - Pokrywanie

Grupa robét - 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Klasa robdt - 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robét - 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
- 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Klasa robét - 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Kategoria robot - 45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznych

Grupa robot - 45 314 300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej
- 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
- 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
- 45 317 000-2 Inne roboty elektryczne

Klasa robét - 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie roboét - 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
Klasa robét - 45350000-5 - Instalacje mechaniczne
Kategorie robét - 45351000-2 - Mechaniczne instalacje inzynieryjne

Klasa robét - 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robét - 45442000-7 -Naktadanie powierzchni kryjgcych
- 45442120-4 - Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych

Klasa robét - 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robot - 45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjgcych
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1. CZESC OGOLNA

Inwestor- Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wioctawku. ,
ul. Torunska 146, 87-800 Wioctawek

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1,
52-010 Wroctaw

Wykonawca specyfikacji technicznej:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1,
52-010 Wroctaw.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Projekt opracowany zostat pod nazwa:
"Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wtoctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
budowa niezbednej infrastruktury technicznej"
Adres obiektu:
Gtéwna Przepompownia Sciekéw, ul. Torunska 36/42, 87 - 8300 WLOCLAWEK

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 sg podstawowe postanowienia dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Uzupetnieniem Wymagan Ogolnych (ST-00) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajgce
szczegobtowe wymagania wykonania robot.

Jezeli w Specyfikacji technicznej nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru
Robdét, nalezy wykona¢ jg zgodnie z odrebnymi przepisami i normami.

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.2.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja

Przedmiot i zakres robdt obejmuje realizacje przebudowy obiektéw istniejgcych oraz budowe nowych
obiektow. W zakresie dostaw nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen prototypowych, testowych,
uzywanych, produkcji pilotazowej, itp.

1.2.1. Obiekty projektowane

— komora zasuw - obiekt K-6

— komora zasuw - obiekt K-7
Urzadzenia w projektowanych obiektach sg zautomatyzowane i nie wymagajg statej obstugi.
Stan zatrudniania pracownikow pozostaje bz.

1.2.2. Obiekty przebudowywane

Ponizej wymienione obiekty sg przebudowywane i rozbudowywane w zakresach okreslonych
w poszczegolnych projektach branzowych.

— przepompownia gtéwna - obiekt PG

— komora zasuw - obiekt K-3

— komora techniczna - obiekt K4

— studnia rewizyjna - obiekt ST

— kanat burzowy

— wylot - obiekt W

—  bidfiltr - obiekt B

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtownej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
budowa niezbednej infrastruktury technicznej
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Robdt tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie opftacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
zamawiajgcy traktuje:

drogi tymczasowe,
» szalunki,
» zabezpieczenie istniejgcych obiektow i instalacji przepompowni, przytgczenie mediow (woda,
kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika) zwigzanych z realizacjg
zamdéwienia,
tymczasowe rurociggi, rusztowania, ktére po wykonaniu docelowego zasilania nalezy
zdemontowaé
zabezpieczenie terenu budowy,
zabezpieczenia terendw zielonych oraz terendw przylegtych przed skutkami prowadzonych robot.
Inne ukfady i instalacje stuzgce utrzymaniu ciggtosci ruchu przepompowni,
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi nalezy ujgé w cenie jednostkowej wykonania roboty
podstawowej.

VVV 'V

1.3.2. Prace towarzyszace

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych.

S3 to wszystkie roboty, ktére nalezg do swiadczen umownych nawet jesli nie sg wymienione w
umowie, a w szczegodlnosci:

Kod wg Wspdlnego

L. p. | Roboty tymczasowe i towarzyszace Stownika Zamowien (CPV)

Roboty geodezyjne (wytyczenie geodezyjne,
1 staty nadzoér geodezyjny, sprawdzenie placu 742 33200-0
budowy)
2 Wykonanie niwelacji terenu 451122 10-0
Zagospodarowanie terenu budowy (zaplecze
budowy z biurem Wykonawcy i
pomieszczeniami dla Inzyniera - zgodnie z

3 warunkami kontraktowymi, wykonanie 451 11200-8
przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy, zainstalowanie i utrzymanie
tablic informacyjnych)

4 Odwodnienie terenu budowy 451112 40-2

5 Dziatania zwgzang z zabezpieczeniem, 752 511 10 - 4
ochrong bhp i ppoz. terenu budowy

6 Drogi dojazdowe (tymczasowe) 452 33226 -9

7 Instalowanie tymczasowych znakow 452332 90 - 8
drogowych

8 Szkolenie personelu (ustugi szkolenia 804 231 20 - 2

technicznego)

Geodezyjna obstuga inwestyc;ji
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robét.
Geodezyjna obstuga inwestycji obejmuje:

a) tyczenie,

b) inwentaryzacje powykonawczg.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokltadne wytyczenie w terenie przewodoéw, komor i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Robo6t pomiarowych
Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca uwzgledni je w cenie kontraktowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robaét, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie m.in. na biezgco obstugiwat roboty,
wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje dokumentacje powykonawczg. Koszty zwigzane z pracg
geodety ponosi Wykonawca.

Stabilizacja punktéw odwzorowania sieci zatozonej przez geodete, bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy,

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtownej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
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zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Zakres robét pomiarowych obejmuje w szczegolnosci:

» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych;
wytyczenie osi projektowanych rurociggéw w terenie przez uzupetnienie osi trasy
dodatkowymi punktami;
sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejgcych rurociggow i armatury;
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie;
zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét;
wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw podziemnych;
sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robét;
odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.
Pomiary geodezyjne sieci muszg by¢ dokonywane w punktach charakterystycznych tj. trojniki,
zatamania, studzienki itp. oraz na dlugosci catej sieci co 10m.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu sieci, studzienek i (lub) reperéw roboczych.

VVVY VYV V

Organizacja, wykonanie i optaty zwigzane ze wszystkimi pracami towarzyszacymi nalezg do dziatan
Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, wykonaniem i optatami
tych prac.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawdzenie szkicow geodezyjnych wykonanych przez
zatrudnionego geodete oraz wyjasnienie wszelkich rozbieznosci.

Tyczenie
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Wykonawca

powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot. Tyczenie wykonaé zgodnie z ST-01.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Inwentaryzacja powykonawcza
Wykonawca ma obowigzek wykonania:

e geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robét, studzienek, rurociggéow
oraz wbudowanej armatury i weztéw montazowych na sieci kanalizacyjnej (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego),

e sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).

Prace powinny byé wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

W zakres prac towarzyszgcych Wykonawca musi witgczy¢é min. nastepujgce czynnosci:

e prace projektowe obejmujgce wykonanie: oceny stanu technicznego i okreslenie zakresu
robot nieujetych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy,
projektow wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia, w przypadku, gdy
oferowane przez Wykonawce wyposazenie wymaga wykonania np. .innych fundamentéw,
podigczen sanitarnych lub elektrycznych niz przyjete w projektach wykonawczych
dostarczonych przez Zamawiajgcego, projektdw scianek szczelnych, projektow rozruchu,
instrukciji, itp.,

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy zgodnie z projektem
zaakceptowanym przez Inzyniera i w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja ucigzliwosci
dla mieszkancow,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatéw oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone zostang
osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po
jej zakonczeniu,

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtownej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
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e wykonanie lub wprowadzenie zmian do projektu zastepczej organizacji ruchu kotowego i
pieszego na czas trwania robét, ktéry zostanie uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje
zarzgdzajgce ruchem (jesli zajdzie taka potrzeba),

e zmiane organizacji ruchu w czasie robot, koszt objazdow,

o ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt
WYWOZU ziemi oraz zorganizowanie placow sktadowych,

e usuniecie (lgcznie z korzeniami) i odwéz wraz z optatg za skladowanie (utylizacje)
wskazanych w dokumentacji dendrologicznej drzew i wykonanie nowych nasadzen i
pielegnacji. Pielegnacja drzew ma by¢ prowadzona nie pdzniej niz do konca okresu
zgtaszania wad,

e optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspoétuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robét,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

e doprowadzenie terendw budowy do stanu zastanego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

e przekazanie wykonanych uktadéw kanalizacji (jako kompletnej, sprawnej struktury liniowej) do
eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania Robét na wtasny
koszt i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie istniejgcej Gtéwnej Przepompowni Sciekéw we
Wioctawku. Gtéwna Przepompownia Sciekéw zlokalizowana jest w pélnocno-zachodniej cze$ci
Wioctawka przy ulicy Torunskiej 36/42. Teren przepompowni jest fragmentem doliny Wisty. Rzedna
terenu wynosi ok. 52,30 m n.p.m.

Przedsiewziecie planowane jest w jednostce ewidencyjnej 046401_1 M. Wioctawek na dziatkach:

Lp | Nrdziatki | Wiasciciel

obreb: 0340 Wioctawek KM34

5/10 Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe RAVIS-WODZYNSCY

1. Spotka jawna

Ul. Stowackiego 2, 87-800 Wioctawek
g ééﬁ Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Spotka z o.0. , ul. Torunska 152, 87-
1 6712 800 Wtoctawek
5. 5/9 Skarb Panstwa, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Wioctawek
6 5/11 Gmina Miasto Wioctawek Zielony Rynek 11/13

' 87-800Wtoctawek
obreb: 0230 Wioctawek KM23

’. S Skarb Panstwa, Trwaty zarzad: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,
8. 3/3

Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
9. 2/5
10. 2/26 Gmina Miasto Wtoctawek

Teren przepompowni Sciekow objety jest Decyzjg nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 02.09.2022r. wydang przez Prezydenta Miasta Wtoctawek.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robdt objetego Kontraktem zgodnie
z dokumentacjg projektowg, decyzjg o udzieleniu pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
oraz postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzenia robdt oraz za ich zgodnosé
z umowg, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtownej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
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Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Harmonogram
Robét i Projekt Organizacji Robét (szczegdtowy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robot ze
szczegolnym uwzglednieniem ciggtosci pracy przepompowni) uwzgledniajgcy wszystkie warunki w
jakich powinny by¢ wykonywane roboty budowlane.
Pozostate dokumenty, w tym m.in.:

e Projekt rozruchu,
Program szkolen
Program Préb Koncowych.
Instrukcje stanowiskowe,
Instrukcje bhp i ppoz,

o Projekty tymczasowej organizacji ruchu.
i inne opracowania, niezbedne dla wykonania rob6t i dokonania odbioru rob6t Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem, zodnie z przedstawionym wczes$niej do
akceptacji harmonogramem robot i projektem organizacji robot.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos$¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzeh, narzedzi i
oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét sprawdzi wymiary rozbudowywanych i przebudowywanych
obiektow.

Wykonaweca przedstawi, z odpowiednim wyprzedzeniem do zatwierdzenia kazdg dostawe.

Wszelkie materiaty jakie Wykonawca zabuduje bez uzyskania zgody Inzyniera Kontraktu, zabudowuje
na jego wtasne ryzyko i koszt. W tym przypadku Wykonawca nie bedzie mdogt oczekiwaé zwrotu
kosztéw rozebrania i ponownego zabudowy materiatow dopuszczonych przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera i Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy, a takze w normach, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych.. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatanh do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem, jako obszary
robocze.

Kolejnos¢ realizacji zadania przedstawia sie nastepujaco:

Roboty przygotowawcze

e Teren Budowy, po protokolarnym przejeciu, wygrodzi¢, przygotowa¢ zaplecze i oznakowac
zgodnie z wymogami BHP.

e Sporzadzi¢ harmonogram robét, projekt organizacji robdt, w tym szczegdétowy harmonogram
realizacji i opis prowadzenia robot ze szczegdélnym uwzglednieniem ciggtosci pracy (ruchu)
przepompowni oraz schemat wspotpracy z Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedacym w
ruchu a takze projekt rozruchu, ktére bedg podlegaly zatwierdzeniu przez Inzyniera i
Zamawiajgcego, na podstawie ogdinych wytycznych z dokumentacji, wylgczeh i przetgczen
niewytgczonej z eksploatacji instalacji.

e W przebudowywanym lub rozbudowywanym obiekcie oraz na terenie przepompowni Sciekow
wyznaczyé drogi i miejsca gdzie moze przebywaé obstuga eksploatujgca obiekt zapewniajgc
dojazdy, transport urzgdzeh oczyszczalni i odpadow, itp.

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtownej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
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e Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona dokumentacje fotograficzng terenu budowy
i terenoéw przylegtych. Kopie dokumentacji nalezy przekazaé Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji

Roboty bedg wykonywane etapami obejmujgcymi okreslony zakres robdt, ktére stanowig
samodzielng cato$¢.

Poniewaz wszystkie Roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wytgczenia badz inne
czynno$ci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu muszg byé uzgodnione
z Uzytkownikiem obiektu.

1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt prowadzenia modernizacji w funkcjonujgcej przepompowni
Sciekdw, ktorej eksploatacja winna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przy
wykonywaniu robét na czynnej przepompowni Wykonawca bedzie wspétpracowat z personelem
eksploatacyjnym obiektu za posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie zaktadu.
Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi.

Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie okre$lajg ogodlne zaleznosci pomiedzy
realizacjg poszczegodlnych zadan. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prace zwigzane
z budowg nowych obiektéw, ktérych lokalizacja nie koliduje z obiektami istniejgcymi i umozliwig, po
ich uruchomieniu, przystgpienie do modernizacji i przebudowy pozostatych obiektéw nie przerywajgc
ciggtosci pracy przepompowni.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi
muszg uzyskac zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie za posrednictwem Inzyniera. Pisma te powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robét. Do
robét mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po uzgodnieniu
terminu ich realizacji.

Wykonawca spetniajgc powyzszy warunek bedzie brat pod uwage koniecznos¢ utrzymania
wymaganych ilosci $ciekow odprowadzanych do odbiornika i innych warunkéw decyzji na
eksploatacje przepompowni sciekéw wydanej przez kompetentny organ administracji panstwowe;.

W projekcie organizacji robot Wykonawca okresli terminy i sposéb robét ingerujgcych w pracujgcy
uktad technologiczny.

Podczas prowadzenia robét budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, wiercenie, kucie,
ciecie betonu i stali) nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje,
urzgdzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robot.

1.5.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych

W ftrakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwlocznie, zaraz po ich
stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza
nimi. Na terenie zaktadu przepompowni obowigzujg zasady ruchu drogowego i ograniczenie
predkosci do 20 km/h.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych
dojazdéw i przejs¢ na teren budowy.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze
Dziennik Budowy, jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego i jeden komplet
Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie
podlegajg odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérego
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia przepompowni $ciekéw do stanu pierwotnego w
przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Zatozenia do przekazania placu budowy (frontu robaét):

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtownej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
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Wykonawca powiadami Uzytkownika o gotowos$ci do rozpoczecia rob6ot na danym obiekcie
(wytypowanym zgodnie z uzgodnionym z Uzytkownikiem harmonogramem prowadzenia robét) z
wyprzedzeniem min.7 dni,

Inwestor wskaze miejsce poboru wody, energii elektrycznej oraz uzgodni sposéb odprowadzenia
Sciekow,

Wykonawca zabezpieczy odpowiedni pojemnik na gruz i inne odpady oraz bedzie odpowiedzialny
za jego sprawne oproznianie. Lokalizacje pojemnika wskaze inwestorowi.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz sktad materiatéw, tak by nie stanowilty one
zagrozenia.

Koszty zuzycia energii i wody oraz odprowadzenia $ciekow zostang okre$lone w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem

Wykonawca powinien zwrdci¢ szczeg6lng uwage na istniejace sieci i urzgdzenia, odpowiednio je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku wykonywania prac
dotyczgcych instalacji i urzgdzen. O ewentualnych uszkodzeniach natychmiast powiadomic
Inwestora.

Wykonawca bedzie unikat dziatan prowadzgcych do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie
wszelkie koszty ich usuniecia.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze teren przepompowni w stanie nie pogorszonym.

W sprawach nie poruszonych w niniejszym rozdziale, a dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawce obowigzuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot oraz przepisy prawa.

1.5.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

VVVVVVVYVY VV VVVVYV

pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

dokumentacja projektowa,

komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, itp.);

harmonogram Robdt;

raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami;

protokéty z préb, inspekcji, odbioréw;

dokumenty zapewnienia jakosci;

wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze;

wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych;

dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploatacji;

operaty geodezyjne;

ksigzka obmiaréw i dziennik montazu.

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
a) Projekt Budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego.

b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych wchodzgca w sktad

c)

Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), skladajgca sie z:

Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych
Projekt Techniczny

Przedmiar Robo6t

Informacja BIOZ (Projekt budowlany, Tom | Projekt zagospodarowania terenu)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

VVYVYVYV

Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,
podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci Robdt i opracowania techniczno-organizacyjne,
przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca opracuje i przekaze w wersji edytowalnej dokumentacje obejmujaca:

e Szczegotowe harmonogramy realizacji robot
e Projekt rozruchu,
e Program szkolen

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtownej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
budowa niezbednej infrastruktury technicznej
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Program Préb Koncowych.

Sprawozdanie z Préb Koncowych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.

Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym $wiadectwa
energetyczne).

Dokumentacje powykonawcze.

Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbioréw.

Projekt oznakowania obiektow i kolorystyki rurociggéw, maszyn i armatury

Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robot
instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp,

instrukcje przechowywania $srodkéw

instrukcja pierwszej pomocy

instrukcje eksploataciji,

karty maszyn

dokument(protokét) zagrozenia wybuchem,

protokoty szkolen

wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych obstugi
dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

operat wodnoprawny

o ksigzki budowlane obiektow

e szczegdtowy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robét ze szczegdinym
uwzglednieniem ciggtosci pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat wspotpracy z
Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedgcym w ruchu

1.5.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany, przedmiary robét i informacja o planie BIOZ oraz
projekt techniczny bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazany Wykonawcy.
Dokumentacje projektowg inwestycji stanowig:

Lp | BRANZA/OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY - opracowanie wielobranzowe

" Przebudowa budynku Przepompowni Gtéwnej we Wtoctawku oraz budowa dwdch komér zasuw wraz z budows i
przebudowg infrastruktury towarzyszacej w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja, przebudowa i rozbudowa
Przepompowni Gtéwnej we wioctawku przy ul. Torunskiej 36/42" na terenie dziatek nr 2/26, 3/1, 2/5, 3/3 obreb Wioctawek
KM 23, nr 5/9, 5/11, 5/10, 56/4, 67/2 i 11/5 obreb wioctawek KM 34 przy ul. Torunskiej 36/42.

1. .| Projekt zagospodarowania terenu - opracowanie wielobranzowe
2. Projekt architektoniczno-budowlany - opracowanie wielobranzowe
3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia

Projekt techniczny - " Przebudowa budynku Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku oraz budowa dwdch komor zasuw
wraz z budowg i przebudowsg infrastruktury towarzyszacej w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja, przebudowa i
rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we wioctawku przy ul. Torunskiej 36/42" na terenie dziatek nr 2/26, 3/1, 2/5, 3/3 obreb
Wioctawek KM 23, nr 5/9, 5/11, 5/10, 56/4, 67/2 i 11/5 obreb wioctawek KM 34 przy ul. Torunskiej 36/42.

4. Technologia

5. Architektura

6. Konstrukcja

7. Instalacje sanitarne

8 Instalacje elektryczne i AKPIA

PROJEKT WYKONAWCZY" Przebudowa budynku Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku oraz budowa dwoch komor
zasuw wraz z budowg i przebudowa infrastruktury towarzyszacej w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja,
przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we wioctawku przy ul. Torunskiej 36/42" na terenie dziatek nr 2/26, 3/1,
2/5, 3/3 obreb Wioctawek KM 23, nr 5/9, 5/11, 5/10, 56/4, 67/2 i 11/5 obreb wioctawek KM 34 przy ul. Torunskiej 36/42.

9. Technologia

10. | Konstrukcja

11. Architektura

12. Instalacje sanitarne
13. Instalacje elektryczne
14 AKPIiA

OPRACOWANIA ROZNE

1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
' wielobranzowe ST-00 do ST-16

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtownej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
budowa niezbednej infrastruktury technicznej
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Wykaz Specyfikacji technicznych wg pkt 10.3

Nazwy witasne wyrobéw opisanych w dokumentacji (urzadzenia, materialy, wyposazenie, itp.) uzyte
zostaly na potrzeby zaprojektowania szczegdtowych rozwigzan projektowych w odpowiednich
branzach oraz w celu prawidtowego okreslenia kosztéw przedsiewziecia. Majg one na celu utatwienie
Wykonawcy doboru réwnowaznych urzgadzen i materiatdbw wraz z przynaleznymi im rozwigzaniami
branzowymi.

Z uwagi na charakter przedsiewzigcia — roboty budowlane na czynnym (pracujgcym) obiekcie,
Wykonawca kazdorazowo zastosuje rozwigzania techniczne uwzgledniajgce rzeczywisty (na dzien
wykonywania robét) stan obiektu.

1.5.3.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdzi
wymiary obiektéw podlegajacych przebudowie i rozbudowie.

Wykonawca winien przedkfada¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét
kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Projektanta i dalej zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Roboét, w tym réwniez fabryczne instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe,
aby umozliwialy Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i
naprawy danej czesci Robdt, a takze instrukcje stanowiskowe, bhp, dokument zagrozenia wybuchem,
protokoty szkolen, i inne dokumenty wynikajace z przepisébw i oczekiwan Zamawiajacego.
Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w formie elektronicznej, edytowalne;.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na wiasny
koszt w czterech egzemplarzach i przedtozy je Projektantowi do akceptacji i Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wilasny koszt opracuje nastepujgce Rysunki i Projekty
Techniczne (1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inzyniera:

o Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)

o Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic informacyjnych

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest zamknieta i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych

zobowigzahn wykonawcy w ramach Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy beda przedkfadane Inzynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na

inspekcje dokumentow nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

1.5.3.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robdt, po trzy egzemplarze kompletnych fabrycznych
instrukcji w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji (obejmujgca m.in. wymagane atesty i
dopuszczenia) dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Ilub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce
stagd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje fabryczne winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia/systemu na plac budowy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda fabryczna instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

YVVVVVYVYY

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtownej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
budowa niezbednej infrastruktury technicznej
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Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploataciji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek (w tym m.innymi: instrukcja postepowania

w czasie przegladow, awarii i usuwania usterek w zbiornikach zamknietych i otwartych)

Srodki ostroznosci

instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczego6towe rysunki montazowe z

numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z

kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i

trwatosci urzadzen

» instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

» wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

» wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikédw sterujgcych i
alarmowych

> schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadéw sterujgcych
i oswietleniowych.

Instrukcje fabryczne muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych,

akcesoriow i elementow dodatkowych.

YV VVVVVVYVYVY

1.5.3.4. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje ruchowa.

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia
oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢é i zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym miedzy innymi:

Projekt rozruchu,

Program szkolen

Program Préb Koncowych.

Sprawozdanie z Préb Koncowych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalaciji.

Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym $Swiadectwa
energetyczne).

Dokumentacje powykonawcze.

Projekty tymczasowej organizaciji ruchu.

Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbioréw.

Projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggéw, maszyn i armatury

Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robot

instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp,

dokument (protokdt) zagrozenia wybuchem,

protokoty szkolen

wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych obstugi
dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikow szkodliwych na
stanowiskach pracy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. w/w dokumentacji (instrukcja eksploatacji w jezyku
polskim, sprawozdanie z uruchomienia) + wersje elektroniczng edytowalng w jezyku polskim.
Pozostate dokumenty 1 egz. oryginalny + 2 kopie.

YV VVVVVVVVVV VVVVVVYVY

1.5.4. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedgce wtascicielami badz uzytkownikami terendéw i urzgdzen, na ktoérych
prowadzone bedg prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na
realizacjg zadania przez Przedstawicieli poszczegdinych instytucji, jesli takie optaty bedg naliczone.

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtownej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
budowa niezbednej infrastruktury technicznej
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogow nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:

» projekt organizacji robot,

» szczegotowy harmonogram robdt,

» planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robot,
W oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem
robaot.

Projekt organizacji robo6t powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegodlnych
elementow robot.

VVVYVVYV

Opracowany przez Wykonawce szczegétowy harmonogram robét (w formacie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentaciji projektowej i ustaleh zawartych w Kontrakcie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robdt w terminie okreslonym w Kontrakcie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtownych obiektéow i zadan
kontraktowych. Harmonogram moze byé w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Opracowany przez Wykonawce plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zostaé sporzadzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawierac takie
informacje jak:

stosowanie i dostepnosé srodkdw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnosé Srodkéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

V VVVVVVYVYY

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i
zobowigzany jest uzyska¢ pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, Zze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia
terenu.

Wszelkie koszty, ktdre poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z
organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w Cene Kontraktowg

Opréznienie poszczegdlnych obiektdéw, przeznaczonych do modernizacji, ze $ciekdw lezy po stronie
Uzytkownika obiektu, usuniecie osadéw - po stronie Wykonawcy.

1.5.5. Zgodnos¢é Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wg otrzymanej dokumentacji
projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia Wykonawca, w przypadku zmian
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wprowadzonych przez siebie, przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji Inzyniera.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
dokumentéw okreslona w Warunkach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC na swojg korzys¢ btedow lub opuszczenh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i
Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub
Dokumentacjg Projektowa i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Robét od daty Rozpoczecia do daty wydania Odbioru koncowego przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane roboty byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
Robét, to na polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

1.5.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Robét od daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane roboty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robot,
to na polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty

1.5.8. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnosé¢ jest wymagana
przepisami i ponosi optaty za udziat tych przedstawicieli w odbiorach (np. Straz Pozarna itp.).
Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowigzany zatatwi¢ wtasnym staraniem, a
koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ujete w Cenie Kontraktowe;.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez Ustawe Prawo Budowlane, a w
szczegolnosci:

» Przepisy techniczno — budowlane;

» Zasady i tryb dopuszczania wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie;

» Préby i sprawdzenia instalacji, urzgdzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajgcych
lub podlegajgcych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji
geodezyjnej;

» Pozytywna opinia n/w instytucji:

o Inspekcji Ochrony Srodowiska
o Inspekcji Sanitarnej
» Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

1.5.9. Zabezpieczenia intereséw oso6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh na powierzchni ziemi i podziemnych, takich
jak rurociagi, kable, drenaze itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, bedgcych ich wiascicielami,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty
za nadzér wiascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robat.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowanych wiascicieli oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé, rowniez finansowo za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywréci¢ teren do stanu pierwotnego a w
pasie drogowym nalezy odbudowa¢ nawierzchnie drogi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Ponadto nalezy odbudowaé elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia
Robdt nie podlegajgce przebudowie.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczna, Wykonawca
powiadomi Inzyniera oraz wiladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej
decyzji.

1.5.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakonhczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do

wszystkich przepisow i normatywéw oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony

srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek

wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu Ilub innych czynnikéw

powodowanych jego dziatalnoscig. W szczegdélnosci Wykonawca wezmie pod uwage wymagania

opisane w raporcie oddziatywania na srodowisko oraz w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

> Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robo6t wszelkich

przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

» stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 z
poézn. zm);

» stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.
z 2021r, poz. 1973 z pézn. zm.);

» stosowa¢ sie do Ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach - (tj. Dz.U.2022r., poz. 699
z pozn. zm.),

> stosowac sie do Rozporzgdzenia MS z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (t.j. Dz.U. 2014, poz. 112 z p6zn. zm.),

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MS z dnia 14 czerwca

2007r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu

wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

» w porze dziennej =50 dB(A),

» W porze nocnej =40 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

Inzyniera. Usuwanie drzew i krzewdw kolidujgcych z planowanym przedsiewzieciem nalezy prowadzi¢

poza sezonem legowym ptakow trwajgcym od 1 marca do 15 pazdziernika;
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Drzewa i krzewy, ktore nie sg przeznaczone do wycinki powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem pni, korzeni i konaréw.

Wykopy na terenie budowy muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig wpadania do nich zwierzat,
w szczegolnosci ptazéw, gadéw i matych ssakéw lub kat nachylenia jednej ze skarp wykopu powinien
zosta¢ wyprofilowany w sposob umozliwiajgcy samodzielne wychodzenie zwierzgt. Zabezpieczenia
(wygrodzenia, przykrycia) nalezy stosowa¢ zwlaszcza na czas nieobecnosci pracownikéw (noc,
okresy, gdy prace nie sg prowadzone).

Nie rzadziej niz raz dziennie powinno sie dokonaé kontroli wykopéw oraz innych miejsc mogacych
stanowi¢ putapki dla zwierzat, a znajdujgce sie w nich zwierzeta niezwtocznie odtowié¢ przy pomocy
siatek lub podbierakéw i wypusci¢ poza obszar inwestycji, przy czym ostatnia kontrola obecnoéci
zwierzgt w wykopach powinna zosta¢ przeprowadzona bezposrednio przed zasypaniem wykopdéw
(dno i sciany sprawdzi¢ pod katem obecnosci zwierzat).

1.5.11. Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw (w tym niebezpieczne). Wykonawca, w mysl|
ustawy ,O odpadach”, jest wytwdrcg odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu
z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z
posiadanymi w tym zakresie decyzjami.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem odpadoéw.

e Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz.U. z 2022 p0z.699 z pdzniejszymi zmianami).

o Przy realizacji robét, odpadem jest grunt z robét ziemnych nie nadajacy sie do wykorzystania,
odpady komunalne i opakowania,

o Wykonawca posegreguje materiat zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzagdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 20020r. (Dz.U. 2020 poz.10) i podda
odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego
rodzaju odpadéw.

o Wszelkie odpady, materiaty z rozbiodrki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usung¢ z Terenu Budowy. Wykonawca we wtasnym
zakresie znajdzie sktadowisko odpaddow dla materiatéw uzyskanych z rozbidrek. Po stronie
Wykonawcy lezy zawarcie umow w zakresie skladowania, przerobu lub utylizacji tych
materiatow.

e Materialy nadajgce sie do dalszego wykorzystania zostang przekazane Zamawiajgcemu
do podjecia dalszej decyzji czy nalezy je usuna¢ z placu budowy czy przewiezé na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego,

o Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpaddéw zgodnie z
ustawg do dokumentow odbioru czesciowego.

e QOdpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na wysypiska, ktére
majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos¢, wydane przez Wojewode lub
Prezydenta Miasta lub inny organ wtasciwy uprawniony do wydawania tego typu pozwolen.

e Czynng biologicznie warstwe ziemi sktadowaé tak, aby po zakonczeniu budowy mogta byé
ponownie wykorzystana

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie (j wywo6z
+ optaty za skladowanie) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

o Wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem Wykonawcy z odpadami nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

o Wykonawca przekaze Zamawigjacemu informacje o sposobie zagospodarowania w/w
odpadow.

e Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ ztom i armature powstate podczas robdt
demontazowych Inwestorowi na miejsce przez niego wskazane. Wymaga sie aby sktadowany
ztom i armatura byly segregowane przez Wykonawce zgodnie z ustaleniami dokonanymi z
Inwestorem.

1.5.12. Zabezpieczenie zieleni

Zabezpieczenia roslin przed uszkodzeniem badz zniszczeniem w czasie trwania robé6t nalezy do
robét przygotowawczych.
Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz specyfikacja:

ST-03 ,Roboty ziemne i przygotowawcze.”.
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Uznaje sieg, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Warunki bezpieczenstwa pracy
1.5.13.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy

1.5.13.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw organéw administracji panstwowej.

1.5.13.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci:

o Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw i zapewni¢
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce i sprzet dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na budowie.

o Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

e Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikaciji.

e Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz Srodki
ochrony indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy.

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike robét zwrdcié
uwage min. na:

o wilasciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza
budowy - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U nr 47, poz.
401);

e zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych;

e wytypowanie bezpiecznego miejsca skladowania materiatldw i przechowywanie ich zgodnie z
wymogami producentéw, w sposob nie zagrazajgcy pracownikom i mieszkaricom okolicznych
posesiji;
oswietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami;
stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i
urzadzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzadzenia;

¢ prawidlowe zabezpieczenie wykopow o Scianach pionowych;

e zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopdw;

e zabezpieczenie terenu wykonywania robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem osdéb niezatrudnionych;

e prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementéw prefabrykowanych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami;

wiadciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy) - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
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Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw bhp (t.j. Dz.U. 2003, Nr 169, poz.
1650 z p6zn. zm.)

e zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i zycia,
oraz zapewnienie srodkéw pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy (t.j. Dz.U. 2003, Nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.)

e zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony stuchu (t.).
Dz.U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

e w przypadku braku mozliwosci catkowitego wygrodzenia Terenu Budowy nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia gtebokich wykopow przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic
informacyjnych o gtebokich wykopach.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegdtowy zakres i forme
Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzgdzi¢ w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Jezeli na tym samym Terenie Budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wiecej Wykonawcéw, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. BHP.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku
tym poinformowaé pracownikéw. Nalezy tez konsultowaé z nimi dziatania na rzecz zapewnienia
bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy
zatrudnianiu mtodocianych.

Nalezy przestrzegaé przepiséw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem powyzszych wymogéw nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13.4. Ograniczenie obcigzen osi pojadéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczeh p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie przepompowni w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o warunki zasilania zaplecza i placu budowy w media.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny byc¢
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona :

» Ogrodzenie zaplecza budowy

» Ogrodzenie sktadu materiatow

jesli bedzie taki wymog Uzytkownika przepompowni.

Instalacje elektryczng w tym zasilanie placu budowy przewiduje sie z najblizszej rozdzielnicy w
stosunku do lokalizacji zaplecza.

W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegodlnych obiektéw
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda, scieki itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢é wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytlowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediédw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w peni
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jest on odpowiedzialny za uzyskanie i uzgodnienie wszystkich warunkéw technicznych i optat
korzystania z istniejgcych mediow Uzytkownika przepompowni. Koszt korzystania z mediéw ponosi
Wykonawca.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy, terenu budowy,
kontrola wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych pojazdow, wspodtpraca ze stuzbami odpowiedzialnymi za
ochrone obiektow oczyszczalni. Uzytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy i
zaplecza budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdéw wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych z tego terenu.

1.5.15. Zabezpieczenie Terenu Budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do jego zakonczenia i Odbioru
kohAcowego, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem i Uzytkownikiem oczyszczalni sposéb zabezpieczenia
istniejgcych drog i chodnikéw na terenie oczyszczalni.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia drég i chodnikéw przy realizacji
zadania obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania,
C) przygotowanie terenu
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.
(2) Prace utrzymaniowe
a) Wykonawca zapewni wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz chodnikéw
przepompowni Sciekow
(3) Prace porzadkowe/koncowe
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robo6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca winien ujg¢é w cenach jednostkowych robét
podstawowych.

1.5.16. Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
Odwodnienie wykopow i terenu Robot lezy po stronie Wykonawcy.

Wody z wykopéw bedg odprowadzane do instalacji przepompowni Sciekow.

Warunki i miejsce odprowadzania wéd z wykopow nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem przepompowni.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopéw. Wszystkie obmiary dla
systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét ziemnych.

W zakresie przedmiotowej inwestycji zwierciadlo wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu
posadowienia (okoto 1,5-1,9m). W Zadnym przypadku nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia sie
gruntu spoistego znajdujgcego sie w dnie wykopu pod mur oporowy magazynu. Wykop zabezpieczy¢
przed naptywem wod opadowych.

1.5.17. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robét nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.
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1.6. Nazwy i kody robét w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia

Grupa, klasa, kategoria, uszczegotowienie
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
kategoria- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1  Roboty rozbiérkowe

kategoria- 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad

kategoria- 45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
kategoria- 45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domow
handlowych, magazynowych obiektéw budowlanych przemystowych,
obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

kategoria- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrdwnywanie terenu

kategoria- 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

kategoria- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

kategoria- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233120-6  Roboty w zakresie budowy drég

45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego
kategoria- 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow

uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
kategoria- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311000-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

kategoria- 45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych [
sygnalizacyjnych

kategoria- 45317000-2  Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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kategoria- 45331000-6 Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

kategoria- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

kategoria- 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

kategoria- 45342000-6  Wznoszenie ogrodzen

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

kategoria- 445421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

kategoria- 45431000-7  Kladzenie ptytek

kategoria- 45432000-4  Kladzenie i wyktadanie podtdg , Scian i tapetowanie
$cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

kategoria- 45442000-7  Nakfadanie powierzchni kryjacych

45442100-8  Roboty malarskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

1.7. Okreslenia podstawowe

»Dokumentacja Projektowa”. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie
w wymogami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku (Dz. U.
2021 poz. 2454 z pézn. zm.).

»Dokumenty Wykonawcy” - oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez
Wykonawce Robét Budowlanych na mocy Kontraktu.

»Dziennik Budowy” - oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt budowlanych majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania tych robdt, zgodnie z prawem budowlanym tj.
Dz.U.2023,poz 682 z pdzn. zm.)

,»Dzien” - oznacza dzien kalendarzowy, a ,rok” oznacza 365 dni.

»Tydzien” — oznacza kalendarzowy tydzien (7 dni).

»Infrastruktura techniczna”. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidlowe
funkcjonowanie catosci lub cze$ci zatozonych proceséw technicznych.

»Inzynier” - (rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inwestor zastepczy) oznacza osobe fizyczng
lub osobe prawng, wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb
Umowy. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego”.

.Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

»Kontrakt” - oznacza Kontrakt na Roboty Budowlane. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa
obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
Cywilny oraz UPZP.

»Ksigzka Obmiaréw” — oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce Robdét Budowlanych
na Terenie Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét Budowlanych.

Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

»Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robét.
»Materialy” - oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca Robdét Budowlanych ma
dostarczy¢ na mocy Kontraktu, z wyjgtkiem Urzgadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzgce
czes¢ Robot Statych, wigcznie z materiatami, ktére nie wymagajg montazu.
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Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

»Odpowiednia (bliska) zgodnos¢”. Zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przeciethymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

»Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robét Budowlanych, oraz caty
personel zatrudniony przez Wykonawce Robd6t Budowlanych na Terenie Budowy, ktory moze sktadac
sie z kadry, robotnikéw, oraz innych pracownikow Wykonawcy Robét Budowlanych oraz kazdego
Podwykonawcy, a takze wszelkie inne osoby pomagajace Wykonawcy Robét Budowlanych w
wykonywaniu Robét Budowlanych.

»Personel Zamawiajacego” - oznacza Inzyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez
Zamawiajgcego oraz wszystkie inne osoby o ktérych Inzynier lub Zamawiajgcy powiadomig
Wykonawce, ze majg by¢ traktowane jako Personel Zamawiajgcego.

»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

»Polecenie Inzyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
»Pozwolenie na Budowe” - oznacza decyzje administracyjng zatwierdzajgcg Projekt Budowlany
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z
pézniejszymi zmianami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w
tych dziedzinach.

»Prawo” - oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;.

»Procedura” — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze byc zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

»Program Zapewnienia Jakosci” - oznacza dokument, w ktérym Wykonawca Robét Budowlanych
przedstawia zamierzony sposob wykonywania Robét Budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

»Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t,j, Dz. U. z 2022 nr 0 poz.
1679 wraz z pdzniejszymi zmianami).

,»Projekt Techniczny” - oznacza opracowanie uzupetniajgce i uszczegdtawiajgce projekt budowlany.
Zakres i forma projektu technicznego jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.Dz.U. z 2022 nr
0 poz. 1679 wraz z pdzniejszymi zmianami).

»Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
»Proby”. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

»Proby koncowe”. Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujgcy: rozruch mechaniczny, rozruch
hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na sciekach.

»Przedmiar Robét” - Wykaz przewidzianych do wykonania robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonia, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

»Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce Robot Budowlanych
w Kontrakcie lub wyznaczong przez Wykonawce Robét Budowlanych, dziatajgcg w imieniu
Wykonawcy Robdt Budowlanych.

»Przedstawiciel Zamawiajacego” - petnomocnik powotany przez Zamawiajgcego odpowiedzialny
za realizacje Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajgcego, co jest tozsame z definicjg ,Kierownik
Projektu”.

»,Roboty Budowlane” — oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére majg zosta¢ wykonane
(wlgczajgc urzgdzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celdw co jest
tozsame z definicjg ,Roboty”.

»Roboty podstawowe” - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét
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»Roboty Tymczasowe” oznacza roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania roboét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robot podstawowych z wytgczeniem przypadkow, gdy w ST zapisano inaczej.
»Rysunki” - oznaczajg rysunki Robd6t Budowlanych, wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne.
»OWZ” — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych”, wtgczony do Kontraktu, zawierajgcy opis robot zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021,poz. 2454)
»Sprzet Wykonawcy” - oznacza wszelkie maszyny i urzadzenia stuzgce do wykonia robot
pozostajgce w dyspozycji wykonacy robot podlegajgce dopuszczeniu do robét przez Inzyniera
»Strona” - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce Robé6t Budowlanych wedtug wymagan
Kontraktu.
»Koncowy Protokot Odbioru Robét” - oznacza protokédt odbioru koncowego Roboét Budowlanych.
Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego. Koncowy Protokét Odbioru
Robét jest podstawg dopuszczenia do eksploataciji.
»Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty State i do ktérych
majg byC dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.
»Urzadzenia” - oznaczajg aparaty, maszyny, oraz srodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub
tworzace czes¢ Robdét podstawowych.
»Wykonawca Robé6t Budowlanych”— oznacza firme/osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie
posiadajgcg osobowos$ci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta
oferte lub zawarta kontrakt w sprawie zamoéwienia publicznego na realizacje Robét Budowlanych, co
jest tozsame z definicjg ,Wykonawca”.
»Zamawiajacy” — oznacza osobe (prawng lub fizyczng) wymieniong jako zamawiajgcy oraz jego
prawnych nastepcéw. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg
»Inwestor”- w niniejszym Kontrakcie Zamawiajgcym jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. zo.o. we Wtoctawku, ul. Toruhska 146, 87-800 Wioctawek
»Zmiana” - oznacza kazdg zmiane w Robotach Projektowych czy Budowlanych, polecong lub
zatwierdzong jako zmiana.
.Roboty towarzyszgce” - oznacza wszystkie roboty, ktére nalezg do Swiadczern umownych nawet
jesli nie sg wymienione w umowie, a szczegdlno$ci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewo6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robot przed wodg odpadowa,

- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robot

wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpaddéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych,
,Obiekt budowlany” - zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym
.,Budowla” - zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym
,Dokumentacja powykonawcza” — zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym,
.,Normy budowlane” — oznacza dokumenty ustalajgce zasady, wytyczne Ilub charakterystyki
dotyczace réznej dziatalnosci i jej wynikéw, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, wprowadzajgca kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postepowania przy
aktualnym poziomie techniki. Tu: oznacza: EN, PN,
~Wspolny Stownik Zaméwien” — CPV — oznacza jednolity system klasyfikacji zamdwien publicznych,
ktérego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiajgce
przy opisywaniu przedmiotéw zamdwien publicznych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie Wyroby stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny:

oodpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow, w szczegolnosci Ustawg o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r - (t.j. Dz.U.2021 poz.1213),

omieé¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia
do obrotu,

owszystkie materialty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotno$ci oraz
wymagajgce minimum obstugi,

oWykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ,

olnzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania
sformutowane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych,

odeklarowanie zgodnosci wyrobow budowlanych musi byé zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tj.Dz.U.2023,
poz.873),

oWykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

owszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzadzeh uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji
projektowej powinny byé uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametréw wyrobow
budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku mogg by¢ stosowane inne rownowazne wyroby i
urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach,

ocharakterystyczne parametry, wilasciwosci i wymagania w zakresie materiatdbw stosowanych
w realizacji Robét objetych Kontraktem podano w wymaganiach szczegdtowych poszczegdinych
ST.

2.2. Zrédta wyrobéw budowlanych

2.2.1. Wymagania ogoélne

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw (wyrobdéw
budowlanych) przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Inzynier zatwierdzi
je wciggu 7 dni.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robdét.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na terenie
kraju pochodzenia.

2.3. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskiwanie
Wyrobow budowlanych np. piasku, zwiru z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajagc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem Materiatow na plac budowy i dalej miejsca wbudowania.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie Robdt.

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.4. Wyroby budowlane nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skifadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i uzgodnionych z Uzytkownikiem.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 21 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badahn prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6.1. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg w fabrykach na srodki transportu przez doswiadczonych
pracownikow przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. PrzewozZnik bierze
odpowiedzialnos¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesylki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowa¢ jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszga by¢ odnotowane
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwitocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia
powstate w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwiocznie przewoznikowi na pismie, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do
przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny by¢
oznaczone i sktadowane, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy w oddzielnym miejscu.

Sposdb roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosé.
Nalezy przy tym przestrzega¢ zalecen producenta w tym zakresie. Przed rozpoczeciem roztadunku
nalezy sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje sie wystarczajgca ilos¢ osob oraz czy ich zadania zostaty
wiasciwie okreslone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajgcy udzwig oraz
czy spetnione sg wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet i maszyny uzywane do Robét powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy i powinny odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spethia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukohczenia Robdét okreslonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Zakupy urzadzen i materiatbw winny byc¢
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczehstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatdbw. Wykonawca bedzie uprzagtat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robdét i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach czy wyosiowaniu Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robat.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Rozbudowe, modernizacje oraz proby koncowe przepompowni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu
ciggtosci pracy przepompowni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg byé¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonym przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i stosowanych Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan wyrobéw budowlanych
(Materiatéw) oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania Materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah Materiatdw i Robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Ocena jakosci wyroboéw i urzadzen

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.
- posiadajg Atest PZH dla materiatéw i armatury majgcej staty kontakt z woda pitng
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 1213)
e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2022r,
poz. 1854 z p6zn. zm.)
e Ustawa z dnia 13 grudnia 2003r o ogdinym bezpieczenstwie produktéw (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.
222)

6.3. Dokumenty budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowig w szczegdélnosci:

e Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, Informacjg BIOZ, wykaz cen.

e Dziennik budowy.

¢ Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

e Komunikaty zgodne 2z warunkami Umowy (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).

e Harmonogram robét.
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e Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunkami Umowy
zatgcznikami.

Protokéty z préb, inspekciji, odbiorow.

Dokumenty zapewnienia jakosci.

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

Protokoty przekazania robot.

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682) obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

date akceptacji przez Inzyniera Harmonogramu Robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdét,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) wystepujgce podczas prowadzenia Robat,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

e dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Robat.

6.3.2. Dokumenty labolatoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci Materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inzynierem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan
Inzyniera powinny byé przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, w tym roéwniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami opisanymi w wymaganiach w
kolejnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, w jednostkach miary
i z dokfadnos$ciami tam opisanymi lub wynikajagcymi z odrebnych przepisow.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki
Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy w i czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i wyrobéw budowlanych

Jesli bedzie taki wymdg Zamawiajgcego ewentualny obmiar Robé6t bedzie wykonywany w celu
przedstawienia wykazu robdt niezbednych do ustalenia obiektéw inwentarzowych wg klasyfikaciji
Srodkow trwatych. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o takiej koniecznosci. Wykonawca dokona
obmiaru robdt w obecnosci przedstawiciela Inzyniera — Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Wyniki
takiego obmiaru bedg prezentowane w postaci zestawienia uzyskanych danych. Termin obmiaru
bedzie ustalony z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

llo$¢ robdt w takim przypadku oblicza sie wedtug zasad:
e dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi — poziomo wzdtuz linii
osiowej - w m [mb]
objetosci — w m? jako dtugos¢é pomnozona przez Sredni przekroj
powierzchnie - w m?
ilosci obmierzone wagowo — w tonach lub kilogramach.
o ilosci okreslane w kompletach lub sztukach.
Szczegotowe wymagania dotyczace obmiaru podane sg w kolejnych specyfikacjach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w przypadku takiego obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang wtedy dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia do wykonywania takich pomiaréw bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

8.1. Procedura odbioru roboét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoniczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Odbioru koncowego.

W zaleznosci od ustalen wymagan ogoélnych i szczegdétowych roboty podlegajg nastepujgcym
rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajgcych i/ lub ulegajgcych zakryciu,

Odbiér czesciowy (odbiér wykonanych pozycji przedmiaru stanowigcych podstawe wystawienia

faktur czesciowych),

Odbidr koncowy (wystawienie Prtokotu odbioru robot).

Odbiér ostateczny (potwierdzenie wykonania catego zakresu zamoéwienia),

Odbiér pogwarancyjny (ocena wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig

sie w Okresie Gwarancyjnym)

Podstawg odbioréw bedg wymagania zawarte dokumentacji, wyniki pomiarow, préb i badan oraz

ocena jakosciowa i wizualna. Strony postanawiajg réwniez, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.

b) W zakresie odbiorow czesciowych Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania wszelkich prac budowlanych (w tym w
szczegodlnosci szkice geodezyjne z rzednymi lub/i mapy inwentaryzacji geodezyjnej, Protokoty/
Raporty z prob szczelnosci, Raporty i filmy z inspekcji TV, dokumentacja materiatowa, Protokoty
odbioru  technicznego  studni  poddanych  renowacji, = dokumentacja  fotograficzna,
Sprawozdania/Raporty z badan modutdéw sprezystosci/wytrzymatosciowych materiatéw uzytych do
renowacji kolektora burzowego, Protokoty robét zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu, wyniki
oznaczenia wskaznika zageszczenie gruntu, Potwierdzeniem dokonania odbioru czesciowego jest
Protokét stwierdzajgcy nalezyte wykonanie robdt przewidzianych w przedmiarze, w ktérym
wykazano szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszgcymi.

VVV VYV

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robdt jest protokédt sporzgdzony przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robot bez ich odbioru.
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8.1.2. Odbiér Czesciowy

Odbidér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru Czesciowego
Robét dokonuje sie dla zakresu Roboét okreslonego w Dokumentach Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robot wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ miedzy innymi:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie
wykonywania robot,

Dziennik Budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

Instrukcje bhp,

Protokoty szkolen

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (w tym Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalacji).

Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robot

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyc;ji.

Potwierdzeniem dokonania odbioru czesciowego jest Protokét stwierdzajgcy nalezyte wykonanie
robot przewidzianych w przedmiarze.

VVVVVVY

8.1.3. Odbioér koncowy Robot

Przedmiotem odbioréw koncowych bedg instalacje, dla ktérych bedzie istniata mozliwos¢ wigczenia
do eksploatacji. Do zawiadomienia o0 zakohczeniu robdt Wykonawca zatgcza dokumentacje
powykonawczg/odbiorowg, zgodnie z wymaganiami SWZ.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru kohcowego Robo6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z ST i
Dokumentacjg Projektows.

W toku odbioru koncowego Robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwilaszcza w
zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy zostaty wykonane oraz
w razie braku zastrzezen Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w zakresie kompletno$ci i
prawidtowo$ci Dokumentacji odbiorowej/powykonawczej, Strony ustalg termin odbioru korcowego.
Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Stron w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce i
dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/powykonawczej,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

8.1.4. Odbiér ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét”.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z ST i Dokumentacijg Projektowa.

Odbidr robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

a) przedmiotem odbioru ostatecznego bedzie zrealizowany w catosci przedmiot inwestycji. Do
zawiadomienia o} zakonczeniu robot Wykonawca zatgcza dokumentacje
powykonawcza/odbiorowa, zgodnie z wymaganiami SWZ, nie zatgczong uprzednio na potrzeby
odbioréw koncowych,

b) gotowos$¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Kierownik budowy/Przedstawiciel Wykonawcy,
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¢) Kierownik budowy/Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza/odbiorowg zgodnie z SWZ,

d) jezeli Zamawiajgcy uzna, ze Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy zostaty wykonane
oraz w razie braku zastrzezen Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w zakresie kompletnosci i
prawidtowosci Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strony ustalg termin odbioru
ostatecznego,

e) rozpoczecie czynnosci odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Stron w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce i
dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/powykonawczej,

f) Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego catkowicie zrealizowanych robot
najpdézniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastapi przerwanie
czynnosci odbiorowych.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym.

Ostateczne zatwierdzenie Robo6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych,
ktére wystgpity w Okresie Gwaranc;ji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad Odbioru Ostatecznego.

8.1.6. Dokumenty do Odbioru Robot

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru koncowego/ostatecznego sg: ,Protokét Odbioru
koncowego/Ostatecznego Robdt” sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Odbioru Wykonawca jest zobowigzany wiasnym kosztem i staraniem przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
= QOswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy,
= Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi
zmianami, potwierdzong przez projektanta i Inzyniera oraz dokumentacje projektowg
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu — (3 kpl.),
» dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
= Protokoty wszystkich Odbioréw Cze$ciowych
= uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,
wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,
» Protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia przewodoéw ttocznych (cisnieniowych),
» zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréow uzytych do
prob,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe
i potwierdzenie pomiaru branzowego),
kopie mapy (3 komplety) powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
sprawozdanie techniczne,
Instrukcje eksploatacji, konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych,
instrukcje stanowiskowe,
instrukcje bhp,
protokét zagrozenia wybuchem,
karty gwarancyjne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Odbioru.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.2. Préby

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektéw koncowych wynika z zastosowania
maszyn, urzadzen, uktadéw technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z wskazaniami podanymi
w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
préb zgodnosci parametréw technicznych i technologicznych podanych w Specyfikacjach
Technicznych oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada réwniez za poprawne dziatanie
catosci instalacji, a zatem za efekty koncowe i ergonomie obstugi.

8.2.1. Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, wode, energie
elektryczna, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany
i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préob Rozruchu.
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb
winny by¢ uwzglednione w Kwocie Kontraktu.

8.2.2. Préby konncowe

W ocenie wynikéw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje wynikajgce z
dokumentaciji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i norm.

Préby Kohcowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

» préby przedodbiorowe,

» préby odbiorowe,

» badania procesowe, w tym wykonanie préby eksploatacyjne;.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty, ustugi i wykonanie préby eksploatacyjnej,
wymagane do momentu wydania protokotu Odbioru koncowego. Koszty poboru préb i analiz
niezbedne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu
procesowego oraz préby, przed wydaniem protokotu Odbioru koncowego, ponoszone bedg przez
Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Prob Kohcowych do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie badania
i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje,
Inzynier zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i aktami
pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkdw i
odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci w
trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

8.2.2.1. Proby przedodbiorowe

Proby przedodbiorowe obejma:

» Procedury badan producenta

» Procedury przyjecia materiatéw i urzadzen na Teren Budowy

» Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi.

Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli

zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegétowej dokumentacii.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i

sterowania obejmujgce migdzy innymi:

zasuwy, przepustnice, maszyny i urzagdzenia

wentylatory,

rozdzielnice i sterownie nn,

wyposazenie AKPIA.

Y VVYY

8.2.2.2. Proby odbiorowe

Préby odbiorowe dla robdét budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i automatyki bedg
przeprowadzane po ich zakonczeniu i potwierdzeniu zgodnosci z warunkami Umowy.
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Szczegodtowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Umowie (Kontrakcie).
Rozliczenie wszystkich robot tymczasowych i prac towarzyszgcych nastepuje poprzez ujecie ich w
cenach robo6t podstawowych. (tzn. nie bedg one rozliczane odrebnie).

9.1. Wymagania ogélne

Podstawg ptatnosci jest Rozliczenie Ostateczne Wykonawcy, przedstawiajgce szczegétowo kwoty, do
ktérych Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sg w oparciu o cene jednostkowa,
skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowg robot podstawowych, ustalong dla danej
pozycji w Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),

» koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,

» koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

» wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

» obstuge geodezyjng,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé

podatku VAT.

Ponadto nalezy ujgé koszty:

» dotyczace oznakowana Robét, tablice informacyjne, pamigtkowe

» ubezpieczenia, gwarancje , koszty zezwolen i innych optat administracyjnych

» opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie
oznakowania,

» optat zwigzanych z organizacjg ruchu

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét
objetych tg pozycjg kosztorysows.

9.2. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej
zaptacie. Koszty winny by¢ ujete w kosztach robét podstawowych.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej

zaptacie i stanowig element kosztéw ogélnych Wykonawcy.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
9.5. Tablice informacyjne

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz
z wymogami funduszy pomocowych stanowi element kosztéw ogdinych Wykonawcy i nie podlega
odrebnej zaptacie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne

10.1.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robét budowlanych branzy instalacji
sanitarnej i zwigzanych z nimi robét ziemnych, odwodnieniowych, budowlanych
oraz odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu zastepczego

Dokumentacja projektowa wg pkt 1.5.3.1 niniejszej specyfikacji.

10.2. Normy i akty prawne obowigzujgce przy realizacji niniejszej umowy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$ciag wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy

zharmonizowane,

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami ponizszych ustaw

i przepiséw (aktualnos¢ aktéw prawnych sprawdzi¢ w dniu stosowania):

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. 2022
poz.503 z pdzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j.Dz.U.2021 p0z.1990 z p6zn.
zm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.Dz.U.2021, poz.1973 z pézn. zm.)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U.2022r.p0z.1693 z p6zn. zm.)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U.2021r poz.1213)

7

8
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. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.- o odpadach (Dz. U. 2022 p0z.699 z pézn. zm.)
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow jaki powinny
odpowiadaé budynki i ich sytuowanie (Dz.U z 2022 r. poz.1225)

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technilogii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robd6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym. (Dz.U. z 2021r. poz. 2458)

10.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 2021 poz. 2454)

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120
poz. 1126)

12.Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (t.j. Dz.U.2003r.
Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.)

13.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

14.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001r w sprawiebezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (t.j Dz. U. z 2018 p0z.583 z p6zn. zm.)

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtownej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
budowa niezbednej infrastruktury technicznej



38

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

15.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

16.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2018r. poz. 1139)

17.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 z pézn. zm.)

18.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)
19.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U. 2021 poz. 1213)

20.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017. poz. 2294)

21.Instrukcja techniczna 0-1/02. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Wydanie pigte zmienione 2001.
22.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1986
23.Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1986.
24.Instrukcja techniczna G-2.Szczegdétowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna
przeliczenia wspotrzednych miedzy uktadami. Wydanie pigte zmienione 2001.
25.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1988.

10.3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych

ST-00 Wymagania ogdlne

ST-01 Wytyczenie obiektéw (wytyczenie obiektow, tras i punktow
wysokosciowych)
Roboty rozbiérkowe i demontazowe (obiektow liniowych, kubaturowych i

ST-02 .- s )
demontaz instalacji i wyposazenia w obiektach)

ST-03 Roboty zierr_me i pr_zygotowawcze (rozbiorki nawierzchni, zielen
przesadzanie, wycinka)

ST-04 Roboty betonowe i Zzelbetowe

ST-05 Roboty zbrojarskie

ST-06 Roboty izolacyjne Naprawy i zabezpieczenie betonu Renowacja kanatu
rekawem

ST-07 Montaz konstrukcji stalowych

ST -08 Roboty murarskie

ST-09 Roboty wykonczeniowe (roboty tynkarskie, stolarka i $lusarka drzwiowa,
wykonczenie posadzek innych, roboty malarskie)

ST -10 Wykonanie pokry¢ dachowych (i obrébek blacharskich)

ST -11 Roboty elewacyjne

ST-12 Ogrodzenie

ST-13 Instalacje sanitarne wewnetrzne (wod-kan, wentylacyjne i grzewcze)

ST-14 Instalacje technologiczne (wyposazenie technologiczne i montaz)

ST-15 Instalacje elektryczne

ST-16 Instalacje AKPiA

Nazwa zamdwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtownej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz

budowa niezbednej infrastruktury technicznej




