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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

ST - 02 
Roboty rozbiórkowe i demonta żowe 

 
(obiektów liniowych, kubaturowych i demonta ż instalacji i wyposa żenia 

w obiektach) 
 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Dział robót - 45000000-7 - Prace budowlane 
 
Grupy robót - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasy robót - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategorie robót -   45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 
Inwestor- Zamawiaj ący : 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku. ,  
ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek 
 
Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego : 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. ul. Opolska 11-19 lok.1, 
52-010 Wrocław 
 
Wykonawca specyfikacji technicznej : 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. ul. Opolska 11-19 lok.1, 
52-010 Wrocław. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego 

Projekt opracowany został pod nazwą: 
"Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Głównej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 36/42 oraz budowa 
niezbędnej infrastruktury technicznej" 
 
Adres obiektu: 
Główna Przepompownia Ścieków, ul. Toru ńska 36/42, 87 - 800 WŁOCŁAWEK 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są podstawowe postanowienia dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (ST-00) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające szczegółowe 
wymagania wykonania robót. 
Jeżeli w Specyfikacji technicznej nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót, 
należy wykonać ją zgodnie z odrębnymi przepisami i normami.. 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w pkt. 1.2. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych obj ętych specyfikacj ą 

Przedmiot i zakres robót obejmuje realizację  przebudowy obiektów istniejących oraz budowę nowych 
obiektów. W zakresie dostaw nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych, testowych, 
używanych, produkcji pilotażowej, itp. 

• Obiekty przebudowywane  
Poniżej wymienione obiekty są przebudowywane i rozbudowywane w zakresach określonych  
w poszczególnych projektach branżowych.  

− przepompownia główna - obiekt PG 
− komora zasuw - obiekt K-3 
− komora techniczna - obiekt K4 
− studnia rewizyjna - obiekt ST 
− wylot - obiekt W 
− biofiltr - obiekt B –  

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.5. 

1.4. Zakres robót obj ętych ST 

Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje: 
� Roboty przygotowawcze: 

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
- Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności 

i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk leży po stronie Wykonawcy. 
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- Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
- Odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej i innych, 
- Odcięcie dopływu ścieków do użytkowanych obiektów i ewentualnie odpompowanie pozostałych w 

obiekcie ścieków, 
- Przewietrzenie zamkniętych komór, 
- Zabezpieczenie w sposób oznakowany miejsca rozbiórek poprzez wykonanie tymczasowego 

ogrodzenia, 
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urządzeń i budowli znajdujących się w pobliżu rozbieranych 

obiektów, 
- Badanie atmosfery wewnątrz komór na obecność gazu, 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

� Roboty zasadnicze: 
- Demontaż wyposażenia technologicznego, 
- Rozbiórka elementów budowlanych istniejących obiektów modernizowanych, 
- Rozbiórka instalacji 

 

� Roboty końcowe: 
- Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 
- Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki (poza złomem), 
- Przygotowanie złomu do transportu normatywnego i złożenie w miejscu wskazanym przez Inżyniera 

(Odzyski materiałów, surowców i urządzeń, nadające się do ponownego użytku (wskazane na 
bieżąco przez Zamawiającego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca 
przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu Zamawiającego, lub na inne 
miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km od miejsca prowadzonych robot) 

- Wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
� Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 
UWAGA:  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do wizji lokalnej na obiektach i weryfikacji 
wymiarów podanych w dokumentacji projektowej. 

1.5. Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych 

1.5.1. Przepompownia główna PG 

W ramach przebudowy Przepompowni Głównej przewiduje się: 
� Powiększenie otworu w ścianie pomiędzy hala krat a pomieszczeniem skratek 
� Demontaż skorodowanych ościeżnic i drzwi wejściowych  do budynku, 
� Demontaż bram przemysłowych wielkogabarytowych (2 szt.) na bramy segmentowe - 

automatyczne, izolowane, wykonane z materiału odpornego na obecność oparów gazów 
toksycznych i wybuchowych, 

� Wykucie bruzd w ścianach pod projektowane nadproża stalowe z dwuteowników. 
� Demontaż przykrycia otworów inspekcyjnych wraz z wymianą ram otworów ze stali czarnej na stal 

nierdzewną min. 316 lub tworzywo sztuczne, 
� Wykonanie nowych otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych pod urządzenia 

wentylacyjne i technologiczne, 
Otwory w stropach - cięcia wykonane zostaną technika diamentową. Przed ich wykonaniem elementy 
konstrukcyjne zostaną w miarę konieczności wzmocnione poprzez zastosowanie taśm z włókien 
węglowych. Zaprojektowano wzmocnienia stropów za pomocą taśm węglowych o szer.100 i 80mm, gr. 
1.2mm i module sprężystości E=165000MPa. Taśmy wzmacniające należy naklejać od spodu stropu 
zgodnie z wytycznymi i technologią producenta. Prac powinna dokonać wyspecjalizowana firma stosując 
rekomendowane przez producenta taśm materiały. Do naklejania taśmy należy stosować kleju 
epoksydowego spełniającego wymagania normy PN-EN 1504-4.  Otwory w stropie można wyciąć dopiero 
po wykonaniu wzmocnienia z taśm węglowych. Taśmy z włókna węglowego po naklejeniu na stropie 
należy zabezpieczyć p.poż do wymaganej odporności ogniowej stosując odpowiednie tynki lub okładziny.  

1.5.2. KOMORY ZASUW K-6 I K-7  

Komory nowoprojektowane na istniejących czynnych kanałach.  
Zakres prac rozbiórkowych: 

� Wyburzenie istniejących kanałów betonowych 
- DN1600 dla K-6, odcinka L=1,30m 
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- DN1400 dla K-7, odcinka L=1,30m 
Wyburzenie kanałów po wykonaniu ścian komór.  

1.5.3. Studzienki kanalizacyjne K4 i ST 

Istniejące studzienki kanalizacyjne, betonowe, okrągłe ~DN1500 i wysokości ~5,00m 
Zakres prac: 

� demontaż stopni złazowych i wykonanie nowych antypoślizgowych, w rozstawie nie większym niż 
30cm, ilość ~17 szt - dla 1 studzienki 

� zakres prac dla powierzchni betonowych wewnętrznych studzienek 
� oczyścić metodą strumieniowo-ścierną; 
� zabezpieczyć antykorozyjnie odsłonięte pręty zbrojenia; 
� zreprofilować ubytki betonu szapachlówką PCC; 
� wykonać powłokę ochronną, chemoodporną, siarczanoodporną dla środowiska agresywności 

XA3. 
Czyste nośne podłoże powinno charakteryzować się minimalną wartością przyczepności pojedynczego 
pomiaru > 1,0 MPa badaną metodą „pull-off. 

1.5.4. Istniej ący wylot W 

Istniejący wylot kanalizacji do rzeki Wisły - obiekt żelbetowy, monolityczny, otwarty, osłonięty kratą.  
Zakres prac rozbiórkowych: 

� Demontaż barierki stalowej na koronie komory 
� Demontaż kraty stalowej  przykrywającej komorę 
� Przed przystąpieniem do prac na istniejącej komorze wylotu, należy komorę opróżnić z 

nagromadzonych zanieczyszczeń, osadów i wody. Zagospodarowanie powstałych odpadów w 
zakresie wykonawcy. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.3.  

1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt.1.6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
� Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późniejszymi zmianami). 
� Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich  realizacji przedstawi Inżynierowi i 

uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru 
materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania umowy.  

� Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które mają 
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez  Wojewodę lub Prezydenta 
Miasta 

� Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów 
stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego 
wbudowania lub do odzysku. 

� Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów i podda odzyskowi 
oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 

� Materiały z rozbiórki nawierzchni  drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania)  
powinny być zdawane w miejsca wskazane  na terenie oczyszczalni.  

� Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do 
dokumentów odbioru częściowego.    

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały nie występują. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00. “Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć m.in. następującego sprzętu: 
� koparko-spycharka z osprzętem do wyburzeń (głowice tnąco-kruszące) 
� młot udarowy 
� sprzęt do robót ręcznych 
� nożyce mechaniczne 
Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne". 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach 
poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie 
może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie m.in. takich środków transportu, 
jak: 
� samochód skrzyniowy  
� ciągnik kołowy 
� przyczepa dłużycowa 
� przyczepa skrzyniowa 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASAD WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Roboty przygotowawcze nale żące do Wykonawcy 

� Odcięcie dopływu ścieków do użytkowanych obiektów i ewentualne odpompowanie pozostałych w 
obiekcie ścieków, usuniecie osadów leży po stronie Wykonawcy w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 

� Zdemontowane urządzenia oraz zespoły i podzespoły osprzętu technologicznego należy w 
uzgodnieniu z Inżynierem  posortować i zdeponować u Zamawiającego w miejscu przez niego 
wskazanym.  

5.2. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do których zostało to 
przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe należy 
wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji 
projektowej lub przez Inżyniera. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze 
i odwieźć na miejsce uzgodnione umową na składowiska. Zdemontowane elementy stalowe oraz 
urządzenia i armaturę należy posegregować oraz złożyć w miejscu wskazanym przez Użytkownika. 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:  
� podrażnienia błon śluzowych, 
� uszkodzenia głowy, 
� upadek z wysokości, 
� uszkodzenia rąk i nóg. 

5.2.1. Czynno ści przed rozpocz ęciem pracy 

� Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, 
gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną, 

� przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów 
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� zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
� przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp., 
� zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 
� sprawdzić m. in. prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego powietrza 

(czy przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób), 
� przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.2.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pr acy 

NIE WOLNO: 
� ręcznie przemieszczać i przewozić materiału o masie przekraczającej ustalone normy, 
� obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
� zdejmować osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych maszyn, 
� prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez 

wiatr, 
� prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy 
bezwzględnie wstrzymać), 

� prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 
� gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu, 
� obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie,  
� prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach. 
Roboty rozbiórkowe należy: 
� prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 
� prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie 

jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 
innego fragmentu konstrukcji, 

� elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 
palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, 

� elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
� znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami, 
� podczas usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
� używać tylko sprawnych, nieuszkodzonych narzędzi i pomocy warsztatowych, prawidłowo 

oprawionych, 
� utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 
� przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników oraz maszyny, 

należy usunąć poza strefę niebezpieczną, 
� konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 
� W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 

zaopatrzyć w okulary ochronne, 
� w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni bezwzględnie być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 

5.2.3. Zasady post ępowania w sytuacjach awaryjnych 

� bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 
� o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 
� w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 

dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 
� każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić 

w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

5.2.4. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno się odbywać tak jak określono to w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji. 
Każda inna forma prowadzenia robót wymaga zatwierdzenia ze strony Inżyniera . Wykonawca przedstawi 
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Inżynierowi  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

5.2.5. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - Rozdział 18. 

5.2.6. Rozbiórka urz ądzeń i instalacji. 

Do rozbiórki urządzeń, instalacji elektrycznej, c. o., ciepłej wody, wodociągowej oraz kanalizacyjnej można 
przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez 
pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy 
rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek klozetowych itp., a następnie 
przejść do demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od 
demontażu oprawek, wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody.  
Demontaż urządzeń z możliwością ich ponownego wykorzystania należy wykonać ze szczególna 
ostrożnością. Zaleca się aby demontaż i ponowny montaż był wykonany przez autoryzowane serwisy 
producentów. Należy wszystkie elementy delikatne zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas transportu 
i składowania do czasu ponownego zamontowania. 
Zdemontowane urządzenia oraz zespoły i podzespoły osprzętu technologicznego należy w uzgodnieniu z 
Inżynierem  zdeponować u Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.  

5.2.7. Rozbiórka fundamentów i ścian żelbetowych 

Przy pracach wyburzeniowych, szczególnie obiektów z dużą ilością betonu zbrojonego, stosuje się nożyce 
do cięcia betonu i stali. Nożyce wyposażone są w głowicę obrotową pozwalającą na precyzyjne 
manewrowanie w czasie pracy. Szczęki nożyc wyposażone są w wymienne noże posiadające trzy 
krawędzie tnące. Po zużyciu jednej nóż można obrócić trzykrotnie, w krótkim czasie przywracając pełną 
efektywność urządzenia. Urządzenie to przystosowane jest do współpracy z wysięgnikami koparek. 
Standardowo nożyce dostosowane są do współpracy z koparkami. Rodzaj nożyc musi być dostosowany 
do masy koparki. 

5.3. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Gruz z rozbiórki oraz materiał rozdrobniony, nadający się do ponownego wbudowania, należy wywieźć na 
miejsce wskazane przez Inżyniera .  
Materiał z rozbiórki nie nadający się do ponownego wbudowania należy wywieźć na składowiska i 
zutylizować.  
Złom należy przygotować do transportu normatywnego i złożyć w miejscu wskazanym przez Użytkownika. 
Zakres robót: rozpatrywać łącznie z Projektem Wykonawczym. 
UWAGA: 
Na elementach przeznaczonych do rozbiórek należy wyodrębnić i odłączyć media m.in.: prąd, woda. 
Materiał z rozbiórek, po uzgodnieniu z Inwestorem, należy selekcjonować i wywozić na wyznaczone 
składowiska. 

5.3.1. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych w/w o biektów budowlanych 

   W pierwszej kolejności należy bezwzględnie odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, 
wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych. 
  Teren, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób 
uniemożliwiający wstęp na budowę osobom niezatrudnionym i nieupoważnionym. 
      Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia 
się innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub 
podcinanie konstrukcji od dołu. 
    Po zakończonych robotach rozbiórkowych teren należy uporządkować z zalegającego gruzu i 
wyrównać. 
   Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
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- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

5.3.2. BHP prac rozbiórkowych – bezpiecze ństwo ludzi i mienia 

 Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być 
wygrodzony w sposób, który jednoznacznie oddzieli teren prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi 
strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie gruzu betonowego, miejscem na 
tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn 
wyburzeniowych i załadunkowych oraz postoju dla transportu samochodowego lub uniemożliwi wejście na 
teren rozbiórki osobom postronnym. 
   Takie warunki spełnia wygrodzenie taśmą budowlaną w kolorze czerwono – białym, mocowaną na 
słupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma winna być umieszczona na wysokości 80 cm i 120 
cm na całym obwodzie terenu wygrodzonego. 
  W przypadku rozbiórki przyjęto strefę wygrodzenia: min. 6 m wokół rozbieranych budynków. Ponadto 
teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczęcia robót 
rozbiórkowych, przez cały czas ich trwania aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest monitorowanie 
terenu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren 
osób nieupoważnionych. 

5.3.3. Warunki bezpiecze ństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiór kowych: 

 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane rozporządzeniem Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 
 
Ważniejsze punkty tego rozporz ądzenia s ą nast ępujące:  
• teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi, 
• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 
• przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, 

elektryczną, cieplną i inne, 
• pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt ochrony 

osobistej, 
• usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 

innego, 
• prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia konstrukcji przez wiatr, jest 

zabronione, 
• pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 

przebywającymi na poziomie zerowym, 
• w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek 

kondygnacji jest zabronione, przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych 
pracowników i pozostały sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną, tzn. na odległość 
wynoszącą minimum 1/10 wysokości, z które mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej 
niż 6,0 m, 

 
Ponadto w trakcie prac rozbiórkowych zajdzie konieczność cięcia konstrukcji stalowej przy użyciu palników 
gazowych: propan – butan, tlen – acetylen. Należy wówczas stosować się do następujących zasad: 

- praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona, 
- zabrania się używania zaoliwionych części urządzeń spawalniczych takich jak  

butle, zawory, reduktory itp., 
- pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej  
      i zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm, 
- jeżeli nie można ustawić butli pionowo, należy je oprzeć na podporze pod 

kątem 45 stopni i zabezpieczyć, 
- węże gumowe należy zabezpieczyć przed nadmiernym nagrzaniem 

i przetarciem, 
- łączenie węży z końcówką reduktora, łączników lub palnikiem należy wykonać  
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za pomocą zacisków, 
- węże gumowe powinny posiadać co najmniej 5 m, 
- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami 

tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione, 
- odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m, 
- po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub 

żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu i nie występują oznaki tlenia 
się materiałów bądź inne, wskazujące na możliwość pożaru. 
 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i podejmować wszelkie uzasadnione kroki wynikające 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działań. 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu 
rozbiórki. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
   Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i sieci infrastruktury takich jak rurociągi, kable 
energetyczne napowietrzne i podziemne itp. nie przewidziane do rozbiórki. Wykonawca zapewnia w 
czasie trwania prac rozbiórkowych właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i 
urządzeń nie przewidzianych do rozbiórki i wyburzenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących 
instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki wykonawca bezzwłocznie powiadomi użytkownika sieci oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
   Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z kierownikiem robót lub 
Inżynierem. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu oraz 
sąsiadującym z budową obiektom. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska 
winny zostać zdyskwalifikowane i niedopuszczone do realizacji robót. 
   Wykonawca powinien usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia oraz zniszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach wewnątrzzakładowych oraz dojazdach na teren budowy. Po zakończeniu robót 
wykonawca ma obowiązek doprowadzić wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki był 
przed przystąpieniem do robót. 

5.3.4. Uwagi ogólne: 

- Wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu 
robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe. 

- Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i ciągłym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego typu pracach. 

- Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne 
badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku. 

- Przed rozpoczęciem zasadniczych prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy odłączyć dostawę 
wszystkich mediów, którymi obsługiwany był obiekt w czasie jego pracy. Fakt ich odłączenia należy 
potwierdzić protokołami wyłączeń dokonanych przez służby specjalistyczne oraz zamieścić w 
Dzienniku Budowy – Rozbiórki. 

 
Wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany jest do  zachowania szczególnej ostrożności w okolicach 
sąsiadujących z terenem rozbiórki budynków i budowli. Prace  nie  mogą  spowodować ich uszkodzenia 

5.3.5. Gospodarka odpadami: 

- stal złomową , jako cenny surowiec wtórny dla hut metali należy przekazać do odzysku, poprzez 
funkcjonujący system punktów skupu złomu. Potencjalnymi odbiorcami tych odpadów mogą być 
firmy, które posiadają wymagane przepisami prawnymi stosowne zezwolenia na zbieranie tych 
odpadów, 

- gruz betonowy i ceglany  – nie  powinien  być   składowany   na   składowisku  odpadów,  bez 
wcześniejszego   podjęcia   prób   odzysku.   Po  zgromadzeniu  większej ilości gruz można  
rozdrobnić  i  przekazać   do    dalszego  wykorzystania  w  budownictwie  –  jako  materiał 
wypełniający  i  zasypowy.   Ze  względu  na  zazwyczaj   znaczne   zainteresowanie   osób 
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fizycznych   odbiorem  powyższych  odpadów,  nie można wykluczyć przekazywania części tych 
odpadów osobom  fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym, nie  będących przedsiębiorcami, co 
jest dopuszczalne w świetle stosownych przepisów. 

 
   W czasie wykonywania robót rozbiórkowych, wytwarzane odpady powinny być gromadzone w miejscu ich 
wytwarzania, w sposób selektywny (z dokonaniem podziału w zależności od sposobu dalszego ich 
przeznaczenia), w sposób uporządkowany i na bieżąco (po uzyskaniu wielkości transportowej) przekazywane 
ich odbiorcom. 
     Usunięcie odpadów z terenu prowadzenia prac rozbiórkowych powinno zostać skoordynowane z terminem 
zakończenia tych prac. 
         Transport powyższych odpadów należy prowadzić środkami transportu odbiorców odpadów lub 
zewnętrznych firm transportowych, posiadających wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów. 

5.3.6. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

a)  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
Użytkowanie obiektów sąsiednich- bezpośrednie sąsiedztwo wewnętrznej drogi       
dojazdowej  
b)  Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót  
Roboty szczególnie niebezpieczne:  
- roboty na wysokości na dachu  
- demontaż konstrukcji żelbetowej stropów  
- roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi  
c)  Prowadzenie instruktażu pracowników  
Przed przystąpieniem do robót pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie z 
przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)  
d) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające tworzeniu zagrożeń  
- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót  
- wydzielenie strefy niebezpiecznej przy pracach wykonywanych na wysokości oznaczonej tablicami 
ostrzegawczymi  
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy  
- kierownik budowy opracuje plan BIOZ - stosując Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126) 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
Ilość robót rozbiórkowych dotyczących całych obiektów, instalacji i urządzeń oblicza się na podstawie 
wizualnej oceny kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest : 
 
m3 – rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowanych, wywóz gruzu,  
m3 – czyszczenie zbiorników i usunięcie osadów ściekowych  
m – demontaż balustrad, rynien, belek stropowych 
t - rozbiórka elementów stalowych 
kpl – demontaż urządzeń wraz z osprzętem 
kpl – demontaż instalacji liczony jako 1 komplet na obiekt. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Na podstawie wizualnej oceny kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
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9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT, OKRE ŚLENIE PODSTAW PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady płatności podają ST-00 „Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować na podstawie 
jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robót, w 
oparciu o wyniki pomiarów.  
 

1. Cena wykonanej rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych oraz rozebrania murów z cegły 
rozliczana w m3 kubatury rozbieranego obiektu obejmuje:  

� roboty przygotowawcze,  
� oznakowanie terenu,  
� wykonanie niezbędnych odkrywek i odkopania rozbieranych elementów,  
� odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i innych 

wraz w miarę potrzeb z zaślepieniem końcówek, wykonanie niezbędnych rusztowań i ich demontaż, 
�  dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
� cięcie piłą, rozkucie i rozbiórka elementów betonowych, Żelbetowych, murowych oraz drewnianych 

załadunek,  
� wywiezienie odpadów z rozbiórki, łącznie z opłatami za składowanie,  
� zasypanie powstałych dołów, wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki  

 

2. Cena czyszczenia zbiorników, usunięcie złoża biofiltra i usunięcie osadów ściekowych rozliczana 
w m3 kubatury usuwanego osadu i obejmuje:  

� roboty przygotowawcze,  
� dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
� wykonanie niezbędnych odkrywek i odkopania rozbieranych elementów,  
� odłączenie urządzeń technologicznych, instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i innych 

wraz w miarę potrzeb z zaślepieniem końcówek, wykonanie niezbędnych rusztowań i ich demontaż, 
� cięcie piłą, rozkucie, piaskowanie powierzchni czyszczonych i załadunek usuniętego osadu,  
� wywiezienie odpadów, łącznie z opłatami za składowanie,  
� wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu przy obiekcie  

 

3. Cena wykonania demontażu balustrad, rynien, belek stropowych rozliczana w m obejmuje:  
� roboty przygotowawcze,  
� dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
� wykonanie niezbędnych rusztowań i ich demontaż,  
� rozbiórka elementów,  
� załadunek, wywiezienie złomu i złożenie w miejscu wskazanym przez Inżyniera , 
�  uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 
 

4. Cena wykonania demontażu elementów stalowych rozliczana w t obejmuje:  
� roboty przygotowawcze,  
� dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
� wykonanie niezbędnych rusztowań i ich demontaż,  
� rozbiórka elementów,  
� załadunek, wywiezienie złomu i złożenie w miejscu wskazanym przez Inżyniera , 
�  uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 

5. Cena jednostkowa za 1 kpl demontażu urządzeń i instalacji obejmuje: 
� przygotowanie i zabezpieczenie robót 
� demontaż instalacji i urządzeń  
� zmagazynowanie urządzeń z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez Inżyniera 

miejsce na  odległość do 15 km, 
� oczyszczenie i zabezpieczenie urządzeń przeznaczonych do ponownego montażu  
� transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
� załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane przez 

Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania 
� koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
� uporządkowanie terenu prowadzenia robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki, 



15 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-02 – Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 

Nazwa zamówienia: Przebudowa i  rozbudowa Przepompowni Głównej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 36/42 oraz budowa 
niezbędnej infrastruktury technicznej 

� Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

� Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623), 
� Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późniejszymi zmianami), 
� Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  Dz.U. 

2015 nr 0 poz. 122  
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 

które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać 
odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2015, poz. 93), 

� Ustawa z dnia z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 
2015 nr 0 poz. 1688). 


