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Plan sytuacyjny 

TFK Dział realizacji inwestycji

R
ys

.1
 

R
zu

t 
b

u
d

yn
ku

 h
a

li 
o

sp
rz

ęt
u



08.07.2024slajd 3/ 28

Punkt 1

TFK Dział realizacji inwestycji

• Demontaż drzwi

• Demontaż ościeżnicy

• Wycięcie części płyty na wysokości ~ 1m
• Ponowne połączenie wyciętego odcinka 

z całością ściany po demontażu

Zdj.1 

Zdjęcie korytarza hali osprzętu

Rys. 2

Widok punkt 1. modernizacji
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Punkt 2

TFK Dział realizacji inwestycji

• Dodanie kształtownika - nadproża L=4,65 m (profil 
kwadratowy) między belkami konstrukcji w celu 
wzmocnienia konstrukcji na czas demontażu (zdj. nr 3.)

• Demontaż zabudowy ściennej na 
szerokości od 2,5 do 3 m  (dwa pola płyt) i 
wysokości 4,2 m 

*Regał z beczkami zostanie usunięty na 
czas prac

*

Rys. 3

Widok punkt 2. modernizacji

Zdj.3

Zdjęcie istniejąca belka wzmacniająca 

Zdj.2

Zdjęcie miejsca przejścia przez ścianę
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Punkt 3

TFK Dział realizacji inwestycji

• Demontaż okapu i rury wentylacyjnej

• Po demontażu uzupełnić ubytki (sylikon 
/ szpachlowanie)

• Ponowny montaż okapu w nowej 
lokalizacji – przesunięcie o 2 m w prawo

2m

Rys.4

Widok punkt 3. modernizacji

Zdj.4

Zdjęcie lokalizujące okap do 
demontażu oraz przesunięcia
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Punkt 4

TFK Dział realizacji inwestycji

• Demontaż paneli sufitowych w 
zaznaczonym obszarze (4x2,5m) oraz 
podniesienie poziomu sufitu   w tym 
miejscu o 1 m do góry

2,5m

4m

W miejscu demontowanej ściany 
wykonać uzupełnienie cokołu posadzki 
żywicznej. 

Rys.5

Widok punkt 4. modernizacji

Zdj.4

Zdjęcie wnętrza pomieszczenia docelowego



kontakt: 
Piotr Zakrzewski
piotr.zakrzewski@tfkable.com
+48 665 811 613
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