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U M O W A     NR      …………………        

 

w dniu ………………..….... r. w Zebrzydowicach pomiędzy Gminą Zebrzydowice, 43-410 

Zebrzydowice , ul. Księdza  Antoniego Janusza 6, reprezentowaną przez  ……………….... 

– ………………....……………….... zwaną dalej „Zamawiającym”  

 

a    …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

        zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

została zawarta umowa o następującej treści : 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:  

 

,,Opracowanie dokumentacji technicznej pomieszczeń zespołu zamkowo-parkowego w 

Kończycach Małych” - REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ - WYMIANA ISTNIEJĄCYCH KOTŁÓW” 

 

2. Zamówienie objęte niniejszą umową dotyczy wymiany istniejących kotłów w budynku 

komunalnym „Zamek w Kończycach Małych” przy ul. Staropolskiej 5 zgodnie z 

dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego 

3. Szczegółowy zakres zadania ujęto w załączonej do SWZ dokumentacji technicznej z którą 

wykonawca zapoznał się przed zawarciem umowy. 

4. Przedmiot umowy powinien być zrealizowany w sposób kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  

5. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące zamówienie posiadają wymagane prawem 

uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy – w szczególności posiadają uprawnienia 

niezbędne do prac przy instalacjach gazowych wskazane w projekcie technicznym. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy kompleksowa realizacja wszystkich czynności 

niezbędnych  dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką i warunkami zamówienia 

zrealizowania przedsięwzięcia objętego tą umową a w szczególności: 

1) przejęcie terenu prowadzenia robót;  

2) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi 

i technicznymi, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z aktualnymi 

warunkami technicznymi, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na wykonanie robót 

z konserwatorem zabytków, 



 

Nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji technicznej pomieszczeń zespołu zamkowo-parkowego w Kończycach Małych” - 
REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ - WYMIANA ISTNIEJĄCYCH KOTŁÓW” 
Numer zamówienia: IR.271.11.2025 

2 

3) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców; 

4) zapewnienie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na terenie prowadzenia robót;  

5) zagospodarowanie terenu prowadzonych robót na własny koszt (zorganizowanie 

zaplecza socjalno – magazynowego), ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w 

okresie realizacji robót objętych umową;  

6) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania robót oraz dbałość o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy;  

7) stosowanie rozwiązań optymalnych z punktu widzenia minimalizacji kosztów realizacji 

inwestycji oraz kosztów eksploatacji, przez Zamawiającego, przy zachowaniu 

odpowiedniej jakości i trwałości robót budowlanych a w tym kosztów przeglądów i 

kosztów mediów, 

8) konsultacja z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych, i 

materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych lub termin realizacji 

umowy a także koszty i inne ciężary związane z utrzymaniem trwałości przedmiotu 

zamówienia, 

9) uzyskanie akceptacji Zamawiającego na materiały i sposób realizacji prac w zakresie w 

jakim nie zostało to sprecyzowane w dokumentacji projektowej, 

10) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia do 

czasu oddania inwestycji do użytkowania, 

11) zapewnienie na czas trwania prac kierownictwa robót. Wykonanie przedmiotu umowy 

przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie 

przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażenie tych osób w odpowiedni sprzęt, 

narzędzia i odzież, 

12) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowaną inwestycją, nadzór nad 

personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań 

podwykonawców. 

13) zapewnienie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem 

warunków i świadczeń dla swoich pracowników i pracowników swoich 

podwykonawców. 

14) zagospodarowanie oraz utrzymanie terenu prowadzonych prac w należytym stanie i 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów. 

15) przedstawienie Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru dokumentów 

pozwalających na stwierdzenie, że wszystkie zastosowane materiały i urządzenia 

posiadają dopuszczenie do zastosowania w budownictwie (atesty, aprobaty, opinie, 

wyniki badań wody, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich 

zabudowanych materiałów i urządzeń) a także protokołów z pomiarów;  

16) zgłoszenie na piśmie gotowości do odbioru wykonanych robót zanikających, co 

najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem ich zakrycia, ulegających zakryciu, 

częściowych odbiorów (dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku); 

17) zgłoszenie na piśmie zakończenia prac, a tym samym gotowości do odbioru 

wykonanych prac, do odbioru końcowego; 

18) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla stosowanych materiałów; 
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19) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów oraz drzew na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót, a w razie uszkodzenia Wykonawca dokona naprawy na własny 

koszt;  

20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub 

termin zakończenia robót;  

21) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacji zawodowe i uprawnienia budowlane;  

22) konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych 

i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, a także przedłożenia 

ewentualnych propozycji rozwiązań istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla 

prawidłowego wykonania zamówienia; 

23) trzymanie ogólnego porządku na w miejscu prowadzonych prac oraz na zapleczu 

prowadzonych prac poprzez: 

a) ochronę mienia, 

b) oznakowanie terenu prac i zagwarantowanie bezpieczeństwa osób trzecich, 

c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

e) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, 

f) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, 

g) bieżące oczyszczanie nawierzchni dróg z pozostałości po robotach oraz zapobieganie 

takim zanieczyszczeniom, 

24) Ochrona środowiska na terenie prowadzonych prac oraz w bezpośrednim jej 

otoczeniu, 

25) Utrzymywanie z Zamawiającym bieżącego kontaktu i informowanie Zamawiającego w 

sprawach jakichkolwiek nieprawidłowości a w szczególności natychmiastowe 

informowanie w formie bezpośredniego kontaktu, telefonicznej lub mailem o wszelkich 

głosach niezadowolenia osób trzecich, 

26) Zawiadamianie Zamawiającego w obowiązującym trybie i sposobie wykonania robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich odbiór. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 

do stanu poprzedniego na własny koszt. 

27) zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych, 

zamiennych, uzupełniających - przed ich realizacją. 

28) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania 

niniejszej umowy. 

29) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami 

eksploatacyjnymi i protokołami po montażowymi, gwarancjami, certyfikatami i 
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wszystkimi innymi dokumentami niezbędnymi do stwierdzenia prawidłowości 

wykonania robót. 

30) doprowadzenie po zakończeniu robót terenu prowadzonych prac oraz terenu 

stanowiącego zaplecze do stanu bezpiecznego i uporządkowanego, 

31) posiadanie ubezpieczenia na wypadek szkód wyrządzonych w związku z realizacją 

zamówienia do wartości zamówienia 

32) zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kradzieżą terenu prowadzonych prac i materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót od chwili przejęcia terenu do odbioru końcowego. 

Zabezpieczenie robót przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem 

warunków atmosferycznych i wód gruntowych. 

33) prowadzenie dokumentacji prac z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

34) umożliwienie wstępu na teren prowadzonych prac pracownikom Zamawiającego w celu 

weryfikacji sposobu realizacji zamówienia oraz pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – 

Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawą, 

35) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac przed ryzykiem wypadku i dostępem osób 

postronnych; 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren prowadzenia prac  na zasadzie ryzyka 

i ponosi odpowiedzialność tytułu szkód, powstałych na tym terenie w czasie dysponowania 

terenem od momentu przekazania terenu do jego oddania. 

8. Z uwagi na fakt, że roboty budowlane są realizowane w czynnym obiekcie, Wykonawca 

powinien dostosować organizację swojej pracy do potrzeb i wymagań Zamawiającego. 

9. Roboty uciążliwe – powodujące hałas, drgania, zapylenie, nieprzyjemne zapachy lub 

zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi – Wykonawca będzie realizował w 

sposób odpowiednio zabezpieczający pozostałe mienie w budynku w którym prowadzone 

są prace oraz w jego obrębie, a także w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego i 

osób trzecich – w tym w sposób nie naruszający miru domowego mieszkańców sąsiednich 

nieruchomości. 

10. Wykonawca naprawi lub pokryje koszty usunięcia szkód powstałych w trakcie wykonywania 

robót (dotyczy to w szczególności konstrukcji budynku jak instalacji, maszyn i urządzeń, 

itp.). 

11. Przed zawarciem tej umowy Wykonawca miał możliwość zapoznania się z miejscem 

prowadzenia robót oraz dokumentacją budynku. Wykonawca dokonał wizji lokalnej i 

oświadcza o zapoznaniu się ze stanem technicznym z którego wynika sposób i zakres 

prowadzonych prac. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w 

związku z prowadzonymi robotami w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi 

na terenie prowadzonych robót i w strefie jej oddziaływania, a w szczególności:  

13. za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w 

stosunku do osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych robót i osób 

trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie prowadzonych robót;  
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14. za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich a w szczególności 

uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika 

lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz 

powstałymi wadami w wykonanych robotach.  

15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 

budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyma-

gane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem.  

16. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miej-

scem wyprodukowania i terenem prowadzonych robót w zaakceptowanej przez Zamawia-

jącego placówce badawczej.  

17. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodat-

kowych lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem 

prowadzonych robót dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasad-

nione wątpliwości, co do ich jakości. W/w badania Zamawiający może zlecić również nieza-

leżnej instytucji.  

18. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z odpo-

wiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie 

Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaga-

niami oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań 

obciążą Zamawiającego.  

19. W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi wyników przedstawionych przez Wyko-

nawcę poniesie on koszty tych badań, na podstawie refaktury/ noty księgowej.  

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów geodezyjnych, a w przypadku ich 

uszkodzenia do ich odnowienia na własny koszt.  

21. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wyko-

nawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. Zamawiający nie będzie ponosił odpo-

wiedzialności za materiały i sprzęt Wykonawcy pozostawiony na terenie prowadzonych ro-

bót lub jego sąsiedztwie.  

22. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie prowadzonych robót bez 

zgody Zamawiającego.  

§ 2. 

Termin realizacji 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – niezwłocznie po zawarciu umowy.  

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (tj. data zgłoszenia przez 

Wykonawcę robót do odbioru)  – do 90 dni  od podpisania umowy. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu wykonania robót, 
Strony uznają zakończenie przez Wykonawcę umówionych prac w zgodności z wymogami 
wynikającymi z tej umowy wraz złożeniem w kompletnej formie wszystkich dokumentów 
niezbędnych do odbioru  i przekazania przedmiotu umowy do użytkowania oraz 
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przeprowadzeniem odbioru obejmującego także pomyślną próbę rozruchową  przy czym 
termin poprawek i czasu uzupełniania dokumentacji, usunięcia niezgodności z projektem, 
lub braków technicznych albo estetycznych przed odbiorem wliczany jest do terminu 
realizacji i ewentualnej zwłoki Wykonawcy. 

4. W przypadku uznania  przez Zamawiającego zmiany terminów za uzasadnioną i akceptacji 
przez Zamawiającego proponowanych terminów, Strony zawrą aneks do umowy, który 
przygotuje Zamawiający. 

§ 3. 

Przedstawiciele stron 

 

1. Inspektorem nadzoru robót stanowiących przedmiot umowy, będący przedstawicielem 

Zamawiającego, będzie: Krzysztof Mucha – tel. 32 4755106. 

Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń 

związanych z jakością i ilością robót objętych przedmiotem umowy.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy 

będzie kierownik budowy: ………………………. – tel. …………………….. 

3. W przypadku zmiany osób / przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których 

mowa w ust. 1 i 2 strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie in-

formacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzy-

staniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 

§ 4. 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe 

zgodne z ofertą, wynoszące:  

 wartość netto: ……………………….. zł (słownie: …………………………………………….. ….. /100), 

wartość brutto: ……………………….. zł  (słownie: ………………………………………….. ….. /100), 

wartość podatku od towarów i usług VAT …. zł (słownie: …………………………….. ….. /100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego, 

przelewem na konto Wykonawcy, tj.………………………………………………………………………….   

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP:  …….…………... 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP:  5482430901. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie tzw. faktur ustrukturyzowanych. 

6. Rozliczenie zamówienia nastąpi jednorazowo – w oparciu o kosztorys powykonawczy. 

7. Podstawą wystawienia faktury i zapłaty za nią będzie podpisany przez przedstawicieli: 

Wykonawcy i Zamawiającego - bezusterkowy protokół odbioru i przekazania do 

użytkowania przedmiotu zamówienia po próbie rozruchowej oraz kosztorys 
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powykonawczy sporządzony według podziału pozycji kosztowych analogicznego do 

kosztorysu przedwykonawczego oraz inne dokumenty odbiorowe – w tym 

dokumentację techniczną kotła potwierdzającą wymagane przepisami i dokumentacją 

techniczną parametry i dopuszczenia. 

Forma zapłaty – przelew płatny w ciągu 30 dni od dnia złożenia prawidłowej faktury 

wraz z wszystkimi załącznikami. 

8. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty o których 

mowa powyżej oraz dokumentów określonych w ust. 7 Zamawiający zwraca fakturę 

wraz z otrzymanymi załącznikami, celem jej uzupełnienia. Po złożeniu przez 

Wykonawcę uzupełnionej faktury, termin jej płatności będzie liczony od początku. 

9. Wykonawca zagospodarowuje materiały pochodzące z rozbiórek, nieprzewidziane do 

dalszego wykorzystania (gruz, elementy drewniane i metalowe itp.) oraz ponosi koszty 

związane z wywozem i utylizacją odpadów.  

10. Wszystkie elementy z rozbiórek, możliwe do powtórnego wykorzystania, Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu i przewieźć na wskazane przez 

Zamawiającego miejsce. Zamawiający może zrezygnować z tego uprawnienia. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 

12. Roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie aneksu do 

niniejszej umowy, zawartego po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

protokołów konieczności i kosztorysów, po uprzednim zweryfikowaniu i zatwierdzeniu 

zamiaru ich wykonywania przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą zatwierdzone uprzednio 

przez Zamawiającego i korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, 

okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
14. Zamawiający może dopuścić zmianę poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

15. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec 

Zamawiającego na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego – pod 

rygorem nieważności cesji. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że powyższy 

zakaz zmiany wierzyciela bez pisemnej zgody Zamawiającego dotyczy również 

wszelkich innych niż cesja czynności prawnych Wykonawcy, których rezultatem może 
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być  wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejęcie przez osobę trzecią praw 

wierzyciela (np. w rezultacie poręczenia lub zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie 

takich czynności nie będzie skuteczna wobec Zamawiającego w zakresie bez wyraźnej 

uprzedniej, pisemnej zgody. 

 

§ 5. 

Zobowiązania Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich materiałów źródło-

wych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz współpracy z Wykonawcą przy realizacji 

przez niego tychże prac. 

2. Wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku 

z wykonywaniem prac objętych umową są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wyko-

nawca zwróci je Zamawiającemu w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

a) udostępnienie obiektu celem wykonania prac;  

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami  

c) dokonanie odbioru prawidłowo wykonanych i udokumentowanych prac ;  

d) bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań;  

4. Sprawy, które wymagają decyzji Zamawiającego zostaną mu przedłożone przez Wyko-

nawcę na piśmie. Zamawiający odpowie Wykonawcy pisemnie w możliwie w najkrótszych 

terminach, tak aby nie opóźniać wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

§ 7. 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy zamierza/ nie zamierza 

zatrudniać Podwykonawców *). 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.  

3. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych w podwykonawstwie 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.  

4. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub 

dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający kieruje takie żądanie do 

Wykonawcy wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy. 

5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 
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w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

6. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej. 

7. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10. 000 złotych.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania projektu umowy lub jej 

zmian, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza 

to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie. 

9. Wykonawca odpowiada za działanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak 

za swoje własne. 

10. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych w podwykonawstwie 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.  

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku.  

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, 

zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić Podwykonawcę w zakresie 

nieprzewidzianym w ofercie przetargowej. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 118 ust. 

1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni Podwykonawca. 
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Ponadto podmiot ten (inny Podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu 

z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust 1 lub art. 109 ust. 1, pkt. 4, 

5, 7 ustawy Pzp wskazane w SWZ. W tym celu jest zobowiązany przedłożyć stosowne 

oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. 

15. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeżeli: 

1) Sumaryczna wartość robót zlecona podwykonawcom jest wyższa od wartości wynagro-

dzenia określonego niniejszą umową, a tym samym jeśli ceny jednostkowe za wyko-

nane roboty określonych umową o podwykonawstwo są wyższe od cen jednostkowych 

określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

2) Projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera: 

a) zakresu robót przewidzianych do wykonania; 

b) terminu realizacji robót; 

c) wynagrodzenia i zasad płatności; 

d) terminu zapłaty; 

e) trybu rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy; 

f) zobowiązania do złożenia dokumentów w związku z zatrudnieniem pracowników; 

3) Projekt umowy zawiera postanowienia: 

a) uzależniające płatność na rzecz Podwykonawcy od dokonania wcześniejszej 

płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 

b) zezwalające na potrącenie z należności Podwykonawców zabezpieczenia należnego 

wykonania umowy; 

c) wskazujące termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy 

lub Podwykonawcy. 

16. W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zapłata należności za wykonane roboty 

będzie następować zgodnie z treścią ust. 17 i następnych. 

17. Wykonawca składając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany 

przez Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców, dokona stosownego podziału 

należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców w 

protokole odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

18. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty przekazania Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię 

faktury (oryginał do wglądu Zamawiającego) wystawionej przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę wraz z dowodem zapłaty. Przez dowody zapłaty rozumie się: 

a) oświadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu w terminie 

umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach 

umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego 

oświadczeń woli zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznikiem do niniejszej 
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umowy. Oświadczenie Podwykonawcy winno być podpisane również przez 

Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń, 

b) potwierdzenie zapłaty należności Podwykonawcy (potwierdzenie przelewu). 

19. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

odpowiednio kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się (po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do 

przedstawienia dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Podwykonawcę takiego zamówienia 

lub dalszego Podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 

pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli w sposób 

niewystarczający wykazano niezasadność bezpośredniej zapłaty albo nie dokonać 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo dokonać bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

25. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

26. Rzeczy nabyte przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Podwykonawcę 

takiego zamówienia lub dalszego Podwykonawcę w ramach części, za którą wypłacono 
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już wynagrodzenie, lub które zostały wbudowane i stały się częściami składowymi 

stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia 

szczególnej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy 

stanowiących własność Zamawiającego. 

27. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty o których 

mowa powyżej Zamawiający zwraca fakturę wraz z otrzymanymi załącznikami, celem 

jej uzupełnienia. Po złożeniu przez Wykonawcę uzupełnionej faktury, termin jej 

płatności będzie liczony od początku. 

28. W kwestiach nieuregulowanych zapisami tego paragrafu dotyczących 

Podwykonawców jak i zapłaty bezpośredniej stosuje się przepisy ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 8. 

Odbiory 

 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do odbioru na piśmie. Zamawiający w terminie 5 dni 

roboczych od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót (gotowości do odbioru) przez 

Wykonawcę przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru przekaże Zamawiającemu po 1 

egzemplarzu wszystkich wymaganych dokumentów w zakresie objętym umową, celem ich 

weryfikacji. Do czasu przyjęcia obiektu przez Zamawiającego na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek dozorowania obiektu oraz odpowiedzialność za niego jak w okresie 

prowadzenia robót. 

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane  

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady przedmiotu odbioru to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie umożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio 

obniżone; 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości 

o zaistniałych wadach.  

6. O usunięciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub drogą 

elektroniczną najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

ich usunięcia. 
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7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad podczas 

realizacji niniejszej umowy, odmówi usunięcia wad w przedmiocie umowy w terminie 7 

dni od daty wezwania go do ich usunięcia przez Zamawiającego. W tym przypadku 

Zamawiający może powierzenie usunięcia wad, poprawienie lub wykonanie robót na koszt 

Wykonawcy innym podmiotom wyłonionym w trybie ustawy Pzp – na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

8. Zamawiający w okresie gwarancji wyznacza terminy przeglądu – bez kosztów przeglądu po 

stronie Zamawiającego, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich 

usunięcia. Przeglądy odbywają się według potrzeb Zamawiającego – przy czym 

Zamawiający ma prawo wymagać aby odbywały się nie rzadziej niż raz na rok. 

 

 

§ 9.  

Gwarancja 

 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …….. miesięcy od 

daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja dotyczy jakości wykonanych ro-

bót oraz jakości zabudowanych materiałów i urządzeń wchodzących w zakres umowy a 

także jakości przekazanej dokumentacji. 

2. Gwarancją objęte są następujące parametry jakościowe: 

a) zachowanie parametrów estetycznych z chwili oddania prawidłowo wykonanego 

przedmiotu umowy z uwzględnieniem wytrzymałości w warunkach użytkowania pu-

blicznego, 

b) zachowanie parametrów użytkowych z chwili oddania prawidłowo wykonanego 

przedmiotu umowy z uwzględnieniem wytrzymałości w warunkach użytkowania pu-

blicznego, 

c) zachowanie parametrów bezpieczeństwa z chwili oddania prawidłowo wykonanego 

przedmiotu umowy z uwzględnieniem wytrzymałości w warunkach użytkowania pu-

blicznego. 

3. Usługi w ramach gwarancji świadczone będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy, w sie-

dzibie Zamawiającego, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, chyba, że strony 

uzgodnią inaczej. 

4. Jeżeli czas naprawy lub wymiana w ramach gwarancji będzie dłuższy niż 5 dni roboczych, 

okres gwarancji wymieniany/naprawiany element lub dokument, przedłuża się o czas 

trwania naprawy. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie ter-

minu wskazanego w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

6. O ile Strony nie ustalą zgodnie inaczej, czas skutecznego usunięcia wady ( naprawy lub 

wymiany) w ramach gwarancji wynosi: 

a) do 15 Dni Roboczych licząc od dnia zgłoszenia - w przypadku wady dotyczącej robót w 

branży budowlano-konstrukcyjnej; 

b) bezzwłocznie lecz nie dłużej niż 24 godziny w przypadku wady powodującej zagrożenie; 



 

Nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji technicznej pomieszczeń zespołu zamkowo-parkowego w Kończycach Małych” - 
REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ - WYMIANA ISTNIEJĄCYCH KOTŁÓW” 
Numer zamówienia: IR.271.11.2025 

14 

c) do 2 Dni Roboczych licząc od dnia zgłoszenia - w przypadku pozostałych wad; 

7. Naprawy lub wymiany, których wykonanie wymagać będzie prac głośnych, uciążliwych lub 

uniemożliwiających zachowanie ciągłości pracy, wykonywane będą w godzinach od 7:00 

do 21:00 lub w soboty. W każdym przypadku Wykonawca jest zobowiązany ustalić z Zama-

wiającym godziny prowadzenia prac. 

8. Bieg czasu trwania naprawy lub wymiany rozpoczyna się w momencie zgłoszenia wady 

przez pracownika Zamawiającego. 

9. Bieg czasu trwania naprawy lub wymiany kończy się w momencie skutecznego usunięcia 

zgłoszonej wady przez serwis Wykonawcy, potwierdzonego stosownym protokołem pod-

pisanym przez lokalnego administratora Zamawiającego. W protokole musi się znaleźć in-

formacja o godzinie i dniu usunięcia wady. W przypadku braku podania godziny Strony 

Umowy przyjmują, że w takim wypadku wada została usunięta o godzinie 23:59 w dniu 

wskazanym w protokole. 

10. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wady w terminie 7 dni kalendarzowych od 

daty zgłoszenia albo nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający upraw-

niony będzie do powierzenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu i obciążyć Wyko-

nawcę kosztami z tego tytułu, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie za-

stępcze. 

11. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. Wybór podstawy roszczenia (gwarancja lub rękoj-

mia) należy do Zamawiającego. 

12. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne (ograniczające wartość lub użyteczność) na zasadach określonych w Ko-

deksie cywilnym. 

13. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zama-

wiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów. 

 

§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wniesienia zabezpieczenia należytego wy-

konania umowy w wysokości 5% ceny oferty tj. kwotę  ....................  zł. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane świadczenia. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocento-

wanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przecho-

wywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
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a. 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego (bez uwag) przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uzna-

nia przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

b. 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwaran-

cji/rękojmi (…….. miesięcy) za wady, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty powinny być 

złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia 

zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy 

zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi jak również 

złożenie dwóch odrębnych dokumentów. 

7. Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z tytułu kar umownych. 

8. W przypadku odmowy lub uchylania się Wykonawcy od usunięcia stwierdzonych wad 

w okresie objętym rękojmią i gwarancją Zamawiający zleci ich wykonanie innemu 

Wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia. 

9. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który 

wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności lub wnieść nowe zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na wydłużony termin. 

 

§ 11.  

Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach 

wskazanych w umowie i PZP oraz gdy: 

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) Jeżeli Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia innych istotnych postanowień 

umowy, 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 15 dni od daty jej 

podpisania; 

4) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie na 

okres powyżej 10 dni roboczych,  

5) w przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, która 

przekroczy 30 dni kalendarzowych; 

6) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 30% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w tej umowie. 

7) wielokrotnie (więcej niż dwukrotnie) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub konieczności dokonania 



 

Nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji technicznej pomieszczeń zespołu zamkowo-parkowego w Kończycach Małych” - 
REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ - WYMIANA ISTNIEJĄCYCH KOTŁÓW” 
Numer zamówienia: IR.271.11.2025 

16 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 2% wartości brutto umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

8) w przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.1497 t.j. z późn. zm.), 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30  dni od daty uzyskania przez 

Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od 

umowy. 

4. W przypadku odstąpienia, w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac 

projektowych na dzień odstąpienia. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania odbioru przerwanych prac 

projektowych i zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia od umowy w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania robót. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

7. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada; 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości bądź w części. W przypadku 

częściowego odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy zgodnie z 

warunkami wskazanymi w tej umowie poniżej. 

9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z 

harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 
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2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu 

nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez 

Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

10. Przy odstąpieniu kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, a ilości wykonanych robót z 

książki obmiarów;                  

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie) za okres ich wbudowania. 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego.  

 

§ 12. 

Zmiany umowy. 

 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (PZP), przewiduje również 

możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

okolicznościach: 

2. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy), w przypadkach: 

a)  siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 

zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy 

zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki  

w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły 

wyższej, 

b) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie 

wynikających z winy Wykonawcy: w przypadku wprowadzenia istotnych zmian, 

modyfikacji do przedstawionych przez Wykonawcę opracowań, koncepcji np. wskutek 

nowych okoliczności, których nie dało się przewidzieć, a warunkujących przedłużenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy, 

c)  uzasadnionego wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac, które nie wynika z 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania 

prac przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych 

przez Wykonawcę), 

d) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie 
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Wykonawcy, w tym uzgodnień z gestorami sieci lub innych opóźnień ze strony gestorów 

sieci. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania 

w/w  dokumentów lub dokonania czynności faktycznych. 

3. Inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia lub terminu 

przewiduje się w przypadkach: 

a)  zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność  

dostosowania dokumentacji jeżeli ma to wpływ na zakres prac, 

b) aktualizacji rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany  

obowiązujących przepisów lub konieczności opracowania ekspertyz, opinii (np.  

archeologicznych), 

4.  Konieczności dodatkowych prac projektowych lub pozyskania dodatkowej 

dokumentacji lub uzgodnień albo konieczności wykonania robót budowlanych, które 

okazały się być niezbędne do realizacji zamówienia (np. kolizje niezinwentaryzowanych 

instalacji, wykopaliska archeologiczne, nie możliwa do przewidzenia niestabilność 

gruntu) – o ile nie było to możliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy, lub 

wynika to z innego powodu niezawinionego przez Wykonawcę. Termin zostanie 

wówczas wydłużony o czas niezbędny na wykonanie dodatkowej dokumentacji lub 

wykonanie robót, przy czym: 

a) strony zobligowane są potwierdzić zakres tych prac oraz zasadność ich wykonania  

w protokole konieczności, 

b) spisanie protokołu konieczności nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy 

zlecenia na wykonanie dokumentacji oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia 

do ich wykonania, 

c)  Wykonawca przystąpi do wykonania dodatkowych dokumentacji wyłącznie po zawarciu 

aneksu do umowy, 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu. 

6. W przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy strony przewidują 

waloryzację wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów.  

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, w terminie 30 dni od daty 

zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest do 

analogicznej zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w 

art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W zakresie umów zawartych na 

okres nie dłuższy niż 6 miesięcy zapisów o waloryzacji nie stosuje się. 

8. Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia waloryzowanego w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów :  

a) wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów oraz wysokość zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie każdorazowo określany przez strony na podstawie faktur, które 
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zobowiązany jest przedstawić Wykonawca, w porównaniu z pozycją z kalkulacji 

kosztorysowej, którą Wykonawca przekaże w dniu zawarcia umowy - przed jej 

podpisaniem. Odpowiedzialność za rzetelność w tym zakresie obciąża Wykonawcę, 

Zamawiający może zakwestionować pozycje kosztorysowe, które w sposób oczywisty 

byłby błędnie skosztorysowane na etapie zawierania umowy lub na etapie oceny 

wniosku o zmianę wynagrodzenia. Zamawiający może żądać potwierdzenia płatności 

jak i oględzin potwierdzających dokonanie zakupu materiału. 

b) początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia umowy,  

c) zmiana cen dotyczy faktur dokumentujących poniesione koszty przez Wykonawcę, 

wystawionych nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

zmiana wynagrodzenia w każdym przypadku nastąpi o wartość nie wyższą niż 

„wskaźnik”, o którym mowa powyżej, 

d) zmiana wynagrodzenia może nastąpić jednokrotnie w czasie trwania umowy, 

e) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 5% 

wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy). 

9. Zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany cen materiałów i kosztów są możliwe 

wyłącznie w stosunku do niewykonanej z upływem 6 miesiąca części umowy zatem 

dotyczą kosztów poniesionych faktycznie i w zgodzie z harmonogramem ( nie z powodu 

zwłoki Wykonawcy) po upływie 6 miesiąca realizacji umowy i mogą nastąpić w 

przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty 

wykonania umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu 

szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów. Ciężar dowodu spoczywa na 

Wykonawcy. 

10. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana danych teleadresowych Wykonawcy / Zamawiającego, zmiana przedstawicieli 

Wykonawcy / Zamawiającego) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie 

tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

11. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwyko-

nawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty – jeżeli zmiana lub rezygnacja  

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 2 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warun-

ków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp Wyko-

nawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu że proponowany inny podwyko-

nawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępo-

waniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto 

podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w 

oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust 1, pkt. 4, 5, 7 ustawy 

Pzp wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie 

i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. 
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12. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia 

wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 

zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej. 

13. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający  
może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. 

 

§ 13. 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za 

przedmiot umowy;  

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy –  w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 

umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od następnego dnia po terminie; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za wykonany 

przedmiot odbioru, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po 

upływie terminu; 

d) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu na wezwanie dokumentów dotyczących 

zatrudnienia osób na umowę o pracę wymaganych umową – w wysokości 500,00 zł za 

każdy przypadek naruszenia; 

e) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania prac objętych umową 

podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody – w wysokości 500,00 zł za 

każdy przypadek naruszenia; 

f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany wynikająca z §7 ust. 2 – 

w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia; 

g) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia; 

h) z tytułu naruszenia przepisów o terminie płatności podwykonawcom robót budowlanych i 

braku zmiany umowy mimo wezwania Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdy 

przypadek naruszenia 

z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonaw-

com lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień 

zwłoki w zapłacie, naliczaną od dnia następnego po terminie zapłaty wynikającym z umowy 

łączącej podwykonawcę z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą; 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych  nie może przekroczyć 30 % wartości wyna-

grodzenia umownego brutto. 
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3. Kary umowne są od siebie niezależne i kumulują się. 

4. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez 

wystawienie noty księgowej – zawierającej wezwanie do zapłaty kary z wyznaczeniem ter-

minu. 

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego  

z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowany tym Zamawiający 

może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, ko-

deksu cywilnego – do pełnej wysokości szkody. 

 

§ 14. 

Ochrona danych osobowych 

 

1.   Wykonawca oświadcza, że: 

a. Znane mu są wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

dynach osobowych – w tym  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: „RODO”), 

b. Zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 

zastosowanie i chroniło prawa w zakresie danych osobowych. 

2. W celu wykonania umowy Zamawiający jako Administrator danych osobowych powierza 

Wykonawcy jako Przetwarzającemu minimalne wymagane dla prawidłowego wykonania 

umowy dane osobowe: dane pracowników administratora niezbędne do kontaktu (imię 

nazwisko, wykonywana funkcja) , dane właścicieli nieruchomości  przyległych do inwestycji 

(imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer i obręb działki). 

3. Administrator powierza przetwarzanie danych Podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w 

celu realizacji łączącej strony Umowy zasadniczej. 

4. Dane będą przetwarzane przez okres nie przekraczający 10 lat – uwzględniając czas 

projektowania, czas realizacji projektu, trwałości projektu oraz czas na składanie 

ewentualnych roszczeń. 

5. Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 

ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 

Rozporządzenia RODO. 

6. Przetwarzający zobowiązuje się dysponować zasobami oraz personelem z doświadczeniem 

i fachową wiedzą, które umożliwią mu prawidłowe wykonanie Umowy z zachowaniem 
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należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz w pełnej 

zgodzie z wymaganiami RODO. 

7. Administrator upoważnia Przetwarzającego do wyznaczania osób uprawnionych do 

przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązania z 

tytułu realizowania zapisów niniejszej Umowy. 

8. Do przetwarzania danych osobowych będą dopuszczone jedynie osoby, które: 

a. posiadają imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, 

b. zobowiążą się, przed rozpoczęciem przetwarzania danych, do zachowania w tajemnicy tych 

danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, także po ustaniu zatrudnienia u 

Przetwarzającego. 

9. Imienne upoważnienia, o których mowa są ważne do dnia odwołania, nie później jednak 

niż do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy lub niezwłocznego usunięcia danych z 

nośników Przetwarzającego w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub wykorzystanie 

w możliwie najkrótszym technologicznie i organizacyjnie uzasadnionym terminie 

(wynikającym z technologii stosowanej przez Przetwarzającego) w związku z zakończeniem 

realizacji umowy. 

10. Przetwarzający oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca 

czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Procesora) 

zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy 

i zobowiązana przed udostępnieniem jej danych do zachowania ich w tajemnicy. 

11. Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych 

przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji 

niniejszej umowy. 

12. W zakresie wynikającym z Rozporządzenia, Przetwarzający zobowiązuje się do 

współdziałania z Administratorem. 

13. Administrator danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia ma prawo do przeprowadzenia 

kontroli przestrzegania przez Przetwarzającego zasad przetwarzania danych osobowych, o 

których mowa w Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności 

poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Procesora danych 

osobowych, stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie 

toczyło się zgodnie z prawem lub dokonywania kontroli w miejscach, w których są 

przetwarzane powierzone dane osobowe, Przetwarzający dokona niezbędnych czynności 

w celu umożliwienia wykonania tego uprawnienia przez Administratora. 

14. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż przez czas niezbędny do wykazania spełnienia przez 

Przetwarzającego ciążących na nim obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

15. Przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora 

dotyczących zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących 

poprawy zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli 

przeprowadzonych przez Administratora o ile są one zasadne i możliwe do zrealizowania 
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bez zmiany organizacji, nadmiernych kosztów lub naruszenia ciągłości działania 

Przetwarzającego. 

16. Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi, w ciągu 24 godzin od 

wykrycia zdarzenia, informacje o naruszeniu ochrony powierzonych Przetwarzającemu 

danych osobowych, w tym informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia 

naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 

Rozporządzenia RODO.  

17. Administrator danych wyraża ogólną zgodę na to, by Przetwarzający korzystał z usług 

innego podmiotu przetwarzającego (Podwykonawcy), przy czym zobowiązany jest do 

zagwarantowania poziomu bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami oraz 

zabezpieczenia praw wobec podprzetwarzającego na tym samym poziomie jak w tej 

umowie, gwarantuje to sobie Administrator wobec Przetwarzającego. W umowie z 

podprzetwarzającym należy także zagwarantować prawo prowadzenia kontroli w tym 

zakresie przez Przetwarzającego oraz zawarcia z podmiotem podprzetwarzającym umowy 

gwarantującej możliwość prowadzenia bezpośredniej kontroli w tym zakresie przez 

Administratora. 

18. Przetwarzający jest odpowiedzialny za przetwarzanie, udostępnienie lub wykorzystanie 

danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

Przetwarzający odpowiada za szkody, które powstały w związku z nienależytym 

przetwarzaniem przez niego powierzonych danych osobowych – w tym za nałożone na 

Administratora z tego powodu kary. 

19. Przetwarzający odpowiada za działania Podwykonawcy przetwarzającego dane jak za 

własne – w tym odpowiada odszkodowawczo wobec Administratora w przypadku 

nałożenia na Administratora kary w związku z działaniami lub zaniechaniami w obszarze 

danych osobowych spowodowanymi przez Przetwarzającego lub podprzetwarzającego. 

20. Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych 

osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

21. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania u Przetwarzającego tych danych osobowych. 

22. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora 

danych. 

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem w zakresie powierzenia danych 

będą miały zastosowanie standardowe klauzule umowne wydane Decyzją Wykonawczą 
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Komisji (UE) 2021/915 w dniu 4 czerwca 2021r. w sprawie standardowych klauzul 

umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 

ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2018/1725. W przypadku 

rozbieżności wiążące są postanowienia umowy. 

24. Zważywszy na fakt, że w ramach i w związku z realizacją umowy Stronom mogą zostać 

udostępnione dane osób odpowiedzialnych za właściwe wykonanie umowy, a w 

szczególności dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 

Strony oświadczają, że dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO 

jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych z realizacja 

umowy. Strony zobowiązują się do poinformowania osób, których dane zostaną 

przekazane drugiej Stronie w ramach realizacji umowy o treści klauzuli informacyjnej. 

Strony oświadczają, iż przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych swoich 

oraz pracowników wymagane jest do zawarcia umowy i jej realizacji. 

25. Strony zapoznały się wzajemnie z informacjami w zakresie przetwarzania przez każdą ze 

Stron danych osobowych związanych z realizacją tej umowy - o których mowa w art.13 ust. 

1,2,3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

26. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

a. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie 

Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, tel. +48 32 4755100, adres 

e-mail: ug@zebrzydowice.pl; 

b. Inspektor ochrony danych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, 

ul. Ks. A. Janusza 6, adres e-mail: iod@zebrzydowice.pl; 

c. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy; 

d. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, które uprawnione są do ich uzyskana 

na podstawie przepisów prawa (sądy, organy ścigania) oraz podmioty przetwarzające je na 

zlecenie Administratora wynikających z zawartych umów (podmioty dostarczające 

systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe). 

e. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/osobom uprawnionym do 

przeprowadzania czynności kontrolnych. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez 

okres wymagany przepisami prawa. 

f. Administrator nie będzie przekazywał do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej danych osobowych. 
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g. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa oraz 

w przepisach dotyczących archiwizowania dokumentacji. 

h. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do 

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesieni skargi 

do organu nadzorczego. 

i. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. 

j. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

§ 15. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe przepisy.  

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Warunków Zamówienia.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z 

przeznaczeniem dla stron, z czego dwa egzemplarze są dla Zamawiającego oraz jeden dla 

Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA : 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 

……………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę 

 

 

Oświadczam(y), że osoby wykonujące czynności związane z realizacją zadania 

pn. ,,Opracowanie dokumentacji technicznej pomieszczeń zespołu zamkowo-parkowego w 

Kończycach Małych” - REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ - WYMIANA ISTNIEJĄCYCH KOTŁÓW 

zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) 

Zapoznaliśmy się z wymogami Zamawiającego odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na 

podstawie umowy o pracę, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i uznajemy się 

za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

 

 

 

 

 

……………………………                                    ………….…..…………………………………………… 

 Miejscowość, data                                  Podpis osoby uprawnionej do składania             

             oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

 

Oświadczenie podwykonawcy 

 

 

Ja/my* niżej podpisany/i  .......................................................... działając jako właściciel / 

osoba/y  uprawniona/e do reprezentacji podmiotu /zgodnie z KRS /:* 

 

.....................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................... 

 

będący podwykonawcą prac dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji technicznej 

pomieszczeń zespołu zamkowo-parkowego w Kończycach Małych” - REMONT KOTŁOWNI 

GAZOWEJ - WYMIANA ISTNIEJĄCYCH KOTŁÓW , oświadczamy, że: 

 

• Wykonawca w/w inwestycji tj. ............................................................ nie posiada żadnych 

zobowiązań finansowych wynikających z faktury/ faktur* nr ..... z dnia ….. do umowy 

nr ……… 

z dnia ..... względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego j.w. 

• ogół należności został zapłacony w terminie umownym. 

 

 

W związku z powyższym oświadczam/y, że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze 

wynikające z w/w faktury/faktur* zrzekam/y się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego 

– Gmina Zebrzydowice, z tytułu wykonanych prac podwykonawczych. 

 

 

 

............................                                                               ......................................... 

(miejscowość i data)                                                                 (pieczątka i podpis podwykonawcy) 

   

 

 

                                                                                     ........................................... 

                                                                                                     (pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


