
20,641,51,518601860*0,06111,6111,61860*50%186018600,642

Przedmiar robót
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Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy - ORLIK
 zalew

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy - ORLIK zalew
1 Element Prace rozbiórkowe

1.1 KNR 223/310/7 
analogia

Demontaż stalowych bramek do piłki nożnej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.2 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm - rozbiórka fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

0,64 0,640000

RAZEM: 0,640000 m3 0,640

1.3 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

1.4 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

2 Element Rozbiórka nawierzchni z trawy syntetycznej

2.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem kwarcowym i granulatem gumowym

Wyliczenie ilości robót:

1860 1 860,000000

RAZEM: 1 860,000000 m2 1 860,000

2.2 KNR 401/108/11 Wywóz odpadów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1860*0,06 111,600000

RAZEM: 111,600000 m3 111,600

2.3 KNR 401/108/12 Wywóz odpadów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

111,6 111,600000

RAZEM: 111,600000 m3 111,600

2.4 Kalkulacja 
własna

Opłata utylizacyjna

Wyliczenie ilości robót:

111,6 111,600000

RAZEM: 111,600000 m3 111,600

3 Element Nawierzchnia boiska do piłki nożnej i elementy wyposażenia

3.1 KNR 231/105/1 Uzupełnienie i częściowa wymiana istniejącej podbudowy z miału kamiennego 0-4mm gr. do 3cm (50% 
powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

1860*50% 930,000000

RAZEM: 930,000000 m2 930,000

3.2 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV - wyrównanie istniejącej podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

1860 1 860,000000

RAZEM: 1 860,000000 m2 1 860,000

3.3 KNNR 2/1206/1 
(1) analogia

Nawierzchnia z trawy syntetycznej z zasypką z piasku kwarcowego i granulatu EPDM wg karty technicznej 
wraz z wklejeniem linii

Wyliczenie ilości robót:

1860 1 860,000000

RAZEM: 1 860,000000 m2 1 860,000

3.4 KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15˙m3 - fundamenty bramek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,64 0,640000

RAZEM: 0,640000 m3 0,640
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Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy - ORLIK
 zalew

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.5 KNR 223/310/7 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, bramki 
stalowo-drewniane do piłki nożnej o wym. 5,0 x 2,0m z osadzeniem tulei montażowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000


