UWAGI

1. Rzut nalezy rozpatrywac¢ fgcznie z innymi dokumentami, m.in.: schematami,
opisami technicznymi, specyfikacjami i zestawieniami.

2. Wykonawca zobowigzany jest szczegétowo zapoznac sie z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegodlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic prawidtowe
wykonywanie catosci instalacji. Przed przystgpieniem do prac nalezy
przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami
pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy przed rozpoczeciem
rob6t montazowych i wykonczeniowych.

4. Materialy muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
przez wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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N 5. Podczas budowy nalezy stosowac aktualne normy i przepisy
R i o techniczno-budowlane.
g 6. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedzg techniczna.
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Dokumentacja zgtoszeniowa

stadium: zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego
adres ul. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo .
obiektu: b skala 1:100

dz.ewid. nr 89/10, 89/11

obreb Pepowo

restor IEOG

Gmina Pepowo

ul. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo data 02.2025

projektant inst| inz. Robert Jamrozy
elektryczne: | pr, WKP/0146/POOE/08

opracowat: inz. Piotr Kolendowicz




