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Grupa, klasa, kategoria robét budowlanych:

KODY CPV DLA ROBOT PROJEKTOWYCH WG. ROZPORZADZENIA KOMISJI WSPOLNOT
EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 WRZESNIA
2008 R.).

DZIAt ROBOT
71 00 00 00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

GRUPA ROBOT

71 20 00 00-0 Ustugi architektoniczne i podobne;

713000 00-1 Ustugi inzynieryjne;

71 40 00 00-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu;

7150 00 00-3 Ustugi zwigzane z budownictwem;

71 60 00 00-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej;

KLASA ROBOT

7121 00 00-3 Doradcze ustugi architektoniczne;

7122 00 00-6 Ustugi projektowania architektonicznego;

71 22 30 00-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych;
7122 10 00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych;
7124 20 00-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow;
7122 21 00-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich;

71 24 80 00-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja;

71 25 00 00-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe;

71 25 10 00-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow;

7131 20 00-8 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej;

713141 00-3 Ustugi elektryczne;

713151 00-0 Ustugi doradcze w zakresie materiatéw budowlanych;

713152 00-1 Budowlane ustugi doradcze;

713152 10-4 Ustugi doradcze w zakresie budownictwa;

7131 71 00-4 Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowej i
przeciwwybuchowej;

7131 72 00-5 Ustugi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa;

7131 72 10-8 Ustugi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa;

7132 00 00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71 32 80 00-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych;

7132 70 00-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych;

7153 00 00-2 Doradcze ustugi budowlane;

71 62 00 00-0 Ustugi analizy;

7162 10 00-7 Ustugi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej;
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KOD CPV DLA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

SPIS ROBOT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODOW CPV WG. ROZPORZADZENIA KOMISJ|
WSPOLNOT EUROPEISKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA
15 WRZESNIA 2008r.

DZIAt ROBOT
45... Roboty budowlane

GRUPA ROBOT

45 1 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 2 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45 3 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

455 00000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot
z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

KLASA ROBOT i PODKLASA ROBOT

451 11300-1 Roboty rozbiérkowe

45 2 10000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45 2 20000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45 2 23000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

45 2 23200-8 Roboty konstrukcyjne

45 2 60000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty

45 2 62000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45 2 62600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane

45 2 62690-4 Remont starych budynkow

45 3 21000-3 Izolacja cieplna

45 3 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45 3 11000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45 3 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

453 17000-2 Inne instalacje elektryczne

45 3 30000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45 3 31000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45 3 31210-1 Instalowanie wentylacji

453 31211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45 3 32000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45 3 32400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
31 520000-7 Lampy i oprawy os$wietleniowe

31 524000-5 Oprawy oswietleniowe sufitowe lub scienne

45 4 21000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 4 43000-4 Roboty elewacyjne

45 4 00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
451 11220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

90 5 11000-2 Ustugi wywozu odpaddéw
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Czesc |
Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy okresla oczekiwania Inwestora co do catosci
Przedmiotu Zamodwienia odnoszac sie do okreslenia wszystkich niezbednych prac projektowych
i robdét budowlanych pozwalajgcych na zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego jakim jest
budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.R. Chociszewskiego w Chetscie.
Inwestycja bedzie realizowana z wykorzystaniem dofinansowania z ,,Programu Olimpia - Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na
Igrzyskach Olimpijskich”

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i
robot budowlanych, przygotowania charakterystycznych parametréw, szczegdlnie w zakresie
potrzebnym do obliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane i projektowe, urzgdzenia i
instalacje.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe dla Wykonawcow ubiegajgcych sie o zamdwienie na
realizacje inwestycji do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania
obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i pozwoleniami, jak réwniez na wykonanie wszelkich robot rozbidrkowych,
budowlanych, remontowych, adaptacyjnych, modernizacyjnych, instalacyjnych i
wykonczeniowych wraz z odbiorem oraz przekazaniem obiektu do uzytkowania.

Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera podstawowe lub minimalne cechy urzadzen i
instalacji, opis oczekiwanego standardu oraz opis oczekiwanego dziatania i pdZniejszego
uzytkowania obiektéw wraz z elementami towarzyszacymi, ktérych spetnienia oczekuje
Zamawiajgcy od Wykonawcow.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.

1.1 Istniejgcy budynek szkoty

Budynek Szkoty Podstawowej w Chetscie jest zlokalizowany w centralnej czesci dziatki
oznaczonej nr 25/2 o powierzchni 0,9611 ha.

W obiekcie funkcjonujg obecnie:

1. Szkota Podstawowa w Chetscie, do ktérej uczeszcza do 150 uczniow.
2. Biblioteka Publiczna Gminy Drawsko Oddziat w Chetscie.
3. 4 gminne mieszkania zajmowane przez osoby w czesci niezwigzanej ze szkota.

Administratorem catego obiektu odpowiedzialnym za gospodarke i funkcjonowanie
obiektu jest Dyrektor szkoty.
Mieszkania znajdujgce sie w budynku szkoty majg samodzielne systemy centralnego
ogrzewania, ktory nie korzysta z ciepta wytwarzanego w lokalnej kottowni opalanej
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ekogroszkiem. Teren nieruchomosci jest ogrodzony, posiada niezalezne przytgcza energetyczne
i wodociaggowe. Scieki sanitarne sg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego.

1.2 Dane techniczne charakteryzujace istniejacy obiekt

1.2.1 Charakterystyka istniejgcego obiektu

Budynek jest obiektem parterowym, czesciowo podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym.
Zbudowany na planie litery ,C” z dachem dwuspadowym, stromym pokrytym dachdwkg
ceramiczng karpiéwka.

1.2.2 Wielkosci charakterystyczne istniejgcego obiektu

- budynek o powierzchni zabudowy wynoszacej 992 m?,

- powierzchnia uzytkowa obiektu 2 730 m? w tym powierzchnia uzytkowa szkoty
1537,26 m?,

- kubatura obiektu wynosi 4 629 m?3,

- wysokos¢ budynku — 8 m.

1.2.3 Opis konstrukgji

- fundamenty — tawy fundamentowe betonowe,

- $ciany piwnic — z cegty petnej,

- strop nad piwnicg — ceramiczny,

- $ciany parteru — z cegty petnej ocieplone styropianem z wyprawg tynkarska,
- strop nad parterem — drewniany belkowy,

- dach — konstrukcja drewniana ptatwiowo-kleszczowa,

- pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna ,karpiéwka”,

- kominy z cegty petnej.

1.2.4 Elementy wykoriczeniowe

- Scianki dziatowe — z cegty petnej,

- stolarka okienna — PCV,

- stolarka drzwiowa — z drewna,

- tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne, malowane,

- elewacja - tynk nakrapiany,

- posadzki - PCV, lastriko i wyktadzina podfogowa,

- obrobki blacharskie - rynny, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

- istniejgce instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., odgromowa, wentylacyjna i
telefoniczna.

Budynek kwalifikuje sie w czesci do grupy obiektow uzytecznosci publicznej — kategoria
zagrozenia ludzi ZL Ill, a w czesci do grupy obiektéw mieszkalnych — kategoria zagrozenia ludzi
ZL IV, stanowi jedng strefe pozarowa. Kategoria obiektu budowlanego |, IX.
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1.3 Opis zakresu inwestyc;ji

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej
- Formalne przeprowadzenie w imieniu Zamawiajgcego inwestycji
- Realizacja robot budowlanych obejmujgcych
a. budowe hali sportowe]
b. budowe tgcznika
c. budowe bezodptywowego zbiornika $ciekdw sanitarnych
d. zagospodarowanie terenu

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

W zwiazku z przyjetym ryczattowym charakterem rozliczenia robét obowigzkowo wymagane
jest dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce po wczesniejszym ustaleniu terminu z
Zamawiajacym. Istniejagcy budynek w czesci objetej inwestycja wymaga wykonania
ewentualnych préb i badan instalacji oraz odkrywek dla prawidtowego przygotowania oferty.
Wykonawca do oferty dotaczy oswiadczenie (potwierdzone przez Zamawiajacego) o odbyciu
wizji lokalnej, zapoznaniu sie z warunkami i zakresem prac, aktualnym stanem technicznym
oraz o pozyskaniu wszystkich niezbednych danych do przygotowania kompletnej oferty w
trybie zaprojektuj wybuduij.

Ze wzgledu na catkowity zakres Przedmiotu Zaméwienia oraz formute ,,zaprojektu;j i wybuduj”,
Wykonawca zobligowany jest na witasny koszt i we wtasnym zakresie do przewidzenia i
wykonania wszelkich opracowan, opinii, ekspertyz, uzgodnienn i pomiaréw kontrolnych
wymaganych przepisami prawa, w sposdb zgodny z zaleceniami aktualnych norm i
normatywow bazujac na przekazanej koncepcji architektoniczno- budowlane;.

W istniejgcym obiekcie szkolnym sg prowadzone zajecia lekcyjne w zwigzku z tym prace winny
by¢ wykonane w okresie niekolidujgcym z codziennym funkcjonowaniem szkoty. Wymaga sie
takiego zabezpieczenia placu budowy, aby w petni zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom
obiektu.

Przedmiot Zamdwienia nalezy wykonac¢ w kilku zasadniczych etapach:

1. Wyboriocena najbardziej korzystnych rozwigzan szczegdtowych z punktu widzenia:

- korzysci funkcjonalnych Inwestora,

- kolizji z ewentualnymi przeszkodami,

- wyboru odpowiedniego producenta i dostawcy.

2. Opracowanie dokumentacji projektowo — koncepcyjnej.

3. Opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z uzgodnieniami p-poz,
sanepid, itp.

4. Przejecie placu budowy przez Wykonawce i objecie funkcji kierownika robét.

5.  Wykonanie robdt budowlanych.

6. Przekazanie dokumentacji powykonawczej i zakonczenie wykonywania Przedmiotu
Zamowienia, w tym:

- przekazanie kompletnej dokumentacji kolaudacyjnej,

- przeprowadzenie petnego odbioru zakoriczonego stosownym protokotem, w tym
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej, gwarancjiiinstrukcji obstugi oraz poprawnie
wypetnionej faktury.
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1.4.1 Opis zawartosci dokumentacji projektowej przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem Zamoéwienia poza wykonaniem robdt budowlanych jest rowniez wykonanie

dokumentacji projektowej oraz czynnosci obejmujgcych w szczegdlnosci:

- dokumentyiuzgodnienia bedgce podstawg do opracowania dokumentacji projektowej oraz
przygotowania i wykonania odpowiednich czynnosci formalno—prawnych,

- decyzje administracyjne, (pozwolenia na budowe),

- ekspertyzy i uzgodnienia, schematy i zatozenia bedgce elementami sktadowymi opracowan
projektowych —w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamdwienia,

- inwentaryzacje elementéw istniejgcych,

- projektu w formie budowlano — architektonicznej z elementami instalacji bedacego
podstawg uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

- projektow i wytycznych wykonawczych,

- dokumentacji powykonawczej.

1.4.2 Parametry projektowe przedmiotu zamdwienia

Dokumenty majg by¢ przekazane w wersji papierowej ztozonych do formatu A4 oraz w wersji
elektronicznej.

Dokumentacja bedaca czescig Przedmiotu Zamowienia winna sktadaé sie z dokumentacji
ztozonej i skonsultowanej z Zamawiajgcym przed realizacjg kierujac sie zasadg ,,od ogétu do
szczegotu” i dokumentacji powykonawczej. Zaktada sie s$cistg wspotprace Wykonawcy
z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien uwzgledni¢ odpowiedni czas na przygotowanie, zaprojektowanie przez
siebie poszczegodlnych elementéw catosci oraz mozliwos¢ weryfikacji zaproponowanych
rozwigzan przez Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci dokumentacja projektowa ma zawierac:
- inwentaryzacje stanu istniejgcego,

- ekspertyze techniczng jesli bedzie konieczna,

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,

- projekty instalacyjne wszystkich branz.

a. Koncepcja

Dokumenty nalezy przekaza¢ protokolarnie w formie papierowej w ilosci
2 egzemplarzy.

Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu rozwigzan i zatozen przez Zlecajgcego przedstawionych
przez Wykonawce w toku prac zwigzanych z przygotowaniem koncepcji projektowej nalezy
wykonaé w tym etapie miedzy innymi:

zatozeniowga inwentaryzacje stanu istniejgcego o poziomie szczegdtowosci adekwatnej do
wykonywanych prac, uwzgledniajgca architekture, konstrukcje, instalacje oraz wyposazenie
techniczne w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia z wytgczeniem zakresow i obszaréw,
czesci budynkéw nie podlegajgcych modernizacji,

- ewentualne protokoty ze zdjeciami kolorowymi z niezbednych odkrywek dokonanych przez
Wykonawce we witasnym zakresie i na swdj koszt w miejscach i sposobie uzgodnionym z

10
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Zamawiajgcym (po odkrywkach zniszczong substancje budynkéw nalezy odtworzy¢
doprowadzajgc do stanu nie gorszego niz stan pierwotny — do czasu prac modernizacyjnych),

- 0g06lng analize wymaganych rozwigzan, funkcjonalnych bazujgc na przekazanym zatgczniku

graficznym planowanych zamierzen budowlanych,

- opis proponowanych rozwigzan i ewentualnych zmian w stosunku do zatozen zawartych w

niniejszym opracowaniu, karty techniczne proponowanych materiatéw, wytyczne
wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa budowlanego i norm budowlanych, w tym
uwarunkowania wykonania inwestycji wynikajgce z potrzeb uzgodnien projektu w zakresie
pP-poz i sanepid,

- czytelng graficzng reprezentacje rysunkowa koncepcji w postaci rzutéw, przekroi,

wizualizacji i detali architektonicznych itp.

- komplet Kart Zatwierdzenia Wyrobdéw Budowlanych (KZWB) do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego z jednoznacznym okresleniem przez Wykonawce nazwy, typu, rodzaju,
parametrow charakterystycznych oraz serwisowych, terminem oraz zatozeniami
gwarancyjnymi oraz innymi cechami produktu i materiatu.

b. Projekt budowlany, wykonawczy

Dokumenty majg by¢ przekazane protokolarnie w formie papierowej w ilosci
6 egzemplarzy, w formie elektronicznej na nosniku danych w ilosci 1 egzemplarza.

Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu rozwigzan i zatozen przedstawionych w koncepgji
projektowe] przez Zamawiajgcego nalezy wykona¢ w tym etapie miedzy innymi:

inwentaryzacje stanu istniejgcego o poziomie szczegotowosci adekwatnej do
wykonywanych prac, uwzgledniajgcg architekture, konstrukcje, instalacje oraz
wyposazenie techniczne w zakresie objetym przedmiotem zamowienia z wytgczeniem
zakreséw i obszaréw, czesci budynkdéw nie podlegajgcych modernizagji,

szczegdtowq analize wymaganych rozwigzan, urzadzen, przyjetych materiatéw, spadkdw,
mocowan i zabezpieczen, ewentualnych wzmocnien lub prac wspomagajacych,

opis proponowanych rozwigzan i ewentualnych przerw w funkcjonowaniu
dotychczasowym obiektu i jego pomieszczen, instalacji (by wykonaé np. nowe przepusty,
nowe piony), czy przerwy technicznej spowodowanej wytgczeniem c.o. i wody, pradu itp.
spowodowanym podtgczeniem do ogdlnej sieci nowego odcinka,

czytelng, szczegétowg graficzng reprezentacje rysunkowa przeprowadzonych
inwentaryzacji, analiz i proponowanych rozwigzan docelowych w postaci rzutéw, przekroi
i detali itp.,

czytelng, szczegbdtowq graficzng reprezentacje rysunkowg — w zakresie niezbednym dla
uzyskania ewentualnych opinii i uzgodnien,

projekty wykonawcze i schematy projektowe przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

komplet zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego kart wyrobdw
budowlanych (KZWB).
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c. Uzyskanie opinii i uzgodnien oraz ewentualne uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zgtoszenie robét budowlanych

Dokumenty nalezy przekaza¢ w wersji papierowej w ilosci 2 egzemplarzy, w formie
elektronicznej na nosniku danych w ilosci 1 egzemplarza.

Po zaakceptowaniu ,czesci pierwszej projektu technicznego” do zadan Wykonawcy bedzie

nalezato wykonanie w kolejnym etapie miedzy innymi nastepujgcych czynnosci:

- opracowanie kompletnej dokumentacji i pism w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi  Prawem Budowlanym oraz kodeksem administracyjnym i innymi
uregulowaniami  formalno-prawnymi oraz przygotowanie kompletnych wnioskéw
i zgtoszen wraz z wymaganymi zatgcznikami,

- opracowanie kompletnych wnioskéw oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji w imieniu Zamawiajgcego, w tym dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych,

- protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu oryginatéw decyzji i postanowien organdow
administracji publicznej wymaganych dla prawidtowego zgodnego z przepisami prawa
przeprowadzenia inwestycji.

d. Wyjasnienia autorskie i uszczegdtowienia wykonawcze

Zakres prac tego etapu obejmuje nastepujgce czynnosci:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan na wskazanie
Zamawiajgcego,

- uzgodnienia ustne Wykonawca kazdorazowo sporzadzi notatke i przekaze Zamawiajgcemu
lub jego Przedstawicielowi pod rygorem niewaznosci,

- podczas prac Wykonawca bedzie korygowat na biezgco rozwigzania jesli bedg one musiaty
réznic¢ sie od zatozen z wczesniejszych uzyskujgc kazdorazowo akceptacje Zamawiajgcego.

e. Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowad w ilosci:
- 3 szt. oryginalnego egzemplarza papierowego,

- 1 kopia projektéow powykonawczych w wersji elektronicznej.
Catos¢ przekazac protokolarnie Zleceniodawcy.

f.  Warunki organizacyjne czesci projektowej przedmiotu zamdwienia

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca winien zaznajomic sie doktadnie z
catoscig dokumentacji przetargowej i umowga. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnié¢ z Zamawiajgcym w odniesieniu do jego oczekiwan oraz przysztych

prac eksploatacyjnych i serwisowych Przedmiotu Zamadwienia.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w trakcie
wykonywania robot budowlanych tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego a w
przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw nalezy przeprowadzi¢ i przedstawic
Zamawiajgcemu analize konsekwencji wprowadzenia zmian a Zamawiajgcy ma prawo nie
wyrazi¢ zgody na proponowane zmiany.
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g. Materiaty i sprzet czesci projektowej przedmiotu zamdwienia
Materiaty uzyte do wykonania prac projektowych:

- wszystkie urzadzenia stuzgce podczas opracowania, uzgodnienia i przekazania petnej
dokumentacji winny by¢ sprawne z aktualnymi kalibracjami i atestami,

- wszystkie materiaty stuzgce do opracowania, uzgodnienia i przekazania petnej
dokumentacji winny by¢ trwate, a dokumentacja spdjna i czytelna w skali zgodnej z
poziomem szczegdtowosci zamieszczonych elementow.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia przedstawiciele Zamawiajgcego, a w
szczegdlnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego maja prawo do weryfikacji i kontroli realizacji
przedmiotu umowy.

h. Realizacja przedmiotu umowy

Kolejnos¢ i zakresy poszczegdlnych etapow nalezy uwzgledni¢ podczas uzgodnienia z
Zamawiajgcym harmonogramu prac, projektéw podstawowych i branzowych oraz planu
bezpieczenstwa i organizacji robot.

W przypadku braku uregulowania ponizszych kwestii w podpisanej umowie miedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym nalezy uznad, iz:
1. Wykonawca moze w ramach catego zlecenia powota¢ Podwykonawcow dla
poszczegodlnych zakresdw robot.
2. Kazdorazowo zgtoszenie przez Wykonawce Podwykonawcow prac musi nastgpi¢ na
drodze pisemnej, a Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.
Wykonawca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracownikéw zatrudnionych na
umowe O  prace, posiadajgcych  odpowiednie  kompletne  szkolenia BHP
i aktualne stosowne do wykonywanych prac badania zdrowotne.
Wykonawca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracownikom zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci oraz tymczasowych punktow asekuracyjnych i bezwzglednie
przestrzegac i wymagac przestrzegania przepisow BHP.
Warunkiem rozliczenia catosci Przedmiotu Zamdwienia przez Inwestora jest miedzy innymi
dostarczenie przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o uregulowaniu ptatnosci wobec
zgtoszonych Podwykonawcdéw.

1.5 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie prac inwestycyjnych zwigzanych
z wykonaniem niezbednych prac projektowych, przeprowadzeniem czynnosci formalno-
prawnych oraz wykonaniem robdt budowlanych sktadajgcych sie na budowe budynku hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Chetscie.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato réwniez uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu
Inwestora, zgtoszenie robdt budowlanych obiektu do odpowiednich instytucji, uzyskanie
wymaganych zgdd i pozwolen zwigzanych z realizacjg poszczegdlnych zakresow prac (jezeli
dotyczg), wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych pozwolen na
uzytkowanie oraz Swiadczenie ustug gwarancyjnych.
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W wyniku realizacji inwestycji zostang wykonane:
a. przeniesienie zbiornika bezodptywowego,

b. budowa hali sportowej,

c. budowa tgcznika,

d. zagospodarowanie terenu.

1.6 Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W ramach Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca winien wykona¢ kompletny i funkcjonalny
ukfad spojny z przedstawiong koncepcjg i zgodny z zatozeniami jakim ma stuzyc.

1.6.1 Zakres robét formalno — prawnych wymaganych do wykonania

Zakres robot wymaganych do wykonania przez Wykonawce wytonionego w trybie zamowienia
podstawowego w formule zaprojektuj-wybuduj:

Czynnosci formalne i dokumentacyjne:

- wykonanie w miare koniecznosci map dla celéw projektowych przy czym Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego mape, ktora stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania,

- inwentaryzacja techniczna obiektu i elementow konstrukcyjnych w zakresie koniecznym
dla Inwestycji, przy czym Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wersje papierowq i
DWG projektu istniejgcego budynku szkoty,

- ewentualne dodatkowe badania geotechniczne gruntu, przy czym Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego opinie geotechniczng, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania,

- uzyskanie zgody od Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na usuniecie drzew
kolidujacych z inwestycja

- projekt budowlany i techniczny (architektura + konstrukcja) budowy hali sportowej wraz
z tgcznikiem,

- projekty techniczne wykonania instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,

- uzgodnienie projektow z wtasciwymi stuzbami administracji publicznej w tym p-poz.,
konserwator zabytkéw, sanepid itp.,

- przeprowadzenie czynnosci formalnych — pozwolenie na budowe,
przygotowanie dokumentacji kolaudacyjnej, przeprowadzenie wymaganych przepisami
prawa odbioréw przez organy administracji publicznej, w tym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

1.6.2 Zakres robét budowlanych
1.6.2.1 Budowa hali sportowej — wybrane istotne dla Zamawiajgcego szczegdétowe wytyczne
A. architektura, konstrukcja

- obiekt przewidziany do jednoczesnego uzytkowania przez nie wiecej niz 49 osob,

- bryta budynku w formie prostopadtoscianu z dachem wielospadowym o kgcie nachylenia
potaci od 20 do 45 stopni,

- wymiar budynku (szerokos$¢, dtugosé) — wypadkowa uwzgledniajgca powierzchnie boiska
sportowego o wymiarach - dtugos¢ 20 m, szerokos¢ 11 m (wymiar wewnetrzny ptyty boiska —
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sali gimnastycznej) oraz konieczne pomieszczenia towarzyszgce (zaplecze sanitarne,
techniczne, komunikacja); wysokos¢ budynku mierzona do okapu dachu —nie mniej niz 5,30 m,
- konstrukcja budynku wykonana z drewna klejonego lub stalowa ocynkowana, stupy
konstrukcyjne i inne elementy dostepne w obrebie sali sportowej obudowane piankami
zabezpieczajgcymi przed urazami,

- pokrycie dachu wykonane z dachéwki ceramicznej karpidéwki lub blachodachowki powlekanej
imitujgcej dachdowke karpiowke o gwarancji powtoki nie krotszej niz 20 lat, ocieplenie PIR lub
wetna mineralna, wspotczynnik U ponizej 0,2W/m?K,

- Sciany zewnetrzne wykonane z ptyty warstwowej stalowej ocieplanej PIR o gwarancji
uzytkowania nie mniejszej niz 20 lat, wspdtczynnik U ponizej 0,2W/m?K, kolorystyka
nawigzujgca do istniejgcej na budynku szkoty,

- posadzka systemowa sportowa wykonana z elastycznego poliuretanu kolorowego, posadzki w
pozostatych pomieszczeniach wykonane w oktadzinie z ptytek gres lub systemowych powtok,

- stolarka okienna wewnetrzna i zewnetrzna — PCV,

- stolarka drzwiowa, wewnetrzna — drzwi stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo,
zewnetrzna — aluminiowa.

B. wyposazenie

W ramach inwestycji wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekt w:

- systemowe szafki szatniowe, stalowe, malowane proszkowo dla 30 osdb,

- urzadzenie sportowe — dwa kosze do gry na ruchomym wysiegniku, siatke do gry w pitke
siatkowg mocowang do Scian,

- systemowe obudowy ochronne naroznikéw (w tym stupow) oraz elementow stwarzajgcych
ryzyko urazow podczas uzytkowania, siatki ochronne dla okien i drzwi,

- bramki przenosne do pitki noznej/recznej,

- mobilng scene z schodami o wymiarach 4*3 m zbudowang — konstrukcja z demontowalnych
elementéw aluminiowych, blat podestu — z sklejki wodoodpornej pokrytej warstwg
antyposlizgows.

- wyktadzina ochronna dla catej powierzchni ptyty boiska — zabezpieczenie dorazne rozwijane z
rolki na potrzeby korzystania przez uzytkownikéw w obuwiu niesportowym (szkolne apele itp.)

C. instalacja elektryczna

- Inwestor na witasny koszt wykona przytacze energetyczne lub rozbuduje istniejgce przytacze
energetyczne zlokalizowane przy wejsciu gtdwnym do budynku szkoty,

- w ramach inwestycji nalezy wykona¢ instalacje fotowoltaiczng wspodtpracujacg z siecig
energetyczng lokalnego dostawcy energii opartg o panele monokrystaliczne typu MWT o mocy
nie mniejszej niz 14 720 Wp,

- oswietlenie — wykonane w oparciu o oprawy LED,

- w ramach inwestycji nalezy wykonac instalacje internetowsa z ogdlnym dostepem do sieci

internetowej z wykorzystaniem wi-fi.

D. instalacje sanitarne

- zasilanie budynku w wode uzytkowg nalezy wykonaé¢ w oparciu o istniejgce przytacze
wodociggowe zlokalizowane na dziatce,
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- odprowadzenie S$ciekdw sanitarnych nalezy wykona¢ do lokalnego zbiornika
bezodptywowego, ktérego budowa jest elementem przedmiotowej inwestycji,
- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe jak istniejgcego budynku.

E. instalacja grzewcza

— dla sali sportowej z wykorzystaniem nasciennych aparatow grzewczych i grzewczo -
wentylacyjnych zasilanych elektrycznie,

- dla CWU i centralnego ogrzewania czesci szatniowo gospodarczej i komunikacji nalezy
wykonac z istniejgcej kottowni zlokalizowanej w budynku szkoty, istniejgca kottownia posiada
zapas mocy grzewczej,

- instalacje centralnego ogrzewania czesci szatniowo gospodarczej i komunikacji nalezy
wykonac¢ jako wodng podtogows.

F. instalacja wentylacji

- dla czesci szatniowo gospodarczej i komunikacji wentylacje mechaniczng nalezy wykonac¢ z
wykorzystaniem centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta na poziomie nie mniejszym niz 80%,
- dla sali sportowej wentylacje mechaniczna nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem aparatow
grzewczo - wentylacyjnych

1.6.2.2 Budowa tacznika

W ramach realizowanej inwestycji nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé parterowy obiekt
pozwalajgcy na potgczenie komunikacyjne istniejgcej szkoty z nowobudowang halg sportows.
Przedstawiona na schemacie (zatacznik do PFU) lokalizacja tgcznika nie jest obowigzujaca,
faktyczna lokalizacja obiektu bedzie stanowi¢ wypadkowa ustalonych w trakcie projektowania
potrzeb uzytkowych Administratora obiektu warunkéw technicznych i przedstawionych przez
Wykonawce propozycji projektowych. Istotnym bedzie uwzglednienie uwarunkowan
wynikajgcych z norm ochrony p-poz. tgcznik ma stanowi¢ gtdéwne wejscie do hali sportowej
(konieczny wiatrotap). Pod podtogg nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie koniecznych instalacji
wspolnych z istniejgcym budynkiem, w tym w szczegdlnosci instalacji grzewczej i cieptej wody
uzytkowej prowadzonych z istniejgcej kottowni. Projektujgc obiekt nalezy uwzgledni¢ konieczny
zewnetrzny dostep do magazynu opatu istniejgcej kottowni.

1.6.2.3 Budowa bezodptywowego zbiornika sciekdw sanitarnych

Przedmiotem inwestycji jest budowa bezodptywowego zbiornika $ciekéw sanitarnych, ktéry
pozwoli na odprowadzenie $ciekdw z projektowanej hali sportowej. Pojemnosé nie mniej niz 10
m3, technologia wykonania — betonowy. Potencjalna lokalizacja zostata przedstawiona na
schemacie (zatacznik do PFU).

1.6.2.4 Zagospodarowanie terenu

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji koniecznym  bedzie dodatkowe
zagospodarowanie terenu. Nalezy w wycenie przewidzie¢ do wykonania zastepcze nasadzenia
drzew i nasadzenia zieleni oraz nawierzchnie utwardzone przewidziane do ruchu pieszego,
wykonane z kostki betonowej w dwdch kolorach o powierzchni nie mniejszej niz 150 m2
(chodniki i dojscia). Zatgczona kopia mapy geodezyjnej, dokumentacja fotograficzna oraz wizja
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w terenie przeprowadzona obowigzkowo przez Wykonawce przed ztozeniem oferty pozwalajg
na okreslenie zakresu koniecznego zagospodarowania terenu.

1.6.3 Wymagane parametry techniczne materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy oczekuje zastosowania materiatow budowlanych i urzadzen o wysokiej trwatosci
i niskich kosztach eksploatacji. Wszystkie materiaty jakie Wykonawca bedzie chciat uzy¢ do
realizacji przedmiotowej inwestycji muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i
przepisow, w tym przepiséw wskazanych w pkt. 3 czesci Il PFU. Szczegoétowe, istotne dla
Zamawiajgcego wytyczne zostaty opisane powyzej. Wykorzystanie danego materiatu lub
urzadzenia przez Wykonawce wymaga dopuszczenia wg procedury opisanej powyzej (karta
zatwierdzenia wyrobu).

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w
zakresie robdt budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie
rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i awarii zgodnie z umowa
zawartg z Zamawiajgcym.

Uzywane w programie funkcjonalnym oraz specyfikacji technicznej pojecia winny by¢ czytelne
dla Wykonawcy jako standardowe elementy sztuki budowlanej oraz czesci obiektu
budowlanego. W przypadku nie wyjasnienia ich przez Zamawiajgcego w niniejszej dokumentacji
nalezy uwazac, iz s to rozwigzania i elementy standardowe okreslone przez literature fachowg
oraz wytyczne producenta danego materiatu.

Ze wzgledu na Przedmiot catego Zamoéwienia Zamawiajacy wymaga dokonania wizji lokalnej i
weryfikacji wszelkich uzyskanych informacji bezposrednio na terenie i w obiekcie
Zamawiajgcego przed przygotowaniem oferty w postepowaniu przetargowym. Wizje lokalng
Wykonawca odbedzie we wtasnym zakresie i wlasnym kosztem, a w przypadku stwierdzenia na
budowie rozbieznosci z udostepnionymi dokumentami Wykonawca bedzie musiat uwzglednié¢
zastang sytuacje we wiasnym opracowaniu projektowym i rozwigzaniach wykonawczych na
budowie. Ujawnione w pdzniejszym terminie, w trakcie wykonywania robdt budowlanych beda
jego kosztem wtasnym. Wynagrodzenie umowne bedzie wynagrodzeniem ryczattowym.

2.1.1 Podstawowe terminy

a. Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego
imieniu w sprawach realizacji obiektéw.

b. Projektant—uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentagji
technicznej.

c. Inspektor Nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.
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Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzoér nad budowaq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajgcg jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w
odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceniinnej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
Przedmiarze robét — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

. Grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 L, z pdzn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
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ad.

bb.

cC.

dd.

wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potfgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektdéw metodg montazu, takze dziennik montazu.
Pozwoleniu na budowe/Zgtoszenie robét budowlanych nalezy przez to rozumieé decyzje
administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgc mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi.

Odbidr czesciowy (robdét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako “odbiér koricowy”

Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
”odbiorem korncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentac;ji
powykonawcze;j.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.
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ee. Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowga w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2.2 Wymagania formalne do czesci projektowej przedmiotu zamdwienia

Wykonanie catosci prac projektowych lub ich czesci winno by¢ opracowane przez
przedsiebiorstwo majgce wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujace
wtasciwg jakosc¢ ich wykonania. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ i nadzorowad zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm i obowigzujgcych przepiséw.

Rozpoczecie realizacji nastepnego etapu moze nastgpi¢ po catkowitej akceptacji poprzedniego
etapu przez Zamawiajgcego w terminach ustalonych podczas zatwierdzania harmonogramu
catej inwestycji.

Prace budowlane mogg rozpocza¢ sie dopiero po uzyskaniu przez Wykonawce odpowiednich
uzgodnien, zgdd, zezwolen i pozwolen wymaganych przy wykonywaniu Przedmiotu
Zamowienia i okreslonych umowg. Opracowane dokumenty zgodne z zakresem opisanym
powyzej powinny zosta¢ przedstawione do akceptacji nie pdzniej niz 7 dni przed przystgpieniem
do prac budowlanych innych niz przygotowawczych, zabezpieczajgcych i naprawczych.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za jakos$¢ i merytoryczng zgodnosé
wykonanej dokumentacji oraz opinii i uzgodnien oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
przetargowa, programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjami technicznymi, umowg oraz
aktualnymi przepisami. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od opracowanych i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego programu funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacji
projektowej wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2.3 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren wraz z

nieruchomoscia niezbedny do wykonania zadania. Wykonawca bedzie zobowigzany do

przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

- organizacji robdt,

- zabezpieczenia 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw BHP,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem prac,

- zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw
prowadzonych robdt.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku

oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamowienia. Robdt tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty

tymczasowe zamawiajgcy traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dZwigi,

pomosty itp., réwniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci

do wykonawcy.
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Na terenie Szkoty Podstawowej w Chetscie nieprzerwanie s3 prowadzone zajecia lekcyjne, w
zwigzku z tym prace winny by¢ wykonane w okresach niekolidujagcym z codziennym
funkcjonowaniem szkoty. Wymaga sie takiego zabezpieczenia placu budowy, aby w petni
zapewnic¢ bezpieczenstwo uzytkownikom obiektéw.

2.4 Wymagania w zakresie architektury, konstrukgji i instalacji, wykoriczenia i zagospodarowania
terenu

1.

Architektury — catos¢ architektury oraz jej elementy winne by¢ zaprojektowane i
wykonane jako architektonicznie spdjne z charakterem obiektu i funkcjg pomieszczenia,
rozwigzania materiatowe winny by¢ ekonomicznie uzasadnione, uwzgledniajgce
przewidywany okres trwaftosci budynku, izolacje oraz rozwigzania p.poz winny by¢
dostosowane do funkcji budynku. Elementy i aranzacja powierzchni pomieszczenia
winny zapewnia¢ dostep do przewidywanych urzadzen ich ewentualng naprawe, serwis
i wymiane. Rozwigzania szczegdtowe winny uzyskacé zgode Zamawiajgcego.

Konstrukgji — catosc konstrukcji oraz jej elementy winne by¢ zaprojektowane i wykonane
jako bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione, uwzgledniajgce przewidywany okres
trwatosci, konsekwencje zniszczenia oraz sposéb pracy zasadniczej i serwisowania
urzadzen, ponadto winny by¢ przeprowadzone niezbedne analizy i ekspertyzy lub opinie
istniejgcych elementéw obiektéw dla ktérych zwiekszony zostaje poziom obcigzen czy
sposob ich przekazywania lub zwiekszenie rozpietosci.

Instalacji — catos¢ instalacji oraz jej elementy winne by¢ zaprojektowane i wykonane jako
odpowiadajgce istniejgcej lokalizacji i zapewnia¢ bezpieczne i komfortowe przyszte
uzytkowanie Przedmiotu Zamodwienia. Rozwigzania materiatowe winny byc¢
ekonomicznie uzasadnione, uwzgledniajgce przewidywany okres trwatosci pracy
zasadniczej.

Wykonczenia — catos¢ elementdéw wykonczenia oraz jej elementy winne by¢
zaprojektowane i wykonane jako odpowiadajgce do funkcji jakg majg petni¢ ale i
oczekiwanego standardu wizualnego. Zastosowane materiaty i rozwigzania powinny
zapewni¢ bezpieczne i komfortowe przyszte uzytkowanie Przedmiotu Zamowienia
uwzgledniajac cyklicznos¢ pracy urzadzen, specyfike uzytkowania (sala gastronomiczna)
oraz warunki cieplno-wilgotnosciowe przegréd budowlanych.

Zagospodarowania terenu — teren po zakonczeniu prac, w momencie przekazywania
placu budowy Inwestorowi, Wykonawca winien pozostawi¢ w stanie nie gorszym niz
zostat mu przekazany, zwracajgc szczegdlng uwage na istniejgce nasadzenia, tereny
zielone i utwardzone.

Standardu wykonania i oczekiwanej trwatosci — wykonane elementy dachu, $cian,
stolarki, przewodow kominowych, instalacji oraz zastosowane materiaty i urzgdzenia
nie powinny budzi¢ watpliwosci co do swojego dobrego standardu wykonania oraz
trwatosci.

Kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej - po zakorczeniu prac,
Wykonawca winien przekaza¢ kompletng dokumentacje z wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, pomiarami, kontrolnymi i sprawdzajgcymi oraz
odbiorami formalnymi oraz instrukcjg uzytkowania przekazanych elementoéw, instalacji
i urzagdzen oraz dokumentacjg fotograficzng z prowadzonych prac.
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8. Dokumentacji fotograficznej — dokumentacja w formie papierowego opracowania
(przekazanej réwniez na trwatym nosniku cyfrowym) z najwazniejszych robot a w
szczegdlnosci z robodt i prac zanikajgcych i niewidocznych podczas pdzniejszego
uzytkowania Przedmiotu Zamadwienia.

Wywdz gruzu i ewentualnych odpaddow powstatych w trakcie robét Wykonawca dokona we
wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggdw komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych realizacjg zadania.

2.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie
obowigzujgcych przepiséw ochrony $rodowiska.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajgcy
istniejgcy stan Srodowiska naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
Srodowiska naturalnego przez wtasne stuzby ochrony srodowiska.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robdt bedzie przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca robdt bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.7 Sprzet

Wykonawca robot jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej. Wykonawca
robdt zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie i wydajnosci,
ktéra bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowe;j i
wskazaniami Zamawiajgcego w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca robdt zobowigzuje sie dostarczy¢ kopie
dokumentdéw swiadczgcych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka koniecznosc jest
okreslona odpowiednimi przepisami.

2.8 Transport

Wykonawca robdét zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
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Wykonawca robdét zobowigzuje sie rowniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od
wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie informowat Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce sie po drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do obcigzen na osie
oraz innych parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdow o
przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez wtasciwy zarzad
drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywroceniem stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca robot zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na wtasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach
dojazdu do budowy.

2.9 Warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z programem
funkcjonalno-uzytkowym, umowsa i uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy.

2.9.1 Materiaty

Zamawiajgcy wymaga aby przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowac¢ wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatéw wykonawcy. Wyroby
budowlane iinstalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robét.

a. Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

1) certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w powyzszym punkcie i ktore

spetniajg okreslone wymogi.

2.9.2 Zasady kontroli jakosci robét
a. Kontrola jakosci prac projektowych

Kontrola jakosci prac projektowych w poszczegdlnych etapach polega na sprawdzeniu
kompletnosci i zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz pozostatej dokumentacji przetargowej oraz umowy. Przedstawiciel
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Zamawiajgcego ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac projektowych na
kazdym etapie realizacji zadania w terminie min.7 dni od daty zgtoszenia potrzeby zapoznania
sie z postepem prac. Spotkania odbywac sie bedzie w siedzibie Zamawiajgcego chyba ze strony
ustalg inaczej.

b. Kontrola jakosci robét

W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robot

zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz Inspektora

Nadzoru.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

- prawidtowos¢ potgczen funkcjonalnych,

- sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),
- odbidr koncowy.

2.9.3 Dokumenty i odbidr koricowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego
powinna by¢ zgtoszona na pismie Zlecajgcemu. Odbidr korncowy robdt powinien nastgpic w
terminie ustalonym w warunkach umowy. Odbioru koricowego robdt dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PFU.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych umowg i PFU zakresow robdt,
komisja przerywa swoje czynnosci, wzywa Wykonawce do usuniecia naruszen i ustala nowy
termin odbioru konicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdét jest protokdt odbioru
korcowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ kompletng dokumentacje
kolaudacyjng, w tym nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg,
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z PFU i umowg, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
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- szczegdtowe specyfikacje techniczno- uzytkowe dla urzadzen,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty jakosciowe
wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy —
sporzgdzajgc Protokodt Odbioru Kornicowego robdét budowlanych, oraz wykaz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce. W przypadku, gdy roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego, komisja powotfana do
dokonania odbioru robdét w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych oraz usuniecia wad i usterek, wyznacza komisja.

2.10 Prawa autorskie

1. Wykonanie lub dostosowanie dokumentacji projektowej w zakresie stanowigcym dzieto,
zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.z2019r. poz. 1231 tj.) podlega ochronie przewidzianej w wyzej wymienionej ustawie,
a Projektant oswiadcza, ze przystuguje mu do niego catos$¢ osobistych i majgtkowych praw
autorskich.

2. W chwili przekazania Zamawiajgcemu zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnionej
dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego przechodzg w catosci i nieodwotalnie
autorskie prawa majgtkowe do dzieta, o ktérym mowa w ust. 1, bez zadnych ograniczen
czasowych i terytorialnych oraz prawo wtasnosci w zakresie nieobcigzonym jakimikolwiek
prawami oséb trzecich, na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania na wszelkich znanych nosnikach, w szczegdlnosci na nosnikach
magnetycznych, na ptytach CD i DVD wszelkiego formatu i rodzaju;

b) trwate lub czasowe zwielokrotnienie w catosci lub czesci kazda technikg, a w
szczegdlnosci utrwalania catosci lub dowolnej jej czesci na elektronicznych nosnikach
informacji;

c) wprowadzania catosci lub dowolnej jej czesci do pamieci komputera;

d) rozpowszechnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w jakiejkolwiek formie i
postaci;

e) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sie¢ Internet;

f) powielania dokumentacji projektowej lub jej czesci dowolng technikg, w tym
drukowanie, kopiowanie, skanowanie;

g) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono dokumentacje
projektowg, a w szczegdlnosci wprowadzania do obrotu, uzyczania;

h) prawa do rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu
w taki sposdb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym;

i) publicznego udostepniania w procesie realizacji robét budowlanych dokonywanych na
jej podstawie;
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j) rozpowszechniania i wykorzystania w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, ktdrego przedmiotem bedzie wybdr Wykonawcy robdt budowlanych, w
tym wtgczenie jej do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i udostepnienie
wszystkim zainteresowanym tym postepowaniem oraz na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego;

k) prawa do wykonania robét budowlanych — co najmniej jednej budowli na podstawie
dokumentacji (wykonanie utworu zaleznego);

|) prawa do dokonania samodzielnej lub w drodze zlecenia osobom trzecim, dowolne;j
zmiany, modyfikacji, przystosowania (w tym dokonywania zmian zgodnych z
zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiajgcego) tresci dokumentacji projektowe].

m) Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze bezterminowe prawo do udzielania
zezwolen na wykonanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci do udzielania
zezwolen na dokonywanie wszelkiego typu opracowan oraz udzielania zezwolen na
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w niniejszej umowie. Projektant wyraza niniejszym nieodwotalng zgode
na dokonywanie przez Zamawiajgcego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie
umowy oraz zgode na zlecenie przez Zamawiajgcego poprawek innemu projektantowi
w celu usuniecia wad i w tym zakresie zobowigzuje sie nie korzysta¢ z przystugujgcych
mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

Projektant zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego, ze w przysztosci nie bedzie wnosic¢
przeciwko niemu i jego nastepcom prawnym zadnych roszczen dotyczgcych sposobu
korzystania ze zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnionej dokumentacji projektowe;j.

Projektant zwalnia Inwestora z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu majgtkowych praw
autorskich w stosunku do podwykonawcow zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnione;j
dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy ma prawo do wielokrotnego wykorzystywania i zastosowania kazdej czesci lub

catosci zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnionej dokumentacji projektowe] bez
obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Projektanta.

Projektant ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw
0oséb trzecich i obejmuje takze wszelkie pdzniejsze zmiany w zweryfikowanej,

zaktualizowanej i uzupetnionej dokumentacji projektowej dokonywane przez Projektanta.

Projektant przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ofercie prawa
autorskie, o ktérych mowa w ust. od 1 do 8.
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Czesé |l
Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego ktdrego kopia stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze posiada dokumenty stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomosciami bedgcymi przedmiotem opisywanej w tym opracowaniu inwestycji na cele
budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonanie catego zamierzenia zgodnego z Przedmiotem Zamdwienia, musi zostac
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa zawartymi w stosownych aktach
prawa, miedzy innymi w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1133 );

- ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
22019 ., poz. 2019);

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881);

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz.
627 z pozn. zm.)

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2019r.,
poz. 1065),

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym i innymi uregulowaniami prawnymi. (Dz.U z
2004r. Nr 130, poz.1389 ze zmianami),

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609),
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rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012r., poz. 463),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow:
whniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub rozbiorke (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 918),
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w wyzej wymienionych przepisach
prawa, uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot. Wykonanie catego zamierzenia musi by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zapisow programu funkcjonalno—uzytkowego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych - zatgczniki

A e o

Schemat lokalizacji inwestycji

Dokumentacja geotechniczna

Mapa geodezyjna do celéw projektowych

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Zdjecia miejsca inwestycji i otoczenia

Inwentaryzacja istniejgcego budynku szkoty

elewacja frontowa i tylna
elewacje boczne
chemat istniejgcej kottowni

a. rzut piwnic

b. rzut parteru

c. rzut poddasza uzytkowego
d. rzutdachu

e. przekroje

f.

g.

S
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