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Grupa, klasa, kategoria  robót budowlanych:   
 
KODY CPV DLA  ROBÓT PROJEKTOWYCH WG. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOT 
EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 WRZEŚNIA 
2008 R.). 
 
DZIAŁ ROBÓT 
71 00 00 00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne; 
 
GRUPA ROBÓT 
71 20 00 00-0 Usługi architektoniczne i podobne; 
71 30 00 00-1 Usługi inżynieryjne; 
71 40 00 00-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 
zagospodarowania terenu; 
71 50 00 00-3 Usługi związane z budownictwem; 
71 60 00 00-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej; 
 
KLASA ROBÓT 
71 21 00 00-3 Doradcze usługi architektoniczne; 
71 22 00 00-6 Usługi projektowania architektonicznego; 
71 22 30 00-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych; 
71 22 10 00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych; 
71 24 20 00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów; 
71 22 21 00-1 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich; 
71 24 80 00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją; 
71 25 00 00-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe; 
71 25 10 00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków; 
71 31 20 00-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej; 
71 31 41 00-3 Usługi elektryczne; 
71 31 51 00-0 Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych; 
71 31 52 00-1 Budowlane usługi doradcze; 
71 31 52 10-4 Usługi doradcze w zakresie budownictwa; 
71 31 71 00-4 Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwwybuchowej; 
71 31 72 00-5 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 
71 31 72 10-8 Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa; 
71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 
71 32 80 00-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych; 
71 32 70 00-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych; 
71 53 00 00-2 Doradcze usługi budowlane; 
71 62 00 00-0 Usługi analizy; 
71 62 10 00-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej; 
  



Program funkcjonalno-użytkowy  dla przedsięwzięcia: 
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.R. Chociszewskiego w Chełście 

 

4 

KOD CPV DLA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH 
SPIS ROBÓT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODÓW CPV WG. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI 
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 
15 WRZEŚNIA 2008r. 
 
DZIAŁ ROBÓT 
45… Roboty budowlane 
 
GRUPA ROBÓT 
45 1 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45 2 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45 3 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45 5 00000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robot 
z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
 
KLASA ROBÓT i PODKLASA ROBÓT 
45 1 11300-1 Roboty rozbiórkowe 
45 2 10000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45 2 20000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45 2 23000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45 2 23200-8 Roboty konstrukcyjne 
45 2 60000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty 
45 2 62000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45 2 62600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45 2 62690-4 Remont starych budynków 
45 3 21000-3 Izolacja cieplna 
45 3 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45 3 11000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45 3 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45 3 17000-2 Inne instalacje elektryczne 
45 3 30000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45 3 31000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45 3 31210-1 Instalowanie wentylacji 
45 3 31211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej 
45 3 32000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45 3 32400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
3 1 520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 
3 1 524000-5 Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne 
45 4 21000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45 4 43000-4 Roboty elewacyjne 
45 4 00000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45 1 11220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
90 5 11000-2 Usługi wywozu odpadów 
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1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

Część I - część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 
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Część I 

Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy określa oczekiwania Inwestora co do całości 

Przedmiotu Zamówienia odnosząc się do określenia wszystkich niezbędnych prac projektowych 

i robót budowlanych pozwalających na zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego jakim jest 

budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.R. Chociszewskiego w Chełście. 

Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem dofinansowania z „Programu Olimpia - Program 

budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na 

Igrzyskach Olimpijskich” 
 
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i 
robot budowlanych, przygotowania charakterystycznych parametrów, szczególnie w zakresie 
potrzebnym do obliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane i projektowe, urządzenia i 
instalacje. 
 
Niniejsze opracowanie stanowi podstawę dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie na 
realizację inwestycji do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania 
obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem 
uzgodnieniami i pozwoleniami, jak również na wykonanie wszelkich robot rozbiórkowych, 
budowlanych, remontowych, adaptacyjnych, modernizacyjnych, instalacyjnych i 
wykończeniowych wraz z odbiorem oraz przekazaniem obiektu do użytkowania. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy zawiera podstawowe lub minimalne cechy urządzeń i 
instalacji, opis oczekiwanego standardu oraz opis oczekiwanego działania i późniejszego 
użytkowania obiektów wraz z elementami towarzyszącymi, których spełnienia oczekuje 
Zamawiający od Wykonawców. 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

1.1 Istniejący budynek szkoły  

Budynek Szkoły Podstawowej w Chełście jest zlokalizowany w centralnej części działki 

oznaczonej nr 25/2 o powierzchni 0,9611 ha.  

W obiekcie funkcjonują obecnie: 

1. Szkoła Podstawowa w Chełście, do której uczęszcza  do 150 uczniów. 

2. Biblioteka Publiczna Gminy Drawsko Oddział w Chełście. 

3. 4 gminne mieszkania zajmowane przez osoby w części niezwiązanej ze szkołą. 

 

 Administratorem całego obiektu odpowiedzialnym za gospodarkę i funkcjonowanie 

obiektu jest Dyrektor szkoły.  

Mieszkania znajdujące się w budynku szkoły mają samodzielne systemy centralnego 

ogrzewania, który nie korzysta z ciepła wytwarzanego w lokalnej kotłowni opalanej 
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ekogroszkiem. Teren nieruchomości jest ogrodzony, posiada niezależne przyłącza energetyczne 

i wodociągowe. Ścieki sanitarne są odprowadzane do zbiornika bezodpływowego. 

 

1.2 Dane techniczne charakteryzujące istniejący obiekt 
 

1.2.1 Charakterystyka istniejącego obiektu 

Budynek jest obiektem parterowym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym. 
Zbudowany na planie litery „C” z dachem dwuspadowym, stromym pokrytym dachówką 
ceramiczną karpiówką.  

  
1.2.2 Wielkości charakterystyczne  istniejącego obiektu 

- budynek  o  powierzchni zabudowy wynoszącej 992 m2, 
- powierzchnia użytkowa obiektu 2 730 m2 w tym powierzchnia użytkowa szkoły                     
1 537,26 m2, 
- kubatura obiektu wynosi 4 629 m3, 
- wysokość budynku – 8 m. 
 
1.2.3 Opis konstrukcji 

- fundamenty – ławy fundamentowe betonowe, 
- ściany piwnic – z cegły pełnej, 
- strop nad piwnicą – ceramiczny, 
- ściany parteru – z cegły pełnej ocieplone styropianem z wyprawą tynkarską, 
- strop nad parterem – drewniany belkowy, 
- dach – konstrukcja drewniana płatwiowo-kleszczowa, 
- pokrycie dachu - dachówka ceramiczna „karpiówka”, 
- kominy z cegły pełnej. 
 
1.2.4 Elementy wykończeniowe 

- ścianki działowe – z cegły pełnej, 

- stolarka okienna – PCV, 

- stolarka drzwiowa – z drewna, 

- tynki wewnętrzne  - cementowo-wapienne, malowane, 

- elewacja  - tynk nakrapiany, 

- posadzki  - PCV, lastriko i wykładzina podłogowa, 

- obróbki blacharskie - rynny, rury spustowe  z blachy stalowej ocynkowanej, 

- istniejące instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., odgromowa, wentylacyjna i 

telefoniczna. 

Budynek kwalifikuje się w części do grupy obiektów użyteczności publicznej – kategoria 
zagrożenia ludzi ZL III, a w części do grupy obiektów mieszkalnych – kategoria zagrożenia ludzi 
ZL IV, stanowi jedną strefę pożarową. Kategoria obiektu budowlanego I, IX. 
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1.3 Opis zakresu inwestycji 

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej 
- Formalne przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego inwestycji 
- Realizacja robót budowlanych obejmujących 
 a. budowę hali sportowej 
 b. budowę łącznika 
 c. budowę bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych 
 d. zagospodarowanie terenu 
 
1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

W związku z przyjętym ryczałtowym charakterem rozliczenia robót obowiązkowo wymagane 
jest dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę po wcześniejszym ustaleniu terminu z 
Zamawiającym. Istniejący budynek w części objętej inwestycją wymaga wykonania 
ewentualnych prób i badań instalacji oraz odkrywek dla prawidłowego przygotowania oferty. 
Wykonawca do oferty dołączy oświadczenie (potwierdzone przez Zamawiającego) o odbyciu 
wizji lokalnej, zapoznaniu się z warunkami i zakresem prac, aktualnym stanem technicznym 
oraz o pozyskaniu wszystkich niezbędnych danych do przygotowania kompletnej oferty w 
trybie zaprojektuj wybuduj.   

Ze względu na całkowity zakres Przedmiotu Zamówienia oraz formułę „zaprojektuj i wybuduj”, 
Wykonawca zobligowany jest na własny koszt i we własnym zakresie do przewidzenia i 
wykonania wszelkich opracowań, opinii, ekspertyz, uzgodnień i pomiarów kontrolnych 
wymaganych przepisami prawa, w sposób zgodny z zaleceniami aktualnych norm i 
normatywów bazując na przekazanej koncepcji architektoniczno- budowlanej. 

W istniejącym obiekcie szkolnym są prowadzone zajęcia lekcyjne w związku z tym prace winny 
być wykonane w okresie niekolidującym z codziennym funkcjonowaniem szkoły. Wymaga się 
takiego zabezpieczenia placu budowy, aby w pełni zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom 
obiektu. 

 
Przedmiot Zamówienia należy wykonać w kilku zasadniczych etapach: 

1.  Wybór i ocena najbardziej korzystnych rozwiązań szczegółowych z punktu widzenia: 
- korzyści funkcjonalnych Inwestora, 
- kolizji z ewentualnymi przeszkodami,  
- wyboru odpowiedniego producenta i dostawcy. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowo – koncepcyjnej. 
3. Opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z uzgodnieniami p-poż, 

sanepid, itp. 
4. Przejęcie placu budowy przez Wykonawcę i objęcie funkcji kierownika robót. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Przekazanie dokumentacji powykonawczej i zakończenie wykonywania Przedmiotu 

Zamówienia,  w tym: 
- przekazanie kompletnej  dokumentacji kolaudacyjnej, 
- przeprowadzenie pełnego odbioru zakończonego stosownym protokołem, w tym 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu,  
- przekazanie dokumentacji powykonawczej, gwarancji i instrukcji obsługi oraz poprawnie 

wypełnionej faktury. 
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1.4.1 Opis zawartości dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia poza wykonaniem robót budowlanych jest również wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz czynności obejmujących w szczególności: 
- dokumenty i uzgodnienia będące podstawą do opracowania dokumentacji projektowej oraz 

przygotowania i wykonania odpowiednich czynności formalno–prawnych, 
- decyzje administracyjne, (pozwolenia na budowę),  
- ekspertyzy i uzgodnienia, schematy i założenia będące elementami składowymi opracowań 

projektowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia, 
- inwentaryzację elementów istniejących, 
- projektu w formie budowlano – architektonicznej z elementami instalacji będącego 

podstawą uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, 
- projektów i wytycznych wykonawczych, 
- dokumentacji powykonawczej. 

 
1.4.2 Parametry projektowe przedmiotu zamówienia  

Dokumenty mają być przekazane w wersji papierowej złożonych do formatu A4 oraz w wersji 
elektronicznej.  
 

Dokumentacja będąca częścią Przedmiotu Zamówienia winna składać się z dokumentacji 
złożonej i skonsultowanej z Zamawiającym przed realizacją kierując się zasadą „od ogółu do 
szczegółu” i dokumentacji powykonawczej. Zakłada się ścisłą współpracę Wykonawcy  
z Zamawiającym. 
 

Wykonawca winien uwzględnić odpowiedni czas na przygotowanie, zaprojektowanie przez 
siebie poszczególnych elementów całości oraz możliwość weryfikacji zaproponowanych 
rozwiązań przez Zamawiającego. 
 

W szczególności dokumentacja projektowa ma zawierać: 
- inwentaryzację stanu istniejącego, 
- ekspertyzę techniczną jeśli będzie konieczna, 
- projekt architektoniczny,  
- projekt konstrukcyjny, 
- projekty instalacyjne wszystkich branż. 
 

a. Koncepcja 
 

Dokumenty należy przekazać protokolarnie w formie papierowej w ilości  
2 egzemplarzy. 

Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu rozwiązań i założeń przez Zlecającego przedstawionych 
przez Wykonawcę w toku prac związanych z przygotowaniem koncepcji projektowej należy 
wykonać w tym etapie między innymi: 

- założeniową inwentaryzację stanu istniejącego o poziomie szczegółowości adekwatnej do 
wykonywanych prac, uwzględniającą architekturę, konstrukcję, instalacje oraz wyposażenie 
techniczne w zakresie objętym przedmiotem zamówienia z wyłączeniem zakresów i obszarów, 
części budynków nie podlegających modernizacji, 

- ewentualne protokoły ze zdjęciami kolorowymi z niezbędnych odkrywek dokonanych przez  
Wykonawcę we własnym zakresie i na swój koszt w miejscach i sposobie uzgodnionym z 
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Zamawiającym (po odkrywkach zniszczoną substancję budynków należy odtworzyć 
doprowadzając do stanu nie gorszego niż stan pierwotny – do czasu prac modernizacyjnych), 

- ogólną analizę wymaganych rozwiązań, funkcjonalnych bazując na przekazanym załączniku 
graficznym planowanych zamierzeń budowlanych, 

- opis proponowanych rozwiązań i ewentualnych zmian w stosunku do założeń zawartych w 
niniejszym opracowaniu, karty techniczne proponowanych materiałów, wytyczne 
wynikające z obowiązujących przepisów prawa budowlanego i norm budowlanych, w tym 
uwarunkowania wykonania inwestycji wynikające z potrzeb uzgodnień projektu w zakresie 
p-poż i sanepid, 

- czytelną graficzną reprezentację rysunkową koncepcji w postaci rzutów, przekroi, 
wizualizacji i detali architektonicznych itp. 

- komplet Kart Zatwierdzenia Wyrobów Budowlanych (KZWB) do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego z jednoznacznym określeniem przez Wykonawcę nazwy, typu, rodzaju, 
parametrów charakterystycznych oraz serwisowych, terminem oraz założeniami 
gwarancyjnymi oraz innymi cechami produktu i materiału. 

 

b.  Projekt budowlany, wykonawczy 

Dokumenty mają być przekazane protokolarnie w formie papierowej w ilości  
6 egzemplarzy, w formie elektronicznej na nośniku danych w ilości 1 egzemplarza. 
 

Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu rozwiązań i założeń przedstawionych w koncepcji 
projektowej przez Zamawiającego należy wykonać w tym etapie między innymi: 

- inwentaryzację stanu istniejącego o poziomie szczegółowości adekwatnej do 
wykonywanych prac, uwzględniającą architekturę, konstrukcję, instalacje oraz 
wyposażenie techniczne w zakresie objętym przedmiotem zamówienia z wyłączeniem 
zakresów i obszarów, części budynków nie podlegających modernizacji, 

- szczegółową analizę wymaganych rozwiązań, urządzeń, przyjętych materiałów,  spadków, 
mocowań i zabezpieczeń, ewentualnych wzmocnień lub prac wspomagających, 

- opis proponowanych rozwiązań i ewentualnych przerw w funkcjonowaniu 
dotychczasowym obiektu i jego pomieszczeń, instalacji (by wykonać np. nowe przepusty, 
nowe piony), czy przerwy technicznej spowodowanej wyłączeniem c.o. i wody, prądu itp. 
spowodowanym podłączeniem do ogólnej sieci nowego odcinka, 

- czytelną, szczegółową graficzną reprezentację rysunkową przeprowadzonych 
inwentaryzacji, analiz i proponowanych rozwiązań docelowych w postaci rzutów, przekroi 
i detali itp., 

- czytelną, szczegółową graficzną reprezentację rysunkową – w zakresie niezbędnym dla 
uzyskania ewentualnych opinii i uzgodnień, 

- projekty wykonawcze i schematy projektowe przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 

- komplet zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego kart wyrobów 
budowlanych (KZWB). 
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c. Uzyskanie opinii i uzgodnień oraz ewentualne uzyskanie pozwolenia na budowę lub  
zgłoszenie robót budowlanych 

Dokumenty należy przekazać w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy, w formie 
elektronicznej na nośniku danych w ilości 1 egzemplarza. 
 

Po zaakceptowaniu „części pierwszej projektu technicznego” do zadań Wykonawcy będzie 
należało wykonanie w kolejnym etapie między innymi następujących czynności: 
- opracowanie kompletnej dokumentacji  i pism w zakresie zgodnym z wymaganiami 

określonymi Prawem Budowlanym oraz kodeksem administracyjnym i innymi 
uregulowaniami formalno-prawnymi oraz przygotowanie kompletnych wniosków 
 i zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami, 

- opracowanie kompletnych wniosków oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i 
przedmiotowych decyzji w imieniu Zamawiającego, w tym dokonywanie potrzebnych zmian 
i uzupełnień w opracowaniach projektowych, 

- protokolarne przekazanie Zamawiającemu oryginałów decyzji i postanowień organów 
administracji publicznej wymaganych dla prawidłowego zgodnego z przepisami prawa 
przeprowadzenia inwestycji. 

 
d. Wyjaśnienia autorskie i uszczegółowienia wykonawcze 

Zakres prac tego etapu obejmuje następujące czynności: 
- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na wskazanie 

Zamawiającego, 
- uzgodnienia ustne Wykonawca każdorazowo sporządzi notatkę i przekaże Zamawiającemu 

lub jego Przedstawicielowi pod rygorem nieważności, 
- podczas prac Wykonawca będzie korygował na bieżąco rozwiązania jeśli będą one musiały 

różnić się od założeń z wcześniejszych uzyskując każdorazowo akceptację Zamawiającego. 
 

e. Opracowanie dokumentacji powykonawczej 

Dokumentację powykonawczą należy  przygotować w ilości:  
- 3 szt. oryginalnego egzemplarza papierowego, 
- 1 kopia projektów powykonawczych w wersji elektronicznej. 
Całość przekazać protokolarnie Zleceniodawcy. 
 

f. Warunki organizacyjne części projektowej przedmiotu zamówienia 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca winien zaznajomić się dokładnie z 
całością dokumentacji przetargowej i umową. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z Zamawiającym w odniesieniu do jego oczekiwań oraz przyszłych 
prac eksploatacyjnych i serwisowych Przedmiotu Zamówienia. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie 
wykonywania robot budowlanych tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów należy przeprowadzić i przedstawić 
Zamawiającemu analizę konsekwencji wprowadzenia zmian a Zamawiający ma prawo nie 
wyrazić zgody na proponowane zmiany. 
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g. Materiały i sprzęt części projektowej przedmiotu zamówienia 

Materiały użyte do wykonania prac projektowych: 

- wszystkie urządzenia służące podczas opracowania, uzgodnienia i przekazania pełnej 
dokumentacji winny być sprawne z aktualnymi kalibracjami i atestami, 

- wszystkie materiały służące do opracowania, uzgodnienia i przekazania pełnej 
dokumentacji winny być trwałe, a dokumentacja spójna i czytelna w skali zgodnej z 
poziomem szczegółowości zamieszczonych elementów. 

Na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiciele Zamawiającego, a w 
szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego maja prawo do weryfikacji i kontroli realizacji 
przedmiotu umowy. 
 

h. Realizacja przedmiotu umowy 
 

Kolejność i zakresy poszczególnych etapów należy uwzględnić podczas uzgodnienia z 
Zamawiającym harmonogramu prac, projektów podstawowych i branżowych oraz planu 
bezpieczeństwa i organizacji robot. 
  
W przypadku braku uregulowania poniższych kwestii w podpisanej umowie między Wykonawcą 
a Zamawiającym należy uznać, iż: 

1. Wykonawca może w ramach całego zlecenia powołać Podwykonawców dla  
poszczególnych zakresów robót. 

2. Każdorazowo zgłoszenie przez Wykonawcę Podwykonawców prac musi nastąpić na 
drodze pisemnej, a Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. 

Wykonawca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracowników zatrudnionych na 
umowę o prace, posiadających odpowiednie kompletne szkolenia BHP  
i aktualne stosowne do wykonywanych prac badania zdrowotne. 
Wykonawca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracownikom zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości oraz tymczasowych punktów asekuracyjnych i bezwzględnie 
przestrzegać i wymagać przestrzegania przepisów BHP. 
Warunkiem rozliczenia całości Przedmiotu Zamówienia przez Inwestora jest między innymi 
dostarczenie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o uregulowaniu płatności wobec 
zgłoszonych Podwykonawców. 
 
1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac inwestycyjnych związanych 
z wykonaniem niezbędnych prac projektowych, przeprowadzeniem czynności formalno-
prawnych oraz wykonaniem robót budowlanych składających się na budowę budynku hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej w Chełście.  

Do zadań Wykonawcy będzie należało również uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu 
Inwestora, zgłoszenie robót budowlanych obiektu do odpowiednich instytucji, uzyskanie 
wymaganych zgód i pozwoleń związanych z realizacją poszczególnych zakresów prac (jeżeli 
dotyczą), wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń na 
użytkowanie oraz świadczenie usług gwarancyjnych. 
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W wyniku realizacji inwestycji zostaną wykonane: 
a. przeniesienie zbiornika bezodpływowego, 
b. budowa hali sportowej, 
c. budowa łącznika, 
d. zagospodarowanie terenu. 

 
1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca winien wykonać kompletny i funkcjonalny 
układ spójny z przedstawioną koncepcją i zgodny z założeniami jakim ma służyć. 
 
1.6.1  Zakres robót formalno – prawnych wymaganych do wykonania 

Zakres robót wymaganych do wykonania przez Wykonawcę wyłonionego w trybie zamówienia 
podstawowego w formule zaprojektuj-wybuduj:   
 
Czynności formalne i dokumentacyjne: 
 

- wykonanie w miarę konieczności map dla celów projektowych przy czym Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego mapę, która stanowi załącznik do niniejszego opracowania, 

- inwentaryzacja techniczna obiektu i elementów konstrukcyjnych w zakresie koniecznym 
dla Inwestycji, przy czym Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wersję papierową i 
DWG projektu istniejącego budynku szkoły, 

- ewentualne dodatkowe badania geotechniczne gruntu, przy czym Wykonawca otrzyma 
od Zamawiającego opinię geotechniczną, która stanowi załącznik do niniejszego 
opracowania, 

- uzyskanie zgody od Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na usunięcie drzew 
kolidujących z inwestycją 

- projekt budowlany i techniczny (architektura + konstrukcja) budowy hali sportowej wraz 
z łącznikiem, 

- projekty techniczne wykonania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, 
- uzgodnienie projektów z właściwymi służbami administracji publicznej w tym p-poż.,  

konserwator zabytków, sanepid itp., 
- przeprowadzenie czynności formalnych – pozwolenie na budowę, 
- przygotowanie dokumentacji kolaudacyjnej, przeprowadzenie wymaganych przepisami 

prawa odbiorów przez organy administracji publicznej, w tym uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu. 
 

1.6.2  Zakres robót budowlanych  

1.6.2.1 Budowa hali sportowej – wybrane istotne dla Zamawiającego szczegółowe wytyczne 

A. architektura, konstrukcja 

- obiekt przewidziany do jednoczesnego użytkowania przez nie więcej niż 49 osób, 
- bryła budynku w formie prostopadłościanu z dachem wielospadowym o kącie nachylenia 
połaci od 20 do 45 stopni, 
- wymiar budynku (szerokość, długość) – wypadkowa uwzględniająca powierzchnię boiska 
sportowego o wymiarach - długość 20 m, szerokość 11 m (wymiar wewnętrzny płyty boiska – 
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sali gimnastycznej) oraz konieczne pomieszczenia towarzyszące (zaplecze sanitarne, 
techniczne, komunikacja); wysokość budynku mierzona do okapu dachu – nie mniej niż 5,30 m, 
- konstrukcja budynku wykonana z drewna klejonego lub stalowa ocynkowana, słupy 
konstrukcyjne i inne elementy dostępne w obrębie sali sportowej obudowane piankami 
zabezpieczającymi przed urazami, 
- pokrycie dachu wykonane z dachówki ceramicznej karpiówki lub blachodachówki powlekanej 
imitującej dachówkę karpiówkę o gwarancji powłoki nie krótszej niż 20 lat, ocieplenie PIR lub 
wełna mineralna, współczynnik U poniżej 0,2W/m2K, 
- ściany zewnętrzne wykonane z płyty warstwowej stalowej ocieplanej PIR  o gwarancji 
użytkowania nie mniejszej niż 20 lat, współczynnik U poniżej 0,2W/m2K, kolorystyka 
nawiązująca do istniejącej na budynku szkoły, 
- posadzka systemowa sportowa wykonana z elastycznego poliuretanu kolorowego, posadzki w 
pozostałych pomieszczeniach wykonane w okładzinie z płytek gres lub systemowych powłok,  
- stolarka okienna wewnętrzna i zewnętrzna – PCV, 
- stolarka drzwiowa, wewnętrzna – drzwi stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, 
zewnętrzna – aluminiowa. 
 
B. wyposażenie  

W ramach inwestycji wykonawca zobowiązany jest wyposażyć obiekt w: 
- systemowe szafki szatniowe, stalowe, malowane proszkowo dla 30 osób, 
- urządzenie sportowe – dwa kosze do gry na ruchomym wysięgniku, siatkę do gry w piłkę 
siatkową mocowaną do ścian, 
- systemowe obudowy ochronne narożników (w tym słupów) oraz elementów stwarzających 
ryzyko urazów podczas użytkowania, siatki ochronne dla okien i drzwi, 
- bramki przenośne do piłki nożnej/ręcznej, 
- mobilną scenę z schodami o wymiarach 4*3 m zbudowaną – konstrukcja z demontowalnych 
elementów aluminiowych, blat podestu – z sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą 
antypoślizgową. 
- wykładzina ochronna dla całej powierzchni płyty boiska – zabezpieczenie doraźne rozwijane z 
rolki na potrzeby korzystania przez użytkowników w obuwiu niesportowym (szkolne apele itp.)  
 
C. instalacja elektryczna 

- Inwestor na własny koszt wykona przyłącze energetyczne lub rozbuduje istniejące przyłącze 
energetyczne zlokalizowane przy wejściu głównym do budynku szkoły, 
- w ramach inwestycji należy wykonać instalację fotowoltaiczną współpracującą z siecią 
energetyczną lokalnego dostawcy energii opartą o panele monokrystaliczne typu MWT o mocy 
nie mniejszej niż 14 720 Wp, 
- oświetlenie – wykonane w oparciu o oprawy LED, 
- w ramach inwestycji należy wykonać instalację internetową z ogólnym dostępem do sieci 
internetowej z wykorzystaniem wi-fi. 
 
D. instalacje sanitarne 

- zasilanie budynku w wodę użytkową należy wykonać w oparciu o istniejące przyłącze 
wodociągowe zlokalizowane na działce, 
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- odprowadzenie ścieków sanitarnych należy wykonać do lokalnego zbiornika 
bezodpływowego, którego budowa jest elementem przedmiotowej inwestycji, 
- odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowe jak istniejącego budynku. 
 
 
E.  instalacja grzewcza  

– dla sali sportowej z wykorzystaniem naściennych aparatów grzewczych i grzewczo -
wentylacyjnych zasilanych elektrycznie, 
-  dla CWU i centralnego ogrzewania części szatniowo gospodarczej i komunikacji należy 
wykonać z istniejącej kotłowni zlokalizowanej w budynku szkoły, istniejąca kotłownia posiada 
zapas mocy grzewczej,  
- instalację centralnego ogrzewania części szatniowo gospodarczej i komunikacji należy 
wykonać jako wodną podłogową. 
 
F. instalacja wentylacji 

- dla części szatniowo gospodarczej i komunikacji wentylację mechaniczną należy wykonać z 
wykorzystaniem centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła na poziomie nie mniejszym niż 80%, 
- dla sali sportowej wentylacje mechaniczna należy wykonać z wykorzystaniem aparatów 
grzewczo - wentylacyjnych  
 
1.6.2.2 Budowa łącznika 

W ramach realizowanej inwestycji należy zaprojektować i wybudować parterowy obiekt 
pozwalający na połączenie komunikacyjne istniejącej szkoły z nowobudowaną halą sportową. 
Przedstawiona na schemacie (załącznik do PFU) lokalizacja łącznika nie jest obowiązująca, 
faktyczna lokalizacja obiektu będzie stanowić wypadkową ustalonych w trakcie projektowania 
potrzeb użytkowych Administratora obiektu warunków technicznych i przedstawionych przez 
Wykonawcę propozycji projektowych. Istotnym będzie uwzględnienie uwarunkowań 
wynikających z norm ochrony p-poż. Łącznik ma stanowić główne wejście do hali sportowej 
(konieczny wiatrołap). Pod podłogą należy uwzględnić przeprowadzenie koniecznych instalacji 
wspólnych z istniejącym budynkiem, w tym w szczególności instalacji grzewczej i ciepłej wody 
użytkowej prowadzonych z istniejącej kotłowni. Projektując obiekt należy uwzględnić konieczny 
zewnętrzny dostęp do magazynu opału istniejącej kotłowni. 
 
1.6.2.3 Budowa bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych 

Przedmiotem inwestycji jest budowa bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych, który 
pozwoli na odprowadzenie ścieków z projektowanej hali sportowej. Pojemność nie mniej niż 10 
m3, technologia wykonania – betonowy. Potencjalna lokalizacja została przedstawiona na 
schemacie (załącznik do PFU). 
 
1.6.2.4 Zagospodarowanie terenu 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji koniecznym będzie dodatkowe 
zagospodarowanie terenu. Należy w wycenie przewidzieć do wykonania zastępcze nasadzenia 
drzew i nasadzenia zieleni oraz nawierzchnie utwardzone przewidziane do ruchu pieszego, 
wykonane z kostki betonowej w dwóch kolorach o powierzchni nie mniejszej niż 150 m2 
(chodniki i dojścia). Załączona kopia mapy geodezyjnej, dokumentacja fotograficzna oraz wizja 
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w terenie przeprowadzona obowiązkowo przez Wykonawcę przed złożeniem oferty pozwalają 
na określenie zakresu koniecznego zagospodarowania terenu. 
 
1.6.3 Wymagane parametry techniczne materiałów i  urządzeń 

Zamawiający oczekuje zastosowania materiałów budowlanych i urządzeń o wysokiej trwałości 
i niskich kosztach eksploatacji. Wszystkie materiały jakie Wykonawca będzie chciał użyć do 
realizacji przedmiotowej inwestycji muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i 
przepisów, w tym przepisów wskazanych w pkt. 3 części II PFU. Szczegółowe, istotne dla 
Zamawiającego  wytyczne  zostały opisane powyżej. Wykorzystanie danego materiału lub 
urządzenia przez Wykonawcę wymaga dopuszczenia wg procedury opisanej powyżej (karta 
zatwierdzenia wyrobu). 

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1  Wymagania ogólne 

Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z 
obowiązującymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w 
zakresie robót budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiający wymaga, aby w okresie 
rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii zgodnie z umową 
zawartą z Zamawiającym.  

Używane w programie funkcjonalnym oraz specyfikacji technicznej pojęcia winny być czytelne 
dla Wykonawcy jako standardowe elementy sztuki budowlanej oraz części obiektu 
budowlanego. W przypadku nie wyjaśnienia ich przez Zamawiającego w niniejszej dokumentacji 
należy uważać, iż są to rozwiązania i elementy standardowe określone przez literaturę fachową 
oraz wytyczne producenta danego materiału. 

Ze względu na Przedmiot całego Zamówienia Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej i 
weryfikacji wszelkich uzyskanych informacji bezpośrednio na terenie i w obiekcie 
Zamawiającego przed przygotowaniem oferty w postępowaniu przetargowym. Wizję lokalną 
Wykonawca odbędzie we własnym zakresie i własnym kosztem, a w przypadku stwierdzenia na 
budowie rozbieżności z udostępnionymi dokumentami Wykonawca będzie musiał uwzględnić 
zastaną sytuację we własnym opracowaniu projektowym i rozwiązaniach wykonawczych na 
budowie. Ujawnione w późniejszym terminie, w trakcie wykonywania robót budowlanych będą 
jego kosztem własnym. Wynagrodzenie umowne będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. 

 

2.1.1 Podstawowe terminy 
a. Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego 

imieniu w sprawach realizacji obiektów. 
b. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

technicznej. 
c. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego 

imieniu w niniejszym kontrakcie. 
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d. Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

e. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne 
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

f. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 

g. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

h. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

i. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

j. Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

k. Normach europejskich – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

l. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

m. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.). 

n. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

o. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

p. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

q. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
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wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

r. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także dziennik montażu. 

s. Pozwoleniu na budowę/Zgłoszenie robót budowlanych należy przez to rozumieć decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

t. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

u. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

v. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

w. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

x. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

y. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

z. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

aa. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi. 

bb. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako “odbiór końcowy” 

cc. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 
”odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 
budowy faktu zakończenia robót budowlanych i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

dd. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
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ee. Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 

2.2  Wymagania formalne do części projektowej przedmiotu zamówienia 

Wykonanie całości prac projektowych lub ich części winno być opracowane przez 
przedsiębiorstwo mające właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujące 
właściwą jakość ich wykonania. Prace projektowe należy przeprowadzić i nadzorować zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm i obowiązujących przepisów. 

Rozpoczęcie realizacji następnego etapu może nastąpić po całkowitej akceptacji poprzedniego 
etapu przez Zamawiającego w terminach ustalonych podczas zatwierdzania harmonogramu 
całej inwestycji.  

Prace budowlane mogą rozpocząć się dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę odpowiednich 
uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń wymaganych przy wykonywaniu Przedmiotu 
Zamówienia i określonych umową. Opracowane dokumenty zgodne z zakresem opisanym 
powyżej powinny zostać przedstawione do akceptacji nie później niż 7 dni przed przystąpieniem 
do prac budowlanych innych niż przygotowawczych, zabezpieczających i naprawczych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość i merytoryczną zgodność 
wykonanej dokumentacji oraz opinii i uzgodnień oraz za zgodność z dokumentacją 
przetargową, programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami technicznymi, umową oraz 
aktualnymi przepisami. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od opracowanych i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji 
projektowej wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 
2.3  Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren wraz z 
nieruchomością  niezbędny do wykonania zadania.  Wykonawca będzie zobowiązany do 
przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji robót, 
- zabezpieczenia osób trzecich, 
- ochrony środowiska,  
- warunków BHP, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem prac,  
- zabezpieczeniem terenu robót,  
- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw 

prowadzonych robót.  
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dźwigi, 
pomosty itp., również koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości 
do wykonawcy. 
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Na terenie Szkoły Podstawowej w Chełście nieprzerwanie są prowadzone zajęcia lekcyjne, w 
związku z tym prace winny być wykonane w okresach niekolidującym z codziennym 
funkcjonowaniem szkoły. Wymaga się takiego zabezpieczenia placu budowy, aby w pełni 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektów. 

 

2.4  Wymagania  w zakresie architektury, konstrukcji  i instalacji, wykończenia i zagospodarowania 
terenu 

1. Architektury – całość architektury oraz jej elementy winne być zaprojektowane i 
wykonane jako architektonicznie spójne z charakterem obiektu i funkcją pomieszczenia, 
rozwiązania materiałowe winny być ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające 
przewidywany okres trwałości budynku, izolacje oraz rozwiązania p.poż winny być 
dostosowane do funkcji budynku. Elementy i aranżacja powierzchni pomieszczenia 
winny zapewniać dostęp do przewidywanych urządzeń ich ewentualną naprawę, serwis 
i wymianę. Rozwiązania szczegółowe winny uzyskać zgodę Zamawiającego. 

2. Konstrukcji – całość konstrukcji oraz jej elementy winne być zaprojektowane i wykonane 
jako bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające przewidywany okres 
trwałości, konsekwencje zniszczenia oraz sposób pracy zasadniczej i serwisowania 
urządzeń, ponadto winny być przeprowadzone niezbędne analizy i ekspertyzy lub opinie 
istniejących elementów obiektów dla których zwiększony zostaje poziom obciążeń czy 
sposób ich przekazywania lub zwiększenie rozpiętości. 

3. Instalacji – całość instalacji oraz jej elementy winne być zaprojektowane i wykonane jako 
odpowiadające istniejącej lokalizacji i zapewniać bezpieczne i komfortowe przyszłe 
użytkowanie Przedmiotu Zamówienia. Rozwiązania materiałowe winny być 
ekonomicznie uzasadnione, uwzględniające przewidywany okres trwałości pracy 
zasadniczej. 

4. Wykończenia – całość elementów wykończenia oraz jej elementy winne być 
zaprojektowane i wykonane jako odpowiadające do funkcji jaką mają pełnić ale i 
oczekiwanego standardu wizualnego. Zastosowane materiały i rozwiązania powinny 
zapewnić bezpieczne i komfortowe przyszłe użytkowanie Przedmiotu Zamówienia 
uwzględniając cykliczność pracy urządzeń, specyfikę użytkowania (sala gastronomiczna) 
oraz warunki cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych. 

5. Zagospodarowania terenu – teren po zakończeniu prac, w momencie przekazywania 
placu budowy Inwestorowi, Wykonawca winien pozostawić w stanie nie gorszym niż 
został mu przekazany, zwracając szczególną uwagę na istniejące nasadzenia, tereny 
zielone i utwardzone. 

6. Standardu wykonania i oczekiwanej trwałości – wykonane elementy dachu, ścian, 
stolarki,  przewodów kominowych, instalacji oraz zastosowane materiały i urządzenia 
nie powinny budzić wątpliwości co do swojego dobrego standardu wykonania oraz 
trwałości. 

7. Kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej - po zakończeniu prac, 
Wykonawca winien przekazać kompletną dokumentację z wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami, pozwoleniami, pomiarami, kontrolnymi i sprawdzającymi oraz 
odbiorami formalnymi oraz instrukcją użytkowania przekazanych elementów, instalacji 
i urządzeń oraz dokumentacją fotograficzną z prowadzonych prac. 
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8. Dokumentacji fotograficznej – dokumentacja w formie papierowego opracowania 
(przekazanej również na trwałym nośniku cyfrowym) z najważniejszych robot a w 
szczególności z robót i prac zanikających i niewidocznych podczas późniejszego 
użytkowania Przedmiotu Zamówienia. 

 

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót Wykonawca dokona we 
własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń 
powodowanych realizacją zadania.  
 
2.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w zakresie 
obowiązujących przepisów ochrony środowiska. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający 
istniejący stan środowiska naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony 
środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. 

 
2.6  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca robót będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.7  Sprzęt 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej. Wykonawca 
robót zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie i wydajności, 
która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi niniejszym 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej i 
wskazaniami Zamawiającego w terminie określonym w kontrakcie. 

Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć kopie 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka konieczność jest 
określona odpowiednimi przepisami. 
 
2.8  Transport 

Wykonawca robót zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Wykonawca robót zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od 
władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie informował Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w odniesieniu do obciążeń na osie 
oraz innych parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdów o 
przekroczonym dopuszczalnym obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd 
drogi) wszelkie koszty poniesione w związku z przywróceniem stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca robót. 

Wykonawca robót zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich 
zanieczyszczeń spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach 
dojazdu do budowy. 
 
2.9  Warunki wykonania i  odbioru robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z programem 
funkcjonalno-użytkowym, umową i uzgodnieniami z Zamawiającym. 

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy.  
 
2.9.1 Materiały  

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 
zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy. Wyroby 
budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole 
wykonywanych robót. 

 a.  Certyfikaty i deklaracje: 

Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie i które 

spełniają określone wymogi.  

 

2.9.2 Zasady kontroli jakości robót 

 a.  Kontrola jakości  prac  projektowych  

Kontrola jakości prac projektowych w poszczególnych etapach polega na sprawdzeniu 
kompletności i zgodności ich wykonania z wymogami niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego oraz pozostałej dokumentacji przetargowej oraz umowy. Przedstawiciel 
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Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac projektowych na 
każdym etapie realizacji zadania w terminie min.7 dni od daty zgłoszenia potrzeby zapoznania 
się z postępem prac. Spotkania odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego chyba że strony 
ustalą inaczej. 

 
 

 b.  Kontrola jakości  robót 

W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz Inspektora 
Nadzoru.  
Kontroli będą podlegały w szczególności:  
- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym 

oraz warunkami umowy,  
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,  
- jakość i dokładność wykonania prac, 
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
- prawidłowość połączeń funkcjonalnych,  
- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z programem 

funkcjonalno-użytkowym i umową. 
 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót),  
- odbiór końcowy.  

 
2.9.3 Dokumenty i odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
powinna być zgłoszona  na piśmie Zlecającemu. Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w 
terminie ustalonym w warunkach umowy.  Odbioru końcowego robót dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PFU.  

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych umową i PFU zakresów robót, 
komisja przerywa swoje czynności, wzywa Wykonawcę do usunięcia naruszeń i ustala nowy 
termin odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną dokumentację 
kolaudacyjną, w tym następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac z PFU i umową,  o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
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- szczegółowe specyfikacje techniczno- użytkowe dla urządzeń, 
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodności, certyfikaty jakościowe 

wbudowanych materiałów,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – 
sporządzając Protokół Odbioru Końcowego robót budowlanych, oraz wykaz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku, gdy roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja powołana do 
dokonania odbioru robót w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających oraz usunięcia wad i usterek, wyznacza komisja. 
 
2.10 Prawa autorskie 

1. Wykonanie lub dostosowanie dokumentacji projektowej w zakresie stanowiącym dzieło, 
zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 tj.) podlega ochronie przewidzianej w wyżej wymienionej ustawie, 
a Projektant oświadcza, że przysługuje mu do niego całość osobistych i majątkowych praw 
autorskich.  

2. W chwili przekazania Zamawiającemu zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupełnionej 
dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzą w całości i nieodwołalnie 
autorskie prawa majątkowe do dzieła, o którym mowa w ust. 1, bez żadnych ograniczeń 
czasowych i terytorialnych oraz prawo własności w zakresie nieobciążonym jakimikolwiek 
prawami osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:  
a) w zakresie utrwalania na wszelkich znanych nośnikach, w szczególności na nośnikach 

magnetycznych, na płytach CD i DVD wszelkiego formatu i rodzaju;  
b) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub części każdą techniką, a w 

szczególności utrwalania całości lub dowolnej jej części na elektronicznych nośnikach 
informacji;  

c) wprowadzania całości lub dowolnej jej części do pamięci komputera;  

d) rozpowszechnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w jakiejkolwiek formie i 
postaci;  

e) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sieć Internet;  

f) powielania dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką, w tym 
drukowanie, kopiowanie, skanowanie;  

g) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację 
projektową, a w szczególności wprowadzania do obrotu, użyczania;  

h) prawa do rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym;  

i) publicznego udostępniania w procesie realizacji robót budowlanych dokonywanych na 
jej podstawie;  
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j) rozpowszechniania i wykorzystania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem będzie wybór Wykonawcy robót budowlanych, w 
tym włączenie jej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udostępnienie 
wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego;  

k) prawa do wykonania robót budowlanych – co najmniej jednej budowli na podstawie 
dokumentacji (wykonanie utworu zależnego);  

l) prawa do dokonania samodzielnej lub w drodze zlecenia osobom trzecim, dowolnej 
zmiany, modyfikacji, przystosowania (w tym dokonywania zmian zgodnych z 
zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiającego) treści dokumentacji projektowej.  

m) Przeniesienie praw autorskich obejmuje także bezterminowe prawo do udzielania 
zezwoleń na wykonanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania 
zezwoleń na dokonywanie wszelkiego typu opracowań oraz udzielania zezwoleń na 
rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań, na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w niniejszej umowie. Projektant wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę 
na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie 
umowy oraz zgodę na zlecenie przez Zamawiającego poprawek innemu projektantowi 
w celu usunięcia wad i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących 
mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.  

3. Projektant zobowiązuje się względem Zamawiającego, że w przyszłości nie będzie wnosić 
przeciwko niemu i jego następcom prawnym żadnych roszczeń dotyczących sposobu 
korzystania ze zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupełnionej dokumentacji projektowej.  

4. Projektant zwalnia Inwestora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu majątkowych praw 
autorskich w stosunku do podwykonawców zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupełnionej 
dokumentacji projektowej.  

5. Zamawiający ma prawo do wielokrotnego wykorzystywania i zastosowania każdej części lub 
całości zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupełnionej dokumentacji projektowej bez 
obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Projektanta.  

6. Projektant ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich w związku z realizacją niniejszej umowy.  

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw 
osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w zweryfikowanej, 
zaktualizowanej i uzupełnionej dokumentacji projektowej dokonywane przez Projektanta.  

8. Projektant przenosi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w ofercie prawa 
autorskie, o których mowa w ust. od 1 do 8.  
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Część II 
Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego  

 
1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  z  
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego którego kopia stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada dokumenty stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomościami będącymi przedmiotem opisywanej w tym opracowaniu inwestycji na cele 
budowlane. 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

Wykonanie całego zamierzenia zgodnego z Przedmiotem Zamówienia, musi zostać 
zrealizowane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa zawartymi w stosownych aktach 
prawa, między innymi w: 

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1133 ); 
- ustawie z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2019); 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

 poz. 881); 
- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 

627 z poźn. zm.) 
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1065), 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami), 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym i innymi uregulowaniami prawnymi. (Dz.U z 
2004r. Nr 130, poz.1389 ze zmianami), 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609), 
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- rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania  
obiektów budowlanych ( Dz. U. z 2012r., poz. 463), 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493), 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 918), 

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 
1650 z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w wyżej wymienionych przepisach 
prawa, uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia 
robot. Wykonanie całego zamierzenia musi być zgodne ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zapisów programu funkcjonalno–użytkowego.  

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych - załączniki 

1. Schemat lokalizacji inwestycji 

2. Dokumentacja geotechniczna  

3. Mapa geodezyjna do celów projektowych 

4. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

5. Zdjęcia miejsca inwestycji i otoczenia 

6. Inwentaryzacja istniejącego budynku szkoły 

a. rzut piwnic 

b. rzut parteru 

c. rzut poddasza użytkowego 

d. rzut dachu 

e. przekroje 

f. elewacja frontowa i tylna 

g. elewacje boczne 

7. Schemat istniejącej kotłowni 

 


