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WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z zadaniem pt. ,,Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu
im. Reymonta do posesji nr 42 wraz z przebudowg torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej,
odwodnieniem, oSwietleniem oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Kontraktowych (Umowy) i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét objetych
zatgczonymi specyfikacjami technicznymi robét.

1.4  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Budowla drogowa
Obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czesé
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2 Chodnik
Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

14.3 Droga
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Ulica
Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w ktérej ciggu moze byc zlokalizowane torowisko tramwajowe;.

1.4.5 Drogatymczasowa (montazowa)
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6  Dziennik budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7 Inzynier/Kierownik projektu
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.8 Jezdnia
Czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.49 Torowisko tramwajowe
Czes¢ pasa drogowego miedzy skrajnymi szynami wraz z zewnetrznymi pasami bezpieczenstwa

1.4.10 Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.11 Korona drogi
Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego)
Czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdow
lub pieszych.

1.4.14 Korpus drogowy
Nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.15 Koryto
Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Laboratorium
Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.17 Materialy
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18 Nawierzchnia klasyczna toréw

Konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obcigzen statych i ruchomych zwigzanych z ruchem
tramwajowym, sktadajgcg sie z toru, po ktérym poruszajg sie tramwaje, elementéow podporowych,
elementdéw przytwierdzajgcych i tgczacych oraz podsypki, utozona na podtorzu, tj budowli geotechnicznej
wykonanej na gruncie rodzimym jako nasyp lub przekop wraz z urzadzeniami jg zabezpieczajgcymi i
odwadniajgcymi,

1.4.19 Nawierzchnia jezdni
Warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

e Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

e Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

e Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdéch warstw.

e Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronnga, odsgczajaca lub odcinajaca.

e Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

e Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

e Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.20 Niweleta
Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
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1.4.21 Obiekt mostowy
Most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22 Objazd tymczasowy
Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

1.4.23 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.24 Pas drogowy

Wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.25 Pobocze

Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdédw, umieszczenia urzagdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.26 Podtoze nawierzchni
Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.27 Podtoze ulepszone nawierzchni
Gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28 Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29 Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30 Przedsiewziecie budowlane
Kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.31 Przepust
Budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek
zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.32 Przeszkoda naturalna
Element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.33 Przeszkoda sztuczna
Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag,
kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34 Przetargowa dokumentacja projektowa
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robat.

1.4.35 Przyczétek
Skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej $ciany, stupdéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.
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1.4.36 Rekultywacja
Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.37 Rozpietosc teoretyczna
Odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

1.4.38 Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu)
Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi
podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.39 Szeroko$¢ uzytkowa obiektu

Szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw
mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40 Teren budowy
Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.41 Tunel
Obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.42 Wiadukt
Obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.43 Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng
do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét
zwigzanych z budowga, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowq i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli w ocenie autora projektu lub inwestora, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji projektowej pomiedzy wersjg cyfrowg a drukowang za
nadrzedng uznawac bedzie sie drukowane i opieczetowane egzemplarze dokumentacji.

1.5.3  Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
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odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
zInzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tresc¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego (odbitka w skali 1:1000). Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie znimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarnicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczer naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy niespetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajag
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
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1.5.12 Roéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotfane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdinienia w
robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2  MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdét w terminie
zgodnym z umowg, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2  Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3  Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych

z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.5 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow
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pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastepujace
warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspodfprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkdw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposéb zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesé szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiarédw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robdét z dokumentacjg projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7  Certyfikaty i deklaracje
Dla wszystkich zastosowanych wyrobéw budowlanych Wykonawca przedstawi:
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e Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wystawiong przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, upowazniajacg do oznakowania wyrobu znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011;

e Krajowg Deklaracje Wrtasciwosci Uzytkowych wystawiong przez producenta Ilub jego
upowaznionego przedstawiciela, upowazniajgcg do oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym B,
zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 24 kwietnia 2004 r.

Dla wszystkich zastosowanych wyrobéw niebudowlanych objetych obowigzkiem oznaczenia znakiem CE,
Wykonawca przestawi wystawiong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela Deklaracje
Zgodnosci UE / WE.

Dla wszystkich zastosowanych wyrobdow niebudowlanych nieobjetych obowigzkiem oznaczenia znakiem CE,
Wykonawca przestawi wystawiong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela deklaracje
lub inny dokument potwierdzajacy spetnienie przez wyréb wymagan okreslonych w Projekcie
Wykonawczym i STWIORB

Kopie dokumentdéw beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
I Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inzyniera,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedga przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy robot.
I Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.
V. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.
V. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
ST,

w jednostkach ustalonych z Inzynierem.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2  Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekréj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4  Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robédt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1  Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4  Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentdow, o ktérych mowa w punkcie
Odbioru ostatecznego dokuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
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z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

o szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

o certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
witascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robédt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5  Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
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e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

e opfaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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Przebudowa wezta rozjazdow Pitsudskiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w ramach
zadania: ,Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca"
Umowa nr 12/111/2022 z dnia 08.06.2022r.
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Projektant:
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oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania szczegétowe, dotyczace wykonania i
odbioru sieci trakcyjnej, zwigzane z zadaniem pt. ,,Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im.
Reymonta do posesji nr 42 wraz z przebudowg torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem,
oswietleniem oraz przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej”

1.2.  Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami STWiORB ‘“Wymagania Ogdlne’ .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot przy rozbidrce oraz budowie sieci
trakcyjnej tramwajowej w ramach zadania pt. ,Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im.
Reymonta do posesji nr 42 wraz z przebudowg torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem,
oswietleniem oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustaleniami pkt 1.4. ,Wymagania ogdlne" oraz PN-K-
92002:1997 ,Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Przepisy Budowy", BN-6 ,Nomenklatura i
mianownictwo elementdw sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowe;j".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Stupy
Jako konstrukcje wsporcze przewiduje sie zastosowanie stupow trakcyjnych stalowych o sylwetce:
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Dla stupow trakcyjnych nalezy przedstawi¢ Deklaracje Wtasciwosci zgodnie z STWiIORB ‘“Wymagania Ogolne’
pkt. 6.7. Przewiduje sie zastosowanie konstrukcji cynkowanych ogniowo wg PN EN ISO 1461 (cynkowanie
dwustronne). Pokrycie lakiernicze konstrukcji w kolorze wg palety RAL zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Dopuszcza sie zastosowanie innych sylwetek dla konstrukcji wsporczych nie objetych uzgodnieniem
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konserwatorskim.

2.2.1. Fundamenty stupdéw trakcyjnych
Do wykonania fundamentow nalezy uzy¢:

e beton min C30/37 do osadzenia stupa w kielichu,

e Stal AllIN — B500-SP,
e Stal St3Sh,
e Elektrody EA146.

2.3. Osprzet sieci trakcyjnej

Osprzet sieciowy zastosowac zgodny z Polskg Normg PN-K-92001 ,Komunikacja miejska — Osprzet sieci
trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej — Wymagania i badania”.
Do wykonania konstrukcji nosnych poprzecznych zastosowacd linke stalowg nierdzewng o srednicy min
35mm? lub lin z brazu. Nie dopuszcza sie stosowania lin ocynkowanych lub splotéw energetycznych
stalowych. W miejscach taczen nalezy stosowac tuleje do zakarbowania o Srednicach dobranych do lin. Nie
dopuszcza sie stosowania zaciskow linowych do wykonania konstrukcji nosnych.
Osprzet sieciowy dobrano do rozwigzan w wykonaniu tramwajowym z podwdjnym stopniem izolacji,
wysiegniki zaprojektowano z materiatu izolacyjnego. Nalezy stosowa¢ Izolatory sekcyjne z ptozami z miedzi

lub z magnesami kierunkowymi.
Dodatkowe wytyczne dla osprzetu:

e Elementy sktadowe osprzetu muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
e Osprzet sieciowy (elementy odlewane, kute, izolatory itp.) muszg posiadaé trwate oznakowanie
numeru partii lub daty produkcji oraz nazwe lub logo producenta. Dostarczane elementy nie moga

by¢ wyprodukowane przed rokiem 2022.
e Dostarczony osprzet musi by¢ fabrycznie nowy.

e Zawieszenie poprzeczne dla sieci trakcyjnej wykona¢ z linii z brgzu fi50mm? lub lin stalowych

nierdzewnych o $rednicy min. 35mm?

e [zolator sprzgczkowy

30
for pin d=19 h
o
o
.
.
Parametry techniczne izolatorow sprzgczkowych
Waga 0,3 do 0,35 [kg]
Materiat ECR, Silicone stalSTL
Dopuszczenie obcigzenie 23kN
Specyfikowana sita 70kN
Napiecie znamionowe 1.5kN

Ksztatt otworéw montazowych

Jak na rysunku ze wzgledu na uniwersalne
zastosowanie nie dopuszcza sie okrggtych
otworéw
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e Na wszystkich zwieszeniach pomiedzy dwoma stupami z jednej strony zamocowac sprezynowy

naprezacz o regulowanej sile od 1 do 3kN z zakresem regulacji 100mm.
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Parametry techniczne ttumikéw drgarn

1,7-1,9 [kg]

Minimalna sita niszczgca

Waga
Materiat CuAl, Guma
Dopuszczenie obcigzenie 10kN

30kN
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Parametry techniczne ttumikow dragn

Waga 0,6 —1,5 [kg]

Materiat stiIST, Parafil
Dopuszczenie obcigzenie 10kN (2,5% wydtuzenie)
Minimalna sita niszczgca 30kN (>=6,5% wydtuzenia)
Dtugos¢ 1500 do 2000mm

e Dodatkowe parametry techniczne osprzetu:

o Materiaty metalowe osprzetu trakcyjnego winny by¢ wykonane:
= Stal nierdzewna kwasoodporna;
= Stal zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe;
= Stopy aluminium;
= Miedz
=" Braz
Dopuszcza sie warunkowo elementy wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez cynkowanie galwaniczne tylko wowczas jesli zapis o tym jest zawarty w
czesci opisowej danego elementu w dalszej czesci specyfikacji lub warunkowo
wykonawca uzyska dopuszczenie w drodze nadzoru autorskiego.

o Elementy armatury trakcyjnej odlewane lub kute winny by¢ wykonane z nizej

wymienionych materiatéw:

= CuZnl6Si4
= CuAl10Fe5Ni5
= CuZn40Pb2

o Szktolaminat winien spetniaé ponizsze warunki:
= Zabudowany z E-szkta oraz zywicy izoftalowo-poliesterowej
= Winien posiada¢ zabezpieczenie powierzchniowe
= Winien posiadac zabezpieczenie prze promieniowaniem UV

2.4. Przewdd jezdny

Przewdd jezdny miedziany wg PN-E-90090:1964 typu DjpS o przekroju 100 mm?.

Nalezy zastosowaé przewdd jezdny profilowany 100mm2, ktéry charakteryzuje sie podwyiszong
temperaturga rekrystalizacji, wysokg odpornoscig na kompleksowe efekty pefzania, relaksacji i $cieralnosci,
co ma istotny wplyw na zwiekszenie zywotnosci (co najmniej 2-krotnie), dajac petng gwarancje
niezawodnosci eksploatacyjne;j.

Minimalne parametry jakie musi spetnia¢ przewdd jezdny do ustalenia rwnowaznosci na etapie sktadania
przez Wykonawce wnioskow materiatowych:

Przekréj 100mm2;

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie min w temp 20 stopni C Rm=390 [N/mm?2];

Wytrzymatosé w temp 350 stopni C Rm=350;

Temperatura mieknienia >340 stopni C

Test twardosci [HB10/1] (pozycja 1-4) 110 — 118

Waga km przewodu 890 kg/km;

2.5. Linanosna
Witasciwosci elektryczne i mechaniczne lin nosnych powinny by¢ zgodne z PN-E-90081.

2.5.1. Osprzet instalacyjny dla linii energetycznych oraz osprzet instalacyjny dla sieci trakcyjnych
tramwajowych taki jak: koncowki kablowe, uchwyty kablowe itp.
e wg Katalogéw producentéw.

2.5.2. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien byé, to piasek naturalny od 0/ilmm do 0/4mm

spetniajgcego wymagania wg. PN-EN 13043.
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3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty takie jak: mufy, gtowice kablowe, folia powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamykanych
gdzie jest sucho. Kable, ostony kabli, piasek, mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu w
ogrodzonym terenie. Krétkie odcinki kablowe mozna przechowywac w kregach utozonych poziomo. Dtugie
odcinki kablowe nalezy przechowywac na bebnach, ustawionych na twardym podtozu.

4. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet stosowany do wykonania demontazu i przebudowy sieci trakcyjnej:
e samochdd skrzyniowy,
e ciggnik kotowy z przyczepa do przewozenia bebndéw z kablami,
e zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
e weciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,
e diwigdo3,5t.,
e samochdd samowytadowczy,
e samochdd wiezowy z platformg,
e wiertnica do fundamentéow pod stupy trakcyjne.

5. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.1. Transport materiatow z demontazu

Sprzet i materiaty do robot rozbidrkowych mozna przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportu w
zaleznosci od ciezaru elementdéw. Materiat z demontazu musi by¢ zabezpieczony, aby nie mogt sie
przetaczac i spas¢ w trakcie transportu.

Swobodne zrzucanie ze skrzyni samochodu nie jest zalecane. Podczas transportu oraz roztadunku nalezy
stosowac sie do odpowiednich przepisdw bhp.

5.2. Transport bebnéw z kablami

Zaleca sie przewozenie bebndow na specjalnej przyczepie do rozciggania kabli. Dopuszcza sie przewozenie
bebndw na samochodach skrzyniowych. Bebny przewozone samochodami skrzyniowymi muszg by¢
przymocowane do dna skrzyni samochodu, aby nie mogly sie przetacza¢ w trakcie transportu. Umieszczanie i
zdejmowanie bebnoéw z kablami nalezy wykonywadé przy pomocy dzwigu.

Swobodne zrzucanie bebndw ze skrzyni samochodu jest zabronione.

Unikac¢ transportu kabli w temperaturze nizszej niz -15°C.

5.3. Transport konstrukcji wsporczych i osprzetu

Materiaty te mogg by¢ przewozone dowolnymi, przystosowanymi do tego celu, srodkami transportu.
Aparaty i urzadzenia elektryczne winny by¢ przewozone w opakowaniach fabrycznych i zabezpieczone przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych powodujacych ich uszkodzenie lub pogorszenie parametréw
technicznych.

W czasie transportu i magazynowania nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
urzadzen elektrycznych zastrzezonych przez producenta.

6. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.1. Prace rozbiérkowe
Elementy z rozbidrki sieci tj. stupy trakcyjne, osprzet sieciowy, przewdd jezdny i line nosng nalezy
zeztomowac / zdaé zgodnie z zapisami kontraktowymi.

6.2. Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe zwigzane z demontazem stupdw i sieci trakcyjnej powinny zosta¢ poprzedzone
wytaczeniem sieci spod napiecia i zabezpieczenie przed nieumysinym zataczeniem napiecia na
demontowany odcinek sieci. Teren nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich.

Roboty elektroenergetyczne zwigzane z przebudowa sieci trakcyjnej winny by¢ poprzedzone wytyczeniem w
terenie lokalizacji stupdw trakcyjnych, nalezy pamietaé o zachowaniu skrajni budowli.
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6.3. Zakres wykonywanych robét sieciowych
e demontaz stupdéw trakcyjnych
e demontaz przewodéw jezdnych wraz z linam

i nosnymi i przewieszkami.

e wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupdéw trakcyjnych,

e wykonanie wykopoéw pod stupy trakcyjne,
e wylewanie fundamentow z betonu C30/37 .

6.3.1. Fundament

Fundament projektowany z przeznaczeniem do stosowania dla potrzeb trakcji tramwajowej opracowany na
potrzeby niniejszej inwestycji w oparciu o dokumentacje geotechniczng wykonang przez GEO-SONDA

Pracowania Geologiczna S.C. w sierpniu 2022r.
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Specyfikacje i zatozenia:

6.3.2.

Prace ziemne wykonac¢ pod nadzorem uprawnionego geologa w przypadku stwierdzenia gorszych
niz zatozone w projekcie parametry gruntéw.

Prace fundamentowe prowadzone muszg by¢ przez osoby posiadajgce uprawnienia do budowy
tego typu konstrukcji.

W przypadku wykonania robdt fundamentowych w warunkach zimowych zaleca sie roboty
budowlano montazowe wykona¢ wg Instrukcji ITB 156/79.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie w statych wytwdrniach wg scisle
opracowanej receptury gwarantujgcej uzyskanie mieszanki betonowej o zatozonych parametrach.
Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie zgodnie z zatozong
technologia.

Zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawcy, sg wynikiem opracowanej
technologii wykonania obiektu, panujacej temperatury, tempa prac budowlanych.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji - stupa nosnos¢ wszystkich sktadowych elementow
fundamentéw powinna osiggng¢ wartos¢ potrzebng do przeniesienia obcigzen.

Montaz prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Podczas wykonywania zadania nalezy przestrzega¢ wymagania zawarte w warunkach kontraktu,
STWIORB, ustalen z Inwestorem oraz wymogami wynikajgcymi z przepiséw BHP.

Stupy trakcyjne

Projektowane sylwetki przedstawione zostaty w dokumentacji projektowej. Jakiekolwiek zmiany sylwetki
stupa, sposobu jego przytwierdzenia do fundamentu wymagajg zgody autora dokumentacji projektowej.

Przy montazu stupdéw trakcyjnych nalezy przestrzegac nizej podanych zasad oraz warunkow :

6.3.3.

SLUP TRAKCYINY

|

stupy trakcyjne obcigzone jednostronnie zawieszeniami poprzecznymi lub wysiegnikami nalezy
odchyli¢ od pionu 5mm na 1m wysokosci stupa w kierunku przeciwnym do dziatania sity
wypadkowej naciggu,

stupy trakcyjne obcigzone wielostronnie zawieszeniami poprzecznymi nalezy odchyli¢ od pionu
5 mm na 1 m wysokosci stupa w kierunku przeciwnym do dziatania sity wypadkowej naciagu,

stupy, na ktérych wykonywane sg kotwienia przewodu jezdnego lub liny nosnej powinny posiadac
dodatkowe odchylenie 5 mm na 1 m dtugosci stupa w kierunku przeciwnym do sity kotwienia
liczone przy wierzchotku stupa,

wykopy pod fundamenty w miejscach zblizen z istniejgcymi instalacjami podziemnymi nalezy
wykonywac recznie do gtebokosci ich przebiegu,

wykopy pod fundamenty winny byé wykonane przy statym nadzorze przedstawicieli uzytkownikéw
istniejgcych instalacji podziemnych przebiegajgcych w poblizu wykopdéw i odbierane komisyjnie
przez przedstawicieli Inwestora.

Zawieszenie dla sieci ptaskiej pomiedzy stupami trakcyjnymi

R

1]

——

4

&
? SLLP TRAKCY.INY
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1) Obejma z okiem przegubowym
2) Napreznik kryty (Sruba rzymska)
4) Linka nierdzewna fi 35mm?

5) Wktadka chomatowa

6) Ztaczka do zakarbowania

7) lzolator sprzaczkowy 1,5kV DC
8) Wieszak izolowany

6.3.4. Zawieszenie dla sieci ptaskiej pomiedzy stupami trakcyjno-oswietleniowymi

23 5
¢ J 2 45 3 4/5 6| £
; / \ \ \ F

é | L oo ; yl \ PRZEWIESZKA i\ "‘ﬁ L

1) Napreznik kryty (Sruba rzymska)

2) lzolator sprzgczkowy 1,5kV DC

3) Linka nierdzewna fi 35mm?2

4) Wktadka chomatowa

5) Ztaczka do zakarbowania

6) Ttumik drgan

7) Obejma dzielona z okiem przegubowym
8) Wieszak izolowany

6.3.5. Zawieszenie dla sieci ptaskiej pomiedzy stupem trakcyjnym na tacznikiem

SLUP TRAKCYINY

8| 3/4
i o © &= PRZEWIESZKA P
H = Dy

1) Obejma z okiem przegubowym
2) lzolator sprzgczkowy 1,5kV DC
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3) Wktadka chomatowa

4) Ztgczka do zakarbowania

5) Linka nierdzewna fi 35mm?

6) Wieszak izolowany

7) tacznik potréjny

8) Napreznik kryty (Sruba rzymska)

6.3.6. Zawieszenie dla sieci ptaskiej pomiedzy stupem trakcyjno-oswietleniowym na facznikiem

StLP
TRAKCYINO-OSW IETLENIOW Y

Z % 3/4 /@
il o S D <« PRZEWIESZKA o o

.

1) Obejma z okiem przegubowym
2) lzolator sprzaczkowy 1,5kV DC
3) Wktadka chomatowa

4) Ztaczka do zakarbowania

5) Linka nierdzewna fi 35mm?

6) Wieszak izolowany

7) tacznik potréjny

8) Napreznik kryty (Sruba rzymska)
9) Ttumik drgan

6.3.7. Zawieszenie dla sieci ptaskiej pomiedzy odciggami na taczniku potréjnym i wielokierunkowym

G
e
Q

Lo
2 . PRZEWIESZKA = ODCIAG
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6.3.8.

BUDYNEK

6.3.9.

1) tacznik potréjny

2) Linka nierdzewna fi 35mm?

3) Wktadka chomatowa Cu

4) Ztgczka do zakarbowania

5) Wieszak izolowany

6) Kotko rozgatezne stalowe cynkowe

Zawieszenie dla sieci tancuchowej pomiedzy budynkami

A N N

R

A

WIESZAK LINKOWY Cu
LINA NOBNA L35

)

=

PRZEWGD JEZDNY DjpS-100

=y
w

s

7) Ramie odciggowe izolowane

8) Ramie zaczepowe z okiem bez izolatora
9) lzolator sprzgczkowy 1,5kV DC

10) Wktadka chomatowa

11) Ztaczka do zakarbowania

12) Uchwyt przelotowy rolkowy z ramieniem
13) Uchwyt do linii ze sworzniem

14) Ttumik drgan

15) Napreznik kryty (Sruba rzymska)

16) stniejacy hak kotwiony do s$ciany budynku
17) Uchwyt do przewodu jezdnego

18) Linka nierdzewna fi 35mm2

19) Linka miedziana Lg10Cu

Kotwienie Przewodu jezdnego
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1) Tilumik drgan z linki syntetycznej

2) Uchwyt kranicowy przewodu Djp-100
3) lzolator sprzgczkowy 1,5kV DC

4) Wktadka chomatowa Cu

5) Ztaczka do zakarbowania

6) Linka nierdzewna fi 50mm?

7) Napreznik kryty (Sruba rzymska)

8) Obejma z okiem przegubowym

6.3.10. Kotwienie liny nosnej
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1) Tilumik drgan z linki syntetycznej
2) Uchwyt kranicowy klinowy

3) lzolator sprzgczkowy 1,5kV DC
4) Wktadka chomatowa Cu

5) Ztaczka do zakarbowania

6) Linka nierdzewna fi 50mm?

7) Napreznik kryty (Sruba rzymska)
8) Obejma z okiem przegubowym
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6.3.11. Montaz przewodu jezdnego, liny no$nej oraz osprzetu sieciowego

Nalezy zastosowac przewdd jezdny profilowany 100mmz2, line nosng Cu-95mm2. Wysokos$¢ znamionowa
zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego zamocowania zgodnie z normg powinna wynosi¢ 5,5 m.
Dopuszczalne odchytki wysokosci znamionowej powinny wynosi¢ +0,10 m i -0,25 m. Zmiana wysokosci
zawieszenia przewodu jezdnego powinna by¢ przeprowadzona stopniowo z pochyleniem nie wiekszym niz
1,5%. Odsuw przewoddéw jezdnych powinien zapewni¢ mozliwie réwnomierne $cieranie ptytek slizgacza
odbieraka pradu. Jako odsuw normalny sieci jezdnej nalezy przyjmowac na prostej wartos¢ 0,30 m a na tuku
0,35 m od osi toru. Na tuku dopuszcza sie maksymalny odsuw do 0,4 m. Zygzakowanie nalezy prowadzic¢
symetrycznie, aby odsuwy nastepowaty parami od osi torowiska i nastepnie do osi torowiska. Nalezy nadac
rownoczesny jednakowy odsuw dla linki nosnej i przewodu jezdnego — tzw. sie¢ pionowa. Nalezy stosowac
wysiegniki z materiatu izolacyjnego, przewieszki ze stali nierdzewnej lub brazu, osprzet z materiatéw
nierdzewnych.

6.3.12. Montaz urzadzen napowietrznych (kable zasilajace, odtaczniki z napedem recznym do punktow
zasilajacych i izolatoréw sekcyjnych, odgromniki, iskierniki niskonapieciowe)

Jako izolatory sekcyjne zamontowac 1 kpl. izolatoréw sekcyjnych z ptozami $lizgowymi, ktére zapewniajg
jednoczesnie rozdziat czesci izolacyjnej od czesci slizgu pantografu tramwajowego oraz odpowiednie
wyizolowanie elektryczne sasiadujgcych sekcji przy zachowaniu wysokiej wytrzymatosci mechanicznej
elementu. Ptozy slizgowe powinny sie wykonane z miedzi lub ze stali kwasoodpornej. Ze wzgledu na
pobliskie skrzyzowania i przejscia dla pieszych i sygnalizacje nalezy zastosowac izolator pftozowy
dwudiodowy o parametrach nie gorszych niz:

o Liczba ptdéz najazdowych 2szt. (ptozy z przerwa izolacyjna)
o Sita wyslizgu przewodu jezdnego: 16kN (MD=60Nm)

o) Napiecie zaporowe: 2,4kV

o Napiecie przebicia: nie mniej niz 10kV

o Prad pracy: 1,6kA

o Chwilowy prad pracy (10ms): 18kA

Izolatory sekcyjne montowane wraz z odtgcznikami z napedem recznym i blokowaniem dzwigni napedowe;j
w obu potozeniach roboczych. Podstawa odtgcznika powinna by¢ montowana do konstrukcji mocujgcej na
stupie przy pomocy izolatoréw 3kV.

6.3.13. Podtaczenie przewoddw i kabli do urzadzen.

6.3.14. Pomiary i badania pomontazowe (sprawdzenie ciggtosci zyt, pomiary izolacji)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét — do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7.1.  Zakres kontroli

7.1.1. Urzadzenia elektryczne oraz kable

Powinny posiadac atest fabryczny wydany przez producenta lub swiadectwo jakosci. Przed wbudowaniem
materiatéw i urzadzen, Inspektor Nadzoru, po dokonaniu ogledzin, wpisem do dziennika budowy wyraza
zgode na ich zabudowanie.

7.1.2. Kontrola i badania w trakcie robot
Pomiary geodezyjne powykonawcze - przed zasypaniem.
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7.1.3. Badania i pomiary pomontazowe

e sprawdzic¢ i pomierzy¢ ciggtos¢ zyt roboczych kabli, zgodnosc faz i prawidtowos¢ wykonania ochrony
przeciwporazeniowej

e pomierzyc¢ rezystancje izolacji kabli,

e wykonac probe napieciowq izolacji,

e dokona¢ pomiaru gtebokosci zakopania kabli,

e grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

e odlegtosci folii ochronnej od kabla,

e stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu

e zbadad stan urzadzen, prawidtowos¢ zamocowania, prawidtowosé potaczen urzadzen,

e dokonac¢ pomiaru wysokosci zawieszenia sieci trakcyjnej,

e dokonac¢ pomiaru odsuwu przewodu jezdnego,

e dokonaé¢ pomiaru rezystancji sieci trakcyjnej,

e Wykonawca winien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania innych pomiarow, ktorych zazagda¢ moze
Inspektor nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacy.

7.1.4. Dokumentowanie wynikéw badan i pomiaréw
Wszystkie pomiary i badania musza by¢ wykonane przez osobe uprawniong, opracowane na protokotach i
podpisane przez wykonujgcego pomiary.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady Obmiaru Robét podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.1. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru robdt jest np.1lkpl i uwzglednia elementy sktadowe robdét obmierzone wg ponizszych
jednostek:

e dla kabli i przewoddéw Im
e dla robét ziemnych 1 m?lub 1 m?
o dla stupdw trakcyjnych 1 szt.

e dla pozostatych elementéw 1 szt. lub 1 kpl.

8.2. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego stanu zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
zdemontowanych i wbudowanych materiatéw. Obmiar robdét obejmuje roboty objete umowa oraz
dodatkowe (nieprzewidziane), ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robét pomiedzy
Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB, Wymagania ogdlne" pkt 8.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB, Wymagania ogdlne" pkt 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

e Polska Norma PN-K-92001 ,Komunikacja miejska — Osprzet sieci trakcyjnej tramwajowej i
trolejbusowej — Wymagania i badania”.

e Polska Norma PN-K-92002 , Komunikacja miejska — Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa —
Wymagania”.

e Polska Norma PN-K-92008 ,Komunikacja miejska — Skrajnia kinematyczna wagondéw
tramwajowych”.

e Polska Norma PN-K-92009 , Komunikacja miejska — Skrajnia budowli — Wymagania”.

e Polska Norma PN-K-92011 , Torowiska tramwajowe — Wymagania i badania”.

e Polska Norma PN-K-92020 ,,Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej — Terminologia”.

e Polska Norma PN-EN 50122-1 ,Zastosowanie kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czeé¢ 1: Srodki
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11.2.

ochrony dotyczgce bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien”.

Polska Norma PN-EN 50122-2 ,Zastosowanie kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 1: Srodki
ochrony przed oddziatywaniem pradéw btadzgcych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu
statego”.

Polska Norma PN-83/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Inne dokumenty

Instrukcja badan odbiorczych urzadzen elektrycznych - MGIE 1982.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06/02/2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 09/08/1967 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w komunalnych przedsiebiorstwach komunikacyjnych (Dz.U. nr 38/67, poz. 199).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12/03/2002 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w komunikacji miejskiej (Dz.U. nr 37/2002, poz. 341).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17/09/1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U. nr 80/1999 poz. 912).
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