
PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE ADBUD   
ADAM SOJKA

28-142 TUCZĘPY, NIZINY 62.

KOSZTORYS OFERTOWY

ADRES INWESTYCJI: 01-163 WARSZAWA, UL. OSTROROGA 35

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ
WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW TYMCZASOWYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-
1039

NAZWA INWESTORA: Jednostka Wojskowa Nr 2063

ADRES INWESTORA: 00-909 WARSZAWA, UL. BANACHA 2

WYKONAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
ADBUD
ADAM SOJKA

ADRES WYKONAWCY: 28-142 TUCZĘPY, NIZINY 62.

BRANŻE: Budowlana

Stawka roboczogodziny 40,00 zł

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] 50% (R+S)
Zysk [Z] 8% (R+S+Kp(R+S))

VAT [V] 23%(R+M+S+U+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 165 668,37 zł

PODATEK VAT: (23%) 38 103,73 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 203 772,10 zł

SŁOWNIE: dwieście trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa i 10/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.301.1  Nr seryjny: 10576  Użytkownik: P.P.H.U  ADBUD



REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR-W 4-02 
40203-06
analogia

Demontaż kratek ze stali profilowanej z żaluzjami i  
mechanizmem nastawczym - odkręcenie kratki o obwodzie 
do 3600 mm
(Ostrożny demontaż krat w obrębie wejść do kojców i  
odłożenie ich do ponownego wykorzystania.)

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM

2
d.1.2

KNR 4-04 
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 
cm
(Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej w obrębie  
kojców – płyta betonowa o gr. ok. 6 cm pokryta powłoką 
malarską.)

m3

powierzchnia 2,92 * 2,47 * 12 86,549
A (Obliczenie pomocnicze) 86,549

objętość poz.2 A * 0,1 m3
RAZEM

3
d.1.2

KNR 2-31 
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o  
grubości 10 cm
(Usunięcie wszelkich warstw stanowiących podbudowę 
nawierzchni betonowej w obrębie kojców, do głębokości  
ok. 30 cm poniżej istniejącego i projektowanego poziomi  
posadzki.)

m2

poz.2 A m2 86,549
RAZEM

4
d.1.2

KNR 2-31 
0802-05 
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 
grubości 20 cm
(Usunięcie wszelkich warstw stanowiących podbudowę 
nawierzchni betonowej w obrębie kojców, do głębokości  
ok. 30 cm poniżej istniejącego i projektowanego poziomi  
posadzki.)

m2

poz.2 A m2 86,549
RAZEM

5
d.1.2

KNR AT-27 
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych
(Skucie wypraw tynkarskich wraz z powłokami malarskimi,  
pokrywających cokoliki w obrębie kojców.)

m2

(2,47 * 2 * 0,27 + 2,92 * 0,22 + 0,68 * 0,25) * 12 m2 25,754
RAZEM

6
d.1.3

KNR-W 2-01 
0228-01
analiza 

indywidualna

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty 
sypkie kat. I-II
(Zagęszczenie odkrytego gruntu rodzimego przy pomocy  
ubijaka.)

m2

poz.2 A m2 86,549
RAZEM

7
d.1.3

KNR 2-31 
0114-01 
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm
(Wykonanie podbudowy z warstwy pospółki o miąższości 
ok. 15 cm.)

m2

poz.2 A m2 86,549
RAZEM

8
d.1.3

KNR 2-31 
0109-03 
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm
(Wykonanie podkładu betonowego z betonu klasy C12/15 
o grubości 10 cm.)

m2

poz.2 A m2 86,549
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9

d.1.3
ZKNR C-2 
0309-01

Zwilżenie podłoża
(Zwilżenie podłoża do stanu matowo-wilgotnego przed 
nałożeniem powłoki wodoszczelnej.)

m2

poz.2 A m2 86,549
RAZEM

10
d.1.3

ZKNR C-2 
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej na 
powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu
(Wykonanie na podkładzie warstwy hydroizolacyjnej, np.  
przy pomocy powłoki uszczelniającej Ceresit CR 90 
Crystaliser.)

m2

poz.2 A m2 86,549
RAZEM

11
d.1.3

ZKNR C-2 
0604-05 + 
ZKNR C-2 
0604-06
analiza 

indywidualna

Wykonywanie jastrychów cementowych na 
przygotowanym podłożu o gr. 60 mm
(Wykonanie wylewki betonowej z betonu klasy C25/30 
W12 o grubości 6 cm, zbrojonej siatką zgrzewaną z prętów 
fi 6 mm o oczku 15x15 cm.
Szlifowanie powierzchni betonu. Usunięcie mleczka 
cementowego po upływie 28 dni.)

m2

poz.2 A m2 86,549
RAZEM

12
d.1.3

KNR 2-02 
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za 
zbrojenie siatką stalową
(Montaż zbrojenia wylewki betonowej (siatka z prętów 
#6mm o oczku 15x15cm)).

m2

poz.2 A m2 86,549
RAZEM

13
d.1.3 analiza 

indywidualna

Zagruntowanie podłoża przy pomocy epoksydowo-
cementowego materiału gruntującego, np. Sikagard-385 
EpoCem.

m2

poz.2 A m2 86,549
RAZEM

14
d.1.3 analiza 

indywidualna

Dodatkowe gruntowanie podłoża przy pomocy materiału 
na bazie żywicy epoksydowej do podłoży mineralnych, np.  
Sikafloor P 604.

m2

poz.2 A m2 86,549
RAZEM

15
d.1.3 analiza 

indywidualna

Wykonanie natrysku membraną polimocznikową, np. 
Sikalastic M 689 oraz obsypanie powierzchni piaskiem 
kwarcowym.
UWAGA: Piasek kwarcowy powinien mieć jak najmniejsze 
uziarnienie, aby nie ranić psów w łapy.

m2

poz.2 A m2 86,549
RAZEM

16
d.1.3 analiza 

indywidualna

Pokrycie membrany polimocznikowej lakierem, np.  
Sikafloor TC 681.

m2

poz.2 A m2 86,549
RAZEM

17
d.1.4

ZKNR C-2 
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
(Oczyszczenie podłoża w miejscu skutych uprzednio 
wypraw tynkarskich.)

m2

poz.5 m2 25,754
RAZEM

18
d.1.4

ZKNR C-2 
0601-01

Przygotowanie podłoża cementowego - odtłuszczenie 
powierzchni
(Odtłuszczenie podłoża w miejscu skutych uprzednio 
wypraw tynkarskich.)

m2

poz.5 m2 25,754
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.1.4
ZKNR C-2 
0408-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie 
obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach - do 
2,0 m2 w jednym miejscu
(Uzupełnienie skutych uprzednio tynków, np. przy pomocy 
tynku renowacyjnego Ceresit CR 61 - wykonanie obrzutki  
pokrywającej 50% powierzchni.)

m2

poz.5 m2 25,754
RAZEM

20
d.1.4

ZKNR C-2 
0410-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku 
renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o 
powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
(Uzupełnienie skutych uprzednio tynków, np. przy pomocy 
tynku renowacyjnego Ceresit CR 61 - wykonanie tynku 
renowacyjnego.)

m2

poz.5 m2 25,754
RAZEM

21
d.1.4

ZKNR C-2 
0309-02

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 
90 na powierzchni pionowej przeciw zawilgoceniu
(Pokrycie tynku renowacyjnego warstwą hydroizolacyjną, 
np. powłoką uszczelniającą Ceresit CR 90 Crystaliser.)

m2

poz.5 m2 25,754
RAZEM

22
d.1.4 analiza 

indywidualna

Zagruntowanie podłoża przy pomocy epoksydowo-
cementowego materiału gruntującego, np. Sikagard-385 
EpoCem.

m2

poz.5 m2 25,754
RAZEM

23
d.1.4 analiza 

indywidualna

Dodatkowe gruntowanie podłoża przy pomocy materiału 
na bazie żywicy epoksydowej do podłoży mineralnych, np.  
Sikafloor P 604.

m2

poz.5 m2 25,754
RAZEM

24
d.1.4 analiza 

indywidualna

Wykonanie natrysku membraną polimocznikową, np. 
Sikalastic M 689.

m2

poz.5 m2 25,754
RAZEM

25
d.1.4 analiza 

indywidualna

Pokrycie membrany polimocznikowej powłoką 
zabezpieczającą, np. Sikafloor TC 681.

m2

poz.5 m2 25,754
RAZEM

26
d.1.4

KNR 0-36 
1115-02

Uszczelnienie styków z obiektami
(Wypełnienie przestrzeni pomiędzy cokolikiem, a 
okładziną z płytek ceramicznych przy pomocy 
uszczelniacza poliuretanowego, np. Sikaflex-221.)

m

(2,47 * 2 + 2,92) * 12 m 94,320
RAZEM

27
d.1.5 analiza 

indywidualna

Ponowny montaż krat w obrębie wejść do kojców. szt

poz.1 szt 12,000
RAZEM

28
d.1.6

KNR-W 4-01 
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.2 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,2 + poz.5 * 0,02 m3 35,135
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

29
d.2.1

KNR-W 2-01 
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
(Oczyszczenie przyległego terenu – usunięcie tui 
rosnących w kolizji z planowanym ogrodzeniem - ścięcie.)

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM

30
d.2.1

KNR-W 2-01 
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)
(Oczyszczenie przyległego terenu – usunięcie tui 
rosnących w kolizji z planowanym ogrodzeniem - 
karczowanie pni.)

szt.

poz.29 szt. 7,000
RAZEM

31
d.2.1

KNR-W 2-01 
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
(Usunięcie karcza zlokalizowanego przy południowo-
wschodniej krawędzi nawierzchni utwardzonej.)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

32
d.2.1

KNR-W 2-01 
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości  
do 15 cm
(Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej w linii planowanego 
ogrodzenia.)

m2

0,5 * 0,15 * (24,7 + 16,6) * 2 m2 6,195
RAZEM

33
d.2.1

KNR-W 2-01 
0212-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
(Odkopanie krawężnika wykonanego wzdłuż południowo-
wschodniej krawędzi terenu utwardzonego.
Pogłębienie wykopu wykonanego pod krawężnik o ok. 25 
cm.)

m3

0,25 * 0,3 * (24,7 + 1,0) m3 1,928
RAZEM

34
d.2.1

KNR 2-31 
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej
(Ostrożna rozbiórka zdeformowanego krawężnika. 
Odłożenie materiału do ponownego wykorzystania.)

m

24,7 + 0,5 * 2 m 25,700
RAZEM

35
d.2.1

KNR 2-31 
0115-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z 
domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
(Wykonanie podbudowy z pospółki – grubość warstwy ok. 
15 cm.)

m2

poz.34 * 0,3 m2 7,710
RAZEM

36
d.2.1

KNR 2-31 
0403-03
analiza 

indywidualna

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej
(Wykonanie fundamentu pod krawężnik z półsuchego 
betonu klasy C12/15 o grubości ok. 20 cm oraz osadzenie  
w nim zdemontowanego uprzednio krawężnika. Krawężnik 
zagłębić w fundamencie na głębokość ok. 10 cm.)
UWAGA: Z pozycji usunięto nakład materiałowy na 
krawężnik, ze względu na wykorzystanie krawężnika 
pochodzącego z uprzedniej rozbiórki.

m

poz.34 m 25,700
RAZEM

37
d.2.1

KNR-W 2-01 
0312-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
(Zasypanie krawężnika gruntem rodzimym.)

m3

poz.33 m3 1,928
RAZEM
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38

d.2.2
KNR 2-31 
0401-03
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 
30x30 cm w gruncie kat.I-II
(Rowki pod podmurówkę, wyrównanie terenu na linii  
ogrodzenia.)

m

(24,7 + 16,6) * 2 - (1,0 * 2 + 4,0) m 76,600
RAZEM

39
d.2.2

KNR 2-31 
0702-01
analiza 

indywidualna

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
(Wykopanie dołków pod słupki o głębokości 100 cm przy 
pomocy wiertnicy.
Osadzenie słupków wraz z łącznikami betonowymi.
Zalanie dołków betonem klasy C20/25.)
UWAGA: Z pozycji usunięto nakład materiałowy na słupki 
ogrodzeniowe.

szt.

37 szt. 37,000
RAZEM

40
d.2.2

KNR 2-31 
0407-03
analiza 

indywidualna

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
(Montaż płyt betonowych (podmurówek) o wysokości 30 
cm.)
UWAGA: Z pozycji usunięto nakład materiałowy na 
podmurówkę.

m

poz.38 m 76,600
RAZEM

41
d.2.2

KNR-W 2-02 
1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na 
słupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w 
gniazdach cokołów
(Montaż paneli ogrodzeniowych 3D.)
UWAGA: W pozycji przewidziano nakład materiałowy na 
komplet ogrodzenia panelowego 3D - słupki, podmurówka,  
panele, obejmy, łączniki betonowe.

m

poz.38 m 76,600
RAZEM

42
d.2.2

KNR 2-25 
0312-01

Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze 
słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa
(Montaż bramy panelowej, dwuskrzydłowej, o szerokości  
400 cm i wysokości 173 cm. Lokalizację bramy 
przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.)

m2

4,0 * 1,73 m2 6,920
RAZEM

43
d.2.2

KNR 2-25 
0313-01
analogia

Furtki drewniane obciągnięte siatką ze słupkami stalowymi  
- budowa
(Montaż furtek panelowych o szerokości 100 cm – 2 szt. 
Lokalizacja furtek zgodnie z dokumentacją rysunkową.)

m2

1,0 * 1,73 * 2 m2 3,460
RAZEM

44
d.2.2

KNKRB 5 
0615-06
analogia

Przykrycie kabla taśma foliowa
(Montaż taśm ogrodzeniowych służących odizolowaniu 
psów od bodźców mogących powodować ich niepokój. 
Taśmy zamontować w obrębie każdego z płaskich rzędów 
paneli ogrodzeniowych.)

m

7 * (24,7 + 16,6) * 2 m 578,200
RAZEM

45
d.2.2

KNR 2-21 
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem 
taczkami na terenie płaskim
(Zasypanie płyt betonowych ziemią urodzajną.
Zasianie trawy w obrębie nawiezionej ziemi urodzajnej.)
UWAGA: W pozycji zastosowano współczynnik robocizny 
równy 1,2 ze względu na dodatkowy zakres prac jakim jest  
wysianie trawy.

m3

poz.32 m3 6,195
RAZEM
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1
d.1.1

KNR-W 4-02 
40203-06
analogia

Demontaż kratek ze stali 
profilowanej z żaluzjami i 
mechanizmem nastawczym - 
odkręcenie kratki o obwodzie do 
3600 mm
(Ostrożny demontaż krat w 
obrębie wejść do kojców i 
odłożenie ich do ponownego 
wykorzystania.)

szt. 12,000 66,504

przedmiar = 12,000 szt.
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,63 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g

r-g 19,5600 65,200 782,40

-- M --
2* Materiały pomocnicze(od R)

2 %
% 1,304 15,65

Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezpośrednie: 798,05 782,40 15,65
RAZEM: 1 283,16 1 267,51 15,65

2
d.1.2

KNR 4-04 
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu 
żwirowego o grubości do 10 cm
(Rozbiórka istniejącej nawierzchni 
betonowej w obrębie kojców –
płyta betonowa o gr. ok. 6 cm 
pokryta powłoką malarską.)

m3 8,655 248,800

przedmiar = 8,655 m3
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
6,22 r-g/m3 * 40,00 zł/r-g

r-g 53,8341 248,800 2 153,36

3
d.1.2

KNR 2-31 
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z 
gruntu stabilizowanego o grubości 
10 cm
(Usunięcie wszelkich warstw 
stanowiących podbudowę 
nawierzchni betonowej w obrębie 
kojców, do głębokości ok. 30 cm 
poniżej istniejącego i 
projektowanego poziomi 
posadzki.)

m2 86,549 12,724

przedmiar = 86,549 m2
-- R --
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,3181 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 27,5312 12,724 1 101,25

4
d.1.2

KNR 2-31 
0802-05 
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z 
kruszywa kamiennego o grubości 
20 cm
(Usunięcie wszelkich warstw 
stanowiących podbudowę 
nawierzchni betonowej w obrębie 
kojców, do głębokości ok. 30 cm 
poniżej istniejącego i 
projektowanego poziomi 
posadzki.)

m2 86,549 29,044

przedmiar = 86,549 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,5446+5*0,0363 = 0,7261 r-g/m2 
* 40,00 zł/r-g

r-g 62,8432 29,044 2 513,73

5
d.1.2

KNR AT-27 
0101-03

Skucie tynków cementowo-
wapiennych i cementowych
(Skucie wypraw tynkarskich wraz 
z powłokami malarskimi, 
pokrywających cokoliki w obrębie 
kojców.)

m2 25,754 14,400

przedmiar = 25,754 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,36 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 9,2714 14,400 370,86

Razem dział: PRACE ROZBIÓRKOWE
Razem koszty bezpośrednie: 6 139,20 6 139,20
RAZEM: 9 945,22 9 945,22

6
d.1.3

KNR-W 2-01 
0228-01
analiza 

indywidualna

Zagęszczenie nasypów ubijakami 
mechanicznymi; grunty sypkie kat. 
I-II
(Zagęszczenie odkrytego gruntu 
rodzimego przy pomocy ubijaka.)

m2 86,549 6,823

przedmiar = 86,549 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,134 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 11,5976 5,360 463,90

-- S --
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* Ubijak spalinowy o masie 200 kg
0,0704 m-g/m2 * 20,78 zł/m-g

m-g 6,0930 1,463 126,62

7
d.1.3

KNR 2-31 
0114-01 
0114-02

Podbudowa z kruszywa 
naturalnego - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 15 cm
(Wykonanie podbudowy z 
warstwy pospółki o miąższości ok. 
15 cm.)

m2 86,549 24,710

przedmiar = 86,549 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0143 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 1,2377 0,572 49,51

-- M --
2* pospółka

0,368 t/m2 * 63,27 zł/t
t 31,8500 23,283 2 015,12

3* woda
0,02-5*0,001 = 0,015 m3/m2 * 
6,61 zł/m3

m3 1,2982 0,099 8,57

4* Materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,117 10,13

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW 

(100 KM)
0,0026-5*0,0001 = 0,0021 m-g/m2 
* 143,89 zł/m-g

m-g 0,1818 0,302 26,14

6* Ubijak spalinowy o masie 200 kg
0,0182-5*0,0004 = 0,0162 m-g/m2 
* 20,78 zł/m-g

m-g 1,4021 0,337 29,17

8
d.1.3

KNR 2-31 
0109-03 
0109-04

Podbudowa betonowa bez 
dylatacji - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm
(Wykonanie podkładu 
betonowego z betonu klasy 
C12/15 o grubości 10 cm.)

m2 86,549 46,254

przedmiar = 86,549 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,2045 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 17,6993 8,180 707,97

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2 * 1 636,06 zł/m3
m3 0,0433 0,818 70,80

3* woda
0,01 m3/m2 * 6,61 zł/m3

m3 0,8655 0,066 5,71

4* Materiały pomocnicze(od M2+M3)
0,5 %

% 0,004 0,35

5* Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C 12/15 (B 15)
0,1218-2*0,01015 = 0,1015 
m3/m2 * 359,53 zł/m3

m3 8,7847 36,492 3 158,35

-- S --
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

6* Ubijak spalinowy o masie 200 kg
0,0402-2*0,0034 = 0,0334 m-g/m2 
* 20,78 zł/m-g

m-g 2,8907 0,694 60,07

9
d.1.3

ZKNR C-2 
0309-01

Zwilżenie podłoża
(Zwilżenie podłoża do stanu 
matowo-wilgotnego przed 
nałożeniem powłoki 
wodoszczelnej.)

m2 86,549 0,400

przedmiar = 86,549 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,01 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 0,8655 0,400 34,62

10
d.1.3

ZKNR C-2 
0309-05

Wykonanie izolacji przy użyciu 
powłoki wodoszczelnej na 
powierzchni poziomej od góry 
przeciw zawilgoceniu
(Wykonanie na podkładzie 
warstwy hydroizolacyjnej, np. przy 
pomocy powłoki uszczelniającej 
Ceresit CR 90 Crystaliser.)

m2 86,549 31,470

przedmiar = 86,549 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,181 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 15,6654 7,240 626,61

-- M --
2* powłoka wodoszczelna, np. 

Ceresit CR 90 Crystaliser
3 kg/m2 * 7,84 zł/kg

kg 259,6470 23,520 2 035,63

3* Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,353 30,55

-- S --
4* środek transportowy

0,003 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,2596 0,357 30,90

11
d.1.3

ZKNR C-2 
0604-05 + 
ZKNR C-2 
0604-06
analiza 

indywidualna

Wykonywanie jastrychów 
cementowych na przygotowanym 
podłożu o gr. 60 mm
(Wykonanie wylewki betonowej z 
betonu klasy C25/30 W12 o 
grubości 6 cm, zbrojonej siatką 
zgrzewaną z prętów fi 6 mm o 
oczku 15x15 cm.
Szlifowanie powierzchni betonu. 
Usunięcie mleczka cementowego 
po upływie 28 dni.)

m2 86,549 73,921

przedmiar = 86,549 m2
-- R --
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,89+0,112500 = 1,0025 r-g/m2 * 
40,00 zł/r-g

r-g 86,7654 40,100 3 470,61

-- M --
2* Beton wodoszczelny W12 z 

kruszywa naturalnego C 25/30
0,066 m3/m2 * 461,36 zł/m3

m3 5,7122 30,450 2 635,42

3* Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,457 39,55

-- S --
4* środek transportowy

0,0158+0,005250 = 0,02105 m-
g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 1,8219 2,508 217,06

5* Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 250 dm3
0,0375+0,012450 = 0,04995 m-
g/m2 * 8,12 zł/m-g

m-g 4,3231 0,406 35,14

12
d.1.3

KNR 2-02 
1106-07

Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie 
siatką stalową
(Montaż zbrojenia wylewki 
betonowej (siatka z prętów #6mm 
o oczku 15x15cm)).

m2 86,549 13,910

przedmiar = 86,549 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,074 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 6,4046 2,960 256,19

-- M --
2* siatka stalowa do posadzek fi 

6mm 15x15cm
1,02 m2/m2 * 10,38 zł/m2

m2 88,2800 10,588 916,38

3* Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,159 13,76

-- S --
4* środek transportowy

0,0017 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,1471 0,203 17,57

13
d.1.3 analiza 

indywidualna

Zagruntowanie podłoża przy 
pomocy epoksydowo-
cementowego materiału 
gruntującego, np. Sikagard-385 
EpoCem.

m2 86,549 166,565

przedmiar = 86,549 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,45 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 38,9471 18,000 1 557,88

-- M --
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* żywica szybkowiążąca do 
gruntowania podłoża, np. 
Sikagard-385 EpoCem
1 kg/m2 * 142,88 zł/kg

kg 86,5490 142,880 12 366,12

3* Piasek kwarcowy
1,54 kg/m2 * 1,80 zł/kg

kg 133,2855 2,772 239,91

4* Materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 2,913 252,12

14
d.1.3 analiza 

indywidualna

Dodatkowe gruntowanie podłoża 
przy pomocy materiału na bazie 
żywicy epoksydowej do podłoży 
mineralnych, np. Sikafloor P 604.

m2 86,549 45,144

przedmiar = 86,549 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,45 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 38,9471 18,000 1 557,88

-- M --
2* dwuskładnikowy materiał 

gruntujący na bazie żywicy 
epoksydowej, np. Sikafloor P 604
0,5 kg/m2 * 47,68 zł/kg

kg 43,2745 23,840 2 063,33

3* Piasek kwarcowy
1,54 kg/m2 * 1,80 zł/kg

kg 133,2855 2,772 239,91

4* Materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,532 46,04

15
d.1.3 analiza 

indywidualna

Wykonanie natrysku membraną 
polimocznikową, np. Sikalastic M 
689 oraz obsypanie powierzchni 
piaskiem kwarcowym.
UWAGA: Piasek kwarcowy 
powinien mieć jak najmniejsze 
uziarnienie, aby nie ranić psów w 
łapy.

m2 86,549 249,770

przedmiar = 86,549 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,2 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 103,8588 48,000 4 154,35

-- M --
2* membrana z czystego 

polimocznika, np. Sikalastic M 689
2,4 kg/m2 * 76,14 zł/kg

kg 207,7176 182,736 15 815,62

3* Piasek kwarcowy
0,4 kg/m2 * 1,80 zł/kg

kg 34,6196 0,720 62,32

4* Materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 3,669 317,55

-- S --
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

5* Agregat do natrysku 
pneumatycznego
25 m-g * 50,70 zł/m-g

m-g 25,0000 14,645 1 267,51

16
d.1.3 analiza 

indywidualna

Pokrycie membrany 
polimocznikowej lakierem, np. 
Sikafloor TC 681.

m2 86,549 166,917

przedmiar = 86,549 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,9 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 77,8941 36,000 3 115,76

-- M --
2* poliasparginowa powłoka 

wierzchnia np. Sikafloor TC681
0,85 kg/m2 * 151,00 zł/kg

kg 73,5667 128,350 11 108,56

3* Materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 2,567 222,17

Razem dział: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
Razem koszty bezpośrednie: 71 479,43 15 995,2

8
53 673,97 1 810,18

RAZEM: 82 519,28 25 912,7
5

53 673,97 2 932,56

17
d.1.4

ZKNR C-2 
0801-01

Przygotowanie podłoża. 
Czyszczenie powierzchni betonu
(Oczyszczenie podłoża w miejscu 
skutych uprzednio wypraw 
tynkarskich.)

m2 25,754 9,200

przedmiar = 25,754 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,23 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 5,9234 9,200 236,94

18
d.1.4

ZKNR C-2 
0601-01

Przygotowanie podłoża 
cementowego - odtłuszczenie 
powierzchni
(Odtłuszczenie podłoża w miejscu 
skutych uprzednio wypraw 
tynkarskich.)

m2 25,754 6,152

przedmiar = 25,754 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,08 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 2,0603 3,200 82,41

-- M --
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* środek czyszczący, np. Ceresit CT 
98
0,09 dm3/m2 * 32,31 zł/dm3

dm3 2,3179 2,908 74,89

3* Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,044 1,13

19
d.1.4

ZKNR C-2 
0408-01

Ułożenie tynków renowacyjnych 
ręcznie. Wykonanie obrzutki 
pokrywającej 50% powierzchni na 
ścianach - do 2,0 m2 w jednym 
miejscu
(Uzupełnienie skutych uprzednio 
tynków, np. przy pomocy tynku 
renowacyjnego Ceresit CR 61 - 
wykonanie obrzutki pokrywającej 
50% powierzchni.)

m2 25,754 21,099

przedmiar = 25,754 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,19 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 4,8933 7,600 195,73

-- M --
2* tynk renowacyjny podkładowy CR 

61
2,5 kg/m2 * 3,71 zł/kg

kg 64,3850 9,275 238,87

3* emulsja kontaktowa CC 81
0,066 kpl/m2 * 41,08 zł/kpl

kpl 1,6998 2,711 69,82

4* Materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,240 6,18

-- S --
5* środek transportowy

0,01 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,2575 1,192 30,70

6* Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 250 dm3
0,01 m-g/m2 * 8,12 zł/m-g

m-g 0,2575 0,081 2,09

20
d.1.4

ZKNR C-2 
0410-01

Ułożenie tynków renowacyjnych 
ręcznie. Wykonanie tynku 
renowacyjnego podkładowego o 
gr. 1 cm na ścianach o 
powierzchni do 2,0 m2 w jednym 
miejscu
(Uzupełnienie skutych uprzednio 
tynków, np. przy pomocy tynku 
renowacyjnego Ceresit CR 61 - 
wykonanie tynku renowacyjnego.)

m2 25,754 48,895

przedmiar = 25,754 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,26 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 6,6960 10,400 267,84

-- M --
2* tynk renowacyjny podkładowy CR 

61
9,5 kg/m2 * 3,71 zł/kg

kg 244,6630 35,245 907,70
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* Materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,705 18,16

-- S --
4* środek transportowy

0,02 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,5151 2,383 61,37

5* Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 250 dm3
0,02 m-g/m2 * 8,12 zł/m-g

m-g 0,5151 0,162 4,17

21
d.1.4

ZKNR C-2 
0309-02

Wykonanie izolacji przy użyciu 
powłoki wodoszczelnej CR 90 na 
powierzchni pionowej przeciw 
zawilgoceniu
(Pokrycie tynku renowacyjnego 
warstwą hydroizolacyjną, np. 
powłoką uszczelniającą Ceresit 
CR 90 Crystaliser.)

m2 25,754 33,983

przedmiar = 25,754 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,214 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 5,5114 8,560 220,45

-- M --
2* powłoka wodoszczelna, np. 

Ceresit CR 90 Crystaliser
3,15 kg/m2 * 7,84 zł/kg

kg 81,1251 24,696 636,02

3* Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,370 9,53

-- S --
4* środek transportowy

0,003 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 0,0773 0,357 9,19

22
d.1.4 analiza 

indywidualna

Zagruntowanie podłoża przy 
pomocy epoksydowo-
cementowego materiału 
gruntującego, np. Sikagard-385 
EpoCem.

m2 25,754 166,565

przedmiar = 25,754 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,45 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 11,5893 18,000 463,57

-- M --
2* żywica szybkowiążąca do 

gruntowania podłoża, np. 
Sikagard-385 EpoCem
1 kg/m2 * 142,88 zł/kg

kg 25,7540 142,880 3 679,73

3* Piasek kwarcowy
1,54 kg/m2 * 1,80 zł/kg

kg 39,6612 2,772 71,39

4* Materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 2,913 75,02
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

23
d.1.4 analiza 

indywidualna

Dodatkowe gruntowanie podłoża 
przy pomocy materiału na bazie 
żywicy epoksydowej do podłoży 
mineralnych, np. Sikafloor P 604.

m2 25,754 45,144

przedmiar = 25,754 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,45 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 11,5893 18,000 463,57

-- M --
2* dwuskładnikowy materiał 

gruntujący na bazie żywicy 
epoksydowej, np. Sikafloor P 604
0,5 kg/m2 * 47,68 zł/kg

kg 12,8770 23,840 613,98

3* Piasek kwarcowy
1,54 kg/m2 * 1,80 zł/kg

kg 39,6612 2,772 71,39

4* Materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,532 13,70

24
d.1.4 analiza 

indywidualna

Wykonanie natrysku membraną 
polimocznikową, np. Sikalastic M 
689.

m2 25,754 283,607

przedmiar = 25,754 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,2 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 30,9048 48,000 1 236,19

-- M --
2* membrana z czystego 

polimocznika, np. Sikalastic M 689
2,4 kg/m2 * 76,14 zł/kg

kg 61,8096 182,736 4 706,18

3* Materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 3,655 94,13

-- S --
4* Agregat do natrysku 

pneumatycznego
25 m-g * 50,70 zł/m-g

m-g 25,0000 49,216 1 267,51

25
d.1.4 analiza 

indywidualna

Pokrycie membrany 
polimocznikowej powłoką 
zabezpieczającą, np. Sikafloor TC 
681.

m2 25,754 166,917

przedmiar = 25,754 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,9 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 23,1786 36,000 927,14

-- M --
2* poliasparginowa powłoka 

wierzchnia np. Sikafloor TC681
0,85 kg/m2 * 151,00 zł/kg

kg 21,8909 128,350 3 305,53

3* Materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 2,567 66,11
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

26
d.1.4

KNR 0-36 
1115-02

Uszczelnienie styków z obiektami
(Wypełnienie przestrzeni 
pomiędzy cokolikiem, a okładziną 
z płytek ceramicznych przy 
pomocy uszczelniacza 
poliuretanowego, np. Sikaflex-
221.)

m 94,320 20,700

przedmiar = 94,320 m
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,21 r-g/m * 40,00 zł/r-g

r-g 19,8072 8,400 792,29

-- M --
2* uszczelniacz poliuretanowy, np. 

Sikaflex 221 Light Grey
1/3 = 0,333333 szt/m * 36,90 zł/szt

szt 31,4400 12,300 1 160,14

Razem dział: WYKOŃCZENIE COKOLIKÓW
Razem koszty bezpośrednie: 22 080,76 4 886,13 15 819,60 1 375,03
RAZEM: 25 962,91 7 915,74 15 819,60 2 227,57

27
d.1.5 analiza 

indywidualna

Ponowny montaż krat w obrębie 
wejść do kojców.

szt 12,000 0,000

przedmiar = 12,000 szt

Razem dział: PRACE TOWARZYSZĄCE
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 2 400,00

28
d.1.6

KNR-W 4-01 
0109-11

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 
do 1 km

m3 35,135 70,000

przedmiar = 35,135 m3
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,5 r-g/m3 * 40,00 zł/r-g

r-g 17,5675 20,000 702,70

-- S --
2* środek transportowy - kontener

0,5 m-g/m3 * 100,00 zł/m-g
m-g 17,5675 50,000 1 756,75

Razem dział: PRACE PORZĄDKOWE
Razem koszty bezpośrednie: 2 459,45 702,70 1 756,75
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM: 3 984,31 1 138,37 2 845,94
Razem dział: REMONT POSADZKI
Razem koszty bezpośrednie: 102 956,89 28 505,7

1
69 509,22 4 941,96

RAZEM: 126 094,88 46 179,5
9

69 509,22 8 006,07

29
d.2.1

KNR-W 2-01 
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną 
(śr. 16-25 cm)
(Oczyszczenie przyległego terenu 
– usunięcie tui rosnących w kolizji 
z planowanym ogrodzeniem - 
ścięcie.)

szt. 7,000 44,297

przedmiar = 7,000 szt.
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,07 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g

r-g 7,4900 42,800 299,60

-- S --
2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM

0,112 m-g/szt. * 13,37 zł/m-g
m-g 0,7840 1,497 10,48

30
d.2.1

KNR-W 2-01 
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 
16-25 cm)
(Oczyszczenie przyległego terenu 
– usunięcie tui rosnących w kolizji 
z planowanym ogrodzeniem - 
karczowanie pni.)

szt. 7,000 19,149

przedmiar = 7,000 szt.
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,267 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g

r-g 1,8690 10,680 74,76

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW 

(100 KM)
0,039 m-g/szt. * 217,15 zł/m-g

m-g 0,2730 8,469 59,28

31
d.2.1

KNR-W 2-01 
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 
66-75 cm)
(Usunięcie karcza 
zlokalizowanego przy południowo-
wschodniej krawędzi nawierzchni 
utwardzonej.)

szt. 1,000 137,099

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,94 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g

r-g 1,9400 77,600 77,60

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW 

(100 KM)
0,274 m-g/szt. * 217,15 zł/m-g

m-g 0,2740 59,499 59,50
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

32
d.2.1

KNR-W 2-01 
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) o grubości 
do 15 cm
(Usunięcie warstwy ziemi 
urodzajnej w linii planowanego 
ogrodzenia.)

m2 6,195 0,531

przedmiar = 6,195 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0053 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 0,0328 0,212 1,31

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,0025 m-g/m2 * 127,59 zł/m-g
m-g 0,0155 0,319 1,98

33
d.2.1

KNR-W 2-01 
0212-01

Wykopy oraz przekopy 
wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład 
w gruncie kat. I-II
(Odkopanie krawężnika 
wykonanego wzdłuż południowo-
wschodniej krawędzi terenu 
utwardzonego.
Pogłębienie wykopu wykonanego 
pod krawężnik o ok. 25 cm.)

m3 1,928 12,568

przedmiar = 1,928 m3
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,126 r-g/m3 * 40,00 zł/r-g

r-g 0,2429 5,040 9,72

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,059 m-g/m3 * 127,59 zł/m-g
m-g 0,1138 7,528 14,51

34
d.2.1

KNR 2-31 
0813-03

Rozebranie krawężników 
betonowych 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej
(Ostrożna rozbiórka 
zdeformowanego krawężnika. 
Odłożenie materiału do 
ponownego wykorzystania.)

m 25,700 9,276

przedmiar = 25,700 m
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,2319 r-g/m * 40,00 zł/r-g

r-g 5,9598 9,276 238,39
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

35
d.2.1

KNR 2-31 
0115-01

Podbudowa z kruszywa 
naturalnego jednowarstwowa z 
domieszkami ulepszającymi z 
kruszywa łamanego 18 % - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 
15 cm
(Wykonanie podbudowy z 
pospółki – grubość warstwy ok. 15 
cm.)

m2 7,710 41,650

przedmiar = 7,710 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,1826 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 1,4078 7,304 56,31

-- M --
2* pospółka

0,3146 t/m2 * 63,27 zł/t
t 2,4256 19,905 153,47

3* tłuczeń kamienny niesortowany
0,0622 t/m2 * 129,80 zł/t

t 0,4796 8,074 62,25

4* piasek
0,0031 m3/m2 * 56,77 zł/m3

m3 0,0239 0,176 1,36

5* smoła drogowa stabilizowana
1,5 kg/m2 * 2,86 zł/kg

kg 11,5650 4,290 33,08

6* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2 * 1 636,06 zł/m3

m3 0,0039 0,818 6,31

7* woda
0,015 m3/m2 * 6,61 zł/m3

m3 0,1157 0,099 0,76

8* Materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,167 1,29

-- S --
9* ciągnik gąsienicowy 55 kW 

(75KM)
0,0017 m-g/m2 * 77,22 zł/m-g

m-g 0,0131 0,131 1,01

10* skrapiarka do bitumu przewoźna z 
ręczną pompą 250-500 dm3
0,016 m-g/m2 * 21,09 zł/m-g

m-g 0,1234 0,337 2,60

11* brona talerzowa (bez ciągnika)
0,0017 m-g/m2 * 9,96 zł/m-g

m-g 0,0131 0,017 0,13

12* Ubijak spalinowy o masie 200 kg
0,016 m-g/m2 * 20,78 zł/m-g

m-g 0,1234 0,332 2,56

36
d.2.1

KNR 2-31 
0403-03
analiza 

indywidualna

Krawężniki betonowe wystające o 
wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
(Wykonanie fundamentu pod 
krawężnik z półsuchego betonu 
klasy C12/15 o grubości ok. 20 cm 
oraz osadzenie w nim 
zdemontowanego uprzednio 
krawężnika. Krawężnik zagłębić w 
fundamencie na głębokość ok. 10 
cm.)
UWAGA: Z pozycji usunięto 
nakład materiałowy na krawężnik, 
ze względu na wykorzystanie 
krawężnika pochodzącego z 
uprzedniej rozbiórki.

m 25,700 20,842

przedmiar = 25,700 m
-- R --

- 20 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.13.301.1  Nr seryjny: 10576  Użytkownik: P.P.H.U  ADBUD



REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,429 r-g/m * 40,00 zł/r-g

r-g 11,0253 17,160 441,01

-- M --
2* piasek

0,0127 m3/m * 56,77 zł/m3
m3 0,3264 0,721 18,53

3* cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,0039 t/m * 747,50 zł/t

t 0,1002 2,915 74,92

4* woda
0,0042 m3/m * 6,61 zł/m3

m3 0,1079 0,028 0,72

5* Materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,018 0,46

37
d.2.1

KNR-W 2-01 
0312-0401

Zasypywanie wykopów liniowych 
o ścianach pionowych głębokości 
do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; 
kat. gr. I-II
(Zasypanie krawężnika gruntem 
rodzimym.)

m3 1,928 46,400

przedmiar = 1,928 m3
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,16 r-g/m3 * 40,00 zł/r-g

r-g 2,2365 46,400 89,46

Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezpośrednie: 1 793,36 1 288,16 353,15 152,05
RAZEM: 2 686,36 2 086,88 353,15 246,33

38
d.2.2

KNR 2-31 
0401-03
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe o wymiarach 30x30 
cm w gruncie kat.I-II
(Rowki pod podmurówkę, 
wyrównanie terenu na linii 
ogrodzenia.)

m 76,600 6,800

przedmiar = 76,600 m
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,17 r-g/m * 40,00 zł/r-g

r-g 13,0220 6,800 520,88
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

39
d.2.2

KNR 2-31 
0702-01
analiza 

indywidualna

Słupki do znaków drogowych z rur 
stalowych o śr. 50 mm
(Wykopanie dołków pod słupki o 
głębokości 100 cm przy pomocy 
wiertnicy.
Osadzenie słupków wraz z 
łącznikami betonowymi.
Zalanie dołków betonem klasy 
C20/25.)
UWAGA: Z pozycji usunięto 
nakład materiałowy na słupki 
ogrodzeniowe.

szt. 37,000 48,397

przedmiar = 37,000 szt.
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,7449 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g

r-g 27,5613 29,796 1 102,45

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego C 20/25 (B 25)
0,045 m3/szt. * 410,55 zł/m3

m3 1,6650 18,475 683,58

3* woda
0,005 m3/szt. * 6,61 zł/m3

m3 0,1850 0,033 1,22

4* Materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,093 3,44

40
d.2.2

KNR 2-31 
0407-03
analiza 

indywidualna

Obrzeża betonowe o wymiarach 
30x8 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem
(Montaż płyt betonowych 
(podmurówek) o wysokości 30 
cm.)
UWAGA: Z pozycji usunięto 
nakład materiałowy na 
podmurówkę.

m 76,600 9,959

przedmiar = 76,600 m
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,2404 r-g/m * 40,00 zł/r-g

r-g 18,4146 9,616 736,59

-- M --
2* piasek

0,006 m3/m * 56,77 zł/m3
m3 0,4596 0,341 26,12

3* Materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,002 0,15
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

41
d.2.2

KNR-W 2-02 
1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 
m w ramach na słupkach 
stalowych z rur o rozstawie 3 m 
obsadzonych w gniazdach 
cokołów
(Montaż paneli ogrodzeniowych 
3D.)
UWAGA: W pozycji przewidziano 
nakład materiałowy na komplet 
ogrodzenia panelowego 3D - 
słupki, podmurówka, panele, 
obejmy, łączniki betonowe.

m 76,600 138,013

przedmiar = 76,600 m
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,5 r-g/m * 40,00 zł/r-g

r-g 114,9000 60,000 4 596,00

-- M --
2* komplet ogrodzenia panelowego 

3D, 173x250 cm, drut fi 4, oczko 
200x50 mm z podmurówką i 
łącznikami betonowymi
1 m/m * 75,00 zł/m

m 76,6000 75,000 5 745,00

3* zaprawa cementowa M 15
0,0013 m3/m * 425,66 zł/m3

m3 0,0996 0,553 42,36

4* Materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,133 86,79

-- S --
5* środek transportowy

0,0024 m-g/m * 119,16 zł/m-g
m-g 0,1838 0,286 21,91

6* spawarka elektryczna wirująca
0,1266 m-g/m * 8,22 zł/m-g

m-g 9,6976 1,041 79,74

42
d.2.2

KNR 2-25 
0312-01

Bramy z siatki w ramach z 
kształtowników stalowych ze 
słupkami z rur lub kształtowników 
stalowych - budowa
(Montaż bramy panelowej, 
dwuskrzydłowej, o szerokości 400 
cm i wysokości 173 cm. 
Lokalizację bramy przedstawiono 
w dokumentacji rysunkowej.)

m2 6,920 866,525

przedmiar = 6,920 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
2,68 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 18,5456 107,200 741,82

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego C 20/25 (B 25)
0,02 m3/m2 * 410,55 zł/m3

m3 0,1384 8,211 56,82

3* Materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

% 0,123 0,85

4* brama dwuskrzydłowa 400x173 
cm + słupki
1 szt * 5 155,63 zł/szt

szt 1,0000 745,033 5 155,63

-- S --
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

5* samochód skrzyniowy do 5 t
0,05 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g

m-g 0,3460 5,958 41,23

43
d.2.2

KNR 2-25 
0313-01
analogia

Furtki drewniane obciągnięte 
siatką ze słupkami stalowymi - 
budowa
(Montaż furtek panelowych o 
szerokości 100 cm – 2 szt. 
Lokalizacja furtek zgodnie z 
dokumentacją rysunkową.)

m2 3,460 1 928,873

przedmiar = 3,460 m2
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
2,22 r-g/m2 * 40,00 zł/r-g

r-g 7,6812 88,800 307,25

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego C 20/25 (B 25)
0,5 m3/m2 * 410,55 zł/m3

m3 1,7300 205,275 710,25

3* Materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

% 3,079 10,65

4* furtka panelowa 100x173 cm
2 szt * 2 719,80 zł/szt

szt 2,0000 1 572,139 5 439,60

-- S --
5* samochód skrzyniowy do 5 t

0,5 m-g/m2 * 119,16 zł/m-g
m-g 1,7300 59,580 206,15

44
d.2.2

KNKRB 5 
0615-06
analogia

Przykrycie kabla taśma foliowa
(Montaż taśm ogrodzeniowych 
służących odizolowaniu psów od 
bodźców mogących powodować 
ich niepokój. Taśmy zamontować 
w obrębie każdego z płaskich 
rzędów paneli ogrodzeniowych.)

m 578,200 6,011

przedmiar = 578,200 m
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
0,0042 r-g/m * 40,00 zł/r-g

r-g 2,4284 0,168 97,14

-- M --
2* taśma ogrodzeniowa, kolor 

zielony, 19cm x 26m, grubość 
1.2mm
1,05 m/m * 5,35 zł/m

m 607,1100 5,618 3 248,33

3* Materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 0,225 130,10
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

45
d.2.2

KNR 2-21 
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej 
ręczne z transportem taczkami na 
terenie płaskim
(Zasypanie płyt betonowych 
ziemią urodzajną.
Zasianie trawy w obrębie 
nawiezionej ziemi urodzajnej.)
UWAGA: W pozycji zastosowano 
współczynnik robocizny równy 1,2 
ze względu na dodatkowy zakres 
prac jakim jest wysianie trawy.

m3 6,195 249,264

przedmiar = 6,195 m3
-- R --

1* Robocizna - roboty 
ogólnobudowlane
1,67 * 1,2 = 2,004 r-g/m3 * 40,00 
zł/r-g

r-g 12,4148 80,160 496,59

-- M --
2* Ziemia urodzajna - humus

1 m3/m3 * 150,00 zł/m3
m3 6,1950 150,000 929,25

3* trawa uniwersalna - worek nasion 
25kg
1 szt * 118,35 zł/szt

szt 1,0000 19,104 118,35

Razem dział: WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO
Razem koszty bezpośrednie: 31 336,24 8 598,72 22 388,49 349,03
RAZEM: 36 887,13 13 933,2

0
22 388,49 565,44

Razem dział: OGRODZENIE KOJCÓW TYMCZASOWYCH
Razem koszty bezpośrednie: 33 129,60 9 886,88 22 741,64 501,08
RAZEM: 39 573,49 16 020,0

8
22 741,64 811,77

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCÓW 

TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIĘTYM KOMPLEKSU K-1039
Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

Razem koszty bezpośred
nie

38 392,59 92 250,86 5 443,04

Koszty pośrednie [Kp] 50
% (R+S)

19 199,29 2 721,68

RAZEM 57 591,88 92 250,86 8 164,72
Zysk [Z] 8% (R+S+Kp

(R+S))
4 607,79 653,12

RAZEM 62 199,67 92 250,86 8 817,84
Pozycje uproszczone 2 400,00

RAZEM 2 400,00 62 199,67 92 250,86 8 817,84
VAT 23% (R+M+S+U+Kp

(R+S)+Z(R+S))
RAZEM
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