EXPERT VOLTBUD Z. Koziara Sp.|. ul. todygowa 52¢
03-687 Warszawa

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJIl:  REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ
WYKONANIE OGRODZENIA KOJCOW TYMCZASOWYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIETYM KOMPLEKSU K-
1039

ADRES INWESTYCJI: 01-163 WARSZAWA, UL. OSTROROGA 35
NAZWA INWESTORA:  JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063
ADRES INWESTORA: 00-909 WARSZAWA, UL. BANACHA 2

WYKONAWCA: EXPERT VOLTBUD Z. Koziara Sp.j.

ADRES WYKONAWCY: ul. Lodygowa 52¢
03-687 Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Wojciech Rzewnicki

DATA OPRACOWANIA: 22.05.2025

Stawka roboczogodziny 38,00 zt

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 7,9% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 68,9%R+68,9%S

Zysk [Z] 13%(R+Kp(R))+13%(S+Kp(S))

VAT [V] 23%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 172 655,21 z
PODATEK VAT: (23%) 39 710,70 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 212 365,91 zt
StOWNIE: dwiescie dwanascie tysiecy trzysta szescédziesigt pie¢ i 91/100 zt

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys zerowy wykonano zgodnie z przepisami prawnymi:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021r. poz.2458);

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021r. poz. 2454)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu zerowego stanowia:
A. Katalogi Naktadéw Rzeczowych;
B. Zakres prac z projektu technicznego.

llosci przedmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od
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ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych. Przed zamdéwieniem materiatow ilosci
okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Kosztorys zerowy nalezy
rozpatrywac tgcznie z OPZ i projektem technicznym.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Signed by /
Podpisano przez:

Zdzistaw Koziara

Date / Data:
2025-05-22 11:43

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4089



Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar
1 REMONT POSADZKI
2 OGRODZENIE KOJCOW TYMCZASOWYCH
Kosztorys
1 REMONT POSADZKI
2 OGRODZENIE KOJCOW TYMCZASOWYCH
Podsumowanie
Tabela elementéw scalonych
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4089

Spis tresci

© © O o~ b~ W=

N NDNDNDN =
O© 00N O



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 REMONT POSADZKI
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR-W 4-02 [ Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i szt.
d.1.1| 40203-06 | mechanizmem nastawczym - odkrecenie kratki o obwodzie
analogia | do 3600 mm
(Ostrozny demontaz krat w obrebie wejs¢ do kojcow i
odtozenie ich do ponownego wykorzystania.)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.2 PRACE ROZBIORKOWE
2| KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 | m3
d.1.2| 0301-02 |cm
(Rozbiorka istniejgcej nawierzchni betonowej w obrebie
kojcow - plyta betonowa o gr. ok. 6 cm pokryta powtoka
malarska.)
powierzchnia| 2,92 * 2,47 * 12 86,549
A (Obliczenie pomocnicze) ========
86,549
objetos¢ | poz.2A * 0,1 m3 8,655
RAZEM 8,655
3| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.1.2| 0802-01 grubosci 10 cm
(Usunigcie wszelkich warstw stanowigcych podbudowe
nawierzchni betonowej w obrebie kojcow, do gtebokosci
ok. 30 cm ponizej istniejacego i projektowanego poziomi
posadzki.)
poz.2A m2 86,549
RAZEM 86,549
4| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.2| 0802-05 | grubosci 20 cm
0802-06 | (Usuniecie wszelkich warstw stanowigcych podbudowe
nawierzchni betonowej w obrebie kojcow, do gtebokosci
ok. 30 cm ponizej istniejacego i projektowanego poziomi
posadzki.)
poz.2A m2 86,549
RAZEM 86,549
5| KNR AT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1.2| 0101-03 | (Skucie wypraw tynkarskich wraz z powtokami malarskimi,
pokrywajgcych cokoliki w obrebie kojcow.)
(2,47*2*0,27+2,92* 0,22 + 0,68 * 0,25) * 12 m2 25,754
RAZEM 25,754
1.3 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
6| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m2
d.1.3| 0228-01 sypkie kat. I-II
analiza (Zageszczenie odkrytego gruntu rodzimego przy pomocy
indywidualna| ubijaka.)
poz.2A m2 86,549
RAZEM 86,549
7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.3] 0114-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-02 | (Wykonanie podbudowy z warstwy pospotki o migzszosci
ok. 15cm.)
poz.2A m2 86,549
RAZEM 86,549
8| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.1.3] 0109-03 | zageszczeniu 10 cm
0109-04 | (Wykonanie podktadu betonowego z betonu klasy C12/15
o grubosci 10 cm.)
poz.2A m2 86,549
RAZEM 86,549
9] ZKNR C-2 | Zwilzenie podioza m2
d.1.3| 0309-01 (Zwilzenie podioza do stanu matowo-wilgotnego przed
natozeniem powtoki wodoszczelne;j.)
poz.2A m2 86,549
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 86,549
10| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na | m2
d.1.3] 0309-05 | powierzchni poziomej od gory przeciw zawilgoceniu
(Wykonanie na podktadzie warstwy hydroizolacyjnej, np.
przy pomocy powtoki uszczelniajgcej Ceresit CR 90
Crystaliser.)
poz.2A m2 86,549
RAZEM 86,549
11| ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na m2
d.1.3| 0604-05+ | przygotowanym podtozu o gr. 60 mm
ZKNR C-2 | (Wykonanie wylewki betonowej z betonu klasy C25/30
0604-06 | W12 o grubosci 6 cm, zbrojonej siatkg zgrzewana z pretow
analiza fi 6 mm o oczku 15x15 cm.
indywidualna | Szlifowanie powierzchni betonu. Usunigcie mleczka
cementowego po uptywie 28 dni.)
poz.2A m2 86,549
RAZEM 86,549
12| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za m2
d.1.3| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
(Montaz zbrojenia wylewki betonowej (siatka z pretéw
#6mm o oczku 15x15cm)).
poz.2A m2 86,549
RAZEM 86,549
13 Zagruntowanie podfoza przy pomocy epoksydowo- m2
d.1.3| analiza cementowego materiatu gruntujgcego, np. Sikagard-385
indywidualna | EpoCem.
poz.2A m2 86,549
RAZEM 86,549
14 Dodatkowe gruntowanie podtoza przy pomocy materiatu m2
d.1.3| analiza na bazie zywicy epoksydowej do podtozy mineralnych, np.
indywidualna | Sikafloor P 604.
poz.2A m2 86,549
RAZEM 86,549
15 Wykonanie natrysku membrang polimocznikowsg, np. m2
d.1.3| analiza Sikalastic M 689 oraz obsypanie powierzchni piaskiem
indywidualna| kwarcowym.
UWAGA: Piasek kwarcowy powinien miec¢ jak najmniejsze
uziarnienie, aby nie rani¢ psow w tapy.
poz.2A m2 86,549
RAZEM 86,549
16 Pokrycie membrany polimocznikowej lakierem, np. m2
d.1.3| analiza Sikafloor TC 681.
indywidualna
poz.2A m2 86,549
RAZEM 86,549
1.4 WYKONCZENIE COKOLIKOW
17| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.1.4| 0801-01 (Oczyszczenie podtoza w miejscu skutych uprzednio
wypraw tynkarskich.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
18| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza cementowego - odtluszczenie m2
d.1.4| 0601-01 powierzchni
(Odttuszczenie podtoza w miejscu skutych uprzednio
wypraw tynkarskich.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
19] ZKNR C-2 | Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie m2
d.1.4| 0408-01 obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni na $cianach - do
2,0 m2 w jednym miejscu
(Uzupetnienie skutych uprzednio tynkéw, np. przy pomocy
tynku renowacyjnego Ceresit CR 61 - wykonanie obrzutki
pokrywajacej 50% powierzchni.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20| ZKNR C-2 | Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
d.1.4| 0410-01 renowacyjnego podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o
powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
(Uzupetnienie skutych uprzednio tynkéw, np. przy pomocy
tynku renowacyjnego Ceresit CR 61 - wykonanie tynku
renowacyjnego.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
21| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR | m2
d.1.4| 0309-02 90 na powierzchni pionowej przeciw zawilgoceniu
(Pokrycie tynku renowacyjnego warstwg hydroizolacyjna,
np. powtoka uszczelniajgcg Ceresit CR 90 Crystaliser.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
22 Zagruntowanie podtoza przy pomocy epoksydowo- m2
d.1.4| analiza cementowego materiatu gruntujgcego, np. Sikagard-385
indywidualna| EpoCem.
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
23 Dodatkowe gruntowanie podtoza przy pomocy materiatu m2
d.1.4| analiza na bazie zywicy epoksydowej do podtozy mineralnych, np.
indywidualna| Sikafloor P 604.
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
24 Wykonanie natrysku membrang polimocznikowsg, np. m2
d.1.4| analiza Sikalastic M 689.
indywidualna
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
25 Pokrycie membrany polimocznikowej powioka m2
d.1.4| analiza zabezpieczajaca, np. Sikafloor TC 681.
indywidualna
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
26| KNR 0-36 | Uszczelnienie stykow z obiektami m
d.1.4] 1115-02 | (Wypelnienie przestrzeni pomigedzy cokolikiem, a
oktadzing z ptytek ceramicznych przy pomocy
uszczelniacza poliuretanowego, np. Sikaflex-221.)
(2,47*2+2,92)*12 m 94,320
RAZEM 94,320
1.5 PRACE TOWARZYSZACE
27 Ponowny montaz krat w obrebie wejs¢ do kojcow. szt
d.1.5| analiza
indywidualna
poz.1 szt 12,000
RAZEM 12,000
1.6 PRACE PORZADKOWE
28| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.6| 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.2 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,2 + poz.5 * 0,02 m3 35,135
RAZEM 35,135
2 OGRODZENIE KOJCOW TYMCZASOWYCH
2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
29| KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) szt.
d.2.1] 0103-02 | (Oczyszczenie przylegtego terenu - usuniecie tui
rosngcych w kolizji z planowanym ogrodzeniem - Scigcie.)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
30{ KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2.1] 0105-02 | (Oczyszczenie przylegtego terenu - usuniecie tui
rosngcych w kolizji z planowanym ogrodzeniem -
karczowanie pni.)
poz.29 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

31
d.2.1

KNR-W 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 66-75 cm)
(Usuniecie karcza zlokalizowanego przy potudniowo-
wschodniej krawedzi nawierzchni utwardzonej.)

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

32
d.2.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15cm

(Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej w linii planowanego
ogrodzenia.)

m2

0,5*0,15* (24,7 +16,6) * 2

m2

6,195

RAZEM

6,195

33
d.2.1

KNR-W 2-01
0212-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-II
(Odkopanie kraweznika wykonanego wzdtuz potudniowo-
wschodniej krawedzi terenu utwardzonego.

Pogtebienie wykopu wykonanego pod kraweznik o ok. 25
cm.)

m3

0,25*0,3*(24,7+1,0)

m3

1,928

RAZEM

1,928

34
d.2.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j

(Ostrozna rozbidérka zdeformowanego kraweznika.
Odtozenie materiatu do ponownego wykorzystania.)

2477+05*2

25,700

RAZEM

25,700

35
d.2.1

KNR 2-31
0115-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

(Wykonanie podbudowy z pospotki - grubos¢ warstwy ok.
15 cm.)

m2

poz.34 * 0,3

m2

7,710

RAZEM

7,710

36
d.2.1

KNR 2-31
0403-03
analiza
indywidualna

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j

(Wykonanie fundamentu pod kraweznik z pétsuchego
betonu klasy C12/15 o grubosci ok. 20 cm oraz osadzenie
w nim zdemontowanego uprzednio kraweznika. Kraweznik
zagtebi¢ w fundamencie na gtebokos¢ ok. 10 cm.)
UWAGA: Z pozycji usunieto naktad materiatowy na
kraweznik, ze wzgledu na wykorzystanie kraweznika
pochodzacego z uprzedniej rozbiorki.

poz.34

25,700

RAZEM

25,700

37
d.2.1

KNR-W 2-01
0312-0401

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI
(Zasypanie kraweznika gruntem rodzimym.)

m3

poz.33

m3

1,928

RAZEM

1,928

2.2

WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO

38
d.2.2

KNR 2-31
0401-03
analogia

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.I-ll

(Rowki pod podmurowke, wyrownanie terenu na linii
ogrodzenia.)

(24,7+16,6)*2-(1,0*2+4,0)

76,600

RAZEM

76,600

39
d.2.2

KNR 2-31
0702-01
analiza
indywidualna

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 50 mm
(Wykopanie dotkdw pod stupki o gtebokosci 100 cm przy
pomocy wiertnicy.

Osadzenie stupkéw wraz z tgcznikami betonowymi.
Zalanie dotkéw betonem klasy C20/25.)

UWAGA: Z pozycji usunieto naktad materiatowy na stupki
ogrodzeniowe.

szt.

37

szt.

37,000

RAZEM

37,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

40
d.2.2

KNR 2-31
0407-03
analiza
indywidualna

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

(Montaz ptyt betonowych (podmuréwek) o wysokosci 30
cm.)

UWAGA: Z pozycji usunieto naktad materiatowy na
podmurowke.

poz.38

76,600

RAZEM

76,600

41
d.2.2

KNR-W 2-02
1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na
stupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w
gniazdach cokotéw

(Montaz paneli ogrodzeniowych 3D.)

UWAGA: W pozycji przewidziano naktad materiatowy na
komplet ogrodzenia panelowego 3D - stupki, podmuréwka,
panele, obejmy, tgczniki betonowe.

poz.38

76,600

RAZEM

76,600

42
d.2.2

KNR 2-25
0312-01

Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze
stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych - budowa
(Montaz bramy panelowej, dwuskrzydtowej, o szerokosci
400 cm i wysokosci 173 cm. Lokalizacje bramy
przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;j.)

m2

4,0%1,73

m2

6,920

RAZEM

6,920

43
d.2.2

KNR 2-25
0313-01
analogia

Furtki drewniane obciggniete siatkg ze stupkami stalowymi
- budowa

(Montaz furtek panelowych o szerokosci 100 cm - 2 szt.
Lokalizacja furtek zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.)

m2

1,0%1,73*2

m2

3,460

RAZEM

3,460

44
d.2.2

KNKRB 5
0615-06
analogia

Przykrycie kabla tasma foliowa

(Montaz tasm ogrodzeniowych stuzacych odizolowaniu
psow od bodzcéw mogacych powodowac ich niepoko;.
Tasmy zamontowac w obrebie kazdego z ptaskich rzedow
paneli ogrodzeniowych.)

7% (24,7 +16,6) " 2

578,200

RAZEM

578,200

45
d.2.2

KNR 2-21
0218-02

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem
taczkami na terenie ptaskim

(Zasypanie ptyt betonowych ziemig urodzajna.

Zasianie trawy w obrebie nawiezionej ziemi urodzajne;j.)
UWAGA: W pozycji zastosowano wspotczynnik robocizny
réwny 1,2 ze wzgledu na dodatkowy zakres prac jakim jest
wysianie trawy.

m3

poz.32

m3

6,195

RAZEM

6,195
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4089

Lp. | Podstawa Opis jm.| Nakiady ’f:dant R M
KOSZTORYS:
1 REMONT POSADZKI
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali szt. 12,000 63,179
d.1.1| 40203-06 | profilowanejz zaluzjami i
analogia mechanizmem nastawczym -
odkrecenie kratki o obwodzie do
3600 mm
(Ostrozny demontaz krat w
obrebie wejs¢ do kojcow i
odtozenie ich do ponownego
wykorzystania.)
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 19,5600 61,940 743,28
ogolnobudowlane
1,63 r-g/szt. * 38,00 zl/r-g
—-M -
2* [ 0000000 | Materialy pomocnicze(od R) % 1,239 14,87
2%
Razem koszty bezposrednie: 758,15 63,179 743,28 14,87
Jednostkowe koszty bezposrednie 63,179 61,940 1,239
Razem z narzutami: 1433,52| 119,460/ 1 418,65 14,87
Cena jednostkowa 119,46 118,217 1,239
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie: 758,15 743,28 14,87
RAZEM: 1433,52 1418,65 14,87
1.2 PRACE ROZBIORKOWE
2| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu m3 8,655 236,360
d.1.2| 0301-02 | zwirowego o grubosci do 10 cm
(Rozbidrka istniejgcej nawierzchni
betonowej w obrebie kojcow -
plyta betonowa o gr. ok. 6 cm
pokryta powtokg malarska.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 53,8341 236,360| 2 045,70
ogolnobudowlane
6,22 r-g/m3 * 38,00 z¥/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2 045,70 236,360 2 045,70
Jednostkowe koszty bezposrednie 236,360 236,360
Razem z narzutami: 3904,36| 451,110( 3 904,36
Cena jednostkowa 451,11 451,110
3| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z | m2 86,549 12,088
d.1.2 0802-01 gruntu stabilizowanego o grubosci
10cm
(Usuniecie wszelkich warstw
stanowigcych podbudowe
nawierzchni betonowej w obrebie
kojcéw, do gtebokosci ok. 30 cm
ponizej istniejgcego i
projektowanego poziomi
posadzki.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 27,5312 12,088| 1 046,20
ogoélnobudowlane
0,3181 r-g/m2 * 38,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 1 046,20 12,088 1 046,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 12,088 12,088
Razem z narzutami: 1 996,69 23,070] 1 996,69
Cena jednostkowa 23,07 23,071
-9-




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn R S
4| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z | m2 86,549 27,592
d.1.2 0802-05 kruszywa kamiennego o grubosci
0802-06 |20cm
(Usuniecie wszelkich warstw
stanowigcych podbudowe
nawierzchni betonowej w obrebie
kojcéw, do gtebokosci ok. 30 cm
ponizej istniejgcego i
projektowanego poziomi
posadzki.)
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 62,8432 27,592| 2 388,06
ogolnobudowlane
0,5446+5*0,0363 = 0,7261 r-g/m2
* 38,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2 388,06 27,592| 2 388,06
Jednostkowe koszty bezposrednie 27,592 27,592
Razem z narzutami: 4 557,67 52,660( 4 557,67
Cena jednostkowa 52,66 52,661
5| KNR AT-27 | Skucie tynkow cementowo- m2 25,754 13,680
d.1.2| 0101-03 | wapiennych i cementowych
(Skucie wypraw tynkarskich wraz
z powtokami malarskimi,
pokrywajgcych cokoliki w obrebie
kojcoéw.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 9,2714 13,680 352,31
ogolnobudowlane
0,36 r-g/m2 * 38,00 z¥/r-g
Razem koszty bezposrednie: 352,31 13,680 352,31
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,680 13,680
Razem z narzutami: 672,44 26,110, 672,44
Cena jednostkowa 26,11 26,110
Razem dziat: PRACE ROZBIORKOWE
Razem koszty bezposrednie: 5 832,27 5 832,27
RAZEM: 11 131,16 111311
6
1.3 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
6 | KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami | m2 86,549 6,516
d.1.3| 0228-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat.
analiza Il
indywidualna | (Zageszczenie odkrytego gruntu
rodzimego przy pomocy ubijaka.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 11,5976 5,092| 440,71
ogoélnobudowlane
0,134 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
~S -
2% 12622 Ubijak spalinowy o masie 200 kg [ m-g 6,0930 1,424 123,25
0,0704 m-g/m2 * 20,23 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 563,96 6,516 440,71 123,25
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,516 5,092 1,424
Razem z narzutami: 1076,67 12,440 841,35 235,32
Cena jednostkowa 12,44 9,718 2,718
7| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa m2 86,549 29,074
d.1.3 0114-01 naturalnego - warstwa dolna o
0114-02 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
(Wykonanie podbudowy z
warstwy pospotki o migzszosci ok.
15cm.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 1,2377 0,543 47,00
ogolnobudowlane
0,0143 r-g/m2 * 38,00 zi/r-g
-10 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady iods;t R M S
M --
2* [ 1602299 | pospotka m3 17,6944 27,676 2 395,33
0,204444 m3/m2 * 135,37 zt/m3
3* [ 3930000 |woda m3 1,2982 0,104 9,00
0,02-5*0,001 = 0,015 m3/m2 *
6,91 zt/m3
4* | 0000000 [ Materiatly pomocnicze(od M) % 0,139 12,03
0,5 %
~-S--
5* 11612 réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,1818 0,284 24,58
(100 KM)
0,0026-5%0,0001 = 0,0021 m-g/m2
* 135,14 zt/m-g
6 12622 Ubijak spalinowy o masie 200 kg | m-g 1,4021 0,328 28,39
0,0182-5*0,0004 = 0,0162 m-g/m2
*20,23 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2516,33 29,074 47,000 2416,36 52,97
Jednostkowe koszty bezposrednie 29,074 0,543 27,919 0,612
Razem z narzutami: 2 606,86 30,120 89,565| 2416,36] 100,95
Cena jednostkowa 30,12 1,036 27,919 1,168
8| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez m2 86,549 70,868
d.1.3| 0109-03 | dylatacji - grubos¢ warstwy po
0109-04 | zageszczeniu 10 cm
(Wykonanie podkitadu
betonowego z betonu klasy
C12/15 o grubosci 10 cm.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 17,6993 7,771 672,57
ogolnobudowlane
0,2045 r-g/m2 * 38,00 zi/r-g
- M -
2% 2600999 krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0,0433 0,898 77,72
0,0005 m3/m2 * 1 796,17 z/m3
3* | 3930000 |woda m3 0,8655 0,069 5,97
0,01 m3/m2 * 6,91 zZt/m3
4* | 0000000 [ Materiaty pomocnicze(od M2+M3) [ % 0,005 0,43
0,5 %
5% 2370604 | Beton zwykly z kruszywa m3 8,7847 61,449 5318,35
naturalnego C 12/15 (B 15)
0,1218-2*0,01015=0,1015
m3/m2 * 605,41 zt/m3
~-S--
6* 12622 Ubijak spalinowy o masie 200 kg [ m-g 2,8907 0,676 58,51
0,0402-2*0,0034 = 0,0334 m-g/m2
* 20,23 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6 133,55 70,868, 672,57 5402,47 58,51
Jednostkowe koszty bezposrednie 70,868 7,771 62,421 0,676
Razem z narzutami: 6 797,56 78,540( 1 283,45] 5402,47 111,64
Cena jednostkowa 78,54 14,831 62,421 1,290
9| ZKNR C-2 [ Zwilzenie podtoza m2 86,549 0,380
d.1.3| 0309-01 (Zwilzenie podtoza do stanu
matowo-wilgotnego przed
natozeniem powtoki
wodoszczelnej.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 0,8655 0,380 32,89
ogolnobudowlane
0,01 r-g/m2 * 38,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 32,89 0,380 32,89
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,380 0,380
Razem z narzutami: 63,18 0,730 63,18
Cena jednostkowa 0,73 0,725
11 -




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
10 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu m2 86,549 26,865
d.1.3| 0309-05 | powtoki wodoszczelnej na
powierzchni poziomej od gory
przeciw zawilgoceniu
(Wykonanie na podkfadzie
warstwy hydroizolacyjnej, np. przy
pomocy powioki uszczelniajgcej
Ceresit CR 90 Crystaliser.)
—R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 15,6654 6,878 595,28
ogolnobudowlane
0,181 r-g/m2 * 38,00 zt/rg
M --
2* [238HENO0403| powtoka wodoszczelna, np. kg 259,6470 19,410 1679,92
Ceresit CR 90 Crystaliser
3 kg/m2 * 6,47 zl/kg
3*| 0000000 | Materiaty pomocnicze(od M) % 0,291 25,19
1,5 %
~-S--
4* 39500 Srodek transportowy m-g 0,2596 0,286 24,75
0,003 m-g/m2 * 95,39 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2325,14 26,865| 595,28/ 1 705,11 24,75
Jednostkowe koszty bezposrednie 26,865 6,878 19,701 0,286
Razem z narzutami: 2 888,14 33,370{ 1 135,79] 1 705,11 47,24
Cena jednostkowa 33,37 13,127 19,701 0,546
11| ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow m2 86,549 119,977
d.1.3 | 0604-05+ | cementowych na przygotowanym
ZKNR C-2 | podtozu o gr. 60 mm
0604-06 | (Wykonanie wylewki betonowej z
analiza betonu klasy C25/30 W12 o
indywidualna | grubosci 6 cm, zbrojonej siatkg
zgrzewang z pretow fi 6 mm o
oczku 15x15 cm.
Szlifowanie powierzchni betonu.
Usuniecie mleczka cementowego
po uptywie 28 dni.)
R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 86,7654 38,095| 3 297,08
ogolnobudowlane
0,89+0,112500 = 1,0025 r-g/m2 *
38,00 zt/r-g
M --
2*| 2370608 | Beton wodoszczelny W12 z m3 5,7122 78,297 6 776,53
kruszywa naturalnego C 25/30
0,066 m3/m2 * 1 186,32 zt/m3
3* | 0000000 | Materialy pomocnicze(od M) % 1,174 101,61
1,5 %
~-S--
4* 39500 srodek transportowy m-g 1,8219 2,008 173,79
0,0158+0,005250 = 0,02105 m-
g/m2 * 95,39 zt/m-g
5* 43212 Betoniarka wolnospadowa m-g 4,3231 0,403 34,88
elektryczna 250 dm3
0,0375+0,012450 = 0,04995 m-
g/m2 * 8,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 10383,89| 119,977(3297,08| 6 878,14 208,67
Jednostkowe koszty bezposrednie 119,977 38,095 79,471 2,411
Razem z narzutami: 13 569,15| 156,780(6 292,79| 6 878,14 398,22
Cena jednostkowa 156,78 72,706 79,471 4,601
12| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 86,549 30,907
d.1.3 1106-07 cokolikami - doptata za zbrojenie
siatkg stalowa
(Montaz zbrojenia wylewki
betonowej (siatka z pretéw #6mm
o oczku 15x15cm)).
-12-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady iods;t R M S
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 6,4046 2,812 243,38
ogolnobudowlane
0,074 r-g/m2 * 38,00 zi/rg
—-M -
2* [ 1331799 | siatka stalowa do posadzek fi m2 88,2800 27,520 2 381,83
6mm 15x15cm
1,02 m2/m2 * 26,98 zt/m2
3* [ 0000000 | Materialy pomocnicze(od M) % 0,413 35,74
1,5 %
-S -
4* 39500 srodek transportowy m-g 0,1471 0,162 14,02
0,0017 m-g/m2 * 95,39 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2 674,97 30,907 243,38 2417,57 14,02
Jednostkowe koszty bezposrednie 30,907 2,812 27,933 0,162
Razem z narzutami: 2 908,91 33,610| 464,51 2417,57 26,83
Cena jednostkowa 33,61 5,366 27,933 0,310
13 Zagruntowanie podtoza przy m2 86,549 53,165
d.1.3 analiza pomocy epoksydowo-
indywidualna | cementowego materiatu
gruntujgcego, np. Sikagard-385
EpoCem.
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 38,9471 17,100| 1 479,99
ogolnobudowlane
0,45 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
—-M --
2*| 1470499 | zywica szybkowigzaca do kg 86,5490 32,370 2 801,59
gruntowania podtoza, np.
Sikagard-385 EpoCem
1 kg/m2 * 32,37 zl/kg
3* Piasek kwarcowy kg 133,2855 2,988 258,61
1,54 kg/m2 * 1,94 zi/kg
4* | 0000000 [ Materiatly pomocnicze(od M) % 0,707 61,19
2%
Razem koszty bezposrednie: 4 601,38 53,165| 1 479,99 3121,39
Jednostkowe koszty bezposrednie 53,165 17,100 36,065
Razem z narzutami: 5 945,92 68,700| 2 824,53 3121,39
Cena jednostkowa 68,70 32,637 36,065
14 Dodatkowe gruntowanie podioza | m2 86,549 42,159
d.1.3 analiza przy pomocy materiatu na bazie
indywidualna | zywicy epoksydowej do podiozy
mineralnych, np. Sikafloor P 604.
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 38,9471 17,100 1 479,99
ogolnobudowlane
0,45 r-g/m2 * 38,00 z¥/r-g
—-M --
2% 1470499 | dwusktadnikowy materiat kg 43,2745 21,580 1867,73
gruntujgcy na bazie zywicy
epoksydowej, np. Sikafloor P 604
0,5 kg/m2 * 43,16 zt/kg
3* Piasek kwarcowy kg 133,2855 2,988 258,61
1,54 kg/m2 * 1,94 zi/kg
4% 0000000 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,491 42,50
2%
Razem koszty bezposrednie: 3 648,83 42,159(1 479,99 2 168,84
Jednostkowe koszty bezposrednie 42,159 17,100 25,059
Razem z narzutami: 4 993,88 57,700/ 2 825,04| 2 168,84
Cena jednostkowa 57,70 32,637 25,059
-13-



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
15 Wykonanie natrysku membrang m2 86,549 287,340
d.1.3 analiza polimocznikowa, np. Sikalastic M
indywidualna | 689 oraz obsypanie powierzchni
piaskiem kwarcowym.
UWAGA: Piasek kwarcowy
powinien miec jak najmniejsze
uziarnienie, aby nie rani¢ pséw w
tapy.
—R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 103,8588 45,600 3 946,63
ogolnobudowlane
1,2 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
M --
2* | AT00061 membrana z czystego kg 207,7176| 224,664 19 444,44
polimocznika, np. Sikalastic M 689
2,4 kg/m2 * 93,61 z/kg
3* Piasek kwarcowy kg 34,6196 0,776 67,16
0,4 kg/m2 * 1,94 zi/kg
4* | 0000000 [ Materiatly pomocnicze(od M) % 4,509 390,25
2%
~-S--
5* 76111 Agregat do natrysku m-g 25,0000 11,791 1 020,50
pneumatycznego
25 m-g * 40,82 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 24 868,98 287,340| 3 946,63 19 901,85/ 1 020,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 287,340 45,600 229,949 11,791
Razem z narzutami: 29 381,65 339,480|7 532,15 19901,85|1 947,65
Cena jednostkowa 339,48 87,030 229,949 22,504
16 Pokrycie membrany m2 86,549 113,236
d.1.3 analiza polimocznikowej lakierem, np.
indywidualna | Sikafloor TC 681.
R-
1* 999 Robocizna - roboty r-g 77,8941 34,200| 2 959,98
ogolnobudowlane
0,9 r-g/m2 * 38,00 zl/r-g
M --
2* [ 1470599 | poliasparginowa powioka kg 73,5667 77,486 6 706,34
wierzchnia np. Sikafloor TC681
0,85 kg/m2 * 91,16 zl/kg
3* [ 0000000 | Materialy pomocnicze(od M) % 1,550 134,15
2%
Razem koszty bezposrednie: 9800,47| 113,236(2959,98| 6 840,49
Jednostkowe koszty bezposrednie 113,236 34,200 79,036
Razem z narzutami: 12489,89| 144,310(5649,40] 6 840,49
Cena jednostkowa 144,31 65,273 79,036
Razem dziat: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
Razem koszty bezposrednie: 67 550,39 15195,5| 50 852,22( 1 502,67
0
RAZEM: 82 721,81 29001,7| 50 852,22| 2 867,85
4
14 WYKONCZENIE COKOLIKOW
17 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. m2 25,754 8,740
d.1.4| 0801-01 Czyszczenie powierzchni betonu
(Oczyszczenie podioza w miejscu
skutych uprzednio wypraw
tynkarskich.)
R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 5,9234 8,7401 225,09
ogolnobudowlane
0,23 r-g/m2 * 38,00 z¥/r-g
Razem koszty bezposrednie: 225,09 8,740, 225,09
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,740 8,740
Razem z narzutami: 429,58 16,680 429,58
-14 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady iods;t R M S
Cena jednostkowa 16,68 16,681
18 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza m2 25,754 8,760
d.1.4| 0601-01 cementowego - odttluszczenie
powierzchni
(Odttuszczenie podtoza w miejscu
skutych uprzednio wypraw
tynkarskich.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 2,0603 3,040 78,29
ogolnobudowlane
0,08 r-g/m2 * 38,00 z¥/r-g
—-M -
2* [148HENS5010| srodek czyszczacy, np. Ceresit CT|dm3 2,3179 5,635 145,12
98
0,09 dm3/m2 * 62,61 zt/dm3
3* [ 0000000 | Materialy pomocnicze(od M) % 0,085 2,19
1,5%
Razem koszty bezposrednie: 225,60 8,760 78,29 147,31
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,760 3,040 5,720
Razem z narzutami: 296,69 11,520 149,38 147,31
Cena jednostkowa 11,52 5,803 5,720
19| ZKNR C-2 | Utozenie tynkoéw renowacyjnych m2 25,754 37,076
d.1.4| 0408-01 recznie. Wykonanie obrzutki
pokrywajacej 50% powierzchni na
Scianach - do 2,0 m2 w jednym
miejscu
(Uzupetnienie skutych uprzednio
tynkow, np. przy pomocy tynku
renowacyjnego Ceresit CR 61 -
wykonanie obrzutki pokrywajacej
50% powierzchni.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 4,8933 7,220 185,94
ogolnobudowlane
0,19 r-g/m2 * 38,00 z¥/r-g
—-M -
2* |235HENO0101| tynk renowacyjny podktadowy CR | kg 64,3850 25,425 654,80
61
2,5kg/m2 * 10,17 zt/kg
3* |148HENO703| emulsja kontaktowa CC 81 dm3 1,6998 2,831 72,91
0,066 dm3/m2 * 42,90 zt/dm3
4* | 0000000 | Materiaty pomocnicze(od M) % 0,565 14,55
2%
-S -
5* 39500 srodek transportowy m-g 0,2575 0,954 24,57
0,01 m-g/m2 * 95,39 zt/m-g
6* 43212 Betoniarka wolnospadowa m-g 0,2575 0,081 2,09
elektryczna 250 dm3
0,01 m-g/m2 * 8,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 954,86 37,076] 185,94 742,26 26,66
Jednostkowe koszty bezposrednie 37,076 7,220 28,821 1,035
Razem z narzutami: 1 148,11 44,580 354,97 742,26 50,88
Cena jednostkowa 44,58 13,780 28,821 1,975
20 | ZKNR C-2 | Utozenie tynkow renowacyjnych m2 25,754 110,496
d.1.4 | 0410-01 recznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego podktadowego o
gr. 1 cm na Scianach o
powierzchni do 2,0 m2 w jednym
miejscu
(Uzupetnienie skutych uprzednio
tynkow, np. przy pomocy tynku
renowacyjnego Ceresit CR 61 -
wykonanie tynku renowacyjnego.)
-R--
-15-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady iods;t R M S
1* 999 Robocizna - roboty r-g 6,6960 9,880 254,45
ogolnobudowlane
0,26 r-g/m2 * 38,00 z¥/r-g
—M --
2* |235HENO0101| tynk renowacyjny podktadowy CR | kg 244,6630 96,615 2 488,22
61
9,5 kg/m2 * 10,17 zt/kg
3* | 0000000 | Materialy pomocnicze(od M) % 1,932 49,76
2%
-S -
4* 39500 Srodek transportowy m-g 0,5151 1,908 49,14
0,02 m-g/m2 * 95,39 zl/m-g
5% 43212 Betoniarka wolnospadowa m-g 0,5151 0,161 4,15
elektryczna 250 dm3
0,02 m-g/m2 * 8,06 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2845,72| 110,496 254,45 2537,98 53,29
Jednostkowe koszty bezposrednie 110,496 9,880 98,547 2,069
Razem z narzutami: 3125,25| 121,350 485,57 2537,98 101,70
Cena jednostkowa 121,35 18,856 98,547 3,949
21| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu m2 25,754 29,105
d.1.4| 0309-02 | powtoki wodoszczelnej CR 90 na
powierzchni pionowej przeciw
zawilgoceniu
(Pokrycie tynku renowacyjnego
warstwa hydroizolacyjng, np.
powtokg uszczelniajgcg Ceresit
CR 90 Crystaliser.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 5,5114 8,132 209,43
ogolnobudowlane
0,214 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
—M --
2* 1238HENO0403| powtoka wodoszczelna, np. kg 81,1251 20,381 524,89
Ceresit CR 90 Crystaliser
3,15 kg/m2 * 6,47 zt/kg
3* | 0000000 | Materialy pomocnicze(od M) % 0,306 7,88
1,5 %
~-S-
4* 39500 Srodek transportowy m-g 0,0773 0,286 7,37
0,003 m-g/m2 * 95,39 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 749,57 29,105 209,43 532,77 7,37
Jednostkowe koszty bezposrednie 29,105 8,132 20,687 0,286
Razem z narzutami: 946,46 36,750| 399,63 532,77 14,06
Cena jednostkowa 36,75 15,521 20,687 0,546
22 Zagruntowanie podtoza przy m2 25,754 53,165
d1.4 analiza pomocy epoksydowo-
indywidualna | cementowego materiatu
gruntujgcego, np. Sikagard-385
EpoCem.
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 11,5893 17,100 440,39
ogolnobudowlane
0,45 r-g/m2 * 38,00 zi/r-g
—-M -
2*| 1470499 | zywica szybkowigzgca do kg 25,7540 32,370 833,66
gruntowania podtoza, np.
Sikagard-385 EpoCem
1 kg/m2 * 32,37 zt/kg
3* Piasek kwarcowy kg 39,6612 2,988 76,95
1,54 kg/m2 * 1,94 zi/kg
4* | 0000000 | Materiaty pomocnicze(od M) % 0,707 18,21
2%
Razem koszty bezposrednie: 1 369,21 53,165| 440,39 928,82
Jednostkowe koszty bezposrednie 53,165 17,100 36,065
-16 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady iods;t R M S
Razem z narzutami: 1 769,30 68,700 840,48 928,82
Cena jednostkowa 68,70 32,637 36,065
23 Dodatkowe gruntowanie podtoza | m2 25,754 42,159
d1.4 analiza przy pomocy materiatu na bazie
indywidualna | zywicy epoksydowej do podtozy
mineralnych, np. Sikafloor P 604.
- R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 11,5893 17,100( 440,39
ogolnobudowlane
0,45 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
- M -
2*| 1470499 | dwusktadnikowy materiat kg 12,8770 21,580 555,77
gruntujgcy na bazie zywicy
epoksydowej, np. Sikafloor P 604
0,5 kg/m2 * 43,16 zt/kg
3* Piasek kwarcowy kg 39,6612 2,988 76,95
1,54 kg/m2 * 1,94 zi/kg
4* | 0000000 [ Materiaty pomocnicze(od M) % 0,491 12,65
2%
Razem koszty bezposrednie: 1 085,76 42,159| 440,39 645,37
Jednostkowe koszty bezposrednie 42,159 17,100 25,059
Razem z narzutami: 1 486,01 57,700 840,64 645,37
Cena jednostkowa 57,70 32,637 25,059
24 Wykonanie natrysku membrang m2 25,754| 314,382
d.1.4 analiza polimocznikowa, np. Sikalastic M
indywidualna | 689.
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 30,9048 45,600( 1 174,38
ogolnobudowlane
1,2 r-g/m2 * 38,00 zt/r-g
M --
2*| AT00061 [ membrana z czystego kg 61,8096 224,664 5 786,00
polimocznika, np. Sikalastic M 689
2,4 kg/m2 * 93,61 z/kg
3*| 0000000 | Materiaty pomocnicze(od M) % 4,493 115,71
2%
~S -
4* 76111 Agregat do natrysku m-g 25,0000 39,625 1 020,50
pneumatycznego
25 m-g * 40,82 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 8 096,59| 314,382(1 174,38 5901,71( 1 020,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 314,382 45,600 229,157 39,625
Razem z narzutami: 10 090,93| 391,820(2 241,44 5901,71(1947,78
Cena jednostkowa 391,82 87,030 229,157 75,628
25 Pokrycie membrany m2 25,754 113,236
d1.4 analiza polimocznikowej powtoka
indywidualna | zabezpieczajgca, np. Sikafloor TC
681.
R --
1* 999 Robocizna - roboty r-g 23,1786 34,200( 880,79
ogolnobudowlane
0,9 r-g/m2 * 38,00 zl/r-g
M --
2% 1470599 poliasparginowa powtoka kg 21,8909 77,486 1 995,57
wierzchnia np. Sikafloor TC681
0,85 kg/m2 * 91,16 zl/kg
3*| 0000000 | Materiaty pomocnicze(od M) % 1,550 39,92
2%
Razem koszty bezposrednie: 2916,28| 113,236 880,79 2 035,49
Jednostkowe koszty bezposrednie 113,236 34,200 79,036
Razem z narzutami: 3716,56| 144,310(1681,07f 2035,49
Cena jednostkowa 144,31 65,273 79,036
-17 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :g)dant R M S
26 | KNR 0-36 | Uszczelnienie stykow z obiektami | m 94,320 15,173
d.1.4 1115-02 (Wypetnienie przestrzeni
pomiedzy cokolikiem, a oktadzing
z ptytek ceramicznych przy
pomocy uszczelniacza
poliuretanowego, np. Sikaflex-
221.)
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 19,8072 7,980 752,67
ogolnobudowlane
0,21 r-g/m * 38,00 zl/r-g
—-M -
2" uszczelniacz poliuretanowy, np. szt 31,4400 7,193 678,44
Sikaflex 221 Light Grey
1/3 =0,333333 szt/m * 21,58 zl/szt
Razem koszty bezposrednie: 1431,11 15,173| 752,67 678,44
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,173 7,980 7,193
Razem z narzutami: 2 114,65 22,420| 1 436,21 678,44
Cena jednostkowa 22,42 15,230 7,193
Razem dziat: WYKONCZENIE COKOLIKOW
Razem koszty bezposrednie: 19 899,79 4 641,82 14 150,15/ 1 107,82
RAZEM: 25 123,54 8 858,97 14 150,15| 2 114,42
15 PRACE TOWARZYSZACE
27 Ponowny montaz krat w obrebie szt 12,000 0,000
d.1.5 analiza wejs¢ do kojcow.
indywidualna
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 3 600,00 300,000
Cena jednostkowa 300,00
Razem dziat: PRACE TOWARZYSZACE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 3 600,00
1.6 PRACE PORZADKOWE
28 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 35,135 98,325
d.1.6| 0109-11 spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 17,5675 19,000 667,57
ogolnobudowlane
0,5 r-g/m3 * 38,00 zl/r-g
-S -
2% 39811 Srodek transportowy - kontener m-g 17,5675 79,325 2 787,08
0,5 m-g/m3 * 158,65 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3 454,65 98,325 667,57 2787,08
Jednostkowe koszty bezposrednie 98,325 19,000 79,325
Razem z narzutami: 6 593,43| 187,660(1 274,10 5 319,33
Cena jednostkowa 187,66 36,263 151,397
Razem dziat: PRACE PORZADKOWE
Razem koszty bezposrednie: 3 454,65 667,57 2 787,08
RAZEM: 6 593,43 1274,10 5319,33
Razem dziat: REMONT POSADZKI
Razem koszty bezposrednie: 97 495,25 27 080,4| 65017,24| 5 397,57
4
RAZEM: 130 603,46 51684,6)] 65017,24| 10 301,6
2 0
-18 -




Kosztorys

(Usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej w linii planowanego
ogrodzenia.)

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady iods;t R S
2 OGRODZENIE KOJCOW TYMCZASOWYCH
21 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
29 [KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng | szt. 7,000 42,107
d.2.1 0103-02 | ($r. 16-25 cm)
(Oczyszczenie przylegtego terenu
- usuniecie tui rosngcych w kolizji
z planowanym ogrodzeniem -
sciecie.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 7,4900 40,660 284,62
ogolnobudowlane
1,07 r-g/szt. * 38,00 zl/r-g
-S -
2* 13111 pita motorowa fancuchowa 4.2 KM | m-g 0,7840 1,447 10,13
0,112 m-g/szt. * 12,92 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 294,75 42,107| 284,62 10,13
Jednostkowe koszty bezposrednie 42,107 40,660 1,447
Razem z narzutami: 562,52 80,360| 543,18 19,34
Cena jednostkowa 80,36 77,603 2,762
30 | KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. | szt. 7,000 95,688
d.2.1 0105-02 16-25 cm)
(Oczyszczenie przylegtego terenu
- usuniecie tui rosngcych w kolizji
z planowanym ogrodzeniem -
karczowanie pni.)
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 1,8690 10,146 71,02
ogoélnobudowlane
0,267 r-g/szt. * 38,00 zl/r-g
-S -
2% 11334 spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,2730 85,542 598,79
(100 KM)
0,039 m-g/szt. * 2 193,39 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 669,81 95,688 71,02 598,79
Jednostkowe koszty bezposrednie 95,688 10,146 85,542
Razem z narzutami: 1278,41| 182,630 135,56 1142,85
Cena jednostkowa 182,63 19,365 163,262
31 | KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. | szt. 1,000 126,709
d.2.1 0105-07 | 66-75cm)
(Usuniecie karcza
zlokalizowanego przy potudniowo-
wschodniej krawedzi nawierzchni
utwardzonej.)
—-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 1,9400 73,720 73,72
ogolnobudowlane
1,94 r-g/szt. * 38,00 zi/r-g
-S -
2* 11334 spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,2740 52,989 52,99
(100 KM)
0,274 m-g/szt. * 193,39 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 126,71 126,709 73,72 52,99
Jednostkowe koszty bezposrednie 126,709 73,720 52,989
Razem z narzutami: 241,83| 241,830 140,69 101,14
Cena jednostkowa 241,83 140,700 101,133
32 | KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi m2 6,195 0,499
d.2.1 0119-01 urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15cm

“R-
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Koszt

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4089

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
1* 999 Robocizna - roboty r-g 0,0328 0,201 1,25
ogolnobudowlane
0,0053 r-g/m2 * 38,00 zl/r-g
~-S--
2% 11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,0155 0,298 1,85
0,0025 m-g/m2 * 119,32 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3,10 0,499 1,25 1,85
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,499 0,201 0,298
Razem z narzutami: 5,89 0,950 2,37 3,52
Cena jednostkowa 0,95 0,383 0,568
33 | KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy m3 1,928 129,828
d.2.1 0212-01 wykonywane koparkami
podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad
w gruncie kat. I-Il
(Odkopanie kraweznika
wykonanego wzdtuz potudniowo-
wschodniej krawedzi terenu
utwardzonego.
Pogtebienie wykopu wykonanego
pod kraweznik o ok. 25 cm.)
R-
1* 999 Robocizna - roboty r-g 0,2429 4,788 9,23
ogoélnobudowlane
0,126 r-g/m3 * 38,00 zt/r-g
~-S--
2% 11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,1138] 125,040 241,08
0,059 m-g/m3 * 2 119,32 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 250,31 129,828 9,23 241,08
Jednostkowe koszty bezposrednie 129,828 4,788 125,040
Razem z narzutami: 477,74 247,790 17,62 460,12
Cena jednostkowa 247,79 9,138 238,648
34| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikoéw m 25,700 8,812
d.2.1 0813-03 | betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
(Ostrozna rozbidrka
zdeformowanego kraweznika.
Odtozenie materiatu do
ponownego wykorzystania.)
“R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 5,9598 8,812 226,47
ogolnobudowlane
0,2319 r-g/m * 38,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 226,47 8,812| 226,47
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,812 8,812
Razem z narzutami: 432,27 16,820 432,27
Cena jednostkowa 16,82 16,818
35| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa m2 7,710 76,845
d.2.1 0115-01 naturalnego jednowarstwowa z
domieszkami ulepszajgcymi z
kruszywa famanego 18 % -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
(Wykonanie podbudowy z
pospoiki - grubos¢ warstwy ok. 15
cm.)
R-
1* 999 Robocizna - roboty r-g 1,4078 6,939 53,50
ogolnobudowlane
0,1826 r-g/m2 * 38,00 zi/r-g
M --
2* [ 1602299 | pospotka m3 1,3475 23,660 182,42
0,174778 m3/m2 * 135,37 zt/m3
3* 1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 0,4796 13,884 107,05
0,0622 t/m2 * 223,22 zi/t
-20-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
4* | 1601899 | piasek m3 0,0239 0,358 2,76
0,0031 m3/m2 * 115,41 zZ/m3
5% 1440700 smofa drogowa stabilizowana kg 11,5650 29,865 230,26
1,5 kg/m2 * 19,91 zi/kg
6*| 2600999 [ krawedziakiiglaste kl.II m3 0,0039 0,898 6,92
0,0005 m3/m2 * 1 796,17 z/m3
7*1 3930000 [woda m3 0,1157 0,104 0,80
0,015 m3/m2 * 6,91 zZt/m3
8* [ 0000000 | Materialy pomocnicze(od M) % 0,344 2,65
0,5%
-S -
9* 39413 ciggnik gasienicowy 55 kW m-g 0,0131 0,115 0,89
(75KM)
0,0017 m-g/m2 * 67,63 zt/m-g
10* 52271 skrapiarka do bitumu przewozna z | m-g 0,1234 0,337 2,60
reczng pompg 250-500 dm3
0,016 m-g/m2 * 21,06 zi/m-g
11* 13331 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,0131 0,017 0,13
0,0017 m-g/m2 * 9,83 zt/m-g
12* 12622 Ubijak spalinowy o masie 200 kg [ m-g 0,1234 0,324 2,50
0,016 m-g/m2 * 20,23 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 592,48 76,845 53,50 532,86 6,12
Jednostkowe koszty bezposrednie 76,845 6,939 69,113 0,793
Razem z narzutami: 646,64 83,870 102,11 532,86 11,67
Cena jednostkowa 83,87 13,244 69,113 1,513
36 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o | m 25,700 36,952
d.2.1 0403-03 | wymiarach 15x30 cm na podsypce
analiza cementowo-piaskowe;j
indywidualna | (Wykonanie fundamentu pod
kraweznik z pétsuchego betonu
klasy C12/15 o grubosci ok. 20 cm
oraz osadzenie w nim
zdemontowanego uprzednio
kraweznika. Kraweznik zagtebi¢ w
fundamencie na gtebokos$c¢ ok. 10
cm.)
UWAGA: Z pozycji usunieto
nakfad materiatowy na kraweznik,
ze wzgledu na wykorzystanie
kraweznika pochodzgcego z
uprzedniej rozbiorki.
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 22,0506 32,604 837,92
ogoélnobudowlane
0,429 * 2 =0,858 r-g/m * 38,00 zl/r
-9
- M --
2*| 1601899 | piasek m3 0,3264 1,466 37,68
0,0127 m3/m * 115,41 zZ/m3
3*| 1700301 | cement portlandzki zwykly bez t 0,1002 2,831 72,76
dodatkéw 35
0,0039 t/m * 725,86 zt/t
4* | 3930000 |woda m3 0,1079 0,029 0,75
0,0042 m3/m * 6,91 zZt/m3
5* [ 0000000 | Materialy pomocnicze(od M) % 0,022 0,57
0,5%
Razem koszty bezposrednie: 949,68 36,952 837,92 111,76
Jednostkowe koszty bezposrednie 36,952 32,604 4,348
Razem z narzutami: 1711,11 66,580| 1 599,35 111,76
Cena jednostkowa 66,58 62,227 4,348
-21-
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37 | KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych | m3 1,928 44,080
d.2.1| 0312-0401 | o scianach pionowych gtebokosci
do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m;
kat. gr. |-l
(Zasypanie kraweznika gruntem
rodzimym.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 2,2365 44,080 84,99
ogolnobudowlane
1,16 r-g/m3 * 38,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 84,99 44,080 84,99
Jednostkowe koszty bezposrednie 44,080 44,080
Razem z narzutami: 162,20 84,130 162,20
Cena jednostkowa 84,13 84,130
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie: 3 198,30 164272 644,62 910,96
RAZEM: 5518,61 3135,35 644,62| 1 738,64
2.2 WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO
38 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy m 76,600 6,460
d.2.2| 0401-03 | kraweznikowe o wymiarach 30x30
analogia | cm w gruncie kat.I-Il
(Rowki pod podmurowke,
wyroéwnanie terenu na linii
ogrodzenia.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 13,0220 6,460 494,84
ogolnobudowlane
0,17 r-g/m * 38,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 494,84 6,460 494,84
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,460 6,460
Razem z narzutami: 944,48 12,330 944,48
Cena jednostkowa 12,33 12,329
39| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur | szt. 37,000 57,594
d.2.2| 0702-01 stalowych o $r. 50 mm
analiza (Wykopanie dotkdw pod stupki o
indywidualna | gtebokosci 100 cm przy pomocy
wiertnicy.
Osadzenie stupkow wraz z
tacznikami betonowymi.
Zalanie dotkow betonem klasy
C20/25.)
UWAGA: Z pozycji usunigto
nakfad materiatowy na stupki
ogrodzeniowe.
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 27,5613 28,306| 1 047,32
ogolnobudowlane
0,7449 r-g/szt. * 38,00 zt/r-g
—-M -
2* 2370607 Beton zwykty z kruszywa m3 1,6650 29,107 1 076,96
naturalnego C 20/25 (B 25)
0,045 m3/szt. * 646,82 zt/m3
3*| 3930000 [woda m3 0,1850 0,035 1,30
0,005 m3/szt. * 6,91 z/m3
4* | 0000000 [ Materialy pomocnicze(od M) % 0,146 5,40
0,5%
Razem koszty bezposrednie: 2 130,98 57,594\ 1 047,32 1 083,66
Jednostkowe koszty bezposrednie 57,594 28,306 29,288
Razem z narzutami: 3082,47 83,310| 1 998,81 1 083,66
Cena jednostkowa 83,31 54,024 29,288
-22.
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

40
d.2.2

KNR 2-31
0407-03
analiza

indywidualna

Obrzeza betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
(Montaz ptyt betonowych
(podmuréwek) o wysokosci 30
cm.)

UWAGA: Z pozycji usunigto
nakfad materiatowy na
podmurowke.

76,600

9,830

1*

2*

3*

999

1601899

0000000

-R--
Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

0,2404 r-g/m * 38,00 zt/r-g
- M -

piasek

0,006 m3/m * 115,41 zYm3

Materiaty pomocnicze(od M)
0,5 %

r-g

m3

%

18,4146

0,4596

9,135

0,692

0,003

699,74

53,01

0,23

Razem koszty bezposrednie:

752,98

9,830

699,74

53,24

Jednostkowe koszty bezposrednie

9,830

9,135

0,695

Razem z narzutami:

1 388,76

18,130

1 335,52

53,24

Cena jednostkowa

18,13

17,435

0,695

1
d.2.2

KNR-W 2-02
1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5
m w ramach na stupkach
stalowych z rur o rozstawie 3 m
obsadzonych w gniazdach
cokotow

(Montaz paneli ogrodzeniowych
3D.)

UWAGA: W pozycji przewidziano
nakfad materiatowy na komplet
ogrodzenia panelowego 3D -
stupki, podmuréwka, panele,
obejmy, tgczniki betonowe.

76,600

192,338

1*

2*

3*

4*

5*

6*

999

2380825

0000000

39500

72110

R --
Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

1,5 r-g/m * 38,00 zi/r-g

- M -

komplet ogrodzenia panelowego
3D, 173x250 cm, drut fi 4, oczko
200x50 mm z podmurowka i
tacznikami betonowymi

1 m/m * 131,64 zt/m

zaprawa cementowa M 15
0,0013 m3/m * 397,36 zt/m3
Materiaty pomocnicze(od M)

1,5 %

~S -

Srodek transportowy

0,0024 m-g/m * 95,39 zt/m-g
spawarka elektryczna wirujgca
0,1266 m-g/m * 7,66 zt/m-g

m3

%

m-g

114,9000

76,6000

0,0996

0,1838

9,6976

57,000

131,640

0,517

1,982

0,229

0,970

4 366,20

10 083,62

39,60

151,82

17,54

74,30

Razem koszty bezposrednie:

14 733,08

192,338

4 366,20

10 275,04

91,84

Jednostkowe koszty bezposrednie

192,338

57,000

134,139

1,199

Razem z narzutami:

18 783,85

245,220

8 333,54

10 275,04

175,27

Cena jednostkowa

245,22

108,788

134,139

2,288

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4089
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4089

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :g)dant R M S
42 | KNR 2-25 | Bramy z siatki w ramach z m2 6,920| 400,835
d.2.2 0312-01 ksztattownikow stalowych ze
stupkami z rur lub ksztattownikow
stalowych - budowa
(Montaz bramy panelowej,
dwuskrzydtowej, o szerokosci 400
cm i wysokosci 173 cm.
Lokalizacje bramy przedstawiono
w dokumentacji rysunkowe;.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 18,5456 101,840| 704,73
ogolnobudowlane
2,68 r-g/m2 * 38,00 zl/r-g
—M --
2*| 2370607 | Beton zwykly z kruszywa m3 0,1384 12,936 89,52
naturalnego C 20/25 (B 25)
0,02 m3/m2 * 646,82 zt/m3
3* | 0000000 | Materialy pomocnicze(od M2) % 0,194 1,34
1,5 %
4 brama dwuskrzydiowa 400x173 szt 1,0000f 280,665 1942,20
cm + stupki
1szt*1942,20 zl/szt
-S -
5* 39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3460 5,200 35,98
0,05 m-g/m2 * 104,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2773,77| 400,835/ 704,73 2033,06 35,98
Jednostkowe koszty bezposrednie 400,835 101,840 293,795 5,200
Razem z narzutami: 3446,78| 498,090(1 345,05 2033,06 68,67
Cena jednostkowa 498,09 194,369 293,795 9,925
43 | KNR 2-25 | Furtki drewniane obciggniete m2 3,460 776,471
d2.2 0313-01 siatkg ze stupkami stalowymi -
analogia | budowa
(Montaz furtek panelowych o
szerokosci 100 cm - 2 szt.
Lokalizacja furtek zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.)
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 7,6812 84,360 291,89
ogolnobudowlane
2,22 r-g/m2 * 38,00 zl/r-g
—-M -
2*| 2370607 | Beton zwykly z kruszywa m3 1,7300f 323,410 1119,00
naturalnego C 20/25 (B 25)
0,5 m3/m2 * 646,82 z/m3
3* | 0000000 | Materialy pomocnicze(od M2) % 4,851 16,78
1,5 %
4* 1323701 furtka panelowa 100x173 cm szt 2,0000( 311,850 1 079,00
2 szt * 539,50 zt/szt
-S -
5* 39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,7300 52,000 179,92
0,5 m-g/m2 * 104,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2686,59| 776,471| 291,89 2214,78| 179,92
Jednostkowe koszty bezposrednie 776,471 84,360 640,111 52,000
Razem z narzutami: 3115,25| 900,360 557,08 2214,78| 343,39
Cena jednostkowa 900,36 161,007 640,111 99,246
44 | KNKRB 5 | Przykrycie kabla tasma foliowa m 578,200 6,057
d.2.2| 0615-06 | (Montaz tasm ogrodzeniowych
analogia | stuzacych odizolowaniu pséw od
bodzcéw mogacych powodowac
ich niepokdj. Tasmy zamontowaé
w obrebie kazdego z ptaskich
rzedow paneli ogrodzeniowych.)
-R--
-24 -



Kosztorys

6

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady iods;t R M S
1* 999 Robocizna - roboty r-g 2,4284 0,160 92,51
ogolnobudowlane
0,0042 r-g/m * 38,00 zt/r-g
—M --
2% tasma ogrodzeniowa, kolor m 607,1100 5,670 3 278,39
zielony, 19cm x 26m, grubos$c¢
1.2mm
1,05 m/m * 5,40 zt/m
3*| 0000000 | Materiaty pomocnicze(od M) % 0,227 131,25
4%
Razem koszty bezposrednie: 3 502,15 6,057 92,51 3 409,64
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,057 0,160 5,897
Razem z narzutami: 3 584,84 6,200 175,20 3409,64
Cena jednostkowa 6,20 0,305 5,897
45| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej m3 6,195 283,785
d2.2 0218-02 reczne z transportem taczkami na
terenie ptaskim
(Zasypanie ptyt betonowych
ziemig urodzajng.
Zasianie trawy w obrebie
nawiezionej ziemi urodzajne;.)
UWAGA: W pozyciji zastosowano
wspofczynnik robocizny réwny 1,2
ze wzgledu na dodatkowy zakres
prac jakim jest wysianie trawy.
-R--
1* 999 Robocizna - roboty r-g 12,4148 76,152 471,76
ogolnobudowlane
1,67 * 1,2 =2,004 r-g/m3 * 38,00
zl/r-g
—-M --
2*| 3970100 | Ziemia urodzajna - humus m3 6,1950| 172,740 1070,12
1 m3/m3 * 172,74 z/m3
3 trawa uniwersalna - worek nasion | szt 1,0000 34,893 216,16
25kg
1szt* 216,16 zl/szt
Razem koszty bezposrednie: 1758,04| 283,785 471,76 1 286,28
Jednostkowe koszty bezposrednie 283,785 76,152 207,633
Razem z narzutami: 2186,71| 352,980 900,43 1 286,28
Cena jednostkowa 352,98 145,342 207,633
Razem dziat: WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO
Razem koszty bezposrednie: 28 832,43 8 168,99 20 355,70 307,74
RAZEM: 36 533,14 15590,1| 20 355,70 587,33
1
Razem dziat: OGRODZENIE KOJCOW TYMCZASOWYCH
Razem koszty bezposrednie: 32 030,73 9811,71] 21000,32( 1218,70
RAZEM: 42 051,75 18 725,4| 21 000,32| 2 325,97
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Razem koszty bezposred
nie

Koszty posrednie [Kp] 68
,9% (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 13% (R+S+Kp
(R+S))

RAZEM

Pozycje uproszczone
RAZEM

VAT 23% (R+M+S+U+K
p(R+S)+Z(R+S))

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
129 525,98 36 892,15 86 017,56 6 616,27
29 976,51 25417,90 4 558,61
159 502,49 62 310,05 86 017,56 11 174,88
9 552,72 8 100,03 1452,69
169 055,21 70 410,08 86 017,56 12 627,57
3 600,00 |3 600,00
172 655,21 (3 600,00 70 410,08 86 017,56 12 627,57
39 710,70
212 365,91

awiescie dwanascie lysiecy trzysta szescédziesiat piec i 91/100 zt

Razem koszty bezposred
nie

Koszty posrednie [Kp] 68
,9% (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 13% (R+S+Kp
(R+S))

RAZEM

Pozycje uproszczone
RAZEM

VAT 23% (R+M+S+U+K
p(R+S)+Z(R+S))

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

OGOLEM 212 365,91

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
129 525,98 36 892,15 86 017,56 6 616,27
29 976,51 25417,90 4 558,61
159 502,49 62 310,05 86 017,56 11 174,88
9 552,72 8 100,03 1452,69
169 055,21 70 410,08 86 017,56 12 627,57
3 600,00 |3 600,00
172 655,21 (3 600,00 70 410,08 86 017,56 12 627,57
39 710,70
212 365,91

awiescie dwanascie lysiecy trzysta szescédziesiat piec i 91/100 zt

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4089
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uplc'::]sézcz Robgcizn Materiaty | Sprzet Kp 4 Razem Udziat %
1 | REMONT POSADZKI | 3 600,00 27 080,4| 65017,2| 5397,57( 22 377,2| 7 131,00 130603,46| 61,50%
4 4 1
2 | OGRODZENIE 0,00| 9.811,71| 21 000,3| 1218,70| 7 599,30| 2 421,72 42 051,75 19,80%
KOJCOW 2
TYMCZASOWYCH
Kosztorys netto 3 600,00| 36 892,1| 86 017,5| 6 616,27| 29 976,5 9 552,72 172 655,21 81,30%
5 6 1
VAT 23% 39 710,70 18,70%
Kosztorys brutto 212 365,91| 100,00%
Stownie: dwiescie dwanascie tysiecy trzysta szescdziesiat piec i 91/100 zt

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4089
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. llosc Cena jedn. Wartosc
1 (999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 970,8409 38,00 36 892,15
RAZEM 36 892,15
Stownie: trzydziesci szesc tysiecy osiemset dziewiecdziesigt dwa i 15/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | furtka panelowa 100x173 cm szt 2,0000 0,0000 2,0000 539,50 1 079,00
siatka stalowa do posadzek fi 6mm | m2 88,2800 0,0000 88,2800 26,98 2 381,83
15x15¢cm
3 | smota drogowa stabilizowana kg 11,5650 0,0000 11,5650 19,91 230,26
4 | zywica szybkowigzaca do kg 112,3030 0,0000 112,3030 32,37 3 635,25
gruntowania podtoza, np. Sikagard-
385 EpoCem
5 | dwuskfadnikowy materiat kg 56,1515 0,0000 56,1515 43,16 2 423,50
gruntujgcy na bazie zywicy
epoksydowej, np. Sikafloor P 604
6 | poliasparginowa powtoka kg 95,4576 0,0000 95,4576 91,16 8 701,91
wierzchnia np. Sikafloor TC681
7 | emulsja kontaktowa CC 81 dm3 1,6998 0,0000 1,6998 42,90 72,91
8 | srodek czyszczacy, np. Ceresit CT [dm3 2,3179 0,0000 2,3179 62,61 145,12
98
9 | ttuczeh kamienny niesortowany t 0,4796 0,0000 0,4796 223,22 107,05
10 | piasek m3 0,8099 0,0000 0,8099 115,41 93,45
11 | pospotka m3 19,0420 0,0000 19,0420 135,37 2577,75
12 | cement portlandzki zwykly bez t 0,1002 0,0000 0,1002 725,86 72,76
dodatkow 35
13 | tynk renowacyjny podktadowy CR kg 309,0480 0,0000 309,0480 10,17 3 143,02
61
14 | Beton zwykly z kruszywa m3 8,7847 0,0000 8,7847 605,41 5 318,35
naturalnego C 12/15 (B 15)
15 | Beton zwykly z kruszywa m3 3,5334 0,0000 3,5334 646,82 2 285,48
naturalnego C 20/25 (B 25)
16 | Beton wodoszczelny W12 z m3 5,7122 0,0000 5,7122 1186,32 6 776,53
kruszywa naturalnego C 25/30
17 | zaprawa cementowa M 15 m3 0,0996 0,0000 0,0996 397,36 39,60
18 | powtoka wodoszczelna, np. Ceresit | kg 340,7721 0,0000 340,7721 6,47 2 204,81
CR 90 Crystaliser
19 | krawedziaki iglaste k.1 m3 0,0471 0,0000 0,0471 1796,17 84,64
20 | woda m3 2,5723 0,0000 2,5723 6,91 17,82
21 | Ziemia urodzajna - humus m3 6,1950 0,0000 6,1950 172,74 1070,12
22 | membrana z czystego kg 269,5272 0,0000 269,5272 93,61 25 230,44
polimocznika, np. Sikalastic M 689
23 | Piasek kwarcowy kg 380,5128 0,0000 380,5128 1,94 738,28
24 | uszczelniacz poliuretanowy, np. szt 31,4400 0,0000 31,4400 21,58 678,44
Sikaflex 221 Light Grey
25 | komplet ogrodzenia panelowego m 76,6000 0,0000 76,6000 131,64 10 083,62
3D, 173x250 cm, drut fi 4, oczko
200x50 mm z podmurowkg i
tacznikami betonowymi
26 | brama dwuskrzydiowa 400x173 cm | szt 1,0000 0,0000 1,0000 1942,20 1942,20
+ stupki
27 | trawa uniwersalna - worek nasion szt 1,0000 0,0000 1,0000 216,16 216,16
25kg
28 | tasma ogrodzeniowa, kolor zielony, | m 607,1100 0,0000 607,1100 5,40 3 278,39
19cm x 26m, grubos¢ 1.2mm
29 | Materialy pomocnicze zt 0,0000 | 1388,8113 1388,87
RAZEM 86 017,56
Slownie: osiemdziesigt szesc tysiecy siedemnascie i 56/100 zt

Norma

Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4089

-28-




Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j-m. llosc Cena jedn. Wartosc
1 [koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,0155 119,32 1,85
2 |koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,1138 2 119,32 241,08
3 [spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,2740 193,39 52,99
4 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,2730 2193,39 598,79
5 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1818 135,14 24,58
6 |Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 10,5092 20,23 212,65
7 |pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0,7840 12,92 10,13
8 |brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,0131 9,83 0,13
9 [ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0,0131 67,63 0,89
10 |$rodek transportowy m-g 3,2624 95,39 311,18
11 |samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,0760 104,00 215,90
12 |$rodek transportowy - kontener m-g 17,5675 158,65 2 787,08
13 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 5,0957 8,06 41,12
14 |skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa m-g 0,1234 21,06 2,60

250-500 dm3

15 |spawarka elektryczna wirujgca m-g 9,6976 7,66 74,30
16 |Agregat do natrysku pneumatycznego m-g 50,0000 40,82 2 041,00
RAZEM 6 616,27

Stownie:

szesc tysiecy szescset szesnascie i 27/100 zt

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 4089
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