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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCOW

TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIETYM KOMPLEKSU K-1039

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz.

| Razem

PRZEDMIAR: REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCOW
TYMCZASOWYCH ZL OKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIETYM KOMPLEKSU K-1039

1 REMONT POSADZKI
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i szt.
d.1.1| 40203-06 | mechanizmem nastawczym - odkrecenie kratki o obwodzie
analogia | do 3600 mm
(Ostrozny demontaz krat w obrebie wejs¢ do kojcow i
odfozenie ich do ponownego wykorzystania.)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.2 PRACE ROZBIORKOWE
2| KNR 4-04 | Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 | m3
d.1.2| 0301-02 |cm
(Rozbiorka istniejgcej nawierzchni betonowej w obrebie
kojcow - plyta betonowa o gr. ok. 6 cm pokryta powtokg
malarska.)
powierzchnia| 2,92 * 2,47 * 12 86,549
A (Obliczenie pomocnicze) 86,549
objetos¢ | poz.2 A*0,1 m3 8,655
RAZEM 8,655
3| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.1.2| 0802-01 grubosci 10 cm
(Usunigcie wszelkich warstw stanowigcych podbudowe
nawierzchni betonowej w obrebie kojcow, do gtebokosci
ok. 30 cm ponizej istniejacego i projektowanego poziomi
posadzki.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
4| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.2| 0802-05 | grubosci20 cm
0802-06 (Usuniecie wszelkich warstw stanowigcych podbudowe
nawierzchni betonowej w obrebie kojcow, do gtebokosci
ok. 30 cm ponizej istniejacego i projektowanego poziomi
posadzki.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
5| KNR AT-27 | Skucie tynkdéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1.2| 0101-03 | (Skucie wypraw tynkarskich wraz z powtokami malarskimi,
pokrywajgcych cokoliki w obrebie kojcow.)
(2,47*2*0,27+2,92*0,22 + 0,68 * 0,25) * 12 m2 25,754
RAZEM 25,754
1.3 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
6| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m2
d.1.3] 0228-01 sypkie kat. |-
analiza (Zageszczenie odkrytego gruntu rodzimego przy pomocy
indywidualna| ubijaka.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
7] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.3| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-02 | (Wykonanie podbudowy z warstwy pospotki o migzszosci
ok. 15cm.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
8| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.1.3] 0109-03 | zageszczeniu 10 cm
0109-04 | (Wykonanie podktadu betonowego z betonu klasy C12/15
o grubosci 10 cm.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
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Przedmiar
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9] ZKNR C-2 | Zwilzenie podioza m2
d.1.3| 0309-01 (Zwilzenie podtoza do stanu matowo-wilgotnego przed
natozeniem powtoki wodoszczelnej.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
10| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnejna | m2
d.1.3] 0309-05 | powierzchni poziomej od gory przeciw zawilgoceniu
(Wykonanie na podktadzie warstwy hydroizolacyjnej, np.
przy pomocy powtoki uszczelniajgcej Ceresit CR 90
Crystaliser.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
11| ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na m2
d.1.3| 0604-05+ | przygotowanym podtozu o gr. 60 mm
ZKNR C-2 | (Wykonanie wylewki betonowej z betonu klasy C25/30
0604-06 | W12 o grubosci 6 cm, zbrojonej siatkg zgrzewang z pretow
analiza fi 6 mm o oczku 15x15 cm.
indywidualna| Szlifowanie powierzchni betonu. Usunigcie mleczka
cementowego po uptywie 28 dni.)
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
12| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za m2
d.1.3] 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
(Montaz zbrojenia wylewki betonowej (siatka z pretéw
#6mm o oczku 15x15cm)).
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
13 Zagruntowanie podtoza przy pomocy epoksydowo- m2
d.1.3| analiza cementowego materiatu gruntujgcego, np. Sikagard-385
indywidualna | EpoCem.
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
14 Dodatkowe gruntowanie podtoza przy pomocy materiatu m2
d.1.3| analiza na bazie zywicy epoksydowej do podtozy mineralnych, np.
indywidualna| Sikafloor P 604.
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
15 Wykonanie natrysku membrang polimocznikows, np. m2
d.1.3| analiza Sikalastic M 689 oraz obsypanie powierzchni piaskiem
indywidualna | kwarcowym.
UWAGA: Piasek kwarcowy powinien miec¢ jak najmniejsze
uziarnienie, aby nie rani¢ psow w tapy.
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
16 Pokrycie membrany polimocznikowej lakierem, np. m2
d.1.3| analiza Sikafloor TC 681.
indywidualna
poz.2 A m2 86,549
RAZEM 86,549
14 WYKONCZENIE COKOLIKOW
17] ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.1.4| 0801-01 (Oczyszczenie podtoza w miejscu skutych uprzednio
wypraw tynkarskich.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
18| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza cementowego - odttuszczenie m2
d.1.4| 0601-01 powierzchni
(Odttuszczenie podtoza w miejscu skutych uprzednio
wypraw tynkarskich.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
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19] ZKNR C-2 | Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie m2
d.1.4] 0408-01 obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni na scianach - do
2,0 m2 w jednym miejscu
(Uzupetnienie skutych uprzednio tynkéw, np. przy pomocy
tynku renowacyjnego Ceresit CR 61 - wykonanie obrzutki
pokrywajacej 50% powierzchni.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
20[ ZKNR C-2 | Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
d.1.4| 0410-01 renowacyjnego podktadowego o gr. 1 cm na Scianach o
powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
(Uzupetnienie skutych uprzednio tynkéw, np. przy pomocy
tynku renowacyjnego Ceresit CR 61 - wykonanie tynku
renowacyjnego.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
21| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR | m2
d.1.4] 0309-02 90 na powierzchni pionowej przeciw zawilgoceniu
(Pokrycie tynku renowacyjnego warstwg hydroizolacyjna,
np. powtokg uszczelniajgcg Ceresit CR 90 Crystaliser.)
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
22 Zagruntowanie podtoza przy pomocy epoksydowo- m2
d.1.4| analiza cementowego materiatu gruntujgcego, np. Sikagard-385
indywidualna| EpoCem.
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
23 Dodatkowe gruntowanie podtoza przy pomocy materiatu m2
d.1.4| analiza na bazie zywicy epoksydowej do podtozy mineralnych, np.
indywidualna | Sikafloor P 604.
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
24 Wykonanie natrysku membrang polimocznikowsg, np. m2
d.1.4| analiza Sikalastic M 689.
indywidualna
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
25 Pokrycie membrany polimocznikowej powtoka m2
d.1.4| analiza zabezpieczajgca, np. Sikafloor TC 681.
indywidualna
poz.5 m2 25,754
RAZEM 25,754
26| KNR 0-36 | Uszczelnienie stykow z obiektami m
d.1.4| 1115-02 | (Wypelnienie przestrzeni pomigedzy cokolikiem, a
oktadzing z ptytek ceramicznych przy pomocy
uszczelniacza poliuretanowego, np. Sikaflex-221.)
(2,47*2+2,92)*12 m 94,320
RAZEM 94,320
1.5 PRACE TOWARZYSZACE
27 Ponowny montaz krat w obrebie wejs¢ do kojcow. szt
d.1.5| analiza
indywidualna
poz.1 szt 12,000
RAZEM 12,000
1.6 PRACE PORZADKOWE
28| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.6] 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.2 + poz.3* 0,1 + poz.4 * 0,2 + poz.5 * 0,02 m3 35,135
RAZEM 35,135
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2

OGRODZENIE KOJCOW TYMCZASOWYCH

2.1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

29
d.2.1

KNR-W 2-01
0103-02

Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm)
(Oczyszczenie przylegtego terenu - usunigcie tui
rosngcych w kolizji z planowanym ogrodzeniem - $ciecie.)

szt.

7

szt.

7,000

RAZEM

7,000

30
d.2.1

KNR-W 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (sr. 16-25 cm)
(Oczyszczenie przylegtego terenu - usunigcie tui
rosngcych w kolizji z planowanym ogrodzeniem -
karczowanie pni.)

szt.

poz.29

szt.

7,000

RAZEM

7,000

31
d.2.1

KNR-W 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 66-75 cm)
(Usuniecie karcza zlokalizowanego przy potudniowo-
wschodniej krawedzi nawierzchni utwardzonej.)

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

32
d.2.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15cm

(Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej w linii planowanego
ogrodzenia.)

m2

0,5*0,15* (24,7 +16,6) * 2

m2

6,195

RAZEM

6,195

33
d.2.1

KNR-W 2-01
0212-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-II
(Odkopanie kraweznika wykonanego wzdtuz potudniowo-
wschodniej krawedzi terenu utwardzonego.

Pogtebienie wykopu wykonanego pod kraweznik o ok. 25
cm.)

m3

0,25*0,3* (24,7 +1,0)

m3

1,928

RAZEM

1,928

34
d.2.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

(Ostrozna rozbidrka zdeformowanego kraweznika.
Odtozenie materiatu do ponownego wykorzystania.)

2477+05*2

25,700

RAZEM

25,700

35
d.2.1

KNR 2-31
0115-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

(Wykonanie podbudowy z pospotki - grubos¢ warstwy ok.
15cm.)

m2

poz.34 * 0,3

m2

7,710

RAZEM

7,710

36
d.2.1

KNR 2-31
0403-03
analiza
indywidualna

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

(Wykonanie fundamentu pod kraweznik z potsuchego
betonu klasy C12/15 o grubosci ok. 20 cm oraz osadzenie
w nim zdemontowanego uprzednio kraweznika. Kraweznik
zagfebi¢ w fundamencie na gtebokosc¢ ok. 10 cm.)
UWAGA: Z pozycji usunieto naktad materiatowy na
kraweznik, ze wzgledu na wykorzystanie kraweznika
pochodzacego z uprzedniej rozbiorki.

poz.34

25,700

RAZEM

25,700

37
d.2.1

KNR-W 2-01
0312-0401

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
(Zasypanie kraweznika gruntem rodzimym.)

m3

poz.33

m3

1,928

RAZEM

1,928

2.2

WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO
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38| KNR 2-31 [ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.2| 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-ll
analogia | (Rowki pod podmuréwke, wyréwnanie terenu na linii
ogrodzenia.)
(24,7+16,6)*2-(1,0*2+4,0) m 76,600
RAZEM 76,600
39| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm | szt.
d.2.2| 0702-01 (Wykopanie dotkéw pod stupki o gtebokosci 100 cm przy
analiza pomocy wiertnicy.
indywidualna | Osadzenie stupkow wraz z tgcznikami betonowymi.
Zalanie dotkéw betonem klasy C20/25.)
UWAGA: Z pozycji usunigto naktad materiatowy na stupki
ogrodzeniowe.
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
40| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.2| 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analiza (Montaz ptyt betonowych (podmuréwek) o wysokosci 30
indywidualna| cm.)
UWAGA: Z pozycji usunieto naktad materiatowy na
podmurowke.
poz.38 m 76,600
RAZEM 76,600
41| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na m
d.2.2| 1802-02 | stupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w
gniazdach cokotow
(Montaz paneli ogrodzeniowych 3D.)
UWAGA: W pozycji przewidziano naktad materiatowy na
komplet ogrodzenia panelowego 3D - stupki, podmurdéwka,
panele, obejmy, tgczniki betonowe.
poz.38 m 76,600
RAZEM 76,600
42 KNR 2-25 | Bramy z siatki w ramach z ksztaltownikow stalowych ze m2
d.2.2| 0312-01 stupkami z rur lub ksztattownikow stalowych - budowa
(Montaz bramy panelowej, dwuskrzydtowej, o szerokosci
400 cm i wysokosci 173 cm. Lokalizacje bramy
przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;.)
4,0*1,73 m2 6,920
RAZEM 6,920
43| KNR 2-25 | Furtki drewniane obciggniete siatkg ze stupkami stalowymi | m2
d.2.2| 0313-01 - budowa
analogia | (Montaz furtek panelowych o szerokosci 100 cm - 2 szt.
Lokalizacja furtek zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.)
1,0*1,73*2 m2 3,460
RAZEM 3,460
44 KNKRB 5 | Przykrycie kabla tasma foliowa m
d.2.2| 0615-06 | (Montaztasm ogrodzeniowych stuzgcych odizolowaniu
analogia | psow od bodzcéw mogacych powodowac ich niepoko;.
Tasmy zamontowac w obrebie kazdego z ptaskich rzedow
paneli ogrodzeniowych.)
7*(24,7+16,6) * 2 m 578,200
RAZEM 578,200
45| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.2.2| 0218-02 |taczkami na terenie ptaskim
(Zasypanie ptyt betonowych ziemig urodzajna.
Zasianie trawy w obrebie nawiezionej ziemi urodzajnej.)
UWAGA: W pozycji zastosowano wspotczynnik robocizny
réwny 1,2 ze wzgledu na dodatkowy zakres prac jakim jest
wysianie trawy.
poz.32 m3 6,195
RAZEM 6,195
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REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCOW
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m. | Nakfady

Koszt
jedn.

R

M

KOSZTORYS: REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA
KOJCOW TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIETYM KOMPLEKSU K-1039

Norma EXPERT Wersja: 5.13.301.1 Nr seryjny: 10576 Uzytkownik: P.P.H.U ADBUD

1 REMONT POSADZKI
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali szt. 12,000 66,504
d.1.1| 40203-06 | profilowanejz zaluzjamii
analogia | mechanizmem nastawczym -
odkrecenie kratki o obwodzie do
3600 mm
(Ostrozny demontaz krat w
obrebie wejs¢ do kojcow i
odtozenie ich do ponownego
wykorzystania.)
przedmiar = 12,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 19,5600 65,200| 782,40
ogolnobudowlane
1,63 r-g/szt. * 40,00 zl/r-g
—-M -
2 Materiaty pomocnicze(od R) % 1,304 15,65
2%
Razem koszty bezposrednie 798,05 66,504| 782,40 15,65
Jednostkowe koszty bezposrednie 66,504 65,200 1,304
Razem z narzutami 1283,16| 106,930 126 15,65
7,51
Cena jednostkowa 106,93 105,624 1,304
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie: 798,05 782,40 15,65
RAZEM: 1283,16| 1 267,51 15,65
1.2 PRACE ROZBIORKOWE
2| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu m3 8,655 248,800
d.1.2| 0301-02 | zwirowego o grubosci do 10 cm
(Rozbidrka istniejgcej nawierzchni
betonowej w obrebie kojcow -
ptyta betonowa o gr. ok. 6 cm
pokryta powtokg malarska.)
przedmiar = 8,655 m3
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 53,8341| 248,800| 2 153,36
ogolnobudowlane
6,22 r-g/m3 * 40,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 2 153,36| 248,800 215
3,36
Jednostkowe koszty bezposrednie 248,800 248,800
Razem z narzutami 3488,48| 403,060 348
8,48
Cena jednostkowa 403,06 403,056
3| KNR2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z | m2 86,549 12,724
d.1.2| 0802-01 gruntu stabilizowanego o grubosci
10cm
(Usuniecie wszelkich warstw
stanowigcych podbudowe
nawierzchni betonowej w obrebie
kojcow, do gtebokosci ok. 30 cm
ponizej istniejgcego i
projektowanego poziomi
posadzki.)
przedmiar = 86,549 m2
-R--
-7-
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’fe0dSnZt R
1* Robocizna - roboty r-g 27,5312 12,724 1 101,25
ogolnobudowlane
0,3181 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 1101,25 12,724 110
1,25
Jednostkowe koszty bezposrednie 12,724 12,724
Razem z narzutami 1783,77 20,610 178
3,77
Cena jednostkowa 20,61 20,613
4| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z | m2 86,549 29,044
d.1.2| 0802-05 kruszywa kamiennego o grubosci
0802-06 |20cm
(Usuniecie wszelkich warstw
stanowigcych podbudowe
nawierzchni betonowej w obrebie
kojcow, do gtebokosci ok. 30 cm
ponizej istniejgcego i
projektowanego poziomi
posadzki.)
przedmiar = 86,549 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 62,8432 29,044 2 513,73
ogolnobudowlane
0,5446+5*0,0363 = 0,7261 r-g/m2
* 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 2 513,73 29,044 251
3,73
Jednostkowe koszty bezposrednie 29,044 29,044
Razem z narzutami 4 072,13 47,050 407
2,13
Cena jednostkowa 47,05 47,051
5| KNR AT-27 | Skucie tynkow cementowo- m2 25,754 14,400
d.1.2| 0101-03 | wapiennych i cementowych
(Skucie wypraw tynkarskich wraz
z powtokami malarskimi,
pokrywajgcych cokoliki w obrebie
kojcow.)
przedmiar = 25,754 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 9,2714 14,400 370,86
ogolnobudowlane
0,36 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 370,86 14,400 370,86
Jednostkowe koszty bezposrednie 14,400 14,400
Razem z narzutami 600,84 23,330 600,84
Cena jednostkowa 23,33 23,328
Razem dziat: PRACE ROZBIORKOWE
Razem koszty bezposrednie: 6 139,20( 6 139,20
RAZEM: 9945,22( 9 945,22
1.3 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
6 | KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami | m2 86,549 6,823
d.1.3| 0228-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat.
analiza I-11
indywidualna| (Zageszczenie odkrytego gruntu
rodzimego przy pomocy ubijaka.)
przedmiar = 86,549 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 11,5976 5,360 463,90
ogolnobudowlane
0,134 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
~S -

-8-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.301.1 Nr seryjny: 10576 Uzytkownik: P.P.H.U ADBUD



REMONT POSADZKI W KOJCACH BUDYNKU NR 76 ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA KOJCOW
TYMCZASOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAMKNIETYM KOMPLEKSU K-1039

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
2% Ubijak spalinowy o masie 200 kg | m-g 6,0930 1,463 126,62
0,0704 m-g/m2 * 20,78 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 590,52 6,823 463,90 126,62
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,823 5,360 1,463
Razem z narzutami 956,37 11,050 751,24 205,13
Cena jednostkowa 11,05 8,683 2,371
7 | KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa m2 86,549 24,710
d.1.3| 0114-01 naturalnego - warstwa dolna o
0114-02 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
(Wykonanie podbudowy z
warstwy pospotki o0 migzszosci ok.
15cm.)
przedmiar = 86,549 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 1,2377 0,572 49,51
ogolnobudowlane
0,0143 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M --
2 pospdtka t 31,8500 23,283 2015,12
0,368 t/m2 * 63,27 zi/t
3* woda m3 1,2982 0,099 8,57
0,02-5*0,001 = 0,015 m3/m2 *
6,61 z/m3
4* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,117 10,13
0,5 %
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,1818 0,302 26,14
(100 KM)
0,0026-5*0,0001 = 0,0021 m-g/m2
* 143,89 zt/m-g
6 Ubijak spalinowy o masie 200 kg | m-g 1,4021 0,337 29,17
0,0182-5*0,0004 = 0,0162 m-g/m2
* 20,78 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 138,64 24,710 49,51 2 033,82 55,31
Jednostkowe koszty bezposrednie 24,710 0,572 23,499 0,639
Razem z narzutami 2 203,54 25,460 80,15 2033,82 89,57
Cena jednostkowa 25,46 0,927 23,499 1,036
8| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez m2 86,549 46,254
d.1.3| 0109-03 | dylatacji - grubos¢ warstwy po
0109-04 | zageszczeniu 10 cm
(Wykonanie podkiadu
betonowego z betonu klasy
C12/15 o grubosci 10 cm.)
przedmiar = 86,549 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 17,6993 8,180 707,97
ogolnobudowlane
0,2045 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
—M -
2 krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,0433 0,818 70,80
0,0005 m3/m2 * 1 636,06 z{/m3
3 woda m3 0,8655 0,066 5,71
0,01 m3/m2 * 6,61 zZt/m3
4* Materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 0,004 0,35
0,5%
5* Beton zwykly z kruszywa m3 8,7847 36,492 3 158,35
naturalnego C 12/15 (B 15)
0,1218-2*0,01015=0,1015
m3/m2 * 359,53 zt/m3
~S -
-9-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
6* Ubijak spalinowy o masie 200 kg | m-g 2,8907 0,694 60,07
0,0402-2*0,0034 = 0,0334 m-g/m2
* 20,78 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 003,25 46,254| 707,97| 3 235,21 60,07
Jednostkowe koszty bezposrednie 46,254 8,180 37,380 0,694
Razem z narzutami 4 479,78 51,760 114 3235,21 97,31
7,26
Cena jednostkowa 51,76 13,252 37,380 1,124
9| ZKNR C-2 | Zwilzenie podioza m2 86,549 0,400
d.1.3| 0309-01 (Zwilzenie podtoza do stanu
matowo-wilgotnego przed
natozeniem powtoki
wodoszczelnej.)
przedmiar = 86,549 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,8655 0,400 34,62
ogolnobudowlane
0,01 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 34,62 0,400 34,62
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,400 0,400
Razem z narzutami 56,26 0,650 56,26
Cena jednostkowa 0,65 0,648
10 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu m2 86,549 31,470
d.1.3 0309-05 powtoki wodoszczelnej na
powierzchni poziomej od gory
przeciw zawilgoceniu
(Wykonanie na podktadzie
warstwy hydroizolacyjnej, np. przy
pomocy powtoki uszczelniajgcej
Ceresit CR 90 Crystaliser.)
przedmiar = 86,549 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 15,6654 7,240 626,61
ogolnobudowlane
0,181 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g
—M -
2 powtoka wodoszczelna, np. kg 259,6470 23,520 2 035,63
Ceresit CR 90 Crystaliser
3 kg/m2 * 7,84 zl/kg
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,353 30,55
1,5 %
-S -
4* srodek transportowy m-g 0,2596 0,357 30,90
0,003 m-g/m2 * 119,16 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 723,69 31,470 626,61 2 066,18 30,90
Jednostkowe koszty bezposrednie 31,470 7,240 23,873 0,357
Razem z narzutami 3131,34 36,180 101 2 066,18 50,11
5,05
Cena jednostkowa 36,18 11,729 23,873 0,579
11 | ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw m2 86,549 73,921
d.1.3 | 0604-05+ | cementowych na przygotowanym
ZKNR C-2 | podtozu o gr. 60 mm
0604-06 (Wykonanie wylewki betonowej z
analiza betonu klasy C25/30 W12 o
indywidualna | grubosci 6 cm, zbrojonej siatkg
zgrzewang z pretow fi 6 mm o
oczku 15x15 cm.
Szlifowanie powierzchni betonu.
Usuniecie mleczka cementowego
po uptywie 28 dni.)
przedmiar = 86,549 m2
-R--
-10 -
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
1* Robocizna - roboty r-g 86,7654 40,100| 3 470,61
ogolnobudowlane
0,89+0,112500 = 1,0025 r-g/m2 *
40,00 zl/r-g
M -
2" Beton wodoszczelny W12 z m3 5,7122 30,450 2 635,42
kruszywa naturalnego C 25/30
0,066 m3/m2 * 461,36 zt/m3
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,457 39,55
1,5 %
~S -
4* srodek transportowy m-g 1,8219 2,508 217,06
0,0158+0,005250 = 0,02105 m-
g/m2* 119,16 zl/m-g
5* Betoniarka wolnospadowa m-g 4,3231 0,406 35,14
elektryczna 250 dm3
0,0375+0,012450 = 0,04995 m-
g/m2 * 8,12 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 6 397,78 73,921 347 2674,97| 252,20
0,61
Jednostkowe koszty bezposrednie 73,921 40,100 30,907 2,914
Razem z narzutami 8705,96| 100,590 562 267497 408,59
2,40
Cena jednostkowa 100,59 64,962 30,907 4,721
12 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 86,549 13,910
d.1.3 1106-07 | cokolikami - doptata za zbrojenie
siatkg stalowag
(Montaz zbrojenia wylewki
betonowej (siatka z pretow #6mm
o oczku 15x15cm)).
przedmiar = 86,549 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 6,4046 2,960 256,19
ogolnobudowlane
0,074 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M --
2 siatka stalowa do posadzek fi m2 88,2800 10,588 916,38
6mm 15x15cm
1,02 m2/m2 * 10,38 zi/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,159 13,76
1,5 %
~S -
4* srodek transportowy m-g 0,1471 0,203 17,57
0,0017 m-g/m2 * 119,16 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 203,90 13,910 256,19 930,14 17,57
Jednostkowe koszty bezposrednie 13,910 2,960 10,747 0,203
Razem z narzutami 1373,53 15,870| 414,92 930,14 28,47
Cena jednostkowa 15,87 4,795 10,747 0,329
13 Zagruntowanie podtoza przy m2 86,549 166,565
d.1.3 analiza pomocy epoksydowo-
indywidualna | cementowego materiatu
gruntujgcego, np. Sikagard-385
EpoCem.
przedmiar = 86,549 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 38,9471 18,000 1 557,88
ogolnobudowlane
0,45 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g
M --
-11 -
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady :fe0dsrft R M
2 zywica szybkowigzaca do kg 86,5490 142,880 12 366,12
gruntowania podtoza, np.
Sikagard-385 EpoCem
1 kg/m2 * 142,88 zl/kg
3* Piasek kwarcowy kg 133,2855 2,772 239,91
1,54 kg/m2 * 1,80 zi/kg
4* Materiaty pomocnicze(od M) % 2,913 252,12
2%
Razem koszty bezposrednie 14 416,03 166,565 155/ 12858,15
7,88
Jednostkowe koszty bezposrednie 166,565 18,000 148,565
Razem z narzutami 15 382,35 177,730 252 12858,15
4,20
Cena jednostkowa 177,73 29,160 148,565
14 Dodatkowe gruntowanie podtoza | m2 86,549 45,144
d.1.3 analiza przy pomocy materiatu na bazie
indywidualna | zywicy epoksydowej do podtozy
mineralnych, np. Sikafloor P 604.
przedmiar = 86,549 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 38,9471 18,000 1 557,88
ogolnobudowlane
0,45 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g
M --
2 dwuskfadnikowy materiat kg 43,2745 23,840 2 063,33
gruntujgcy na bazie zywicy
epoksydowej, np. Sikafloor P 604
0,5 kg/m2 * 47,68 zt/kg
3* Piasek kwarcowy kg 133,2855 2,772 239,91
1,54 kg/m2 * 1,80 zt/kg
4* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,532 46,04
2%
Razem koszty bezposrednie 3907,16 45,144 155/ 2349,28
7,88
Jednostkowe koszty bezposrednie 45,144 18,000 27,144
Razem z narzutami 4 872,71 56,300 252 2349,28
3,43
Cena jednostkowa 56,30 29,160 27,144
15 Wykonanie natrysku membrang m2 86,549 249,770
d.1.3 analiza polimocznikowa, np. Sikalastic M
indywidualna | 689 oraz obsypanie powierzchni
piaskiem kwarcowym.
UWAGA: Piasek kwarcowy
powinien mie¢ jak najmniejsze
uziarnienie, aby nie rani¢ pséw w
tapy.
przedmiar = 86,549 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 103,8588 48,000( 4 154,35
ogolnobudowlane
1,2 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g
M --
2* membrana z czystego kg 207,7176| 182,736 15 815,62
polimocznika, np. Sikalastic M 689
2,4 kg/m2 * 76,14 zi/kg
3* Piasek kwarcowy kg 34,6196 0,720 62,32
0,4 kg/m2 * 1,80 zikg
4* Materiaty pomocnicze(od M) % 3,669 317,55
2%
~S -
-12-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
5* Agregat do natrysku m-g 25,0000 14,645 1267,51
pneumatycznego
25 m-g * 50,70 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 21617,35| 249,770 4 15| 16 195,49 126
4,35 7,51
Jednostkowe koszty bezposrednie 249,770 48,000 187,125 14,645
Razem z narzutami 24 978,91 288,610 6 73| 16 195,49 205
0,04 3,38
Cena jednostkowa 288,61 77,760 187,125 23,725
16 Pokrycie membrany m2 86,549 166,917
d.1.3 analiza polimocznikowej lakierem, np.
indywidualna | Sikafloor TC 681.
przedmiar = 86,549 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 77,8941 36,000| 3 115,76
ogolnobudowlane
0,9 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M -
2* poliasparginowa powtoka kg 73,5667 128,350 11 108,56
wierzchnia np. Sikafloor TC681
0,85 kg/m2 * 151,00 zt/kg
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 2,567 222,17
2%
Razem koszty bezposrednie 14 446,49 166,917 311 11 330,73
5,76
Jednostkowe koszty bezposrednie 166,917 36,000 130,917
Razem z narzutami 16 378,53| 189,240 504 11330,73
7,80
Cena jednostkowa 189,24 58,320 130,917
Razem dziat: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI
Razem koszty bezposrednie: 71479,43( 15995,2| 53673,97| 1810,18
8
RAZEM: 82519,28| 25912,7| 53673,97| 2 932,56
5
1.4 WYKONCZENIE COKOLIKOW
17 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. m2 25,754 9,200
d.1.4| 0801-01 Czyszczenie powierzchni betonu
(Oczyszczenie podtoza w miejscu
skutych uprzednio wypraw
tynkarskich.)
przedmiar = 25,754 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 5,9234 9,200 236,94
ogolnobudowlane
0,23 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 236,94 9,200, 236,94
Jednostkowe koszty bezposrednie 9,200 9,200
Razem z narzutami 383,73 14,900 383,73
Cena jednostkowa 14,90 14,904
18 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza m2 25,754 6,152
d.1.4| 0601-01 cementowego - odtluszczenie
powierzchni
(Odttuszczenie podtoza w miejscu
skutych uprzednio wypraw
tynkarskich.)
przedmiar = 25,754 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 2,0603 3,200 82,41
ogolnobudowlane
0,08 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
—M -
-13-
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Kosztorys

Koszt R M s
jedn.
2% Srodek czyszczacy, np. Ceresit CT|dm3 2,3179 2,908 74,89
98
0,09 dm3/m2 * 32,31 z/dm3
3 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,044 1,13
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 158,43 6,152 82,41 76,02
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,152 3,200 2,952
Razem z narzutami 209,64 8,140/ 133,62 76,02
Cena jednostkowa 8,14 5,184 2,952
19| ZKNR C-2 | Utozenie tynkoéw renowacyjnych m2 25,754 21,099
d.1.4| 0408-01 recznie. Wykonanie obrzutki
pokrywajgcej 50% powierzchni na
Scianach - do 2,0 m2 w jednym
miejscu
(Uzupetnienie skutych uprzednio
tynkow, np. przy pomocy tynku
renowacyjnego Ceresit CR 61 -
wykonanie obrzutki pokrywajgcej
50% powierzchni.)
przedmiar = 25,754 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty r-g 4,8933 7,600 195,73
ogolnobudowlane
0,19 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M --
2 tynk renowacyjny podktadowy CR | kg 64,3850 9,275 238,87
61
2,5 kg/m2 * 3,71 zt/kg
3* emulsja kontaktowa CC 81 kpl 1,6998 2,711 69,82
0,066 kpl/m2 * 41,08 zt/kpl
4* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,240 6,18
2%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,2575 1,192 30,70
0,01 m-g/m2 * 119,16 zt/m-g
6 Betoniarka wolnospadowa m-g 0,2575 0,081 2,09
elektryczna 250 dm3
0,01 m-g/m2 * 8,12 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 543,39 21,099| 195,73 314,87 32,79
Jednostkowe koszty bezposrednie 21,099 7,600 12,226 1,273
Razem z narzutami 685,06 26,600 317,05 314,87 53,14
Cena jednostkowa 26,60 12,312 12,226 2,063
20 | ZKNR C-2 | Utozenie tynkow renowacyjnych m2 25,754 48,895
d.1.4 | 0410-01 recznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego podktadowego o
gr. 1 cm na s$cianach o
powierzchni do 2,0 m2 w jednym
miejscu
(Uzupetnienie skutych uprzednio
tynkow, np. przy pomocy tynku
renowacyjnego Ceresit CR 61 -
wykonanie tynku renowacyjnego.)
przedmiar = 25,754 m2
R --
1* Robocizna - roboty r-g 6,6960 10,400 267,84
ogolnobudowlane
0,26 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g
M --
2* tynk renowacyjny podktadowy CR | kg 2446630 35,245 907,70
61
9,5 kg/m2 * 3,71 z/kg

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady

-14 -
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,705 18,16
2%
~S -
4* srodek transportowy m-g 0,5151 2,383 61,37
0,02 m-g/m2 * 119,16 z{/m-g
5* Betoniarka wolnospadowa m-g 0,5151 0,162 417
elektryczna 250 dm3
0,02 m-g/m2 * 8,12 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 259,24 48,895 267,84 925,86 65,54
Jednostkowe koszty bezposrednie 48,895 10,400 35,950 2,545
Razem z narzutami 1 465,92 56,920| 433,89 925,86 106,17
Cena jednostkowa 56,92 16,848 35,950 4,123
21| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu m2 25,754 33,983
d.1.4 | 0309-02 powioki wodoszczelnej CR 90 na
powierzchni pionowej przeciw
zawilgoceniu
(Pokrycie tynku renowacyjnego
warstwa hydroizolacyjng, np.
powloka uszczelniajgca Ceresit
CR 90 Crystaliser.)
przedmiar = 25,754 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 55114 8,560 220,45
ogolnobudowlane
0,214 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M --
2* powioka wodoszczelna, np. kg 81,1251 24,696 636,02
Ceresit CR 90 Crystaliser
3,15 kg/m2 * 7,84 zl/kg
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,370 9,53
1,5 %
~S -
4* srodek transportowy m-g 0,0773 0,357 9,19
0,003 m-g/m2 * 119,16 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 875,19 33,983 220,45 645,55 9,19
Jednostkowe koszty bezposrednie 33,983 8,560 25,066 0,357
Razem z narzutami 1017,54 39,510| 357,08 645,55 14,91
Cena jednostkowa 39,51 13,867 25,066 0,579
22 Zagruntowanie podtoza przy m2 25,754 166,565
d14 analiza pomocy epoksydowo-
indywidualna | cementowego materiatu
gruntujgcego, np. Sikagard-385
EpoCem.
przedmiar = 25,754 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 11,5893 18,000 463,57
ogolnobudowlane
0,45 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g
M --
2 zywica szybkowigzgca do kg 25,7540 142,880 3679,73
gruntowania podtoza, np.
Sikagard-385 EpoCem
1 kg/m2 * 142,88 zl/kg
3* Piasek kwarcowy kg 39,6612 2,772 71,39
1,54 kg/m2 * 1,80 zi/kg
4* Materiaty pomocnicze(od M) % 2,913 75,02
2%
Razem koszty bezposrednie 4289,71| 166,565 463,57 3826,14
Jednostkowe koszty bezposrednie 166,565 18,000 148,565
Razem z narzutami 4577,26| 177,730 751,12 3826,14
Cena jednostkowa 177,73 29,160 148,565
-15-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
23 Dodatkowe gruntowanie podtoza | m2 25,754 45,144
d14 analiza przy pomocy materiatu na bazie
indywidualna | zywicy epoksydowej do podtozy
mineralnych, np. Sikafloor P 604.
przedmiar = 25,754 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 11,5893 18,000 463,57
ogolnobudowlane
0,45 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g
M --
2 dwuskfadnikowy materiat kg 12,8770 23,840 613,98
gruntujgcy na bazie zywicy
epoksydowej, np. Sikafloor P 604
0,5 kg/m2 * 47,68 zt/kg
3* Piasek kwarcowy kg 39,6612 2,772 71,39
1,54 kg/m2 * 1,80 zt/kg
4* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,532 13,70
2%
Razem koszty bezposrednie 1162,64 45,144| 463,57 699,07
Jednostkowe koszty bezposrednie 45,144 18,000 27,144
Razem z narzutami 1 449,95 56,300 750,88 699,07
Cena jednostkowa 56,30 29,160 27,144
24 Wykonanie natrysku membrang m2 25,754 283,607
d.1.4 analiza polimocznikowa, np. Sikalastic M
indywidualna | 689.
przedmiar = 25,754 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 30,9048 48,000 1 236,19
ogolnobudowlane
1,2 r-g/m2 * 40,00 zt/r-g
M -
2% membrana z czystego kg 61,8096 182,736 4 706,18
polimocznika, np. Sikalastic M 689
2,4 kg/m2 * 76,14 zi/kg
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 3,655 94,13
2%
~S -
4* Agregat do natrysku m-g 25,0000 49,216 1267,51
pneumatycznego
25 m-g * 50,70 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 7 304,01| 283,607 123 4800,31 126
6,19 7,51
Jednostkowe koszty bezposrednie 283,607 48,000 186,391| 49,216
Razem z narzutami 8 856,29 343,880 200| 4800,31 205
2,63 3,35
Cena jednostkowa 343,88 77,760 186,391 79,730
25 Pokrycie membrany m2 25,754 166,917
di1.4 analiza polimocznikowej powtokg
indywidualna | zabezpieczajgca, np. Sikafloor TC
681.
przedmiar = 25,754 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 23,1786 36,000 927,14
ogolnobudowlane
0,9 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M --
2* poliasparginowa powtoka kg 21,8909 128,350 3 305,53
wierzchnia np. Sikafloor TC681
0,85 kg/m2 * 151,00 zt/kg
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 2,567 66,11
2%
-16 -
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Razem koszty bezposrednie 4298,78| 166,917 927,14| 3371,64
Jednostkowe koszty bezposrednie 166,917 36,000 130,917
Razem z narzutami 4 873,69| 189,240 150, 3371,64
2,05
Cena jednostkowa 189,24 58,320 130,917
26 | KNR 0-36 | Uszczelnienie stykow z obiektami | m 94,320 20,700
d14 1115-02 (Wypetnienie przestrzeni
pomiedzy cokolikiem, a oktadzing
z plytek ceramicznych przy
pomocy uszczelniacza
poliuretanowego, np. Sikaflex-
221))
przedmiar = 94,320 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 19,8072 8,400 792,29
ogolnobudowlane
0,21 r-g/m * 40,00 zi/r-g
- M --
2% uszczelniacz poliuretanowy, np. szt 31,4400 12,300 1160,14
Sikaflex 221 Light Grey
1/3 =0,333333 szt/m * 36,90 zl/szt
Razem koszty bezposrednie 1952,43 20,700| 792,29] 1160,14
Jednostkowe koszty bezposrednie 20,700 8,400 12,300
Razem z narzutami 2443,83 25,910 128, 1160,14
3,69
Cena jednostkowa 25,91 13,608 12,300
Razem dziat: WYKONCZENIE COKOLIKOW
Razem koszty bezposrednie: 22 080,76| 4 886,13 15819,60( 1 375,03
RAZEM: 25962,91| 7915,74| 15819,60| 2 227,57
1.5 PRACE TOWARZYSZACE
27 Ponowny montaz krat w obrebie szt 12,000 0,000
d.1.5 analiza wejs¢ do kojcow.
indywidualna
przedmiar = 12,000 szt
Razem z narzutami 2 400,00 200,000
Cena jednostkowa 200,00
Razem dziat: PRACE TOWARZYSZACE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 2 400,00
1.6 PRACE PORZADKOWE
28 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 35,135 70,000
d.1.6 0109-11 spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
przedmiar = 35,135 m3
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 17,5675 20,000{ 702,70
ogolnobudowlane
0,5 r-g/m3 * 40,00 zi/r-g
~S -
2% Srodek transportowy - kontener m-g 17,5675 50,000 1756,75
0,5 m-g/m3 * 100,00 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 459,45 70,000( 702,70 175
6,75
Jednostkowe koszty bezposrednie 70,000 20,000 50,000
Razem z narzutami 3984,31| 113,400 113 284
8,37 5,94
Cena jednostkowa 113,40 32,400 81,000
Razem dziat: PRACE PORZADKOWE
Razem koszty bezposrednie: 245945 702,70 1756,75
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
RAZEM: 3984,31( 1 138,37 2 845,94
Razem dziat: REMONT POSADZKI
Razem koszty bezposrednie: 102 956,89| 28 505,7| 69 509,22| 4 941,96
1
RAZEM: 126 094,88| 46 179,5| 69 509,22 8 006,07
9
2 OGRODZENIE KOJCOW TYMCZASOWYCH
21 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
29 | KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng | szt. 7,000 44,297
d.2.1 0103-02 | ($r. 16-25 cm)
(Oczyszczenie przylegtego terenu
- usuniecie tui rosngcych w kolizji
z planowanym ogrodzeniem -
Sciecie.)
przedmiar = 7,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 7,4900 42,800 299,60
ogolnobudowlane
1,07 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
~S -
2* pita motorowa tancuchowa 4.2 KM | m-g 0,7840 1,497 10,48
0,112 m-g/szt. * 13,37 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 310,08 44,297| 299,60 10,48
Jednostkowe koszty bezposrednie 44,297 42,800 1,497
Razem z narzutami 502,32 71,760| 485,34 16,98
Cena jednostkowa 71,76 69,336 2,426
30 | KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. | szt. 7,000 19,149
d.2.1 0105-02 16-25 cm)
(Oczyszczenie przylegtego terenu
- usuniecie tui rosngcych w kolizji
z planowanym ogrodzeniem -
karczowanie pni.)
przedmiar = 7,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 1,8690 10,680 74,76
ogolnobudowlane
0,267 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
-8 -
2 spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,2730 8,469 59,28
(100 KM)
0,039 m-g/szt. * 217,15 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 134,04 19,149 74,76 59,28
Jednostkowe koszty bezposrednie 19,149 10,680 8,469
Razem z narzutami 217,14 31,020 121,10 96,04
Cena jednostkowa 31,02 17,302 13,720
31 | KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. | szt. 1,000 137,099
d.2.1 0105-07 | 66-75cm)
(Usuniecie karcza
zlokalizowanego przy potudniowo-
wschodniej krawedzi nawierzchni
utwardzone;j.)
przedmiar = 1,000 szt.
—-R--
1* Robocizna - roboty r-g 1,9400 77,600 77,60
ogolnobudowlane
1,94 r-g/szt. * 40,00 zl/r-g
~S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,2740 59,499 59,50
(100 KM)
0,274 m-g/szt. * 217,15 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 137,10 137,099 77,60 59,50
-18 -
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’fe0dSnZt R s
Jednostkowe koszty bezposrednie 137,099 77,600 59,499
Razem z narzutami 222,10 222,100 125,71 96,39
Cena jednostkowa 222,10 125,712 96,389
32 | KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi m2 6,195 0,531
d.2.1 0119-01 urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15cm
(Usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej w linii planowanego
ogrodzenia.)
przedmiar = 6,195 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,0328 0,212 1,31
ogolnobudowlane
0,0053 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
-S -
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,0155 0,319 1,98
0,0025 m-g/m2 * 127,59 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3,29 0,531 1,31 1,98
Jednostkowe koszty bezposrednie 0,531 0,212 0,319
Razem z narzutami 5,33 0,860 2,12 3,21
Cena jednostkowa 0,86 0,343 0,517
33 | KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy m3 1,928 12,568
d.2.1 0212-01 wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad
w gruncie kat. I-Il
(Odkopanie kraweznika
wykonanego wzdtuz potudniowo-
wschodniej krawedzi terenu
utwardzonego.
Pogtebienie wykopu wykonanego
pod kraweznik o ok. 25 cm.)
przedmiar = 1,928 m3
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 0,2429 5,040 9,72
ogolnobudowlane
0,126 r-g/m3 * 40,00 zi/r-g
~S -
2% koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,1138 7,528 14,51
0,059 m-g/m3 * 127,59 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 24,23 12,568 9,72 14,51
Jednostkowe koszty bezposrednie 12,568 5,040 7,528
Razem z narzutami 39,25 20,360 15,75 23,50
Cena jednostkowa 20,36 8,165 12,195
34 | KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow m 25,700 9,276
d.2.1 0813-03 betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
(Ostrozna rozbidrka
zdeformowanego kraweznika.
Odtozenie materiatu do
ponownego wykorzystania.)
przedmiar = 25,700 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 5,9598 9,276| 238,39
ogolnobudowlane
0,2319 r-g/m * 40,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 238,39 9,276 238,39
Jednostkowe koszty bezposrednie 9,276 9,276
Razem z narzutami 386,27 15,030 386,27
Cena jednostkowa 15,03 15,027
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Kosztorys

Koszt

jedn. R M S

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady

35| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa m2 7,710 41,650
d.2.1 0115-01 naturalnego jednowarstwowa z
domieszkami ulepszajgcymi z
kruszywa tamanego 18 % -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
(Wykonanie podbudowy z
pospofki - grubosc warstwy ok. 15
cm.)

przedmiar = 7,710 m2
~R--

1* Robocizna - roboty r-g 1,4078 7,304 56,31
ogolnobudowlane

0,1826 r-g/m2 * 40,00 zl/r-g
M -

2" pospotka t 2,4256 19,905 153,47
0,3146 t/m2 * 63,27 zi/t
3 tluczen kamienny niesortowany t 0,4796 8,074 62,25
0,0622 t/m2 * 129,80 zi/t
4* piasek m3 0,0239 0,176 1,36
0,0031 m3/m2 * 56,77 z/m3
5* smofa drogowa stabilizowana kg 11,5650 4,290 33,08
1,5 kg/m2 * 2,86 zt/kg
6 krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0039 0,818 6,31
0,0005 m3/m2 * 1 636,06 z{/m3
7* woda m3 0,1157 0,099 0,76
0,015 m3/m2 * 6,61 z/m3
8 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,167 1,29
0,5 %
~S -
9* ciggnik gasienicowy 55 kW m-g 0,0131 0,131 1,01
(75KM)

0,0017 m-g/m2 * 77,22 zt/m-g
10* skrapiarka do bitumu przewozna z | m-g 0,1234 0,337 2,60
reczng pompa 250-500 dm3
0,016 m-g/m2 * 21,09 zt/m-g
11* brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,0131 0,017 0,13
0,0017 m-g/m2 * 9,96 z{/m-g
12* Ubijak spalinowy o masie 200 kg | m-g 0,1234 0,332 2,56
0,016 m-g/m2 * 20,78 zl/im-g

Razem koszty bezposrednie 321,13 41,650 56,31 258,52 6,30

Jednostkowe koszty bezposrednie 41,650 7,304 33,529 0,817

Razem z narzutami 359,98 46,690 91,25 258,52 10,21

Cena jednostkowa 46,69 11,832 33,529 1,324

36 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o | m 25,700 20,842
d.2.1 0403-03 | wymiarach 15x30 cm na podsypce

analiza cementowo-piaskowej
indywidualna | (Wykonanie fundamentu pod
kraweznik z poétsuchego betonu
klasy C12/15 o grubosci ok. 20 cm
oraz osadzenie w nim
zdemontowanego uprzednio
kraweznika. Kraweznik zagtebi¢ w
fundamencie na gtebokosc ok. 10
cm.)
UWAGA: Z pozycji usunieto
naktad materiatowy na kraweznik,
ze wzgledu na wykorzystanie
kraweznika pochodzgcego z
uprzedniej rozbiodrki.

przedmiar = 25,700 m
-R--
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
1* Robocizna - roboty r-g 11,0253 17,160( 441,01
ogolnobudowlane
0,429 r-g/m * 40,00 z¥/r-g
- M --
2* piasek m3 0,3264 0,721 18,53
0,0127 m3/m * 56,77 zt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez t 0,1002 2,915 74,92
dodatkéw 35
0,0039 t/m * 747,50 zi/t
4* woda m3 0,1079 0,028 0,72
0,0042 m3/m * 6,61 z/m3
5* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,018 0,46
0,5%
Razem koszty bezposrednie 535,64 20,842 441,01 94,63
Jednostkowe koszty bezposrednie 20,842 17,160 3,682
Razem z narzutami 809,04 31,480 714,41 94,63
Cena jednostkowa 31,48 27,799 3,682
37 | KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopodw liniowych | m3 1,928 46,400
d.2.1 | 0312-0401 | o $cianach pionowych gtebokosci
do 3.0 mi szerokosci 0.8-1.5 m;
kat. gr. Il
(Zasypanie kraweznika gruntem
rodzimym.)
przedmiar = 1,928 m3
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 2,2365 46,400 89,46
ogolnobudowlane
1,16 r-g/m3 * 40,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 89,46 46,400 89,46
Jednostkowe koszty bezposrednie 46,400 46,400
Razem z narzutami 144,93 75,170| 144,93
Cena jednostkowa 75,17 75,168
Razem dziat: PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezposrednie: 1793,36| 1288,16 353,15 152,05
RAZEM: 2 686,36| 2 086,38 353,15 246,33
2.2 WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO
38 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy m 76,600 6,800
d.2.2| 0401-03 kraweznikowe o wymiarach 30x30
analogia | cm w gruncie kat.I-
(Rowki pod podmuréwke,
wyréwnanie terenu na linii
ogrodzenia.)
przedmiar = 76,600 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 13,0220 6,800 520,88
ogolnobudowlane
0,17 r-g/m * 40,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 520,88 6,800 520,88
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,800 6,800
Razem z narzutami 844,13 11,020 844,13
Cena jednostkowa 11,02 11,016
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Kosztorys

Koszt

jedn. R M

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady

39| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur | szt. 37,000 48,397
d.2.2| 0702-01 stalowych o ér. 50 mm

analiza (Wykopanie dotkéw pod stupki o
indywidualna | gtebokosci 100 cm przy pomocy
wiertnicy.
Osadzenie stupkow wraz z
tacznikami betonowymi.
Zalanie dotkéw betonem klasy
C20/25.)
UWAGA: Z pozycji usunigto
naktad materiatowy na stupki
ogrodzeniowe.

przedmiar = 37,000 szt.
~R--

1* Robocizna - roboty r-g 27,5613 29,796| 1 102,45
ogolnobudowlane

0,7449 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
M --

2% Beton zwykty z kruszywa m3 1,6650 18,475 683,58
naturalnego C 20/25 (B 25)
0,045 m3/szt. * 410,55 zt/m3

3 woda m3 0,1850 0,033 1,22
0,005 m3/szt. * 6,61 zt/m3
4* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,093 3,44
0,5 %

Razem koszty bezposrednie 1 790,69 48,397 110 688,24
2,45

Jednostkowe koszty bezposrednie 48,397 29,796 18,601

Razem z narzutami 247419 66,870 178 688,24
5,95

Cena jednostkowa 66,87 48,270 18,601

40 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach m 76,600 9,959
d2.2 0407-03 30x8 cm na podsypce piaskowej z

analiza wypetnieniem spoin piaskiem
indywidualna | (Montaz ptyt betonowych
(podmuréwek) o wysokosci 30
cm.)
UWAGA: Z pozycji usunieto
naktad materiatowy na
podmuréwke.

przedmiar = 76,600 m
~R--

1* Robocizna - roboty r-g 18,4146 9,616| 736,59
ogolnobudowlane

0,2404 r-g/m * 40,00 zt/r-g
M -

2* piasek m3 0,4596 0,341 26,12
0,006 m3/m * 56,77 z/m3

3 Materiaty pomocnicze(od M) % 0,002 0,15
0,5 %

Razem koszty bezposrednie 762,86 9,959 736,59 26,27

Jednostkowe koszty bezposrednie 9,959 9,616 0,343

Razem z narzutami 1219,47 15,920 119 26,27
3,20

Cena jednostkowa 15,92 15,578 0,343
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Kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

R

41 | KNR-W 2-02
d2.2| 1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5
m w ramach na stupkach
stalowych z rur o rozstawie 3 m
obsadzonych w gniazdach
cokotow

(Montaz paneli ogrodzeniowych
3D.)

UWAGA: W pozycji przewidziano
naktad materiatowy na komplet
ogrodzenia panelowego 3D -
stupki, podmuréwka, panele,
obejmy, tgczniki betonowe.

m

76,600

138,013

1*

2*

3*

4*

5*

6*

przedmiar = 76,600 m

R --

Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

1,5 r-g/m * 40,00 z¥/r-g

M --

komplet ogrodzenia panelowego
3D, 173x250 cm, drut fi 4, oczko
200x50 mm z podmurowka i
tacznikami betonowymi

1 m/m * 75,00 zt/m

zaprawa cementowa M 15
0,0013 m3/m * 425,66 zt/m3
Materiaty pomocnicze(od M)

1,5 %

~-S--

srodek transportowy

0,0024 m-g/m * 119,16 zt/m-g
spawarka elektryczna wirujgca
0,1266 m-g/m * 8,22 zl/m-g

m3

%

m-g

m-g

114,9000

76,6000

0,0996

0,1838

9,6976

60,000

75,000

0,553

1,133

0,286

1,041

4 596,00

5745,00

42,36

86,79

21,91

79,74

Razem koszty bezposrednie

10 571,80

138,013

459
6,00

5874,15

101,65

Jednostkowe koszty bezposrednie

138,013

60,000

76,686

1,327

Razem z narzutami

13 484,66

176,040

744
5,82

5874,15

164,69

Cena jednostkowa

176,04

97,200

76,686

2,150

42 | KNR 2-25
d2.2| 0312-01

Bramy z siatki w ramach z
ksztattownikéw stalowych ze
stupkami z rur lub ksztattownikéw
stalowych - budowa

(Montaz bramy panelowej,
dwuskrzydtowej, o szerokosci 400
cm i wysokosci 173 cm.
Lokalizacje bramy przedstawiono
w dokumentac;ji rysunkowej.)

m2

6,920

866,525

1*

2*

3*

4*

przedmiar = 6,920 m2

R --

Robocizna - roboty
ogolnobudowlane

2,68 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g

M --

Beton zwykty z kruszywa
naturalnego C 20/25 (B 25)
0,02 m3/m2 * 410,55 z/m3
Materiaty pomocnicze(od M2)
1,5 %

brama dwuskrzydtowa 400x173
cm + stupki

1szt*5 155,63 zl/szt

~-S--

m3

%

szt

18,5456

0,1384

1,0000

107,200

8,211

0,123

745,033

741,82

56,82

0,85

5 155,63
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3460 5,958 41,23
0,05 m-g/m2 * 119,16 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 5996,35| 866,525 741,82| 5213,30 41,23
Jednostkowe koszty bezposrednie 866,525 107,200 753,367 5,958
Razem z narzutami 6 481,83 936,680 120, 5213,30 66,79
1,74
Cena jednostkowa 936,68 173,664 753,367 9,652
43 | KNR 2-25 | Furtki drewniane obciggnigte m2 3,460| 1928,873
d.2.2| 0313-01 siatkg ze stupkami stalowymi -
analogia | budowa
(Montaz furtek panelowych o
szerokosci 100 cm - 2 szt.
Lokalizacja furtek zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.)
przedmiar = 3,460 m2
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 7,6812 88,800 307,25
ogolnobudowlane
2,22 r-g/m2 * 40,00 zi/r-g
M --
2 Beton zwykty z kruszywa m3 1,7300( 205,275 710,25
naturalnego C 20/25 (B 25)
0,5 m3/m2 * 410,55 zt/m3
3* Materiaty pomocnicze(od M2) % 3,079 10,65
1,5 %
4* furtka panelowa 100x173 cm szt 2,0000| 1572,139 5 439,60
2 szt * 2 719,80 zt/szt
~S -
5* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,7300 59,580 206,15
0,5 m-g/m2 * 119,16 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 6 673,90 1928,87 307,25 6 160,50 206,15
3
Jednostkowe koszty bezposrednie 1 928,873 88,800/ 1 780,493 59,580
Razem z narzutami 6 992,21 2020,87| 497,75 6 160,50 333,96
0
Cena jednostkowa 2 020,87 143,856| 1780,493| 96,520
44 | KNKRB5 | Przykrycie kabla tasma foliowa m 578,200 6,011
d2.2 0615-06 (Montaz tasm ogrodzeniowych
analogia stuzgcych odizolowaniu psow od
bodzcéw mogacych powodowaé
ich niepokdj. Tadmy zamontowac
w obrebie kazdego z ptaskich
rzedow paneli ogrodzeniowych.)
przedmiar = 578,200 m
-R--
1* Robocizna - roboty r-g 2,4284 0,168 97,14
ogolnobudowlane
0,0042 r-g/m * 40,00 zi/r-g
—M -
2 tasma ogrodzeniowa, kolor m 607,1100 5,618 3 248,33
zielony, 19cm x 26m, grubosc¢
1.2mm
1,05 m/m * 5,35 zt/m
3* Materiaty pomocnicze(od M) % 0,225 130,10
4%
Razem koszty bezposrednie 3 475,57 6,011 97,14 337843
Jednostkowe koszty bezposrednie 6,011 0,168 5,843
Razem z narzutami 3 538,58 6,120 160,15 337843
Cena jednostkowa 6,12 0,272 5,843
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
45| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej m3 6,195| 249,264
d2.2 0218-02 reczne z transportem taczkami na
terenie ptaskim
(Zasypanie ptyt betonowych
ziemig urodzajna.
Zasianie trawy w obrebie
nawiezionej ziemi urodzajne;j.)
UWAGA: W pozycji zastosowano
wspotczynnik robocizny rowny 1,2
ze wzgledu na dodatkowy zakres
prac jakim jest wysianie trawy.
przedmiar = 6,195 m3
R --
1* Robocizna - roboty r-g 12,4148 80,160( 496,59
ogolnobudowlane
1,67 * 1,2 =2,004 r-g/m3 * 40,00
zt/r-g
M --
2% Ziemia urodzajna - humus m3 6,1950| 150,000 929,25
1 m3/m3 * 150,00 zt/m3
3* trawa uniwersalna - worek nasion | szt 1,0000 19,104 118,35
25kg
1szt* 118,35 zl/szt
Razem koszty bezposrednie 1544,19] 249,264| 496,59 1 047,60
Jednostkowe koszty bezposrednie 249,264 80,160 169,104
Razem z narzutami 1852,06| 298,960, 804,46/ 1047,60
Cena jednostkowa 298,96 129,859 169,104
Razem dziat: WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO
Razem koszty bezposrednie: 31 336,24| 8 598,72| 22 388,49] 349,03
RAZEM: 36 887,13| 13 933,2| 22 388,49 565,44
0
Razem dziat: OGRODZENIE KOJCOW TYMCZASOWYCH
Razem koszty bezposrednie: 33129,60| 9 886,88 22 741,64 501,08
RAZEM: 39573,49| 16 020,0( 22 741,64 811,77
8

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
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Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposred 136 086,49 38 392,59 92 250,86 5443,04
nie
Koszty posrednie [Kp] 50 21 920,97 19 199,29 2721,68
% (R+S)
RAZEM 158 007,46 57 591,88 92 250,86 8 164,72
Zysk [Z] 8% (R+S+Kp 5 260,91 4 607,79 653,12
(R+S))
RAZEM 163 268,37 62 199,67 92 250,86 8817,84
Pozycje uproszczone 2 400,00 2 400,00
RAZEM 165 668,37 2 400,00 62 199,67 92 250,86 8817,84
VAT 23% (R+M+S+U+Kp 38 103,73
(R+S)+Z(R+S))
RAZEM 203 772,10

Stownie:
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OGOLEM 203 772,10

dwiescie trzy tysigce siedemset siedemdziesiat dwa i 10/100 zf
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