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1. Czesc ogdlna
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg wytyczne wykonania modernizacji w zakresie wymiany

wyposazenia funkcjonalnego tj. instalacji i urzadzen elektrycznych oraz sterowniczych
w pompowni wody Obftuze.

1.2. Adres inwestycji
Przepompownia wody Obtuze
ul. kpt. Antoniego Leddchowskiego
81-189 Gdynia

1.3. Nazwa Zamawiajacego i jego adres
PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
ul. Witominska 29
83-311 Gdynia tel. 48 (058) 668 73 11

1.4. Podstawa opracowania
Wytyczne zostaty opracowane w oparciu o nastepujgce materiaty:
e wytyczne Uzytkownika,
e istniejgcg dokumentacje,
e wizje lokalna.

1.5. Zakres prac
Zakres robét przy wykonywaniu remontu obejmuje w szczegélnosci:

e wykonac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym dokumentacje techniczng,

e przed realizacjg zadania nalezy uzgodni¢ harmonogram prac w tym wyfaczen obiektu,

e zakup kompletnych materiatdw, ich dostawe, transport, magazynowanie, ubezpieczenie,

e zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg prace remontowe,

e podczas realizacji zadania nalezy zapewnic ciggtos¢é pracy obiektu

e zdemontowac rozdzielnice RPZ-1, RPZ-2, RPZ-3 wraz z wyposazeniem,

e zdemontowac baterie kondensatorow (BK),

e zainstalowac¢ nowg rozdzielnice wraz z wyposazeniem aparature faczeniowg i sterownicza
wg wymagan podanych w WDM w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym,

e podtaczy¢ istniejgce urzadzenia technologiczne do nowych rozdzielnic (wymiana kabli
zasilajgcych i sterowniczych),

e przeprowadzi¢ wymagane badania, préby, i pomiary pomontazowe potwierdzone
protokotami kwalifikujgcymi montowane elementy w zakresie robot modernizacyjnych,

e oprogramowanie i uruchomienie przetwornicy czestotliwosci,

e oprogramowanie i uruchomienie sterownika,

e uruchomienie i skonfigurowanie kontrolnego uktad pomiaru energii,

e uruchomienie i skonfigurowanie transmisji danych do Centralnej Dyspozytorni PEWIK,

e wykonac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projekt rozruchu,

e przeprowadzenie rozruchu zainstalowanych urzadzen przy udziale stuzb Zamawiajgcego,

e wykonanie i i uzgodnienie zZamawiajgcym dokumentacji powykonawczej,

e opracowanie i uzgodnienie z uzytkownikiem instrukcji obstugi obiektu zgodnie
z przyjetymi w Spdtce wytycznymi ZO-W-01 i obowigzujagcym formularzem Z0O-D-33-b,

e przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajgcego,
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e naprawa ewentualnych uszkodzen powstatych wskutek prac prowadzonych przez
Wykonawce,

e po zakonczeniu prac Wykonawca musi wykonaé niezbedne prace remontowo-budowlane
zwigzane z odtworzeniem obiektu do stanu przed realizacja zadania,

e usuniecie przez Wykonawce materiatéw z demontazu z terenu budowy.

2. Stan istniejgcy
2.1. Uktad technologiczny

Istniejgcy schemat ukfady technologicznego przedstawiono na rys. nr 6. Woda z SUW
Rumia podawana jest do zbiornika V5000 a nastepnie poprzez zbiornik V1000 zasila
pompownie wody. Pompownia sktada sie z szesciu zespotdéw pompowych i zasila w wode
dwie strefy srednig ($r.c.) i wysoka (w.c.).

Dla strefy Sredniej ciSnienie utrzymywane jest na statym poziomie poprzez reduktor
ci$nienia umiejscowiony w pompowni na rurociggu ttocznym do tej strefy.

Zespoty pompowe zestawu maja nastepujgce dane:

*  Typ pompy 100WA-2/64,

e Producent pomp LFP,

*  Wydajnosé 30-85 m3/h,

¢ Wysoko$¢ podnoszenia 46 mH,0,

¢ Typsilnika LA7164-2AA91-ZUOOQ,
¢ Producent silnika SIEMENS,

e Cos¢ 0,87,

e Prad znamionowy 28,7 A

¢ Obroty znamionowe 2925 obr/min,

Na rurociggu za zespotami podtaczony jest uktad dozowania chloru z ptynna regulacja
wydajnosci (poprzez sterownik) dane chloratora:

* Typ urzadzenia GAMA/L,

¢ Producent ProMinent,
*  Wydajnosé 0,011 m3/h,
e Cisnienia znamionowe 0,7 MPa

W uktadzie technologicznym zastosowane sg ponizsze urzgdzenia pomiarowe i
sygnalizacyjne:

e Poziom wody w zbiorniku V1000 PC-28 (Aplisens),

e Poziom wody w zbiorniku V5000 PC-28 (Aplisens),

e Przeptywomierz (sr.c.) MAG5000 (Siemens),
e Przeptywomierz (w.c.) MAG5000 (Siemens),
e Przetwornik ci$nienia na ssaniu MBS 33 (Danfoss),

e Przetwornik ci$nienia na ttoczeniu (w.c.) MBS 33 (Danfoss),

e Przetwornik ciSnienia na ttoczeniu (sr.c.) MBS 33 (Danfoss),

e Presostaty na ssaniu i ttoczeniu CS i KPS (Danfoss)
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2.2. Ukiad zasilania
Schemat istniejgcego ukfadu zasilania przedstawiono na rys. nr 1. Schemat pogladowy uktadu
SZR przedstawiono na rys. nr 2 natomiast schemat rozdzielnicy RPZ jest na rys. nr 3. Plany
istniejgcej instalacji na rys. 4 i 5.

2.3. Ochrona odgromowa

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami (wg PN-86/E-05003/1) w zakresie ochrony
odgromowej okreslono, ze wystepuje zagrozenie mate i ochrona ta jest zbedna.

2.4. Uktad sterowania i akpia
Schemat istniejgcego uktadu sterowania przedstawiono na rys. nr 7

2.5. Uktad telemetryczna
Transmisje danych z obiektu zrealizowano poprzez szafe telemetryczng ST.

3. Wymagania techniczne
3.1. Demontaz rozdzielnic i oprzewodowania
Zdemontowang przetwornice czestotliwosci, urzgdzenia miekkiego startu i stopu,
sterownik, zasilacz i panele operatorskie nalezy przekazac protokdlarnie Zamawiajgcemu.
Pozostate materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy traktowaé jako odpady, ktére nalezy
przeznaczy¢ do utylizacji. Wykonawca jako Wytwdrca odpadéw jest zobowigzany
do zagospodarowania odpadéw we wtasnym zakresie zgodnie z ustawg o odpadach.

3.2. Ochrona odgromowa

Na podstawie aktualnych norm dotyczgcych ochrony odgromowej nalezy sprawdzi¢
i wykonad zabezpieczenia przed tym zagrozeniem.

3.3. Uktad zasilania
1) Proponowany schemat ideowy uktadu zasilania — rozdzielnica RPZ-Z przedstawiono
w zat. nr 8.
2) Nalezy zaprojektowad:
a) w pomieszczeniu pompowni na podescie rozdzielnice zasilajgcg RP-Z,
b) zasilanie:

* napedow agregatow pompowych projektowanych z przetwornic czestotliwosci
typu FC (prod. Danfoss) z kartami komunikacyjnymi Profibus DP i funkcjg STO
oraz stycznikami liniowym w torze ich zasilania dla kazdej z pomp odrebnie,

e uktadu AKPIA,

¢ oswietlenia zewnetrznego terenu pompowni z wytgcznikiem zmierzchowym
i mozliwoscig uruchomienia w trybie recznym 3-pozycyjnym przetacznikiem
»A-0-R”,

¢ oswietlenie podstawowe wewnetrzne pompowni,

¢ oswietlenie awaryjne wewnetrzne pompowni,

e ogrzewania komory pompowni,

* osuszacza komory pompowni,

¢ gniazd serwisowych 3-faz. 1-faz. i bezpieczenstwa 24V,

e pozostate obwody zgodnie z wymaganiami branzy technologicznej,
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c)

d)

f)

g)

zabezpieczenia przetezeniowe poprzez wktadki bezpiecznikowe w roztgcznikach
bezpiecznikowych,

zabezpieczenie przed przepieciami zgodne z wymaganiami producentow aparatow
i urzadzen,

kontrolny pétposredni pomiar energii elektrycznej przygotowany do transmisji
danych do eksploatowanego w PEWIK GDYNIA systemu kompleksowej analizy
danych energii elektrycznej SKADEN poprzez licznik sQAB w klasie doktadnosci B

z certyfikatem MID (Pozyton) oraz modutem komunikacyjnym NPort5230,

funkcje STO przetwornic czestotliwosci nalezy powigzac z istniejgcymi wytgcznikami
bezpieczenstwa,

na elewacji rozdzielnicy RPZ-Z:

¢ tacznik gtowny projektowanej rozdzielnicy,

¢ panele dialogowe przemiennikéw czestotliwosci,

¢ panel operatorski sterownika,

e przyciski, faczniki, sterownicze,

* tabliczki opisujgce funkcje poszczegdlnych elementow,

e gniazda serwisowe 3-faz. 1-faz. i bezpieczeristwa 24 V.

3) W projektowanej rozdzielnicy:

* nalezy spetni¢ wymagania dotyczgce dopuszczalnego wzrostu temperatury
wg normy PN EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

e gdrng linie aparatéw w projektowanej rozdzielnicy nalezy zaprojektowad
na wysokosci nie wiekszej niz 1,7 m,

* zaprojektowac co najmniej 20 % rezerwe miejsca.

4) Sygnaty pomiarowe z czujnikdw temperatury uzwojen sinikdw typu PTC wprowadzi¢
bezposrednio do przemiennikdw czestotliwosci.

5) Nalezy zapewnic selektywnos¢ dziatania zabezpieczen przetezeniowych projektowanych
obwoddw z zabezpieczeniem zwarciowym w ztgczu kablowo-pomiarowym zasilajgcym
obiekt.

3.4. Uktad sterowania i akpia

1) Proponowany schemat ideowy konfiguracji uktadu sterowania przedstawiono
w zat. Nr 9.

2) W pomieszczeniu pompowni na podescie nalezy zaprojektowacé rozdzielnice sterowniczg
RPZ_A wyposazong w:

¢ sterownik Rx3 (Emerson)

zasilacz 1C6955D040,

modut CPU IC695CPE305,

modut Energy PACK IC695ACC400,
modut ETHERNET IC695ETMO001,

modut PROFIBUS DP IC695PBM300,
modut wejs$¢ dyskretnych IC694MDL645,
modut wejs$¢ analogowych IC695ALG608,
modut wyjs¢ dyskretnych IC694MDL730,
modut wyjs$¢ analogowych IC694ALG391.

VVVVYVYVVYY

3) Do odczytu mierzonych i monitorowanych parametréw pracy przepompowni nalezy
zastosowac dotykowy 7” panel operatorski Astraada HMI.
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4) Uktady sterowania i sygnalizacji powinny by¢ zasilane z zasilacza pracujgcego w uktadzie
buforowym z baterig akumulatoréw z minimalnym podtrzymaniem napiecia min. 2 h.
5) Sterowanie przemiennikow czestotliwosci zasilajgcych zespoty pompowe nalezy
zrealizowad poprzez panele operatorskie na elewacji RPZ-Z oraz sie¢ Profibus DP
6) Zespoty pompowe powinny mie¢ mozliwos$¢ sterowania:
¢ podstawowego automatycznego w oparciu o sterownik programowalny (zgodnie
z wytycznymi technologicznymi),
e recznego — poprzez panele przemiennikow czestotliwosci i panel operatorski HMI.
7) W celu petnego nadzoru nad instalacjg technologiczng i obiektem nalezy do sterownika
doprowadzi¢ sygnaty z istniejgcych urzadzen:
* sygnaty wejsciowe cyfrowe :
presostaty na ssaniu i ttoczeniu
sumator do strefy Sredniego cisnienia,
sumator do wysokiego cisnienia,
praca agregatu pradotworczego,
wejscia do pomieszczen pompowni,
wejscie do zbiornika V1000,
wejscie do zbiornika V5000,
sygnaty zadziatania z istniejgcych wytacznikéw bezpieczenstwa,
gnaty wejsciowe analogowe:
poziom wody w zbiorniku V1000,
poziom wody w zbiorniku V5000,
przeptyw do strefy sSredniego ci$nienia,
przeptyw do strefy wysokiego cisnienia,
ciSnienie na ssaniu,
ci$nienie do strefy sredniego cisnienia,
cisnienie do strefy wysokiego cisnienia,
¢ sygnaty wyjSciowe analogowe:
» dozowanie podchlorynu sodu,
8) Z zaprojektowanych rozdzielnic do sterownika nalezy doprowadzi¢ ponizsze sygnaty:
¢ sygnaty wejsciowe cyfrowe :
»  sygnalizacja stanu zasilania obiektu,
>  sygnalizacja stanu zasilania uktadu sterowania,
» odstawienie remontowe poszczegdlnych zespotow,
* karta Profibus DP:
» przemienniki czestotliwosci zasilajgce zespotu pompowe.
9) Sterownik nalezy podfaczy¢ poprzez kabel Ethernet ze switchem zlokalizowanym
w szafie telemetrycznej ST.
10) Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewnia¢:
e utrzymanie zadanej wartosci ciSnienia (przedziatu cisnien w kolektorze ttocznym
zestawu przez odpowiednie zatgczanie pomp w zaleznosci od rozbioru wody,
» zatgczanie/wytgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wtgczana/wytaczana jest
zawsze ta pompa, dla ktdrej czas postoju/pracy jest najdtuzszy,
e przetgczanie pomp w czasie matych rozbioréw wody (w celu zapewnienia
rownomiernego zuzycia agregatéw pompowych),
* blokowanie mozliwos$ci natychmiastowego wytgczenia/zatgczenia pompy
po wytgczeniu/zatgczeniu poprzedniej,

VVVVVVVZ2VVYVYVYVYYY

Strona 81z 15



_‘_! TT PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

PEWIK GDYNIA

* zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem, wytgczajac kolejno poszczegdlne
pompy zestawu przy spadku cisnienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej,

¢ wylgczenie pomp w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia
w kolektorze ttocznym,

* reczne sterowanie pracg pomp,

¢ sygnalizacje standw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) takich jak:

brak zasilania,

awaria pompy,

brak ci$nienia wody w rurociggu ssgcym,

przekroczenie cisnienia w rurociggu ttocznym,

wtamanie do pompowni lub zbiornikéw,

YVVYVVYV

3.5. Czesc telemetryczna
1) W pomieszczeniu pompowni na podescie nalezy zaprojektowacd szafe telemetryczng ST.
2) Transmisje danych z obiektu zrealizowana bedzie poprzez zewnetrznego operatora sieci
informatycznej. Nalezy zaprojektowac szafe typu RACK 19” minimum 12U gtebokos¢
600 mm z przepustami na wyprowadzenie anteny zewnetrznej LTE itp.
3) Woyposazenie szafy:
e UPS Rack w miejscu gdzie bedg urzagdzenia operatora,
* listwa zasilajaca 6 gniazda 230 V podtrzymane przez UPS,
* dodatkowe gniazdo 230 V zasilajgce w szafie,
e FortiGate-40F-3G4G z licencjg na 1 rok,
e Fortiswitch FS-124 z gwarancja na 1 rok.
4) W projekcie nalezy przewidziec:
* antene LTE TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 A741024 wraz z przewodem do szafy
zakonczonym wtykiem SMA,
e utozenie kabla Ethernet od szafy RACK do:
> sterownika,
» kontrolnego pomiaru energii elektryczne;j,
» pozostatych urzadzen ktére sg wymagane na obiekcie,
» zakonczenie wszystkich kabli wprowadzonych do szafy RACK poprzez patchpanel,
 utozenie kabli od patchpanelu do urzadzen w organizerach poziomych i
pionowych,
¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do anteny.

3.6. Oprogramowanie urzgdzen
W zakresie niniejszych wytycznych wchodzi takze oprogramowanie:
* sterownika
¢ licznika energii,
¢ uruchomienie komunikacji z Dyspozytornia.

3.7. Instalacja wentylacji
Nalezy dobra¢ w hali pomp osuszacz powietrza i wykonaé stosowng instalacje.

3.8. Prace budowlane
W miejscach wymiany rozdzielnic i okablowania nalezy przewidzie¢ remont scian
wewnetrznych, posadzek i sufitow.
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4. Wymagania dotyczgce warunkéw wykonania przedmiotu zamdéwienia

4.1.

1)

2)
3)

Wymagania dotyczgce wykonania dokumentacji wykonawczej

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé koniecznosé zachowania ciggtosci
pracy istniejgcej stacji podnoszenia cisnienia ,Obtuze” podczas modernizacji rozdzielnicy.

Ze wzgledu na specyfike i charakter zamdwienia obejmujgcego swym zakresem
wykonanie wymiany rozdzielnic wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét
do wykonania inwentaryzacji rozdzielnic i oprzewodowania.

Na podstawie niniejszych wytycznych oraz przeprowadzonej inwentaryzacji powinna
zosta¢ wykonana dokumentacja branzy elektrycznej, akpia i budowlanej.

Dokumentacja techniczna przekazana do uzgodnienia w PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.
powinna by¢ ztozona w wersji papierowej (2 egz.) i wersji elektronicznej (2 egz. CD, wersja
edytowalna i pliki pdf) i uwzgledniaé nastepujace elementy:

Opis techniczny projektowanych rozwigzan zawierajgcy:

a) sposbb zasilania wszystkich urzadzen okreslonych w projekcie,

b) liste sygnatéw akpia — zestawienie tabelaryczne musi zawierad takie kolumny,
jak nazwa elementu/pomiaru/urzgdzenia, oznaczenie schematowe dla sygnatu, opis
sygnatu, rodzaj (wejsciowy (1), wyjsciowy (0), analogowy (A), cyfrowy (D) lub nazwa
protokotu komunikacyjnego),

c) specyfikacja aparatéw, urzadzen, elementéw i materiatéw wystepujacych
w projekcie z okresleniem ich parametréw technicznych powigzanych z symbolami
uzytymi na schematach i planach instalacji za pomocg oznaczen schematowych,

d) album kabli zawierajgcy oznaczenia schematowe przewoddéw zgodnie z symbolami
uzytymi na schematach tj. typ kabla, liczbe zyt, adres, przyblizong dtugos¢, funkcje.

Dane do obliczen wraz z ich wynikami.

Czesc graficzna:

a) schematy strukturalne i zasadnicze zaprojektowanych rozdzielnic,
b) schematy zasadnicze kontrolnych uktadéw pomiaru energii,

4)
5)

a) schematy blokowe potaczen wewnetrznych uktadu zasilania, sterowania i pomiaréw
z uwzglednieniem typow kabli oraz oznaczen schematowych wynikajgcych z albumu
kabli,

b) plany instalacji, nn, akpia,

c) schematy blokad i sygnalizacji,

d) rzuty i przekroje obiektu z lokalizacjg trasy przewodow, rozdzielnic, szaf
sterowniczych, szafek obiektowych, skrzynek posredniczacych, tablic i innych
urzadzen akpia wystepujacych w projekcie,

e) elewacji rozdzielnic, szaf sterowniczych, szafek obiektowych, skrzynek
posredniczacych, tablic,

f) wyposazenia uwzgledniajagcego rozmieszczenia urzgdzen, przyrzaddw, aparatow
wewnatrz rozdzielnic szaf sterowniczych, szafek obiektowych, skrzynek
przytaczeniowych,

g) schematy montazowe,

h) konfiguracje cyfrowych systemdéw sterowania w tym sterownika.

Czesc prac budowlanych.
Harmonogram prac.

Wymagane jest dotgczenie do dokumentacji wykonawczej (projektu technicznego) kpl.

kart katalogowych, atestow i aprobat dla projektowanych materiatéw. Wszystkie
dokumentacje, atesty i aprobaty majg by¢ napisane w jez. polskim lub przettumaczone
na jez. polski.
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Dla proponowanych rozwigzan materiatowych wymagane jest uzyskanie akceptacji przez
Zamawiajacego.

4.2. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Przygotowanie terenu budowy winno zostac¢ zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem technicznym Za przygotowanie terenu budowy odpowiada Wykonawca ktory jest
zobligowany przygotowac i prowadzié¢ budowe zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zasadami przepiséw BHP i p.poz. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
robot po ich zakoriczeniu i potwierdzenie tego faktu spisaniem protokotu pomiedzy
Wykonawca a Uzytkownikiem/Zamawiajgcym.

Zwraca sie uwage, ze roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie technologicznym
— czynnej przepompowni wody.

4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
niezbednymi informacjami i dokumentami celem prawidtowej realizacji budowy. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw (uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru) beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
i utrzymania bezpiecznych warunkéw pracy przez caty okres trwania robét budowlanych
az do ich zakonczenia i koricowego odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy winno zostac zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem technicznym. Za przygotowanie terenu budowy odpowiada wykonawca, ktory jest
zobowigzany do wykonania instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest on zobligowany
przygotowacd i prowadzi¢ budowe zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP
i p.poz. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy, w tym miejsc
sktadowania materiatow.

4.4. Wymagania $rodowiskowe

Wymagania Srodowiskowe dla wykonawcy robét objetych zakresem niniejszych
wytycznych przedstawiono w zatgczniku nr 10.

4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca odpowiedzialny jest za wtasciwe prowadzenie robét budowlanych,
w tym przestrzeganie przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wszelkie materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel
Wykonawcy.

4.6. Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych

Realizacja robot budowlanych i instalacyjnych powinna by¢ prowadzona zgodnie
z Umowa, zatwierdzonym projektem i niniejszymi warunkami.

Za nalezyte wykonywanie robdt zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
odpowiada wykonawca. Realizacja robét odbywac ma sie Scisle z opracowanym
i zatwierdzonym harmonogramem robét, przestrzegajgc polecen wydawanych przez
Inspektora Nadzoru. Konsekwencje jakiegokolwiek btedu w robotach/dokumentacji
projektowej, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione
na wiasny koszt.
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Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw,
w tym z zakresu BHP i p.poz. Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz zapewnic¢ wtasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wszystkie materiaty i urzadzenia planowane do wbudowania w ramach niniejszego
zamodwienia majg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane i nie starsze niz 6 miesiecy przed
planowang datg ich wbudowania. Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca
przedtozy do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty materiatowe, instrukcje obstugi i
eksploatacji maszyn i urzadzen, certyfikaty, aprobaty i atesty.

Wszystkie roboty prowadzone przez Wykonawce podlegajg kontroli Inspektora.
Brak nalezytej wspdtpracy z Zamawiajgcym skutkowat bedzie wstrzymaniem robét
z winy Wykonawcy.

4.7. Szkolenie obstugi

Przed odbiorem koricowym instalacji przez Zamawiajgcego i w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzié przeszkolenie personelu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego w zakresie postugiwania sie wykonang instalacja.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego
z zakresu budowy zainstalowanych urzadzen, ich pracy, zakresu ich sterowania,
bezpieczenstwa i higieny pracy przy ich obstudze i kontroli. Szkolenie powinno zosta¢
zakonczone podpisanym Protokotem w ktdrym zawarty bedzie zakres szkolenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez przekazanie wszelkich informacji
niezbednych do zapewnienia bezawaryjnej pracy urzadzen i biezgcej obstugi instalacji
przez kompetentny (posiadajgcy stosowne swiadectwa kwalifikacyjne) personel
Zamawiajgcego.

4.8. Dokumentacja powykonawcza

1)

2)
3)

4)
5)

6)

Warunkiem niezbednym do rozpoczecia odbioru korncowego wykonanych robét

bedzie wykonanie i dostarczenie z wyprzedzeniem przed zgtoszong gotowoscia
do odbioru koricowego przedmiotu zamodwienia, kompletnej dokumentacji
powykonawczej w jezyku polskim. Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana
w wersji papierowej (2 egz.) i wersji elektronicznej (2 egz. CD/pendrive, wersja
edytowalna i pliki pdf), i powinna zawierac co najmniej:

Deklaracje zgodnosci z normami lub certyfikat zgodnosci lub znak bezpieczenstwa

lub krajowg ocene techniczng wymagang odrebnymi przepisami na dany wyrdb

— wszystkie dokumenty muszg by¢ w jezyku polskim.

Oswiadczenie, ze materiaty zostaty oznaczone symbolem CE (jesli dotyczy) — wszystkie

dokumenty muszg byé w jezyku polskim.

Dokumentacja techniczna powykonawcza z wprowadzonymi w stosunku

do dokumentacji projektowej zmianami (zaznaczone kolorem czerwonym),

Protokoty z odbioru prac zanikajgcych.

Protokoty préb montazowych, wyniki pomiaréw kontrolnych, pomontazowych, badan

i pomiaréw fabrycznych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

Uzgodniong z uzytkownikiem uaktualniong Instrukcje obstugi pompowni wody.

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych. Wyniki badan zamiesci¢ w protokole odbioru
koncowego.
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4.9. Odbiory cze$ciowe i koricowe

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptac;ji:
1) harmonogram i zakres odbioréw po podpisaniu umowy,
2) plan rozruchu po zakonczeniu prac i dokonaniem czynnosci odbiorowych.

Etapy odbioru:
1) Odbidr czesciowy:
a) odbiér dokumentacji wykonawczej

Czynnosci odbioru dokumentacji zostang zakoriczone podpisaniem protokotu odbioru

przez upowaznionych przedstawicieli Stron lub zwrotem opracowania do poprawy

lub uzupetnienia z podaniem przyczyn odmowy odbioru.

b) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na kazdym etapie prac zgtaszanie
Zamawiajgcemu do sprawdzenia i odbioru wykonania robdt ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych,

c) odbidér prac montazowych:
w zakres odbioru prac montazowych wchodzi:

e sprawdzenie zainstalowanych urzadzen pod katem zgodnosci danych
technicznych, gabarytéow, wyposazenia, wymaganych funkcjonalnosci
z dostarczonymi przez Wykonawce a zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego
whnioskami materiatowymi,

e sprawdzenie zainstalowanych urzadzen pod katem zgodnosci z dostarczonymi
przez wykonawce kopiami atestow, certyfikatow, homologacji uzyskanych w UE
poswiadczonych iz ofertowane wyroby spetniajgc wymagane prawem normy
i obowigzujace przepisy,

e sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci montazu wszystkich urzadzen
i systemow zgodnie z Wytycznymi Dostawy i Montazu oraz dostarczong
dla Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac montazowych Dokumentacjg
Techniczna.

Pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego etapdow

obejmujacych dostawy, instalacje dostawy, instalacje urzadzen i roboty towarzyszgce
winno nastgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu danego etapu robot.

2) Rozruch:
Rozruch odbywat sie bedzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawce a
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego programem rozruchu. Program rozruchu musi
zawierac uruchomienie prébne poszczegdlnych zespotéw pompowych.
W ramach rozruchu sprawdzeniu podlegato bedzie spetnienie wymagan
Zamawiajgcego w zakresie poprawnosci pracy pompowni pras i instalacji
towarzyszacych.

Program rozruchu musi zawierac sprawdzenie uktadéw elektrycznych (podtgczenie

kabli odbiornikdw mocy, przewoddw sterowniczych i pomiarowych, ciggtos¢ potaczen
wyréwnawczych, uziemien kolejnosci i zgodnosci faz) i sterowniczych.
Wykonawca dokona rozruchu zainstalowanych urzadzen w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym i przy jego udziale.
3) Odbidér koricowy
Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedtozy ponizsze dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnosnie rozruchu,
b) kompletng dokumentacje powykonawczg,
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c) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

d) protokoty z przeprowadzonych préb oraz badan,

e) protokdt z zadziatania wytgcznikdw bezpieczenstwa z oznaczeniem lokalizacji
na planie,

f)  protokot z nastaw przetwornic czestotliwosci,

g) protokdt z uruchomienia transmisji danych z kontrolnego pomiaru energii
elektrycznej,

h) protokdt z uruchomienia telesterowania i wizualizacji w systemie SCADA,

i)  protokoty z badan rezystancji izolacji: przewoddw, rozdzielnicy, uziemienia
obiektu,

i) protokdt z badania ciggtosci przewoddw wyréwnawczych,

k) protokdt z badania instalacji odgromowej wraz z metryka urzadzenia
piorunochronnego — o ile dokumentacja wymaga tego zabezpieczenia,

[) instrukcje obstugi urzadzen,

m) uzgodniong instrukcje obstugi.

Wszystkie powyzsze etapy odbioru muszg zostaé potwierdzone odpowiednimi
protokotami sporzgdzonymi przez Zamawiajgcego i podpisanymi przez obie strony
umowy.

Wykonaweca sktada Zamawiajacemu pisemne zgtoszenie zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy wraz z dostarczeniem kompletu dokumentacji powykonawczej
wykonanej instalacji zasilania i sterownia pompowni po wypetnieniu wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z Wytycznych Dostawy i Montazu w przepompowni wody
oraz umowy.

Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy ustalono,
ze istniejg wady uniemozliwiajgce prawidtowa prace obiektu. W takim przypadku Strony
ustalajg termin ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Z tego tytutu termin realizacji
umowy nie ulega przedtuzeniu.

5. Uwagi koncowe

1.

Przywotane w niniejszych wytycznych i formularze stanowigce wtasnos¢
PEWIK GDYNIA Sp z 0.0. zostang przekazane wybranemu Wykonawcy w trakcie realizacji
zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca zweryfikuje na miejscu montazu,
wyprzedzajgco w stosunku do dostawy, wszystkie niezbedne dane potrzebne

do witasciwego montazu urzadzen, armatury i kabli w zakresie podanym w niniejszych
wytycznych,

Dopuszcza sie zmiane zakresu prac i wymagan technicznych pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podczas wykonywania prac nalezy przewidzie¢ etapowanie realizacji prac i zapewnic
ciggtosc pracy obiektu.

Wszelkie demontaze lub przytgczenia remontowanych instalacji muszg by¢ przeprowadzone
w taki sposdb, aby przerwy w pracy pompowni wody zredukowa¢ do absolutnego minimum
koniecznego ze wzgleddéw technologicznych.
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6. Wszelkie przerwy w eksploatacji przedmiotowej instalacji nalezy uzgodnié z uzytkownikiem.
Harmonogram prowadzenia montazu i rozruchu urzgdzen powinien uwzgledni¢ powyzsze
wymaganie.

6. Akty prawne, normy i inne dokumenty dotyczgce wykonania robét

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Norma wieloczesciowa.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Norma
wieloczes$ciowa.
PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Norma wieloczesciowa.
PN-EN 62305 — Ochrona odgromowa. Norma wieloczesciowa.
PN-HD 308 S2:2007 — Identyfikacja zyt kabla i przewoddéw oraz przewoddéw sznurowych.
10. PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloczesciowa.
11. PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewoddw. Systemy korytek i systemy drabinek
instalacyjnych.
12. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
13. PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Norma
wieloczesciowa.

14. PN-EN 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzadzen
i koncéwek przewoddw a takze samych przewodéw

15. PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

16. Inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE.

7. Zataczniki

Zat.nr1 Schemat zasilania obiektu — stan istniejacy,

Zat.nr 2 Schemat poglgdowy uktadu SZR — stan istniejgcy,

Zat.nr 3 Rozdzielnica RZP — stan istniejacy,

Zat.nr4  Plan instalacji sitowej, sterowniczej i pomiarowej — stan istniejgcy,
Zat.nr5 Plan instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowej — stan istniejacy,
Zat.nr 6 Schemat technologiczny z aparaturg akpia,

Zat.nr 7 Konfiguracja sterowania — stan istniejgcy,

Zat.nr 8 Proponowany schemat zasilania. Schemat ideowy. Rozdzielnica RPZ-Z,
Zat.nr9 Konfiguracja sterowania — stan projektowany,

Zat. nr 10 Wymagania srodowiskowe.
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