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1. Część ogólna  

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są wytyczne wykonania modernizacji w zakresie wymiany 

wyposażenia funkcjonalnego tj. instalacji i urządzeń elektrycznych oraz sterowniczych 

w pompowni wody Obłuże. 

1.2. Adres inwestycji 

Przepompownia wody Obłuże 
ul. kpt. Antoniego Ledóchowskiego    

81-189 Gdynia 

1.3. Nazwa Zamawiającego i jego adres  

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
ul. Witomińska 29 

83-311 Gdynia tel. 48 (058) 668 73 11 

1.4. Podstawa opracowania 

Wytyczne zostały opracowane w oparciu o następujące materiały: 

• wytyczne Użytkownika, 

• istniejącą dokumentację, 

• wizję lokalną. 

1.5. Zakres prac 

Zakres robót przy wykonywaniu remontu obejmuje w szczególności: 

• wykonać i uzgodnić z Zamawiającym dokumentację techniczną, 

• przed realizacją zadania należy uzgodnić harmonogram prac w tym wyłączeń obiektu, 

• zakup kompletnych materiałów, ich dostawę, transport, magazynowanie, ubezpieczenie, 

• zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą prace remontowe, 

• podczas realizacji zadania należy zapewnić ciągłość pracy obiektu 

• zdemontować rozdzielnice RPZ-1, RPZ-2, RPZ-3 wraz z wyposażeniem, 

• zdemontować baterię kondensatorów (BK), 

• zainstalować nową rozdzielnicę wraz z wyposażeniem aparaturę łączeniową i sterownicza 

wg wymagań podanych w WDM w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, 

• podłączyć istniejące urządzenia technologiczne do nowych rozdzielnic (wymiana kabli 

zasilających i sterowniczych), 

• przeprowadzić wymagane badania, próby, i pomiary pomontażowe potwierdzone 

protokołami kwalifikującymi montowane elementy w zakresie robót modernizacyjnych, 

• oprogramowanie i uruchomienie przetwornicy częstotliwości, 

• oprogramowanie i uruchomienie sterownika, 

• uruchomienie i skonfigurowanie kontrolnego układ pomiaru energii, 

• uruchomienie i skonfigurowanie transmisji danych do Centralnej Dyspozytorni PEWIK, 

• wykonać i uzgodnić z Zamawiającym projekt rozruchu, 

• przeprowadzenie rozruchu zainstalowanych urządzeń przy udziale służb Zamawiającego, 

• wykonanie i i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji powykonawczej, 

• opracowanie i uzgodnienie z użytkownikiem instrukcji obsługi obiektu zgodnie 

z przyjętymi w Spółce wytycznymi ZO-W-01 i obowiązującym formularzem ZO-D-33-b, 

• przeszkolenie służb eksploatacyjnych Zamawiającego, 



 

TT PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

 
 

 
  Strona 5 z 15 

• naprawa ewentualnych uszkodzeń powstałych wskutek prac prowadzonych przez 

Wykonawcę, 

• po zakończeniu prac Wykonawca musi wykonać niezbędne prace remontowo-budowlane 

związane z odtworzeniem obiektu do stanu przed realizacja zadania, 

• usuniecie przez Wykonawcę materiałów z demontażu z terenu budowy.  

2. Stan istniejący     

2.1. Układ technologiczny 

Istniejący schemat układy technologicznego przedstawiono na rys. nr 6. Woda z SUW 

Rumia podawana jest do zbiornika V5000 a następnie poprzez zbiornik V1000 zasila 

pompownię wody. Pompownia składa się z sześciu zespołów pompowych i zasila w wodę 

dwie strefy średnią (śr.c.) i wysoką (w.c.).  

Dla strefy średniej ciśnienie utrzymywane jest na stałym poziomie poprzez reduktor 

ciśnienia umiejscowiony w pompowni na rurociągu tłocznym do tej strefy.    

Zespoły pompowe zestawu maja następujące dane: 

• Typ pompy      100WA-2/64, 

• Producent pomp     LFP, 

• Wydajność      30-85 m3/h, 

• Wysokość podnoszenia    46 mH2O, 

• Typ silnika      LA7164-2AA91-ZUOO, 

• Producent silnika     SIEMENS,  

• Cos φ      0,87,  

• Prąd znamionowy     28,7 A 

• Obroty znamionowe     2925  obr/min, 

Na rurociągu za zespołami podłączony jest układ dozowania chloru z płynną regulacją  

wydajności (poprzez sterownik) dane chloratora: 

• Typ urządzenia      GAMA/L, 

• Producent     ProMinent, 

• Wydajność     0,011 m³/h, 

• Ciśnienia znamionowe     0,7 MPa 

W układzie technologicznym zastosowane są poniższe urządzenia pomiarowe i 

sygnalizacyjne: 

• Poziom wody w zbiorniku V1000  PC-28 (Aplisens), 

• Poziom wody w zbiorniku V5000  PC-28 (Aplisens), 

• Przepływomierz (śr.c.)    MAG5000 (Siemens),  

• Przepływomierz (w.c.)    MAG5000 (Siemens), 

• Przetwornik ciśnienia na ssaniu   MBS 33 (Danfoss), 

• Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu (w.c.) MBS 33 (Danfoss), 

• Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu (śr.c.) MBS 33 (Danfoss), 

• Presostaty na ssaniu i tłoczeniu   CS i KPS (Danfoss) 
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2.2. Układ zasilania 

Schemat istniejącego układu zasilania przedstawiono na rys. nr 1. Schemat poglądowy układu 

SZR przedstawiono na rys. nr 2 natomiast schemat rozdzielnicy RPZ jest na rys. nr 3. Plany 

istniejącej instalacji na rys. 4 i 5. 

2.3. Ochrona odgromowa 

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami (wg PN-86/E-05003/1) w zakresie ochrony 

odgromowej określono, że występuje zagrożenie małe i ochrona ta jest  zbędna. 

2.4. Układ sterowania i akpia 

Schemat istniejącego układu sterowania przedstawiono na rys. nr 7 

2.5. Układ telemetryczna 

Transmisje danych z obiektu zrealizowano poprzez szafę telemetryczną ST. 

3. Wymagania techniczne  

3.1. Demontaż rozdzielnic i oprzewodowania 

Zdemontowaną przetwornice częstotliwości, urządzenia miękkiego startu i stopu, 

sterownik, zasilacz i panele operatorskie należy przekazać protokólarnie Zamawiającemu. 

Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki należy traktować jako odpady, które należy 

przeznaczyć do utylizacji. Wykonawca jako Wytwórca odpadów jest zobowiązany 

do zagospodarowania odpadów we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.  

3.2. Ochrona odgromowa 

Na podstawie aktualnych norm dotyczących ochrony odgromowej należy sprawdzić 

i wykonać zabezpieczenia przed tym zagrożeniem. 

3.3. Układ zasilania 

1) Proponowany schemat ideowy układu zasilania – rozdzielnica RPZ-Z przedstawiono 

w zał. nr 8. 

2) Należy zaprojektować: 

a) w pomieszczeniu pompowni na podeście rozdzielnicę zasilającą RP-Z, 

b) zasilanie: 

• napędów agregatów pompowych projektowanych z przetwornic częstotliwości 

typu FC (prod. Danfoss) z kartami komunikacyjnymi Profibus DP i funkcją STO 

oraz stycznikami liniowym w torze ich zasilania dla każdej z pomp odrębnie, 

• układu AKPIA, 

• oświetlenia zewnętrznego terenu pompowni z wyłącznikiem zmierzchowym 

i możliwością uruchomienia w trybie ręcznym 3-pozycyjnym przełącznikiem 

„A- 0- R”, 

• oświetlenie podstawowe wewnętrzne pompowni, 

• oświetlenie awaryjne wewnętrzne pompowni, 

• ogrzewania komory pompowni, 

• osuszacza komory pompowni, 

• gniazd serwisowych 3-faz. 1-faz. i bezpieczeństwa 24 V, 

• pozostałe obwody zgodnie z wymaganiami branży technologicznej, 
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c) zabezpieczenia przetężeniowe poprzez wkładki bezpiecznikowe w rozłącznikach 

bezpiecznikowych, 

d) zabezpieczenie przed przepięciami zgodne z wymaganiami producentów aparatów 

i urządzeń, 

e) kontrolny półpośredni pomiar energii elektrycznej przygotowany do transmisji 

danych do eksploatowanego w PEWIK GDYNIA systemu kompleksowej analizy 

danych energii elektrycznej SKADEN poprzez licznik sQAB w klasie dokładności B 

z certyfikatem MID (Pozyton) oraz modułem komunikacyjnym NPort5230, 

f) funkcje STO przetwornic częstotliwości należy powiązać z istniejącymi wyłącznikami 

bezpieczeństwa, 

g) na elewacji rozdzielnicy RPZ-Z: 

• łącznik główny projektowanej rozdzielnicy, 

• panele dialogowe przemienników częstotliwości, 

• panel operatorski sterownika, 

• przyciski, łączniki, sterownicze, 

• tabliczki opisujące funkcje poszczególnych elementów, 

• gniazda serwisowe 3-faz. 1-faz. i bezpieczeństwa 24 V. 

3) W projektowanej rozdzielnicy: 

• należy spełnić wymagania dotyczące dopuszczalnego wzrostu temperatury 

wg normy PN EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

• górną linię aparatów w projektowanej rozdzielnicy należy zaprojektować 

na wysokości nie większej niż 1,7 m, 

• zaprojektować co najmniej 20 % rezerwę miejsca. 

4) Sygnały pomiarowe z czujników temperatury uzwojeń siników typu PTC wprowadzić 

bezpośrednio do przemienników częstotliwości. 

5) Należy zapewnić selektywność działania zabezpieczeń przetężeniowych projektowanych 

obwodów z zabezpieczeniem zwarciowym w złączu kablowo-pomiarowym zasilającym 

obiekt. 

3.4. Układ sterowania i akpia 

1) Proponowany schemat ideowy konfiguracji układu sterowania przedstawiono 

w zał. Nr 9. 

2) W pomieszczeniu pompowni na podeście należy zaprojektować rozdzielnice sterowniczą 

RPZ_A wyposażoną w: 

• sterownik Rx3 (Emerson) 

 zasilacz IC695SD040, 

 moduł CPU IC695CPE305, 

 moduł Energy PACK IC695ACC400, 

 moduł ETHERNET IC695ETM001, 

 moduł PROFIBUS DP IC695PBM300, 

 moduł wejść dyskretnych IC694MDL645, 

 moduł wejść analogowych IC695ALG608, 

 moduł wyjść dyskretnych IC694MDL730, 

 moduł wyjść analogowych IC694ALG391. 

3) Do odczytu mierzonych i monitorowanych parametrów pracy przepompowni należy 

zastosować dotykowy 7” panel operatorski Astraada HMI. 
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4) Układy sterowania i sygnalizacji powinny być zasilane z zasilacza pracującego w układzie 

buforowym z baterią akumulatorów z minimalnym podtrzymaniem napięcia min. 2 h. 

5) Sterowanie przemienników częstotliwości zasilających zespoły pompowe należy 

zrealizować poprzez panele operatorskie na elewacji RPZ-Z oraz sieć Profibus DP  

6) Zespoły pompowe powinny mieć możliwość sterowania: 

• podstawowego automatycznego w oparciu o sterownik programowalny (zgodnie 

z wytycznymi technologicznymi), 

• ręcznego – poprzez panele przemienników częstotliwości i panel operatorski HMI. 

7) W celu pełnego nadzoru nad instalacją technologiczną i obiektem należy do sterownika 

doprowadzić sygnały z istniejących urządzeń: 

• sygnały wejściowe cyfrowe : 

 presostaty na ssaniu i tłoczeniu 

 sumator do strefy średniego ciśnienia, 

 sumator do wysokiego ciśnienia, 

 praca agregatu prądotwórczego,  

 wejścia do pomieszczeń pompowni,  

 wejście do zbiornika V1000,  

 wejście do zbiornika V5000,  

 sygnały zadziałania z istniejących wyłączników bezpieczeństwa, 

• sygnały wejściowe analogowe: 

 poziom wody w zbiorniku V1000, 

 poziom wody w zbiorniku V5000, 

 przepływ do strefy średniego ciśnienia, 

 przepływ do strefy wysokiego ciśnienia, 

 ciśnienie na ssaniu, 

 ciśnienie do strefy średniego ciśnienia, 

 ciśnienie do strefy wysokiego ciśnienia, 

• sygnały wyjściowe analogowe: 

 dozowanie podchlorynu sodu, 

8) Z zaprojektowanych rozdzielnic do sterownika należy doprowadzić poniższe sygnały: 

• sygnały wejściowe cyfrowe : 

 sygnalizacja stanu zasilania obiektu, 

 sygnalizacja stanu zasilania układu sterowania, 

 odstawienie remontowe poszczególnych zespołów, 

• karta Profibus DP: 

 przemienniki częstotliwości zasilające zespołu pompowe. 

9) Sterownik należy podłączyć poprzez kabel Ethernet ze switchem zlokalizowanym 

w szafie telemetrycznej ST. 

10) Układ sterowania i sygnalizacji powinien zapewniać: 

• utrzymanie zadanej wartości ciśnienia (przedziału ciśnień w kolektorze tłocznym 

zestawu przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od rozbioru wody, 

• załączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest 

zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy, 

• przełączanie pomp w czasie małych rozbiorów wody (w celu zapewnienia 

równomiernego zużycia agregatów pompowych),  

• blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/załączenia pompy 

po wyłączeniu/załączeniu poprzedniej, 
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• zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne 

pompy zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej, 

• wyłączenie pomp w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia 

w kolektorze tłocznym, 

• ręczne sterowanie pracą pomp, 

• sygnalizację stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania) takich jak: 

 brak zasilania, 

 awaria pompy, 

 brak ciśnienia wody w rurociągu ssącym, 

 przekroczenie ciśnienia w rurociągu tłocznym, 

 włamanie do pompowni lub zbiorników, 

 
3.5. Część telemetryczna  

1) W pomieszczeniu pompowni na podeście należy zaprojektować szafę telemetryczną ST. 

2) Transmisje danych z obiektu zrealizowana będzie poprzez zewnętrznego operatora sieci 

informatycznej. Należy zaprojektować szafę typu RACK 19” minimum 12U głębokość 

600 mm z przepustami na wyprowadzenie anteny zewnętrznej LTE itp.  

3) Wyposażenie szafy:  
• UPS Rack w miejscu gdzie będą urządzenia operatora, 

• listwa zasilająca 6 gniazda 230 V podtrzymane przez UPS, 

• dodatkowe gniazdo 230 V zasilające w szafie,  

• FortiGate-40F-3G4G z licencją na 1 rok, 

• Fortiswitch FS-124 z gwarancja na 1 rok. 

4) W projekcie należy przewidzieć:  
• antenę LTE TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 A741024 wraz z przewodem do szafy 

zakończonym wtykiem SMA, 

•  ułożenie kabla Ethernet od szafy RACK do: 

 sterownika, 

 kontrolnego pomiaru energii elektrycznej, 

 pozostałych urządzeń które są wymagane na obiekcie, 

• zakończenie wszystkich kabli wprowadzonych do szafy RACK poprzez patchpanel, 

• ułożenie kabli od patchpanelu do urządzeń w organizerach poziomych i 

pionowych, 

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do anteny. 

3.6. Oprogramowanie urządzeń  

W zakresie niniejszych wytycznych wchodzi także oprogramowanie:  

• sterownika 

• licznika energii, 

• uruchomienie komunikacji z Dyspozytornią. 

3.7. Instalacja wentylacji 

Należy dobrać w hali pomp osuszacz powietrza i wykonać stosowną instalację. 

3.8. Prace budowlane 

W miejscach wymiany rozdzielnic i okablowania należy przewidzieć remont ścian 

wewnętrznych, posadzek i sufitów.  
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4. Wymagania dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia 

4.1. Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wykonawczej 
Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać konieczność zachowania ciągłości 

pracy istniejącej stacji podnoszenia ciśnienia „Obłuże” podczas modernizacji rozdzielnicy. 

Ze względu na specyfikę i charakter zamówienia obejmującego swym zakresem 

wykonanie wymiany rozdzielnic wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót 

do wykonania inwentaryzacji rozdzielnic i oprzewodowania.  

Na podstawie niniejszych wytycznych oraz przeprowadzonej inwentaryzacji powinna 

zostać wykonana dokumentacja branży elektrycznej, akpia i budowlanej.  

Dokumentacja techniczna przekazana do uzgodnienia w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

powinna być złożona w wersji papierowej (2 egz.) i wersji elektronicznej (2 egz. CD, wersja 

edytowalna i pliki pdf) i uwzględniać następujące elementy: 

1) Opis techniczny projektowanych rozwiązań zawierający: 

a) sposób zasilania wszystkich urządzeń określonych w projekcie, 

b) listę sygnałów akpia – zestawienie tabelaryczne musi zawierać takie kolumny, 

jak nazwa elementu/pomiaru/urządzenia, oznaczenie schematowe dla sygnału, opis 

sygnału, rodzaj (wejściowy (I), wyjściowy (O), analogowy (A), cyfrowy (D) lub nazwa 

protokołu komunikacyjnego), 

c) specyfikacja aparatów, urządzeń, elementów i materiałów występujących 

w projekcie z określeniem ich parametrów technicznych powiązanych z symbolami 

użytymi na schematach i planach instalacji za pomocą oznaczeń schematowych, 

d) album kabli zawierający oznaczenia schematowe przewodów zgodnie z symbolami 

użytymi na schematach tj. typ kabla, liczbę żył, adres, przybliżoną długość, funkcję. 

2) Dane do obliczeń wraz z ich wynikami. 

3) Część graficzną: 

a) schematy strukturalne i zasadnicze zaprojektowanych rozdzielnic, 

b) schematy zasadnicze kontrolnych układów pomiaru energii, 

a) schematy blokowe połączeń wewnętrznych układu zasilania, sterowania i pomiarów 

z uwzględnieniem typów kabli oraz oznaczeń schematowych wynikających z albumu 

kabli, 

b) plany instalacji, nn, akpia, 

c) schematy blokad i sygnalizacji, 

d) rzuty i przekroje obiektu z lokalizacją trasy przewodów, rozdzielnic, szaf 

sterowniczych, szafek obiektowych, skrzynek pośredniczących, tablic i innych 

urządzeń akpia występujących w projekcie, 

e) elewacji rozdzielnic, szaf sterowniczych, szafek obiektowych, skrzynek 

pośredniczących, tablic, 

f) wyposażenia uwzględniającego rozmieszczenia urządzeń, przyrządów, aparatów 

wewnątrz rozdzielnic szaf sterowniczych, szafek obiektowych, skrzynek 

przyłączeniowych, 

g) schematy montażowe, 

h) konfiguracje cyfrowych systemów sterowania w tym sterownika. 

4) Część prac budowlanych. 

5) Harmonogram prac.  

Wymagane jest dołączenie do dokumentacji wykonawczej (projektu technicznego) kpl. 

kart katalogowych, atestów i aprobat dla projektowanych materiałów. Wszystkie 

dokumentacje, atesty i aprobaty mają być napisane w jęz. polskim lub przetłumaczone 

na jęz. polski. 
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Dla proponowanych rozwiązań materiałowych wymagane jest uzyskanie akceptacji przez 

Zamawiającego. 

4.2. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przygotowanie terenu budowy winno zostać zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym 

projektem technicznym Za przygotowanie terenu budowy odpowiada Wykonawca który jest 

zobligowany przygotować i prowadzić budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zasadami przepisów BHP i p.poż. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 

robót po ich zakończeniu i potwierdzenie tego faktu spisaniem protokołu pomiędzy 

Wykonawca a Użytkownikiem/Zamawiającym. 

Zwraca się uwagę, że roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie technologicznym 

– czynnej przepompowni wody. 

4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi informacjami i dokumentami celem prawidłowej realizacji budowy. Miejsca 

czasowego składowania materiałów (uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru) będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 

i utrzymania bezpiecznych warunków pracy przez cały okres trwania robót budowlanych 

aż do ich zakończenia i końcowego odbioru.   

Zabezpieczenie terenu budowy winno zostać zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym 

projektem technicznym. Za przygotowanie terenu budowy odpowiada wykonawca, który jest 

zobowiązany do wykonania instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest on zobligowany 

przygotować i prowadzić budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP 

i p.poż. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy, w tym miejsc 

składowania materiałów.  

4.4. Wymagania środowiskowe  

Wymagania środowiskowe dla wykonawcy robót objętych zakresem niniejszych 

wytycznych przedstawiono w załączniku nr 10. 

 
4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca odpowiedzialny jest za właściwe prowadzenie robót budowlanych, 

w tym przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wszelkie materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel 

Wykonawcy. 

4.6. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych 

Realizacja robot budowlanych i instalacyjnych powinna być prowadzona zgodnie 

z Umową, zatwierdzonym projektem i niniejszymi warunkami. 

Za należyte wykonywanie robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną 

odpowiada wykonawca. Realizacja robót odbywać ma się ściśle z opracowanym 

i zatwierdzonym harmonogramem robót, przestrzegając poleceń wydawanych przez 

Inspektora Nadzoru. Konsekwencje jakiegokolwiek błędu w robotach/dokumentacji 

projektowej, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione 

na własny koszt. 
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Podczas realizacji robot Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, 

w tym z zakresu BHP i  p.poż. Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 

bezpieczeństwo swoich pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki 

sanitarne. 

Wszystkie materiały i urządzenia planowane do wbudowania w ramach niniejszego 

zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieużywane i nie starsze niż 6 miesięcy przed 

planowaną datą ich wbudowania. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca 

przedłoży do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty materiałowe, instrukcje obsługi i 

eksploatacji maszyn i urządzeń, certyfikaty, aprobaty i atesty. 

Wszystkie roboty prowadzone przez Wykonawcę podlegają kontroli Inspektora. 

Brak należytej współpracy z Zamawiającym skutkował będzie wstrzymaniem robót 

z winy Wykonawcy. 

4.7. Szkolenie obsługi 

Przed odbiorem końcowym instalacji przez Zamawiającego i w terminie ustalonym 

z Zamawiającym, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić przeszkolenie personelu 

wyznaczonego przez Zamawiającego w zakresie posługiwania się wykonaną instalacją. 

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego 

z zakresu budowy zainstalowanych urządzeń, ich pracy, zakresu ich sterowania, 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich obsłudze i kontroli. Szkolenie powinno zostać 

zakończone podpisanym Protokołem w którym zawarty będzie zakres szkolenia. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również przekazanie wszelkich informacji 

niezbędnych do zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń i bieżącej obsługi instalacji 

przez kompetentny (posiadający stosowne świadectwa kwalifikacyjne) personel 

Zamawiającego. 

4.8. Dokumentacja powykonawcza 

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia odbioru końcowego wykonanych robót 

będzie wykonanie i dostarczenie z wyprzedzeniem przed zgłoszoną gotowością 

do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, kompletnej dokumentacji 

powykonawczej w języku polskim. Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana 

w wersji papierowej (2 egz.) i  wersji elektronicznej (2 egz. CD/pendrive, wersja 

edytowalna i pliki pdf), i powinna zawierać co najmniej: 

1) Deklarację zgodności z normami lub certyfikat zgodności lub znak bezpieczeństwa 

lub krajową ocenę techniczną wymaganą odrębnymi przepisami na dany wyrób 

– wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim. 

2) Oświadczenie, że materiały zostały oznaczone symbolem CE (jeśli dotyczy) – wszystkie 

dokumenty muszą być w języku polskim. 

3) Dokumentacja techniczna powykonawcza z wprowadzonymi w stosunku 

do dokumentacji projektowej zmianami (zaznaczone kolorem czerwonym), 

4) Protokoły z odbioru prac zanikających. 

5) Protokoły prób montażowych, wyniki pomiarów kontrolnych, pomontażowych, badań 

i pomiarów fabrycznych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

6) Uzgodnioną z użytkownikiem uaktualnioną Instrukcję obsługi pompowni wody.  

Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót 

należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 

użytkownikowi urządzeń zasilających. Wyniki badań zamieścić w protokole odbioru 

końcowego. 
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4.9. Odbiory częściowe i końcowe 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji: 

1) harmonogram i zakres odbiorów po podpisaniu umowy, 

2) plan rozruchu po zakończeniu prac i dokonaniem czynności odbiorowych. 

Etapy odbioru: 

1) Odbiór częściowy: 

a) odbiór dokumentacji wykonawczej 

Czynności odbioru dokumentacji zostaną zakończone podpisaniem protokołu odbioru 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron lub zwrotem opracowania do poprawy 

lub uzupełnienia z podaniem przyczyn odmowy odbioru. 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na każdym etapie prac zgłaszanie 

Zamawiającemu do sprawdzenia i odbioru wykonania robót ulegających zakryciu bądź 

zanikających, 

c) odbiór prac montażowych: 

w zakres odbioru prac montażowych wchodzi: 

• sprawdzenie zainstalowanych urządzeń pod kątem zgodności danych 

technicznych, gabarytów, wyposażenia, wymaganych funkcjonalności 

z dostarczonymi przez Wykonawcę a zatwierdzonymi przez Zamawiającego 

wnioskami materiałowymi, 

• sprawdzenie zainstalowanych urządzeń pod katem zgodności z dostarczonymi 

przez wykonawcę kopiami atestów, certyfikatów, homologacji uzyskanych w UE 

poświadczonych iż ofertowane wyroby spełniając wymagane prawem normy 

i obowiązujące przepisy, 

• sprawdzenie kompletności i poprawności montażu wszystkich urządzeń 

i systemów zgodnie z Wytycznymi Dostawy i Montażu oraz dostarczoną 

dla Zamawiającego przed przystąpieniem do prac montażowych Dokumentacją 

Techniczną. 

Pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego etapów 

obejmujących dostawy, instalację dostawy, instalację urządzeń i roboty towarzyszące 

winno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu danego etapu robót. 

2) Rozruch: 

Rozruch odbywał się będzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę a 

zatwierdzonym przez Zamawiającego programem rozruchu. Program rozruchu musi 

zawierać uruchomienie próbne poszczególnych zespołów pompowych.  

W ramach rozruchu sprawdzeniu podlegało będzie spełnienie wymagań 

Zamawiającego w zakresie poprawności pracy pompowni pras i instalacji 

towarzyszących. 

Program rozruchu musi zawierać sprawdzenie układów elektrycznych (podłączenie 

kabli odbiorników mocy, przewodów sterowniczych i pomiarowych, ciągłość połączeń 

wyrównawczych, uziemień kolejności i zgodności faz) i sterowniczych. 

Wykonawca dokona rozruchu zainstalowanych urządzeń w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym i przy jego udziale. 

3) Odbiór końcowy 

Po zakończeniu budowy Wykonawca przedłoży poniższe dokumenty: 

a) wszystkie dokumenty odnośnie rozruchu,  

b) kompletną dokumentacje powykonawczą, 
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c) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

d) protokoły z przeprowadzonych prób oraz badań, 

e) protokół z zadziałania wyłączników bezpieczeństwa z oznaczeniem lokalizacji 

na planie, 

f) protokół z nastaw przetwornic częstotliwości, 

g) protokół z uruchomienia transmisji danych z kontrolnego pomiaru energii 

elektrycznej, 

h) protokół z uruchomienia telesterowania i wizualizacji w systemie SCADA, 

i) protokoły z badań rezystancji izolacji: przewodów, rozdzielnicy, uziemienia 

obiektu, 

j) protokół z badania ciągłości przewodów wyrównawczych, 

k) protokół z badania instalacji odgromowej wraz z metryką urządzenia 

piorunochronnego – o ile dokumentacja wymaga tego zabezpieczenia, 

l) instrukcje obsługi urządzeń, 

m) uzgodnioną instrukcję obsługi. 

Wszystkie powyższe etapy odbioru muszą zostać potwierdzone odpowiednimi 

protokołami sporządzonymi przez Zamawiającego i podpisanymi przez obie strony 

umowy. 

Wykonawca składa Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy wraz z dostarczeniem kompletu dokumentacji powykonawczej 

wykonanej instalacji zasilania i sterownia pompowni po wypełnieniu wszystkich 

zobowiązań wynikających z Wytycznych Dostawy i Montażu w przepompowni wody 

oraz umowy. 

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy ustalono, 

że istnieją wady uniemożliwiające prawidłową pracę obiektu. W takim przypadku Strony 

ustalają termin ich usunięcia. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Z tego tytułu termin realizacji 

umowy nie ulega przedłużeniu. 

5. Uwagi końcowe 

1. Przywołane w niniejszych wytycznych i formularze stanowiące własność 

PEWIK GDYNIA Sp z o.o. zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy w trakcie realizacji 

zadania. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zweryfikuje na miejscu montażu, 

wyprzedzająco w stosunku do dostawy, wszystkie niezbędne dane potrzebne 

do właściwego montażu urządzeń, armatury i kabli w zakresie podanym w niniejszych 

wytycznych, 

3. Dopuszcza się zmianę zakresu prac i wymagań technicznych pod warunkiem uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Podczas wykonywania prac należy przewidzieć etapowanie realizacji prac i zapewnić 

ciągłość pracy obiektu. 

5. Wszelkie demontaże lub przyłączenia remontowanych instalacji muszą być przeprowadzone 

w taki sposób, aby przerwy w pracy pompowni wody zredukować do absolutnego minimum 

koniecznego ze względów technologicznych. 
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6. Wszelkie przerwy w eksploatacji przedmiotowej instalacji należy uzgodnić z użytkownikiem. 

Harmonogram prowadzenia montażu i rozruchu urządzeń powinien uwzględnić powyższe 

wymaganie. 

6. Akty prawne, normy i inne dokumenty dotyczące wykonania robót 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269). 

4. PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Norma wieloczęściowa. 

5. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

6. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Norma 

wieloczęściowa. 

7. PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Norma wieloczęściowa. 

8. PN-EN 62305 – Ochrona odgromowa. Norma wieloczęściowa. 

9. PN-HD 308 S2:2007 – Identyfikacja żył kabla i przewodów oraz przewodów sznurowych. 

10. PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloczęściowa. 

11. PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewodów. Systemy korytek i systemy drabinek 

instalacyjnych. 

12. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

13. PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Norma 

wieloczęściowa. 

14. PN-EN 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń 

i końcówek przewodów a także samych przewodów 

15. PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 

sznurowych 

16. Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE. 

7. Załączniki 

Zał. nr 1 Schemat zasilania obiektu – stan istniejący, 

Zał. nr 2 Schemat poglądowy układu SZR – stan istniejący, 

Zał. nr 3 Rozdzielnica RZP – stan istniejący, 

Zał. nr 4 Plan instalacji siłowej, sterowniczej i pomiarowej – stan istniejący, 

Zał. nr 5 Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowej – stan istniejący, 

Zał. nr 6 Schemat technologiczny z aparaturą akpia, 

Zał. nr 7 Konfiguracja sterowania – stan istniejący, 

Zał. nr 8 Proponowany schemat zasilania. Schemat ideowy. Rozdzielnica RPZ-Z, 

Zał. nr 9 Konfiguracja sterowania – stan projektowany, 

Zał. nr 10 Wymagania środowiskowe. 


