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Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej poprzez 

dobudowę windy zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem 

terenu przy ulicy Polnej 8”; oznaczenie sprawy: 559/X/24. 

 

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

   

  Niniejszym Zamawiający – Powiat Gryficki - udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pytania/wnioski, 

które wpłynęły w dniu 30.10.2024 r. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji? Ponieważ sama produkcja platformy to 8-10 

tygodni, prace wykończeniowe i procedury Urzędu Dozoru Technicznego to kolejne 2 tygodnie.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji. 

 

 

 

 
         Z poważaniem, 

 

                           Starosta Powiatu Gryfickiego  

 

                                             Ryszard Chmielowicz 

 


