Postepowanie zakupowe nr W-PZ-KO-001 — Etap |

Rozbudowa Terminalu Naftoport i Nabrzeza Pétnocnego Portu Gdansk

— Generalny Wykonawca Inwestycji

Odpowiedz na pytanie nr 5 oraz zmiana tresci Zapytania

Zgodnie z puntem 1.4 ppkt a) Zapytania, Zleceniodawcy przekazujg tresé
pytania wraz z odpowiedzig.

Pytanie nr 5:

W nawigzaniu do ustep 2 ,Warunkdéw udziatu w postepowaniu” ppkt 2.2 lit. a) oraz b) Zapytania, prosze
o zdefiniowanie pojecia ,budowla”.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

W punkcie 2.2. ,Definicje (na potrzeby interpretacji Warunkow udziatu)” zostaje dodana kolejna
definicja:

»,budowla - budowla w rozumieniu okreslonym w art. 3. pkt 3) ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994
nr 89 poz. 414 z pdzn. zm).”

Termin sktadania Wnioskdw pozostaje bez zmian.
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