OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis przedmiotu zamowienia

I Nazwa zadania

1. Opracowanie ramowego programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
wraz z utworzeniem retencji wodnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Il Zakres prac objetych projektem
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

2. ETAP | - przeprowadzenie inwentaryzacji istniejgcego systemu odwodnienia terenu
gminy Grodzisk Mazowiecki (obejmujgcego obiekty naturalne i sztuczne, w szczegdlnosci
rzeki, potoki, rowy, kanaty, zbiorniki, stawy, jeziora, a takze istniejgcy system kanalizacji
deszczowej oraz elementy systemu melioracyjnego).

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach zamdéwienia obejmuje co najmnie;j:

a. Zebranie podstawowych informacji o analizowanym obszarze, niezbednych do opracowania
geoprzestrzennej bazy danych GIS, zawierajgcej cyfrowy opis sieci hydrologicznej (ciekdw i
zbiornikéw), kanalizacji deszczowej, systemu melioracyjnego i innych obiektow zwigzanych z
odwodnieniem obszaru gminy Grodzisk Mazowiecki;

b. Przeglagd i uporzadkowanie dostepnych  danych kartograficznych  (mapowych)
i opisowych systemu ciekéw i zbiornikéw, obejmujgcych co najmniej: przebieg, rozmieszczenie,
podstawowe parametry hydrologiczne i hydrauliczne sieci wéd powierzchniowych (m.in. rzek,
potokdw, strumieni, kanatéw, rowdw, zbiornikdéw itp.);

c. Inwentaryzacje i analize formalno-prawng istniejgcych wylotéw wraz z identyfikacjg powigzan
wylotéw i sieci;

d. Przeglad i uporzadkowanie dostepnych  danych kartograficznych  (mapowych)
i opisowych systemu kanalizacyjnego, obejmujacych co najmniej: przebieg, rozmieszczenie,
podstawowe parametry i analize stosunkéw wtasnosciowych systemu kanalizacji deszczowe;j i
ogoblnosptawnej na terenie gminy;

e. Przeglad i uporzadkowanie dostepnych danych o istniejgcym na terenie gminy Grodzisk
Mazowiecki systemie melioracyjnym, wigczajgc w to ukfad sieci drenarskiej, lokalizacje
gtéwnych wylotow, rowéw melioracyjnych i innych obiektow technicznych przynaleznych do
tego systemu. Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie materiatdw udostepnionych
przez Zamawiajgcego oraz materiatébw pozyskanych przez Wykonawce w czasie realizacji
zadania, w tym z PGW Wody Polskie.

f.  Wyznaczenie granic zlewni gtdwnych kolektoréw deszczowych na terenie objetym analizg, w
szczegblnosci  granic  zlewni  wyznaczonych dziataniem kanalizacji deszczowe] i
powierzchniowego systemu odwodnienia

g. Przeprowadzenie inwentaryzacji wylotéw wdd deszczowych i odbiornikdw;

h. Opracowane warstwy tematycznej dotyczacej aktualnego stanu ciekéw i zbiornikdw wodnych
(na podstawie dostepnych danych w domenie publicznej, materiatéw przekazanych przez
Zamawiajgcego oraz wykonanych analiz i pomiaréw inzynierskich);
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a.

Opracowane warstw tematycznych dotyczacych aktualnego stanu kanalizacji deszczowej (na
podstawie aktualnej mapy zasadniczej, bazy danych GESUT, materiatéw przekazanych przez
Zamawiajgcego, wykonanych pomiardw inzynierskich, wizji lokalnych);

Ustalenie lokalizacji i okreslenie stanu technicznego gtéwnych obiektéw systemu odwodnienia,
takich jak: pompownie, separatory, komory przepusty drogowe, wyloty i inne;

Ustalenie lokalizacji gtéwnych wpustdéw ulicznych/deszczowych na terenie objetym analizg;
Ustalenie srednic i spadkow gtéwnych kanatéw deszczowych w poszczegdlnych zlewniach;
Wykonanie podstawowego opisu parametréw technicznych ciekdw i zbiornikdw, kanatéw i
obiektéw systemu odwodnienia (na podstawie udostepnych materiatéw przekazanych przez
Zamawiajgcego, geoportalu Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim, ponadto
dostepnych map zasadniczych, bazy danych GESUT
oraz dokumentacji archiwalnej, itp.);

Ustalenie  struktury  wifasnosci i  witadania  aktywami  kanalizacji  deszczowej
(na podstawie materiatdw przekazanych przez Zamawiajgcego oraz innej, dostepnej
dokumentacji);

Wykonanie dokumentacji zdjeciowej gtdwnych wylotéw systemu kanalizacji deszczowej;
Przeprowadzenie ankietyzacji mieszkancow gm. Grodzisk Mazowiecki w zakresie
wystepowania podtopien i ich zasiegu w zalewanych oraz lokalizacji historycznych badz
niezinwentaryzowanych elementéw systemu odwadniajacego;

ETAP | - Opracowanie bazy danych GIS, stanowiacej cyfrowe odzwierciedlenie
istniejacego systemu odwodnienia terenu gminy Grodzisk Mazowiecki

Opracowanie systemu ewidencji obiektéw geoprzestrzennej, w formie bazy danych GIS w
standardzie GeoPackage, w szczegélnosci umozliwiajgcego cyfrowe odzwierciedlenie gtéwnych
ciekdbw i zbiornikow (np. potokdw, rowdw, strumieni, stawdw), ponadto przewodow
kanalizacyjnych, wpustéw ulicznych, studni kanalizacyjnych, komor potgczeniowych, obiektéw
inzynieryjnych zwigzanych z systemem odwodnienia, wylotéw i odbiornikéw;

Opracowanie numerycznego modelu terenu wysokiej rozdzielczosci;

Opracowanie numerycznego modelu pokrycia terenu;

Wyznaczenie granic zlewni hydrologicznych wg podziatu gtéwnych ciekéw na terenie gminy
Grodzisk Mazowiecki;

Wyznaczenie obszaréw miasta skanalizowanych i nieskanalizowanych (dotyczy kanalizacji
deszczowej i ogbélnosptawnej);

Podsumowanie wykonywanych prac w ramach etapu | stanowi¢ bedzie przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich zebranych, uporzgdkowanych i opracowanych danych i materiatow
w ramach punktu 1 i 2, w tym miedzy innymi cyfrowego opisu sieci hydrologicznej (ciekéw i
zbiornikéw), kanalizacji deszczowej, systemu melioracyjnego i innych obiektow zwigzanych z
odwodnieniem obszaru gminy Grodzisk Mazowiecki, danych kartograficznych (mapowych) i
opisowych (w formie elektronicznej edytowalnej), warstw tematycznych, numerycznego
modelu terenu i pokrycia terenu, granic zlewni hydrologicznych, obszaréw miasta
skanalizowanych i nieskanalizowanych (dotyczy kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej) oraz
opracowanej bazy danych GIS w standardzie GeoPackage.

4. ETAP Il - Przeprowadzenie pomiarow na sieci hydrologicznej (kampania pomiarowa)

a.

Zaplanowanie oraz przeprowadzenie kampanii pomiarowej na gtéwnych ciekach systemu
hydrologicznego, funkcjonujgcego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Pomiary zostang
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przeprowadzone w wyznaczonych, charakterystycznych punktach zlewni hydrologicznej, np. w
przekroju zamykajgcym zlewnie;

Kampania pomiarowa zostanie przeprowadzona przy pomocy urzadzen Wykonawcy,
zsynchronizowanych wzgledem jednego urzgdzenia wzorcujacego;

Pomiary wykonywane bedg w tym samym czasie w wyznaczonych punktach zlewni,
a zastosowane urzgdzenia pomiarowe umozliwia wprowadzenie kompensacji wynikajacej ze
zmiany ci$nienia atmosferycznego w czasie prowadzenia monitoringu gtéwnych ciekow;
Czestotliwos¢ wykonywania rejestréw (interwat pomiarowy) we wszystkich zastosowanych
urzadzeniach pomiarowych wynosi¢ bedzie co najmniej 1 pomiar/rejestr na 5 minut;

W miejscach montazu urzadzen pomiarowych wykonane zostang doktadne sondowania koryt,
umozliwiajgce opracowanie przekrojéw poprzecznych o gestosci pomiarowej osi X nie
mniejszej niz 0,5 m;

Zakres prac objetych kampanig pomiarowg obejmuje réwniez montaz tymczasowego
posterunku pomiaru opadéw na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, co ma na celu m.in.
okreslenie reakcji zlewni na opad;

Liczba punktéw monitoringu standéw ciekdw i zbiornikdw — min. 5 szt.

Opracowanie propozycji rozwigzan technicznych do zastosowania oraz ocena planowanych

do realizacji zadan polegajacych na rozbudowie systemu odwodnienia dla centrum Grodziska

Mazowieckiego
Podsumowanie z wykonanych prac w ramach etapu Il stanowié¢ bedzie raport przekazany

Zamawiajgcemu w postaci elektronicznej edytowalne;j

ETAP lll - Opracowanie map tematycznych, w tym identyfikacja terenéw narazonych na
podtopienia lub powodzie lokalne
W ramach realizacji zadania wykonane zostang nastepujgce mapy tematyczne:

o
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Mapa sieci hydrologicznej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z zaznaczeniem
gtéwnego podziatu zlewniowego;

Mapa zlewni  kanatdw  deszczowych/sieci  kanalizacyjnej wraz z  wylotami
i odbiornikami;

Mapa sptywow powierzchniowych;

Mapa stopnia uszczelnienia zlewni (lokalizacji obszaréw we wzgledu na przepuszczalnosc
powierzchni);

Mapa kumulacji sptywéw powierzchniowych;

Mapa obszaréw narazonych na podtopienia;

Mapa uksztattowania terenu na obszarze objetym analizg (na podstawie danych LIDAR);

Mapa zagospodarowania zlewni ze wzgledu na uzytkowanie terenu,

Mapa podatnosci gleb na susze;

Mapa glebowo-rolnicza dla obszaru analizowanych zlewni hydrologicznych;

Formy ochrony przyrody na terenie analizowanych zlewni hydrologicznych;

Tereny bezodptywowe oraz narazone na podtopienia na obszarze analizowanych zlewni;

. Mapy melioracyjne obejmujace teren gm. Grodzisk Mazowiecki;

Mapa retencyjnosci terendw gm. Grodzisk Mazowiecki okreslona wspdtczynnikiem CN.

W ramach punktu 4 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mapy w formie cyfrowej oraz
przekaze Zamawiajgcemu warstwy wektorowe i rastrowe wykorzystane do opracowania map
w formie GeoPackage Ilub Shapefile oraz linki do warstw udostepnionych on-line
wykorzystywanych przy tworzeniu map.
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6.

a.

7.

a.

8.

ETAP Illl - Opracowanie charakterystyk opadowych dla obszaru gminy Grodzisk
Mazowiecki, uwzgledniajacych m.in. zachodzacga zmiane klimatu
Opracowanie miarodajnych charakterystyk opadowych dla obszaru gm. Grodzisk Mazowiecki,
zaréwno aktualnych, jak i perspektywicznych, uwzgledniajgcych prognozowang zmiane klimatu
do roku 2040;
Analiza materiatéw o opadach na terenie objetym analizg, dostepnych w domenie publicznej;
Zakup danych o opadach do analiz modelowych z Polskiego Atlasu Natezen Deszczéw (PANDa);
W ramach punktu 5 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu opracowane, przeanalizowane i
zakupione dane wymienione w punktach a, b i c w postaci elektronicznej edytowalne;j.

ETAP IV Opracowanie modelu numerycznego systemu odwodnienia wybranych
obszaréw miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie opracowanej w Etapie Il geoprzestrzennej bazy danych GIS — opracowanie
uproszczonego dynamicznego modelu hydrologicznego zlewni;

Przeprowadzenie kalibracji modelu zlewni na podstawie danych pomiarowych pozyskanych w
wyniku przeprowadzonej kampanii pomiarowej na sieci hydrologicznej gminy Grodzisk
Mazowiecki (Etap Ill);

Opracowany model numeryczny zlewni uwzgledniaé bedzie doptywy z kanalizacji deszczowej
oraz systemu melioracyjnego;

Opracowanie scenariuszy obliczeniowych, na podstawie ktérych przeprowadzone zostang
analizy dla stanu istniejgcego oraz perspektywicznego, zwigzanego
m.in. z procesem rozwoju gm. Grodzisk Mazowiecki oraz zachodzacymi zmianami
klimatycznymi;

Model numeryczny zlewni opracowany zostanie w profesjonalnym i komercyjnym
oprogramowaniu inzynierskim, zintegrowanym m.in. ze srodowiskiem GIS. Udzielenie licencji
do oprogramowania oraz przekazanie plikéw Zzrédtowych do modelu nie stanowi przedmiotu
niniejszej oferty;

Opracowanie bilansu wod opadowych i roztopowych dla poszczegélnych zlewni
w stanie istniejgcym oraz prognozowanym;

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu efekty prac wymienionych w etapie IV w formie raportu
w postaci elektronicznej edytowalnej

ETAP V - Wykonanie analiz hydrologiczno-hydraulicznych umozliwiajacych ocene
funkcjonowania istniejgcego systemu odwodnienia miasta i gminy Grodzisk
Mazowiecki (z uwzglednieniem m.in. sieci hydrologicznej, kanalizacji deszczowej
i systemu melioracji)

Na podstawie opracowanego i skalibrowanego modelu numerycznego zlewni (model
hybrydowy, zawierajgcego elementy systemu hydrologicznego, kanalizacji deszczowej oraz
systemu melioracyjnego), przeprowadzone zostang analizy hydrologiczno-hydrauliczne,
umozliwiajgce ocene funkcjonowania istniejgcego systemu odwodnienia miasta i gminy
Grodzisk Mazowiecki;

Wykonanie obliczen hydraulicznych istniejgcego systemu odwadniajgcego
(z uwzglednieniem m.in. sieci wod powierzchniowych, kanatéw, rowdw, obiektéw inzynierskich
itp.);
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Wykonanie analiz relacji i oddziatywania pomiedzy wyznaczonymi zlewniami (jednostkami
odwodnieniowymi) oraz obszarami potozonymi poza granicami administracyjnymi gm.
Grodzisk Mazowiecki;

Opracowanie oceny funkcjonowania istniejgcego systemu gospodarowania wodami
opadowymi i roztopowymi poprzez okreSlenie i charakterystyke co najmniej terendéw
narazonych na lokalne podtopienia;

Wskazanie obszaréw szczegdlnie wrazliwych w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i
roztopowymi, np. z uwagi na brak lub niedostateczng przepustowosc istniejgcego systemu
odwodnienia;

Zalecenia i rekomendacje dla kazdej z wyznaczonych zlewni (jednostek odwodnieniowych)
obejmujgce m.in. wskazanie lokalizacji urzadzen retencjonujacych, tereny wymagajgce budowy
sieci kanalizacji deszczowej i/lub rozdziatu kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje sanitarng i
kanalizacje deszczowg, przebieg elementdw sieci kanalizacji deszczowe] wraz ze wskazaniem
dziatan priorytetowych w obrebie poszczegdlnych zlewni, jak i terenu catej gminy;

Efekty przeprowadzonych prac w ramach etapu V stanowi¢ bedg raport przekazany
Zamawiajgcemu w postaci elektronicznej edytowalnej.

ETAP VI - Wskazanie optymalnych rozwigzan zwiekszajacych retencyjnosé terendéw
(w tym terenéw zurbanizowanych) oraz ograniczajagcych ryzyka zwigzane z

ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, np. deszczami nawalnymi i suszami

a.

Wskazanie dziatan stuzgcych ograniczaniu zagrozen zwigzanych z wystepowaniem podtopien i
lokalnych powodzi;

Powigzanie programu ramowego z dokumentami strategicznymi i planistycznymi (krajowymi,
regionalnymi i lokalnymi) oraz wskazanie jego charakteru/umocowania
w systemie lokalnych dokumentéw strategicznych);

Przeprowadzenie analizy wptywu rdéinych form zagospodarowania terenu (tereny
zabudowane, tereny zielone, tereny rolne itp.) — obecnych oraz prognozowanych,
a wynikajacych z dokumentéw planistycznych — na funkcjonowanie systemu odwodnienia;
Wykonanie analiz hydrologicznych, uwzgledniajacych stan istniejgcy (diagnoze stanu) oraz
prognozowang zabudowe (uszczelnienie) powierzchni gm. Grodzisk Mazowiecki, w tym
rowniez prognozowang zmiane klimatu;

Opracowanie propozycji rozwigzan technicznych w zakresie decentralizacji systemu
odwodnienia gminy Grodzisk Mazowiecki, z uwzglednieniem wynikéw analiz funkcjonowania
kanalizacji deszczowej, systemu hydrologicznego ztozonego m.in.
z ciekdw i zbiornikéw, ponadto systemu melioracyjnego oraz innych obiektéw, majgcych
wptyw na zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych;

Propozycja zwiekszenia retencji wodnej na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki oraz sprawdzenie
efektdw proponowanych zmian na funkcjonowanie systemu odwodnienia. Wykonanie analiz
prognozowanych efektéw dla przebudowanego uktadu hydrologicznego, rozbudowanego m.in.
o zbiorniki retencyjne oraz elementy bfekitno-zielonej infrastruktury;

. Opracowanie giéwnych wytycznych do miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego, dotyczacych gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na
obszarze zlewni, z uwzglednieniem uwarunkowan prawnych regulujacych kwestie
odprowadzania wod opadowych i roztopowych;

Opracowanie zatozen i gtéwnych celéow polityki Urzedu Miejskiego w Grodzisku
Mazowieckim w zakresie zrownowazonego i efektywnego gospodarowania wodami
opadowymi i roztopowymi;
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i. Opracowanie uproszczonego kosztorysu (zbiorczego zestawienia kosztow) realizacji inwestycji
z podziatem na etapy i lata;

j. Opracowanie wstepnego harmonogramu realizacji zadania.

k. Efekty przeprowadzonych prac w ramach etapu VI stanowi¢ bedg raport przekazany
Zamawiajgcemu w postaci elektronicznej edytowalnej

Zatozenia oraz cele

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami, opracowana dokumentacja (program ramowy) ma petnié
funkcje koncepcji programowej rozwoju systemu gospodarowania wodami opadowymi
i roztopowymi na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki. Program bedzie stanowic
formalno-prawng podstawe do opracowywania szczegétowej dokumentacji projektowej
i realizacji wskazanych w niej rozwigzan i przedsiewzie¢ w zakresie gospodarowania wodami
opadowymi i roztopowymi na obszarze zlewni zlokalizowanych w gminie Grodzisk
Mazowiecki.

Ramowy program gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi wraz z utworzeniem
retencji wodnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki stanowi¢ bedzie zbidr zalecen
i propozycji zapisow do dokumentow planistycznych oraz strategicznych zwigzanych
z kierunkami rozwoju gm. Grodzisk Mazowiecki w aspekcie mozliwosci adaptacji do zmian
klimatu.

Gtodwne zatozenia przyjete przy opracowaniu Programu:

=>» przyjecie podziatu zlewniowego w bilansowaniu sptywéw powierzchniowych oraz
przeptywow w ciekach,

=>» preferowane zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w miejscu ich
wystgpienia,

=> zwiekszenie retencji wodnej na obszarze gminy poprzez implementacje obiektéw
btekitno-zielonej infrastruktury, a w drugiej kolejnosci infrastruktury szarej
(technicznej),

=>» ochrona i odbudowa zasobdw wodnych oraz zwiekszenie retencyjnosci zlewni na
terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki,

=>» ochrona i przywracanie réznorodnosci morfologicznej i bioréznorodnosci ekosystemow
wodnych oraz ich funkcji w zakresie m.in. samooczyszczania, retencji,
tagodzenia skutkow powodzi i suszy,

=>» zwiekszenie elastycznosci zbiorczych systemow kanalizacji deszczowe] poprzez ich
taczenie z systemami retencji powierzchniowej,

=>» ograniczenie obcigzen hydraulicznych istniejacych ciekdw wodnych oraz istniejacej
i planowanej do budowy sieci kanalizacji deszczowej (np. poprzez zastosowanie
roznych metod retencji, w tym retencji kanatowej), przy zachowaniu wtasciwej
proporcji pomiedzy koniecznymi przedsiewzieciami, a korzysciami wynikajgcymi z ich
wykonania;

=>» zaproponowane zbiorniki retencyjne beda posiada¢ forme naturalng, a w przypadku
braku takiej mozliwosci — zaproponowana zostanie inne rozwigzanie techniczne;
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VI.

=>» zaproponowane urzgdzenia, w tym urzgdzenia retencyjne, zapewnia¢ bedg komfort
i bezpieczenstwo uzytkowania;

= w ramach wykonanych prac, przeanalizowana zostanie mozliwo$¢ wykorzystania
retencjonowanych wéd opadowych do podlewania terenéw zielonych, mycia ulic oraz
czyszczenia kanalizacji;

= na podstawie wykonanych analiz, wskazane zostang obszary mozliwe do
przeprowadzenia renaturyzacji (w celu ograniczenia odptywu wdd deszczowych, a tym
samym zmniejszenia pojemnosci zbiornikdow retencyjnych);

=>» zaproponowane urzadzenia retencyjne zapewnia¢ beda m.in. infiltracje wdd
opadowych do gruntu, odparowywanie, zasilanie pobliskiej roslinnosci w wode,
zatrzymywanie wody w krajobrazie oraz rozwigzania umozliwiajgce zagospodarowanie
terenu z aranzacjg krajobrazowg o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych,
mozliwych do wykorzystania w okresie bezdeszczowym lub przy normalnych opadach
deszczu.

Etapowanie i harmonogram prac

Realizacja zadania zostanie podzielona na etapy:

Etap | ,Inwentaryzacja” obejmuje dziatania opisane w pkt 1 -2,
Etap Il ,Kampania pomiarowa” obejmuje dziatania opisane w pkt. 3,
Etap Il ,Mapy tematyczne” obejmuje dziatania opisane w pkt 4-5,
Etap IV ,,Model opad- odptyw” obejmuje dziatania opisane w pkt. 6,
Etap V ,Diagnoza stanu” obejmuje dziatania opisane w pkt. 7,

L2 2 2

Etap VI, Program ramowy” obejmuje dziatania opisane w pkt. 8,
Termin wykonania zadania

Termin wykonania zamdwienia wynosi 330 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym
ustala sie terminy posrednie:
120 dni na realizacje dziatan opisanych w ramach Etapu [;

v v

do 180 dni od podpisania umowy na przeprowadzenie kampanii pomiarowej na

sieci hydrologicznej oraz opracowanie raportu z przeprowadzonych prac w ramach

etapu ll;

=>» do 180 dni od podpisania umowy na opracowanie map tematycznych oraz
charakterystyk opadowych (Etap Ill);

=>» do 240 dni od podpisania umowy na opracowanie modelu numerycznego systemu
odwodnienia miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki (Etap IV);

= wykonanie prac stanowigcych Etap V w terminie 300 dni od podpisania umowy;

= wykonanie prac stanowigcych Etap VI w terminie 330 dni od podpisania umowy.

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie niniejszego zamodwienia moze ubiegaé¢ sie Wykonawca, ktéry spetnia warunki
dotyczace:
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1) zdolnosci technicznej lub zawodowej — Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze wykonat
nalezycie i prawidtowo ukonczyt w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jedno zadanie
odpowiadajgce przedmiotowi niniejszego zamdwienia, tj. polegajace na opracowaniu koncepcji
ramowej/programowej, programu ogolnego lub dokumentacji programowej dla systemu
odprowadzania i retencji wdéd deszczowych oraz roztopowych, zwigzane z przeprowadzeniem
inwentaryzacji infrastruktury odwadniajgcej drogi, oceng stanu technicznego tej infrastruktury
oraz propozycjg zmian w celu dostosowania systemu odwodnienia do zmiany klimatu w gminie o
liczbie mieszkaicow co najmniej 20 tys., przy czym w realizacji zadania wykorzystane zostato
oprogramowanie klasy GIS, ponadto przeprowadzono modelowanie numeryczne zjawisk
hydrologicznych ,,opad-odptyw” na terenie zlewni, przeprowadzono kampanie pomiarowa w celu
skalibrowania modelu, a wartosé wykonanych prac wynosita co najmniej 100 tys. zt brutto.

W celu potwierdzenia spetniania powyzszego warunku Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
oferty Wykaz ustug wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane, oraz
zatgczeniem dowoddéw okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego ustugi byty wykonywane.

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia — wskaze do uczestniczenia w
wykonaniu niniejszego zamowienia nastepujace osoby wraz z informacjami na temat ich
doswiadczenia i wyksztatcenia, niezbednych do wykonania zamdwienia, a takize zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami
tj.

a. Kierownik Projektu, posiadajgcy wyksztatcenie wyzisze z zakresu inzynierii srodowiska, co
najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego, kierowanie co najmniej 2 projektami w zakresie
opracowania dokumentacji (koncepcji, studium wykonalnos$ci, dokumentacji programowej)
zwigzanej z oceng stanu technicznego systemu kanalizacji deszczowej (przebudowy, budowy,
modernizacji lub rozbudowy systemu odwodnienia) ponadto doswiadczenie w kierowaniu
zespotem, ktdry przeprowadzit inwentaryzacje infrastruktury odwadniajgcej drogi wraz z oceng
stanu i propozycjg zmian w celu dostosowania systemu odwodnienia do zmiany klimatu dla co
najmniej jednej gminy wiejskiej o liczbie mieszkarncéw co najmniej 20 tys.;

b. Specjalista do spraw baz danych GIS, posiadajgcy wyksztatcenie wyzisze techniczne z zakresu
geodezji lub geo-informacji, co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego, udziat co najmniej w 3
projektach, w ramach ktdérych zostata opracowana i wdrozona geoprzestrzenna baza danych GIS,
obejmujgca swym zakresem system kanalizacji deszczowej lub/i ogdlnosptawnej, a w ramach
wykonanych prac przeprowadzono réwniez inwentaryzacje infrastruktury odwadniajgcej drogi na
terenie gminy o liczbie ludnosci nie mniejszej niz 20 tys.

c. Specjalista ds. modelowania  hydrodynamicznego  systemdéw  kanalizacyjnych/
odwodnieniowych, posiadajgcym wyksztatcenie wyzsze z zakresu inzynierii Srodowiska, co
najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego przy projektach zwigzanych z modelowaniem
hydrodynamicznym systemoéw kanalizacyjnych i odwodnieniowych, ponadto doswiadczenie przy
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VIiL.

kierowaniu pracami zwigzanymi z opracowaniem i wdrozeniem co najmniej 3 modeli
hydrodynamicznych systemow kanalizacyjnych ogdlnosptawnych lub/i deszczowych w gminach o
liczbie mieszkarncow co najmniej 20 tys., przy czy przynajmniej 1 model zostat skalibrowany na
podstawie przeprowadzonej kampanii pomiarowej na ciekach.

W celu potwierdzenia spetniania powyzszego warunku Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
oferty Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji niniejszego zamdwienia
publicznego.

Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie ww. stanowisk przez tg samg osobe pod warunkiem posiadania
wymaganego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia.

Warunki ptatnosci

1. Zamawiajacy przewiduje nastepujgcy sposob ptatnosci Wynagrodzenia:

1) ptatnosci czesciowe dokonywane po realizacji ponizej wskazanych etapéw:

a. Etap | i Il (dziatania opisane w pkt 1 — 3);

b. Etap Il i IV (dziatania opisane w pkt. 4 — 6);

c. Etap Vi VI (dziatania opisane w pkt 7 — 8)

Wynagrodzenie czesciowe ptatne jest po wykonaniu odpowiedniej czesci Przedmiotu Umowy
potwierdzonym protokotem odbioru czesciowego za dany etap zrealizowanych prac.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest ptatne w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.

2) ptatnos¢ koricowa dokonywana jest po odbiorze koAcowym Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie koricowe ptatne jest po wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy potwierdzone
bezusterkowym protokotem odbioru korcowego podpisanym bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ptatne w terminie 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.
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VIII.

Zalaczniki do OPZ
Schemat rozmieszczenia kanalizacji deszczowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

(opracowany na podstawie danych z Powiatowego Osrodka Dokumentacji i Kartografii w

Grodzisku Mazowieckim )
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