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1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi powiatowej nr 3467D
w km 11+557 — 13+000 w m. Pisarzowice, powiat kamiennogérski, wojewddztwo dolnoslaskie.
Realizacja przedsiewziecia zwiekszy komfort i bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi powiatowe;j i
okolicznych mieszkancow.

Realizacja przedsiewziecia zwiekszy bezpieczedstwo uzytkownikéw drogi powiatowej.

2 INWESTOR

Powiat Kamiennogodrski
Ul. Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Goéra

3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58-410 Marciszéw

4 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej, ktora bedzie podstawg do
realizacji przedmiotowej inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi powiatowej 3467D w km
11+557 — 13+000 w m. Pisarzowice.

Efektem Inwestycji przebudowy drogi powiatowej bedzie:

e Poprawa bezpieczenistwa ruchu poprzez przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej
oraz budowe odcinkdw chodnikow.

e Prawidtowa gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi.
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5

LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslaskiego,

w powiecie kamiennogdrskim w m. Pisarzowice, w ciggu drogi powiatowej 3467D w km 11+557 —

13+000.

6

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr:

Dziatka
020702_2.0007.700
020702_2.0007.666
020702_2.0007.644
020702_2.0007.709
020702_2.0007.741
020702_2.0007.743
020702_2.0007.763
020702_2.0007.827
020702_2.0007.831

-
T

OO |IN(O|N[AIW[IN|F-

ZAKRES INWESTYCJI

Opracowaniem objeto przebudowe drogi powiatowej nr 3467D klasy Zbiorczej ,,Z” w km 11+557

— 134000 o dtugosci 1,443 km. W szczegdlnosci w zakres opracowania obejmuje:

przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3467D do szerokosci 5,0-6,0m wraz
z obustronnym ograniczeniem kraweznikiem betonowym dla czesci o przekroju ulicznym
oraz obustronnym opornikiem betonowym dla czesci o przekroju drogowym;

odcinkowg budowe chodnika dla pieszych,

budowe zatoki autobusowej,

budowe kanalizacji deszczowej,

umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym w miejscach wylotéw,

oczyszczenie istniejgcych rowdw przydroznych,

remont istniejgcych przepustéw drogowych z zachowaniem ich parametréw i umocnieniem
wlotow i wylotow,

przebudowe istniejgce;j sieci teletechnicznej,

likwidacje kolizji sieci elektroenergetycznej,

wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja,

nasadzenia kompensacyjne,

wprowadzenie statej organizacji ruchu i urzagdzen BRD,

roboty porzadkowe
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7 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. Parametry techniczne

— kategoria obcigzenia ruchem: KR3,

— klasa: Zbiorcza ,Z”,

— droga dwupasowa, dwukierunkowa,

— przekréj poprzeczny: drogowy i uliczny,

—  zakres ulicy w terenie zabudowanym — km 11+557 — 12+657,
—  zakres drogi zamiejskiej — km 12+657 — 13+000,

— predkos¢ projektowa:

o ulica — 40 km/h ze wzgledu na warunki trudne tj.: ograniczong szeroko$¢ pasa
drogowego, obecne uksztattowanie i zagospodarowanie terenu, pomniejszong
szerokos¢ projektowanego pobocza, pomniejszong szerokosé paséw ruchu.

o droga zamiejska — 70 km/h ze wzgledu na warunki trudne tj.: ograniczong szeroko$¢
pasa drogowego, obecne uksztattowanie i zagospodarowanie terenu oraz
pomniejszong szerokos¢ projektowanego pobocza.

— szerokos¢ jezdni:

e 5,0m (pas ruchu 2,50m) na odcinku: km 12+052 — 12+110 oraz 12+250 — 12+263 —
szerokos$¢ pasa ruchu zmniejszona do 2,50m zgodnie z §2 ust. 3 pkt 2 Rozporzadzenia
przy spetnieniu podstawowych warunkéw okreslonych w dziale Il Rozporzadzenia. Z
uwagi na komfort uzytkownikéw drogi odcinki jezdni o szerokosci 5,0m ograniczone do
niezbednego minimum.

e 5,5m (pas ruchu 2,75m) na odcinku: km 11+557 — 12+052; km 12+110 — 12+250; km
12+263 — 12+628 — szeroko$¢ pasa ruchu zgodna z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia z
uwzglednieniem warunkéw trudnych tj. ograniczonej szerokosci pasa drogowego oraz
obecnego uksztattowania i zagospodarowania terenu.

e 6,0m (pas ruchu 3,00m) na odcinku: km 12+628 — 13+000 — szeroko$¢ pasa ruchu
zgodna z §17 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia

— nominalna szerokos¢ chodnika: 2,0m z miejscowymi przewezeniami do min. szer. 1,0m i
miejscowymi poszerzeniami do granic pasa drogowego,

— pochylenie poprzeczne jezdni: obustronne (daszkowe) o wartosci 2%,

— nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

— szerokos¢ poboczy: z uwagi na istniejgce warunki zakwalifikowane jako trudne ze wzgledu na
ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego oraz istniejgce uksztattowanie i zagospodarowanie

terenu dla catej inwestycji zaprojektowano pobocza szer. 0,5m,
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— nawierzchnia poboczy: kruszywo lub destrukt asfaltowy,
— nachylenie nieumocnionych skarp ziemnych: 1:1,5,

— réw trapezowy z umocnieniem skarp i dna na wymaganych odcinkach,

stalowe bariery drogowe na wymaganych odcinkach.

8 PRZEDMIAR ROBOT

Ip | SSTWIORB | opis robot | j.m. | ilos¢ | cena jedn. wartosc¢
I | WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogodlne - organizacja placu budowy,
1 | D-M-00.00.00 | obstuga geodezyjna itp. kpl. 1
Organizacja tymczasowa ruchu - projekt,
2 D-07.02.01 [ wyniesienie i utrzymanie kpl. 1
Il | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
a [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | ROZBIORKOWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
D-01.01.01 |ziemnych - wytyczenie trasy drég, stabilizacja
3 D-00.00.03 | granic pasa drogowego km 1,45
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
4 | D-01.02.05 |jezdniér.gr.4cm m? | 8160
5 D-01.02.04 |Rozbidrka podbudowy z kruszywa sr. gr. 10cm m? | 8975
6 D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu $r. 20cm m? | 3235
D-02.00.00 [ Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat | - IV z
7 D-02.01.01 | wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy m3 | 2830
8 D-02.03.01 [ Roboty ziemne - nasypy z gruntéw niespoiste m?3 425
D-01.02.04 | Rozbidrka istniejgcych zjazdow indywidualnych
9 D-04.01.01 |ipublicznych wraz z wykonaniem koryta m? 1105
Rozbidrka istniejacej wiaty autobusowej wraz z
10 | D-01.02.04 |wywozem i utylizacjg gruzu kpl. 1
Wycinka drzew kolidujacych z inwestycjg wraz z
karczowaniem korzenia i wywozem
pozyskanego materiatu - grubizna - na
sktadowisko Inwestora. Karcze i gateziowka do
11 D-01.02.01 | utylizacji. szt. 3
b |ROBOTY KONSTRUKCYJNE
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
12 D-04.01.01 | warstwy konstrukcyjne jezdni i pobocza m? | 9350
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
13 | D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne zjazdéw m2 | 1185
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
14 D-04.01.01 [ warstwy konstrukcyjne chodnikéw m? | 1720
Opornik betonowy 15x20cm na tawie
15 | D-08.01.03 |betonowejz oporem z betonu C12/15 m | 1875
Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie
16 D-08.01.01 | betonowejz oporem z betonu C12/15 m | 1745
Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowe;j
17 D-08.01.02 |z oporem z betonu C12/15 m 920
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Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym

18 | D-04.05.01 |wykonywana na miejscu gr. 15 cm - jezdnia m? | 9350
Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym
19 | D-04.05.01 |wykonywana na miejscu gr. 15 cm - zjazdy m2 | 1185
Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym
wykonywana na miejscu  gr. 15 cm - zatoka
20 | D-04.05.01 [autobusowa m? 115
Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym
21 | D-04.05.01 [wykonywana na miejscu gr.10cm - chodniki | m? | 1795
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm -
22 | D-04.04.02 |jezdnia m? | 8070
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm -
23 | D-04.04.02 |zjazdy m? | 1075
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm -
24 | D-04.04.02 |[chodniki m? | 1795
Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr.
25 | D-04.06.01 |20 m? 115
D-05.03.05A | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

26 | D-04.03.01 |gr.6cm - jezdnia m? | 8070
D-05.03.05A | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

27 D-04.03.01 |gr. 6¢cm - zjazdy m? | 1075
D-05.03.13A | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

28 | D-04.03.01 |gr.5cm - jezdnia m? | 8070
D-05.03.13A | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

29 D-04.03.01 |gr.5cm - zjazdy m? | 1075
Nawierzchnia zatoki autobusowe;j z kostki
kamiennej 18/20cm na podsypce cementowo

30 D-05.03.01 | piaskowej 1:3 gr. 3-5cm m? 115
Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki
brukowej 10x20cm gr. 8cm na podsypce

31 D-05.03.23 | cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm m? | 1795
Nawierzchnia poboczy utwardzonych z

32 D-06.03.01 | kruszywa tamanego 0/31,5 gr.10cm m? | 1470

33 | D-01.02.01 | Nasadzenia kompensacyjne - lipa drobnolistna | szt. 6

34 D-07.01.01 | Prdg zwalniajgcy z masy bitumicznej szt. 2

35 D-07.02.01 | Bariery drogowe m | 159,6
Tarcze znakow likwidowane - demontaz wraz z

36 | D-07.02.01 |przekazaniem do Zamawiajgcego szt. 20
Stupki znakéw likwidowane - demontaz wraz z

37 D-07.02.01 | przekazaniem do Zamawiajgcego szt. 4
Stupki ocynkowane znakéw projektowanych

38 | D-07.02.01 |wrazzfundamentem szt. 19
Tarcze znakow pionowych projektowane, folia

39 D-07.02.01 |l generacji szt. 40
Znaki poziome projektowane,

40 D-07.01.01 | cienkowarstwowe m? 200

Il | BRANZA TELETECHNICZNA

41 | D-T-00.00.02 | Demontaz stupa teletechnicznego szt. 7

42 | D-T-00.00.02 | Montaz stupa drewnianego uszczudlonego szt. 7
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Przesuniecie istniejgcego stupa
43 | D-T-00.00.02 | teletechnicznego szt. 3
44 | D-T-00.00.02 | Przewieszenie kabli telekom napowietrznych m 362
45 | D-T-00.00.02 | Budowa studni kablowych SKO-2g szt. 4
46 | D-T-00.00.02 | Budowa kanalizacji kablowej DVK110 m 8
47 | D-T-00.00.02 | Budowa kanalizacji kablowej 2xDVK110 m 106
48 | D-T-00.00.02 | Budowa kanalizacji kablowej RHDPEp110/6,3 m 7,5
49 | D-T-00.00.02 | Budowa kanalizacji kablowej 2xRHDPEp110/6,3 | m 43
Zabezpieczenie kanalizacja kablowej rurami
50 | D-T-00.00.02 | A120PS m 48,5
51 | D-T-00.00.02 | Demontaz studni kablowe;j kpl. 2
52 | D-T-00.00.02 | Wprowadzenie sieci do studni kablowe;j kpl. 18
53 | D-T-00.00.02 | Przesuniecie kanalizacji kablowej 2-otworowe;j m 102
54 | D-T-00.00.02 | Przebudowa sciany studni kablowe;j kpl. 1
55 | D-T-00.00.02 | Przebudowa kabli miedzianych kanatowych m 420
56 | D-T-00.00.02 | Przebudowa kabli miedzianych napowietrznych | m 362
57 | D-T-00.00.02 | Przebudowa kabli swiattowodowych m 320
IV | BRANZA ELEKTRYCZNA
Demontaz stupéw zelbetowych linii NN
58 | D-01.03.01 |A-owych wrazz oprawg oswietleniowg szt. 1
Demontaz przewoddw nieizolowanych o
przekroju 50-70 mm2 na stupach zelbetowych
59 | D-01.03.01 | (3 przewody) km 0,1
Montaz i stawianie stupéw wirowanych
jednozerdziowych z ustojem prefabrykowanym
60 D-01.03.01 |o zerdzi dtugosci N E10,5/6 szt. 1
Montaz przewoddw nieizolowanych
61 | D-01.03.01 |[AL4x50+25mm?2 z regulacjq zwisow kpl. 2
V | BRANZA SANITARNA
Wykopy liniowe koparka do gt. 2,8m, szerokos¢
1,0-2,0m wraz z transportem urobku
D-02.00.00 [samochodem samowytadowawczym do 1km,
62 | D-02.01.01 |zatadunek koparka, wraz z utylizacjg urobku m3 | 5215
Petne umocnienie $cian wykopodw liniowych o
szerokosci 1,0-2,0m  wypraskami stalowymi
wraz z rozbiodrkg w gruntach kat.3-4 przy
zagtebieniu do 3,0m - zatozono 95% wykopdw
63 D-03.02.01 | w gruntach suchych m? | 6190
Umocnienie $cian wykopow liniowych o szer.
1,9-3,2m w gruntach nawodnionych kat3. -
grodzicami wbijanymi pionowo na gtebokos¢ do
3,0m wraz z rozbiérkg i odwodnieniem
wykopdw - zatozono 5% wykopow w
64 | D-03.02.01 |gruntach nawodnionych m? 325
Demontaz istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej/przepustéw kolidujacych z
projektowanym odwodnieniem drogi, wraz z
65 D-03.02.01 | utylizacjg materiatu z demontazu m 103
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66

D-03.02.01

Montaz studni kanalizacyjnych betonowych z
dnem o $rednicy DN1000 z wtazem zeliwnym
klasy D400, tagczonej na uszczelki gumowe na
warstwie wyréwnawcze] z chudego betonu
C12/15

szt.

38

67

D-03.02.01

Montaz studni kanalizacyjnych betonowych z
dnem o $rednicy DN1200 z wtazem zeliwnym
klasy D400, faczonej na uszczelki gumowe na
warstwie wyréwnawczej z chudego betonu
C12/15

szt.

68

D-03.02.01

Montaz studni kanalizacyjnych betonowych z
dnem o $rednicy DN1500 z wtazem zeliwnym
klasy D400, tagczonej na uszczelki gumowe na
warstwie wyréwnawcze] z chudego betonu
C12/15

szt.

69

D-03.02.01

Montaz studni kanalizacyjnych betonowych z
dnem o $rednicy DN1500 z wtazem zeliwnym
klasy D400, tagczonej na uszczelki gumowe na
warstwie wyréwnawcze] z chudego betonu
C12/15 - studnia wpadowa

szt.

70

D-03.02.01

Montaz wpustow deszczowych, betonowych, o
srednicy DN500, z kratg wpustowa zeliwng
klasy D400

szt.

55

71

D-03.02.01

Wykonanie podsypki 20cm pod rurociagi
kanalizacji deszczowej, w zakres robét wchodzi:
zakup i dostawa kruszywa wraz z wykonaniem
podsypki

m3

465

72

D-03.02.01

Wykonanie kanatu deszczowego z rur DN800
SN8 PEHD - w zakres robét wchodzi: zakup
materiatu - rur i ksztattek, montaz kanatéw
(przepusty P2 oraz P3)

35

73

D-03.02.01

Wykonanie kanatu deszczowego z rur DN600
SN8 PEHD - w zakres robét wchodzi: zakup
materiatu - rur i ksztattek, montaz kanatéw
(przepusty P1 oraz PZ1i PZ2)

19

74

D-03.02.01

Wykonanie kanatu deszczowego z rur DN400
SN8 PVC-U litych - w zakres robdt wchodzi:
zakup materiatu - rur i ksztattek, montaz
kanatéw,

226

75

D-03.02.01

Wykonanie kanatu deszczowego z rur DN300
SN8 PVC-U litych - w zakres robot wchodzi:
zakup materiatu - rur i ksztattek, montaz
kanatéw,

614

76

D-03.02.01

Wykonanie kanatu deszczowego z rur DN250
SN8 PVC-U litych - w zakres robot wchodzi:
zakup materiatu - rur i ksztattek, montaz
kanatéw,

60

77

D-03.02.01

Wykonanie kanatu deszczowego z rur DN200
SN8 PVC-U litych - w zakres robot wchodzi:
zakup materiatu - rur i ksztattek, montaz
kanatéw,

229

78

D-03.02.01

Wykonanie obsypki o grubosci 30cm wraz z
zasypka wykopu, w zakres robét wchodzi:
zakup i dostawa kruszywa wraz z wykonaniem
obsypki i zasypki wykopu do spodu konstrukgji
jezdni oraz chodnika

m3

2007
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Wykonanie wylotéw z kanalizacji deszczowej do
rzeki w murze oporowym - zgodnie z tomem llI

79 | D-03.02.01 |PW -wyloty W1 oraz W2 kpl. 2
Wykonanie kamerowania oraz préby
80 | D-03.02.01 |[szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej kpl. 1
RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%
RAZEM BRUTTO
9 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Element Wartos¢ netto VAT Wartos¢ brutto
1 | WYMAGANIA OGOLNE
2 | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE)
3 | BRANZA TELETECHNICZNA
4 | BRANZA ELEKTRYCZNA
5 | BRANZA SANITARNA
RAZEM
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