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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange 
Polska S.A. w Pisarzowicach Gmina Kamienna Góra na terenie działki: 

1) 700 Obręb Pisarzowice, 
Cała nowy przebieg sieci i nowe lokalizacje słupów znajdują się w pasie drogowym 
drogi powiatowej  w zarządzie Powiatu Kamiennogórskiego. Projektant uzyskał 
uzgodnienie w tym zakresie. 
Szczegółową trasę przebudowanej sieci telekomunikacyjnej na projekcie 

zagospodarowania terenu (rys.OPL-01).  
 

2. INWESTOR 
Powiat Kamiennogórski 

ul. Broniewskiego 15  
58 - 400 Kamienna Góra 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Wizje lokalne w terenie, 

 Mapa do celów projektowych, 

 Umowa między Inwestorem a Biurem Inżynierskim TRAKT  

 Projekt drogowy  budowy drogi w miejscowości Pisarzowice, 

 Obowiązujące normy i przepisy budowlane, 

 Normy Zakładowe OPL S.A. 

 Warunki techniczne przebudowy wydane przez OPL S.A. L.dz. TTDSIKU-26196/23/SG 
z dnia 22 grudnia 2023r. 

 

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci kablowej 
doziemnej i napowietrznej OPL S.A. wraz z  kablami w celu rozwiązania kolizji z proj. jezdnią i 
chodnikami w miejscowości Pisarzowice w ciągu drogi powiatowej nr nr 3467D w km 11+557 - 
13+000. Trasę projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej pokazano na projekcie 
zagospodarowania terenu rys.OPL-01.  
Zakres opracowania: 

1) Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xDVK110    - 105,9 m, 
2) Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK110    - 8 m, 
3) Budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPEp110/6,3   - 42,3 m, 
4) Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3   - 7,5 m, 
5) Budowa kanalizacji kablowej z rur A120PS    - 48,5m, 
6) Przesunięcie sieci kablowej bez przebudowy kabli    - 101,3m  
7) Przebudowa ściany studni kablowej     - 1 kpl., 
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8) Demontaż studni kablowej      - 2 szt., 
9) Budowa studni kablowych typu żelbetowych dwudzielnych SKO-2g 

wyposażonych w ramę i pokrywę typu ciężkiego B-125.   -   4 kpl., 
10) Przeniesienie istn. słupa telekomunikacyjnego    -  3 kpl., 
11) Wymiana słupa kablowego na słup drewniany uszczudlony h=7m - 7 szt. 
12) Montaż kabla kanałowego XzTKMXpw 50x4x0,5    - 55 m, 
13) Montaż kabla kanałowego XzTKMXpw 25x4x0,5    - 110 m, 
14) Montaż kabla kanałowego XzTKMXpw 15x4x0,5    - 165 m 
15) Montaż kabla kanałowego XzTKMXpw 5x4x0,5    - 55m, 
16) Montaż kabla kanałowego XzTKMXpw 5x2x0,5    - 30m, 
17) Montaż złącza kablowego 5p      - 1 kpl. 
18) Montaż złącza kablowego 10p      - 1 kpl. 
19) Montaż złącza kablowego 30p      - 4 kpl. 
20) Montaż złącza kablowego 50p      - 2 kpl. 
21) Montaż złącza kablowego 100p      - 2 kpl. 
22) Przewieszenie kabli telekomunikacyjnych napowietrznych  - 362m, 
23) Montaż mikrokanalizacji światłowodowej typu DB12/8 kolor pom.  - 110m, 
24) Montaż kanalizacji wtórnej 2xHDPE32/2,9     - 110m. 
25) Przebudowa kabla światłowodowego 8 J     - 150m. 

 
 

 

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Kamienna Góra wyłącznie na terenie pasa 
drogowego w zarządzie Powiatu Kamiennogórskiego. Dokładną lokalizację inwestycji pokazano 
na projekcie zagospodarowania terenu rys.OPL-01. 

 
6. STAN ISTNIEJĄCY 

 
W obszarze projektowanej jezdni w Pisarzowicach znajdują się następujące elementy 
infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do Orange Polska S.A.  

1) Kanalizacja kablowa 2- otworowa, 
2) Doziemna sieć kablowa, 
3) Napowietrzna sieć kablowa na podbudowie słupowej, 
4) Słupek kablowy rozdzielczy 20p, 
5) Kable miedziana kanałowe 50x4x0,5, 25x4x0,5, 15x4x0,5, 5x4x0,5, 5x2x0,5, 
6) Mikrokabel światłowodowy 24J w osłonie MR12/1,0 koloru pomarańczowego, . 

OKH073848/24J, 
7) Kabel światłowodowy standardowy 8J w kanalizacji wtórnej 2xHDPE32/2,9 nr kabla 

OKD0000197. 
 

7. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

7.1. Przebudowa kanalizacji kablowej 

 
W rejonie posesji nr 46 i 47 projektuje się usunąć kolizję istn. studni kablowej nr st03 
(PISARZOWIJLG/OST/00004) i odcinka kanalizacji kablowej z proj. jezdnią przez wybudowanie 
odcinka 2-otworowej kanalizacji kablowej i dwóch nowych studni kablowych żelbetowych o 
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wielkości SKO-2g (oznaczonej na PZT – ST02 i ST01 po przeciwległej stronie drogi. W poboczu i 
chodniku rury proj. kanalizacji pierwotnej typu DVK110 układać w poboczu na głębokości ok. 
0,8m na 10cm podsypce piaskowej. Do pierwszej warstwy zasypki o grubości 15cm zastosować 
przesiany piasek. Kolejne warstwy zasypki mogą być wykonane z niespoistego gruntu rodzimego 
zagęszczonego warstwowo co ok. 30cm zgodnie z wymaganiami nawierzchni.  
Pod jezdnią projektuje się ułożenie 2 rur grubościennych typu RHDPEp110/6,3 na głębokości 
1,0m pod proj. nawierzchni jezdni. Ułożenie rur wykonać przekopem otwartym po korytowaniu 
jezdni, a przed ułożeniem podbudowy jezdni. 
Wprowadzenie rury do studni wypełnić elastyczną masa cementową i po jej związaniu i 
wyschnięciu pomalować dwukrotnie lakierem asfaltowym. 
Na trasie proj. kanalizacji kablowej stosować studnie kablowe o wielkości SKO-2g z ramą i 
pokrywą typu ciężkiego w klasie B-125 z logo Orange Polska S.A.. Należy stosować studnie 
żelbetowe prefabrykowane pełne lub dwudzielne. Studnie kablowe projektuje się posadowić w 
wykopie z wyrównanym dnem za pomocą podsypki piaskowo-żwirowej o grubości 30cm 
ułatwiającej odwodnienie studni. Podsypkę należy wyrównać i zagęścić. Przestrzeń wykopu 
należy wypełniać piaskiem kopanym warstwami po ok.30cm. Poszczególne warstwy należy 
zagęścić do uzyskania wymaganej gęstości gruntu pod nawierzchnie utwardzone. Rzędną 
ułożenia pokryw studni kablowej dostosować do rzędnej projektowanej nawierzchni w koordynacji 
z branżą drogową.  
W rejonie posesji nr 67 i 68 projektuje się usunąć kolizję istn. studni kablowej nr st14 
(PISARZOWIJLG/OST/00015) i odcinka kanalizacji kablowej z proj. jezdnią i wjazdem przez 
wybudowanie odcinka 2-otworowej kanalizacji kablowej i dwóch nowych studni kablowych 
żelbetowych dwudzielnych o wielkości SKO-2g (oznaczonej na PZT – ST14a i ST14b. Osobno 
projektuje się przebudować rurociąg kablowy 2xHD32 i mikrokanalizację światłowodową DB12, 
które bez przeciniania ułożyć w proj. wykopie w osłonie rury A120PS i proj. studniach.  W 
poboczu i chodniku rury kanalizacji pierwotnej typu DVK110 układać w poboczu na głębokości 
ok. 0,8m na 10cm podsypce piaskowej. Do pierwszej warstwy zasypki o grubości 15cm 
zastosować przesiany piasek. Kolejne warstwy zasypki mogą być wykonane z niespoistego 
gruntu rodzimego zagęszczonego warstwowo zgodnie z wymaganiami nawierzchni.  
Wprowadzenie rury do studni wypełnić elastyczną masa cementową i po jej związaniu i 
wyschnięciu pomalować dwukrotnie lakierem asfaltowym. 
Na trasie proj. kanalizacji kablowej stosować studnie kablowe o wielkości SKO-2g z ramą i 
pokrywą typu ciężkiego w klasie B-125 z logo Orange Polska S.A.. Należy stosować studnie 
żelbetowe prefabrykowane dwudzielne. Studnie kablowe projektuje się posadowić w wykopie z 
wyrównanym dnem za pomocą podsypki piaskowo-żwirowej o grubości 30cm ułatwiającej 
odwodnienie studni. Podsypkę należy wyrównać i zagęścić. Przestrzeń wykopu należy wypełniać 
piaskiem kopanym warstwami po ok.30cm. Poszczególne warstwy należy zagęścić do uzyskania 
wymaganej gęstości gruntu pod nawierzchnie utwardzone. Rzędną ułożenia pokryw studni 
kablowej dostosować do rzędnej projektowanej nawierzchni w koordynacji z branżą drogową.  
 

7.2. Przełożenie kabli miedzianych 

 
Po wybudowaniu nowej kanalizacji kablowej i połączeniu jej z istniejącą można przystąpić do 
przełożenia kabli miedzianych.  
W rejonie posesji nr 46 i 47  projektuje się ułożyć nowy kabel typu XzTKMXpw25x4x0,5 i 
15x4x0,5 pomiędzy studniami st01 i st04 po nowej trasie oraz kabel typu XzTKMXpw5x2x0,5 do 
słupka rozdzielczego PD15 przez jednię w osłonie rury HDPE110/6,3 w kierunku posesji 48. 
Kable projektuje się połączyć z istniejącymi w celu odtworzenia połączeń w projektowanych 
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termokurczliwych mufach kablowych typu Rychem XAGA 50p i 30p i 5p zgodnie z rys. OPL-02. 
Zachować kolejność par i zgodność żył z kablami istniejącymi. Po wykonaniu prac montażowych 
na kablach miedzianych wykonać komplet pomiarów powykonawczych zgodnie z normami OPL 
S.A. 
W rejonie posesji nr 67 i 68  projektuje się ułożyć nowy kabel typu XzTKMXpw50x4x0,5, 
15x4x0,5 i 5x4x0,5 pomiędzy proj. studniami ST14a i ST14b po nowej trasie. Kable projektuje się 
połączyć z istniejącymi w celu odtworzenia połączeń w projektowanych termokurczliwych mufach 
kablowych typu Rychem XAGA 100p, 30p i 10p zgodnie z rys. OPL-02. Zachować kolejność par i 
zgodność żył z kablami istniejącymi. Po wykonaniu prac montażowych na kablach miedzianych 
wykonać komplet pomiarów powykonawczych zgodnie z normami OPL S.A. 
 
Prace przy sieci miedzianej wykonywać zgodnie z normą: 
ZN-OPL-027/96 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 
Ogólne wymagania i badania. 

7.3. Przebudowa podbudowy słupowej i linii napowietrznych 

W związku z budową jezdni i chodników istnieje konieczności przebudowy istn. podbudowy linii 
napowietrznych. W miejscach gdzie istnieją słupy uszkodzone zaprojektowano wymianę słupów 
na słupy nowe drewniane o wysokości 7m ze szczudłem żelbetowym. W pozostałych miejscach 
gdzie istniejące słupy są w dobrym stanie zaprojektowano ich przesunięcie zapewniając ich 
odpowiednie odsunięcie od jezdni i wjazdów i brak kolizji z proj. chodnikiem. Przesunięcia 
lokalizacji słupów są niewielkie ok 0,3 do 0,6m co nie wymaga zmiany układu sieci napowietrznej. 
Przewidziano w proj. prace związane z przewieszaniem istn. kabli napowietrznych bez 
konieczności ich przebudowy. W razie konieczności należy wymienić elementy naciągowe z 
zastosowaniem elementów firmy Malico. 
 

7.4. Przebudowa kabli światłowodowych 

Przebudowę kabli światłowodowych można wykonać wyłącznie w trybie prac planowanych w 
uzgodnieniu z działem zarządzania zasobami sieci OPL S.A. 
W związku z przebudową kanalizacji kablowej na wysokości posesji nr 46 i 47 istnieje 
konieczności przebudowy dwóch kabli światłowodowych: 

1) istn. 24J,op5 , OKH073848/24J prowadzony w MR12/8, 
2) istn. 8J,op1 , OKD0000197/8J w HD32/2,9 + rura rezerwowa HD32/2,9. 

Na rys. OPL-02 pokazano schematycznie sposób przebudowy kabli, a na rys. OPL-03 pokazano 
schemat rozpływu włókien dla obu kabli. 
Dla kabla OKH073848/24J projektuje się po wybudowaniu kanalizacji kablowej po nowej trasie 
ułożenie w niej zgodnie za schematem na rys.OPL-02 proj. mikrorury światłowodowej DB12/8 w 
kolorze pomarańczowym wraz z istn.  kablem op5 od studni nr st1 do studni nr st4 po wypięciu 
kabla z istniejącego złącza w studni kablowej nr st01. Kabel op5 ponownie wprowadzić do złącza. 
Wymienić uszczelnienia kabla na nowe. Połączenia spawane wykonać zgodnie z istn. 
schematem połączeń rys. OPL-03 w środowisku suchym. 
Dla kabla OKD0000197/8J ze względu na znaczną odległość od najbliższego złącza konieczne 
jest wykonanie „wstawki” kablowej z montażem dwóch złączy przelotowych zgodnie ze 
schematem rys. OPL-02. Połączenia spawane wykonać zgodnie z istn. schematem połączeń rys. 
OPL-03 w środowisku suchym. 
W rejonie posesji nr 67 i 68  przewidziano również przebudowę trasy kanalizacji pierwotnej, 
wtórnej i mikrokanalizacji. W tym miejscu jednak nie ma konieczności przecinania kabli 
światłowodowych ze względu na to, że przebudowa odbywa się po tej samej stronie drogi z 
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niewielkim skróceniem trasy. Po przygotowaniu wykopu pod kanalizację kablową i ułożeniu rur 
kanalizacji pierwotnej projektuje się ułożenie 2 warstwy kanalizacji kablowej z rur dwudzielnych 
A120PS z ułożonymi w środku istniejącym rurociągiem kablowym 2xHD32/2,9 i mikrorurą 
DB12/10, które należy przełożyć z istn trasy. Nadmiary kanalizacji wtórnej i mikrokanalizacji  
należy usunąć i następnie połączyć w proj. studniach za pomocą złączek dzielonych z istn. 
kanalizacją wtórną i mikrorurociągiem. Nadzmiary kabli optycznych proj. się ściągnąć do 
najbliższych zapasów kabli. 
Po  wykonaniu przełożenia kabli światłowodowych projektuje się wykonanie kompletu pomiarów 
reflektometrycznych i pomiar strat metodą pomiaru mocy optycznej z najbliższej przełącznicy 
światłowodowej. 

7.5.  Zestawienie elementów projektowanych 

 
L.p. Rodzaj materiału Ilość Jednostka Uwagi 
1. Studnia kablowa żelbetowa dzielona typu SKR-1g 

wyposażona w ramę i pokrywę typu ciężkiego klasy B-125 
z logo OPL S.A. 

4 kpl.  

2. Rura dwudzielna typu A120PS 48,5 m  

3. Rura kablowa typu DVR110 220 m  

4. Rura kablowa typu RHDPEp110/6,3 92,5 m  

5. Słup kablowy drewniany 7m ze szczudłem żelbetowym 7 szt.  

6. Kabel kanałowy XzTKMXpw 50x4x0,5 55 m  

7. Kabel kanałowy XzTKMXpw 25x4x0,5 110 m  

8. Kabel kanałowy XzTKMXpw 15x4x0,5 165 m  

9. Kabel kanałowy XzTKMXpw 5x4x0,5 55 m  

10. Kabel kanałowy XzTKMXpw 5x2x0,5 30 m  

11. Złącze kablowe Rychem XAGA 100p 2 kpl.  

12. Złącze kablowe Rychem XAGA 50p 2 kpl.  

13. Złącze kablowe Rychem XAGA 30p 4 kpl.  

14. Złącze kablowe Rychem XAGA 10p 1 kpl.  

15. Złącze kablowe Rychem XAGA 5p 1 kpl.  

16. Mikrorura światłowodowa DB12/8 pomarańczowa 110 m  

17. Kanalizacja wtórna HDPE32/2,9  220 m  

18. Złączki dzielone do MR12/8 4 szt.  

19. Złączki dzielone do rur HDPE32/2,9 4 szt.  

20. Uszczelka do rur MR12/8 i mikrokabla fi 6mm  2 szt.  

21. Uszczelka Jackmoon Simplex do rur HD32/2,9 i kabla 
12mm 

2 szt.  

22. Kabel światłowodowy Z-XOTKtd8J 150 m  

23. Złącze światłowodowe na 32 spawy – uszczelnienia 
mechaniczne 

2 kpl.  

 

7.6.  Zestawienie elementów demontowanych 

 
L.p. Rodzaj materiału Ilość Jednostka Uwagi 

1. Studnia kablowa żelbetowa typu SKR-2 2 kpl.  

2. Rura PCV 110 80 m  

3. Słup kablowy drewniany 7 szt.  

4. Kabel kanałowy XzTKMXpw 50x4x0,5 50 m  

5. Kabel kanałowy XzTKMXpw 25x4x0,5 100 m  
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6. Kabel kanałowy XzTKMXpw 15x4x0,5 150 m  

7. Kabel kanałowy XzTKMXpw 5x4x0,5 50 m  

8. Kabel kanałowy XzTKMXpw 5x2x0,5 25 m  

9. Kabel światłowodowy Z-XOTKtd8J 100 m  

 

8. Warunki techniczne, uzgodnienia, uprawnienia 
 

1. Uprawnienia projektowe. 
2. Zaświadczenie o przynależności do PIIB. 
3. Protokół z Narady Koordynacyjnej 
4. Warunki techniczne przebudowy z OPL S.A. 
5. Wypis z ewidencji gruntów. 
6. Uzgodnienie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w zakresie przebudowy sieci 

OPL S.A. 
 
 
 

9. Spis rysunków 
 

Nr rys. Rodzaj materiału SKALA Uwagi 

OPL-00 ORIENTACJA 1 : 5000  

OPL-01 Plan zagospodarowania terenu 1 : 500  

OPL-02 Schemat rozwinięty kanalizacji kablowej -  

OPL-03 Schemat rozpływu włókien -  

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Pan Rafał Włodzimierz Królikowski o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0704/04
adres zamieszkania ul. Wiosenna 53c, 55-093 Kiełczów
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-TW8-KC3-IDC *



Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostę Kamiennogórskiego sposobem elektronicznym

zakończonej w dniu 2024-08-01

Znak sprawy: GD.6630.1.40.2024

Wnioskodawca: Biuro Inżynierskie TRAKT

58-410 Marciszów, SĘDZISŁAW 50

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Kamienna Góra - obszar wiejski, Obr.: 0007, Dz.: 608/7, 608/9, 608/26, 610, 611/1, 

612/10, 612/11, 613, 614, 615/1, 615/2, 616, 617, 618, 619, 620, 621/1, 621/2, 621/3, 622, 623, 624/1, 

624/2, 624/3, 624/4, 625, 627, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636/1, 636/2, 

637, 638, 639, 640, 641, 642/4, 642/7, 642/8, 643, 644, 645, 646, 666, 672, 682, 683/3, 684/2, 686/1, 

686/2, 687, 696/1, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 700, 703, 704, 705, 709, 710, 711, 712, 713/1, 715, 

737/1, 738, 739, 740/4, 740/5, 741, 742, 743, 744, 745/1, 745/3, 745/4, 745/5, 746, 749, 750, 751, 754, 

755/1, 755/2, 760/1, 760/2, 761/1, 761/2, 763, 764, 765, 770, 771, 775/2, 825/2, 827, 828, 831, 832, 

835, 836, 1000, 1040, 1041, 1043, 1148/1, 1148/2, 1148/3

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, przesyłowa, średnica 

nieokreślona na etapie koordynacji

Projekt sieci telekomunikacyjnej, przesyłowa, średnica nieokreślona na etapie koordynacji

Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, rozdzielcza, napięcie 0.4 kV

Informacje uzupełniające: średnica nieokreślona na etapie koordynacji

średnica nieokreślona na etapie koordynacji

napięcie 0.4 kV

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Ewa Maj

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko 

osoby, która ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/treść uwagi:

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

1. DSS Operator S.A.

___________________

Andrzej Heluszka

pozytywne bez uwag

_____________________________

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z .o. w K

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

3. Netia S.A. Netia S.A.

___________________

Anna Taraska

pozytywne bez uwag

_____________________________

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4. Orange Polska S.A. Orange Polska S.A.

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

5. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

Gazowania w Wałbrzychu ul. Wrocławska 

2, 58-309 Wałbrzych

___________________

Krzysztof  Olszewski
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pozytywne z uwagami

_____________________________

GD.6630.1.40.2024  –  Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia, Projekt sieci kanalizacji deszczowej, Projekt sieci 

telekomunikacyjnej, Pisarzowice, JE: Kamienna Góra - obszar wiejski, 

Obr.: 0007, Dz.: 608/7, 608/9, 608/26, 610, 611/1, 612/10, 612/11, 613, 

614, 615/1, 615/2, 616, 617, 618, 619, 620, 621/1, 621/2, 621/3, 622, 

623, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 625, 627, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 

630, 631, 632, 633, 634, 635, 636/1, 636/2, 637, 638, 639, 640, 641, 

642/4, 642/7, 642/8, 643, 644, 645, 646, 666, 672, 682, 683/3, 684/2, 

686/1, 686/2, 687, 696/1, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 700, 703, 704, 

705, 709, 710, 711, 712, 713/1, 715, 737/1, 738, 739, 740/4, 740/5, 

741, 742, 743, 744, 745/1, 745/3, 745/4, 745/5, 746, 749, 750, 751, 

754, 755/1, 755/2, 760/1, 760/2, 761/1, 761/2, 763, 764, 765, 770, 771, 

775/2, 825/2, 827, 828, 831, 832, 835, 836, 1000, 1040, 1041, 1043, 

1148/1, 1148/2, 1148/3.

Plan zagospodarowania terenu pod względem kolizji z urządzeniami 

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze opiniujemy z 

następującymi uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych sieci z 

istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, liniami nN, SN, 

należy zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami. Dla sieci oświetleniowej obowiązują 

uwarunkowania określone w normie N SEP-E-004.

2. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań, dla 

kolidujących urządzeń należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S .A. 

Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o określenie technicznych 

warunków usunięcia kolizji i załączyć do niego propozycję 

przebudowy urządzeń elektroenergetycznych. Przebudowa ww. 

urządzeń może zostać zrealizowana jedynie po zawarciu i 

wypełnieniu zapisów stosownej umowy lub porozumienia i na 

całkowity koszt wnioskodawcy.

3. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach 

energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 

Jeleniej Górze należy wykonywać z zachowaniem szczególnych 

środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych 

RegionJelenia Góra (kontakt Pan Schlitzke Marcin tel. 661 923 289), a 

następnie zgłosić w celu odbioru robót zanikowych.

4. Zwracamy uwagę na istniejące w obrębie projektowanej 

inwestycji, czynne linie kablowe nN, oraz linie napowietrzne nN, SN, 

których obecność należy uwzględnić przy prowadzeniu robót, 

zachowując szczególne środki ostrożności i stosując bezpieczne 

metody pracy.

5. Na istniejące kable będące w kolizji poprzecznej z 

projektowanymi sieciami, należy zaprojektować i założyć dwudzielne 

rury osłonowe o średnicy minimum: 

• 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,

wychodzące 0,5 m poza projektowaną oś obiektu liniowego.

6. Dokładne położenie istniejących linii kablowych należy ustalić za 

pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia 

sprzętu mechanicznego). 

7. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych 

sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 3.5 

m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli 

elektroenergetycznych.

8. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z 

istniejącymi liniami kablowymi, należy również zaprojektować 

tymczasowe zabezpieczenia istniejących kabli przed ich osuwaniem 

się w wykop pod projektowaną sieć.

9. W przypadku zmiany rzędnych terenu, należy zachować 

głębokości ułożenia linii kablowych w ziemi, mierzonej prostopadle od 

powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla zgodnie z normą N 

SEP-E-004.

10. Z uwagi na występujące skrzyżowania/zbliżenia planowanej 

inwestycji z napowietrznymi liniami nN, SN, należy przy prowadzeniu 

6. TAURON

___________________

Stanisław Bogaczewicz
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robót stosować bezpieczne metody pracy, zachowując szczególne 

środki ostrożności, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

11. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

• 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,

• 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką 

eksploatującsieć (kontakt jw.). Odległości powyższe dotyczą również 

użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części 

maszyny do skrajnegoprzew

12. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać 

ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane 

kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

13. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci 

podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii 

energetycznych: 

• linii nN - 1 m,

• linii SN - 2 m. 

14. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych 

sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2.0 

m od fundamentów słupów linii elektroenergetycznych. 

15. W przypadku konieczności przebudowy sieci oświetleniowej, 

należy zwrócić się do TAURON Nowe Technologie S.A. o określenie 

warunków jej przebudowy. Po zakończeniu prac budowlanych, 

należy przesłać mapy powykonawcze przebudowanego oświetlenia 

drogowego do TNT S.A. (kontakt Piotr Dwojak tel. +48 609 678 795 lub 

Paweł Rzeczycki tel. +48 572 887 464), celem wprowadzenia zmian 

w systemie informatycznym.

16. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy uzgodnić z 

Regionem SN i nN Jelenia Góra SWS-1 lokalizację urządzeń oraz 

zakres prowadzonych prac na sieci i urządzeniach 

elektroenergetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A.

17. Nie wykluczamy możliwości natrafienia na terenie objętym 

zakresem robót na czynne linie kablowe nN, SN, WN, których trasa 

nie jest znana i z uwagi na brak inwentaryzacji nie zostały 

umieszczone na mapie geodezyjnej, jak również nie wyklucza się 

rozbieżności pomiędzy trasą linii kablowych zinwentaryzowanych na 

mapie a ich rzeczywistym przebiegiem. Prace należy prowadzić ze 

szczególną ostrożnością zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami.

18. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się 

urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące 

własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.

19. O nadzór służb energetycznych należy wystąpić pisemnie na 

adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Góra ul. 

Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra na minimum 30 dni przez 

rozpoczęciem robót budowlanych.

Do pisma należy załączyć mapę ze wskazanmiejscem do nadzoru 

oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem 

na czas prowadzenia robót.

pozytywne z uwagami

_____________________________

W obszarze projektowanych prac występują sieci wodociągowe 

oraz kanalizacyjne.

Podczas realizacji prac ziemnych przy sieciach wodociągowych oraz 

kanalizacyjnych prace należy wykonywać ręcznie.

Miejsca kolizji z w/w sieciami proszę oznaczyć w projekcie 

wykonawczym.

7. Urząd Gminy Kamienna Góra

___________________

Jarosław Chęć

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

8. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp.z o.o. Wałbrzyskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp.z o.o.

___________________

Dariusz  Kaszuba
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Inne podmioty:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane 

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób 

upoważnionych przez te podmioty:

pozytywne bez uwag

_____________________________

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2. Powiat Kamiennogórski 

___________________

Nie złożono wniosku o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 

lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii  

aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za 

zgodność  z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem 

narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Ewa Maj

Ewa Maj

……………………………………………………………

…

Podpis i pieczęć przewodniczącego 

narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

Dz.U.2020.276 z późn. zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego 

o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie 

składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (…).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. 

w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (…) 

aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych 

w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (…), w przypadku gdy stanowiska 

uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne            (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki 

oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, 

przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne         i urządzenia zabezpieczające te 

znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń 

zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni 

niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat dwóch.

5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej 

inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody                      (t.j. Dz.U.2020.55).
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 Kraków, 22 grudnia 2023r. 

  

Numer pisma: TTDSIKU-26196/23/SG 

Temat: warunki techniczne na przełożenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska kolidującej  

z projektowanym zamierzeniem: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km 11+557 - 13+000 w 

miejscowości Pisarzowice" 

 

Szanowni Państwo, 

 

           w odpowiedzi na pismo dotyczące wydania warunków na przełożenie i zabezpieczenie sieci 

telekomunikacyjnej Orange Polska kolidującą  z zamierzeniem: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3467D w km 

11+557 - 13+000 w miejscowości Pisarzowice" informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą 

napowietrzną i doziemną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: 

„OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać 

przebudowę oraz zabezpieczenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z 

projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i 

skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodpłatnego korzystania przez OPL z 

terenu, na który zostanie przełożona infrastruktura. 

  

        Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać (w zakresie inwestycji): 

• Przełożyć istniejącą kanalizację kablową wraz z kablami poza obszar kolizji z jezdnią – 

studnie kablowe nie mogą być w jezdni, poboczu, wjazdach. Ramy i pokrywy studni w 

chodniku wymienić na typu ciężkiego 

• Zabezpieczyć istniejącą kanalizację kablową na skrzyżowaniu z jezdnią i wjazdami za 

pomocą rur dwudzielnych AROT 120/110 lub AROT 160 PS 

• Przełożyć istniejący rurociąg kablowy światłowodowy oraz kable doziemne miedziane poza 

jezdnię, pobocze i chodnik. Zabezpieczyć na skrzyżowaniu z jezdnią i wjazdami za pomocą 

rur dwudzielnych AROT 110 PS 

• Przełożyć istniejące przyłącza do budynków poza jezdnię. Zabezpieczyć na skrzyżowaniu z 

jezdnią i wjazdami za pomocą rur dwudzielnych AROT 110 PS 

• Przełożyć istniejącą linię napowietrzną z kablami tak, aby nie kolidowała z projektowanym 

zamierzeniem – słupy nie mogą być w poboczu, chodnikach oraz w odległości mniejszej niż 

1 m od skrajni wjazdów 

• Zachować normatywną wysokość zawieszenia kabli nad drogą 

• Załączyć schemat rozwinięty przebudowy oraz przekroje poprzeczne w miejscach kolizji 

 



 

  2 

Na załączonych planach sytuacyjnych istniejącą infrastrukturę OPL zaznaczono kolorem pomarańczowym. 

Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040); 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 

rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z 

OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Infrastruktura i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu, oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 

nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) 

proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie 

przy al. 29 Listopada 20 

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej. 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Krakowie przy al. 29 Listopada 20. Zapytanie dotyczące uszczegółowienia warunków technicznych w 

zakresie istniejącej infrastruktury teletechnicznej podlegającej przełożeniu/zabezpieczeniu należy kierować 

na adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com (sprawę prowadzi Stanisław Gabor). 

Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie. 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Luboń; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), która 

kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, 

posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w 

prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, 

mających bezpośredni wpływ  na jakość dostarczanych przez OPL usług, może realizować wyłącznie 
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wskazana powyżej firma utrzymująca sieć Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego 

wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu lub złożeniem zapytania ofertowego inwestor lub 

wykonawca powinien zwrócić się  do wskazanej powyżej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt 

niezbędny do wykonywania prac.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej 

sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego 

wykonawcy.  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  

14. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki 

techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do 

przełożenia następuje z dniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.  

Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor.  

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w 

sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem  3 dni 

roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange naliczy 

opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny) 

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, 

słupki, etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia  zgodę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 

dni poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

16. Przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego należy sporządzić dokumentacje powykonawczą w 

formacie PDF oraz przesłać ją do zaakceptowania na adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni 

przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia należy okazać w trakcie odbioru końcowego 

prac..  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany  w  punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac. 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi 

graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  wprowadzoną  do zasobów 

geodezyjnych  starostwa powiatowego.  

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na 

czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z 

poniższymi danymi: 

1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

a. Miejscowość 

b. Ulica/nazwa drogi 

c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po 

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku 

gdy w wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń 
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infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu 

wydania decyzji jak wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych 

informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują 

obciążeniem inwestora. 

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół 

odbioru technicznego. 

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, 

Wykonawcy i przedstawiciela  OPL. 

18. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji 

powykonawczej przez Komórkę Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  należy zgłosić do 

odbioru przedstawicielowi OPL sprawującemu nadzór (jeżeli nadzór jest w trakcie sprawowania) lub poprzez 

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

Wynikiem prawidłowego wykonania prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 

19. Inwestor po zakończeniu prac zwróci na podstawie protokołu odbioru do OPL przełożoną infrastrukturę 

telekomunikacyjną oraz przekaże do ZZS potwierdzoną przez przedstawiciela OPL na odbiorze 

dokumentację powykonawczą.  

20. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie 

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.  

21. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji 

na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 

do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 

dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP 

 

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

Z poważaniem 

           

Stanisław Gabor 

 

Gł. Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

Załączniki: 

1. Dodatkowe wymagania 

2. Komplet map 
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