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JAGIEŁŁY 11  m. 12 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Istn. tabl. bezpiecznik. TM  12 --modułowa z zabezpieczeniami
1

d.1
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TM - wy-
łącznik nadprądowy 1-bieg.
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,18 r-g/szt
r-g 0,7200 0,000 0,00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S 301 B 16A'

1 szt/szt
szt 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
2

d.1
KNR 5-08
0812-03

Podłączenie przewodów pojedynczych w izola-
cji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
żył do 6 mm2)
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0242*0,955=0,023111 r-g/szt.
r-g 0,2773 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
3

d.1
KNR-W 5-08
0408-03

Montaż elementów rozdzielnic modułowych -
szyna łączeniowa 1-biegunowa w TM
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,0577 r-g/szt
r-g 0,0577 0,000 0,00

-- M --
2* szyna łączeniowa 1-biegunowa

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Istn. tabl. bezpiecznik. TM  12 --modułowa z zabezpieczeniami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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JAGIEŁŁY 11  m. 12 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Ogrzewanie elektryczne w lokalu mieszkalnym  
4

d.2
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
obmiar  = 4 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,7245 r-g/otw.
r-g 2,8980 0,000 0,00

-- S --
2* wiertarka udarowa

0,3 m-g/otw.
m-g 1,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
5

d.2
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 75 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,0798 r-g/m
r-g 5,9850 0,000 0,00

-- S --
2* bruzdownica

0,15 m-g/m
m-g 11,2500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
6

d.2
KNR 4-01
0323-04 ana-
logia

Zaprawianie bruzd w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1 ceg.
obmiar  = 75 m

m

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m
r-g 9,0000 0,000 0,00

-- M --
2* goldband po 4,20 zł/kg

0,3 kg/m
kg 22,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
7

d.2
KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej
obmiar  = 0,19 m3

m3

-- R --
1* robocizna'''

4,03 r-g/m3
r-g 0,7657 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,391 t/m3
t 0,0743 0,000 0,00

3* piasek do betonów zwykłych
1,1 m3/m3

m3 0,2090 0,000 0,00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,36 m3/m3

m3 0,0684 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
8

d.2
KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruz-
dach po ułożeniu instalacji elektrycznej o szer.
5 cm
obmiar  = 75 m

m

-- R --
1* robocizna''''

0,22 r-g/m
r-g 16,5000 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.7

0,0 t/m
t 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
9

d.2
KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,4800 0,000 0,00
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JAGIEŁŁY 11  m. 12 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* goldband po 4,20 zł/kg

0,3 kg/szt.
kg 1,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
10

d.2
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar  = 75 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0546 r-g/m
r-g 4,0950 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5mm2  750V

1,04 m/m
m 78,0000 0,000 0,00

3* uchwyt US
3 szt./m

szt. 225,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
11

d.2
KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie
w cegle (pod puszki instalacyjne)
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,0957*0,955=0,0913935 r-g/szt.
r-g 0,3656 0,000 0,00

-- S --
2* nawiertnica fi 65mm

0,2 m-g/szt.
m-g 0,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
12

d.2
KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 0,3362 0,000 0,00

-- M --
2* puszki bakelitowe fi 60mm, głębokie, z otwora-

mi do mocowania osprzętu na wkręty
1,02 szt./szt.

szt. 4,0800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
13

d.2
KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 0,7143 0,000 0,00

-- M --
2* Gniazdo 2-bieg. podwójne z bolcami uziemiają-

cymi, p/t  230 V, 16A. z funkcją niezamiennoś-
ci faz
1,02 szt/szt.

szt 4,0800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
14

d.2
KNR-W 4-03
0902-01 ana-
logia

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2
w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadła-
wianiem przewodów (3 odgałęzienia) - szyb-
kozłączki
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

0,223 r-g/kpl.
r-g 0,8920 0,000 0,00
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JAGIEŁŁY 11  m. 12 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* szybkozłączki

3 szt./kpl.
szt. 12,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
15

d.2
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w
podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych (pod grzejniki elektryczne)
obmiar  = 5 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0,23*0,955=0,21965 r-g/aparat
r-g 1,0983 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe fi 10mm dł.80mm

4 szt/aparat
szt 20,0000 0,000 0,00

3* wkręty do kołków fi 10mm dł. 80mm
4 szt/aparat

szt 20,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
16

d.2
TZKNBK I
0831-03 ana-
logia

Ręczne przenoszenie grzejników elektr. o cię-
żarze do 20 kg- za każde 10 m przeniesienia w
warunkach utrudnionych
obmiar  = 0,09 t

t

-- R --
1* robocizna'

8,5 r-g/t
r-g 0,7650 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
17

d.2
TZKNBK I
0831-04 ana-
logia

Ręczne przenoszenie grzejników stalowych o
ciężarze do 20 kg- za każdy 1 m wys.wnosze-
nia
obmiar  = 0,24 t

t

-- R --
1* robocizna'

5,5 r-g/t
r-g 1,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
18

d.2
KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4) -drabinka elektryczna w kuchni
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,72*0,955=0,6876 r-g/szt.
r-g 0,6876 0,000 0,00

-- M --
2* elektryczna drabinka łazienkowa o mocy

500W,  230V,
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
19

d.2
KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4) -drabinka elektryczna w łazience
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,72*0,955=0,6876 r-g/szt.
r-g 0,6876 0,000 0,00

-- M --
2* elektryczna drabinka łazienkowa o mocy

700W,  230V,
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
20

d.2
KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4) - grzejnik akumulacyjny  w poko-
jach 1 i 2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
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JAGIEŁŁY 11  m. 12 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,72*0,955=0,6876 r-g/szt.

r-g 2,0628 0,000 0,00

-- M --
2* elektryczny grzejnik akumulacyjny o mocy 1,5

kW  230V, z wentylatorkiem
1 szt/szt.

szt 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
21

d.2
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,63 r-g/pomiar
r-g 0,6300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
22

d.2
KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny po-
miar
obmiar  = 3 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,42 r-g/pomiar
r-g 1,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
23

d.2
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,5 r-g/pomiar
r-g 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
24

d.2
KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
każdy następny
obmiar  = 3 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/pomiar
r-g 0,8400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
25

d.2
KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pierwsza próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna'

0,33 r-g/prób.
r-g 0,3300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
26

d.2
KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - następna próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 3 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/prób.
r-g 0,8100 0,000 0,00

2* robocizna
1 r-g/prób.

r-g 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 6 -
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JAGIEŁŁY 11  m. 12 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu.PODSUMOWANIE

Ogrzewanie elektryczne w lokalu mieszkalnym  
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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JAGIEŁŁY 11  m. 12 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Demontaż pieca kaflowego
27

d.3
TZKNBK XIII-
60

Rozbiórka pieca nielicowanego kaflami z
odzyskiem zdatnych materiałów
obmiar  = 0,9 m3

m3

-- R --
1* robocizna

22 r-g/m3
r-g 19,8000 0,000 0,00

2* znoszenie gruzu kaflowego  na parter
10 r-g/m3

r-g 9,0000 0,000 0,00

-- S --
3* wynajem worków na gruz + utylizacja

16 m-g/m3
m-g 14,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
28

d.3
KNR 4-01
1010-14 ana-
logia

Demontaż  rury piecowej (rura fi 100mm od
pieca do otworu kominowego)
obmiar  = 1 m

m

-- R --
1* robocizna

2,8 r-g/m
r-g 2,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
29

d.3
KNR 4-01
0303-01 ana-
logia

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg.
lub zamurowanie otworów w ściianach na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 1,4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7,5 r-g/m2
r-g 10,5000 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

28,7 szt/m2
szt 40,1800 0,000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
2,59 kg/m2

kg 3,6260 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
1,45 kg/m2

kg 2,0300 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,013 m3/m2

m3 0,0182 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m2

m3 0,0084 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/m2
m-g 0,0280 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t
0,15 m-g/m2

m-g 0,2100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
30

d.3
TZKNBK XV
0102-01

Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim
zagruntowaniem mydłem - jednokrotnie
obmiar  = 24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 2,8800 0,000 0,00

-- M --
2* wapno

0,0008 m3/m2
m3 0,0192 0,000 0,00

3* mydło
0,015 kg/m2

kg 0,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
31

d.3
TZKNBK XV
0105-01 ana-
logia

Jednokrotne pomalowanie ścian farbą emulsyj-
ną białą
obmiar  = 24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 4,8000 0,000 0,00

-- M --
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JAGIEŁŁY 11  m. 12 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba emulsyjna biała
0,1 kg/m2

kg 2,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
32

d.3
TZKNBK XI
0506-49

Ułożenie posadzki z płytek z wykładziny
obmiar  = 1,0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/m2
r-g 1,2000 0,000 0,00

-- M --
2* płytki

1,05 m2/m2
m2 1,0500 0,000 0,00

3* klej
0,8 kg/m2

kg 0,8000 0,000 0,00

4* pasta podłogowa
0,1 kg/m2

kg 0,1000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wózek

0,008 m-g/m2
m-g 0,0080 0,000 0,00

7* wyciąg
0,007 m-g/m2

m-g 0,0070 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
33

d.3
TZKNBK XIII-
60-analogia

Wywiezienie gruzu pobudowlanego
obmiar  = 0,5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6 r-g/m3
r-g 3,0000 0,000 0,00

2* znoszenie gruzu ceglanego na parter
6 r-g/m3

r-g 3,0000 0,000 0,00

-- S --
3* wynajem worków na gruz + utylizacja

16 m-g/m3
m-g 8,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Demontaż pieca kaflowego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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JAGIEŁŁY 11  m. 12 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Połączenia wyrównawcze
34

d.4
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle (w łazience i w kuchni)
obmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0798 r-g/m
r-g 1,4364 0,000 0,00

-- S --
2* bruzdownica

0,15 m-g/m
m-g 2,7000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
35

d.4
KNNR 5
0602-04 ana-
logia

Przewody uziemiające i wyrównawcze w ła-
zience ułożone w brużdzie
obmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m
r-g 1,8900 0,000 0,00

-- M --
2* przewód DY4mm2, w lzolacji żółto- zielonej

1,04 m/m
m 18,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
36

d.4
KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0525 r-g/m
r-g 0,9450 0,000 0,00

-- M --
2* goldband

0,4 kg/m
kg 7,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
37

d.4
KNR-W 4-03
1011-09

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm3
w podłożu ceglanym (obok wejścia do łazienki
pod puszkę dla listwy uziemiające, na wyso-
kości 0,3mj)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,252 r-g/szt.
r-g 0,2520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
38

d.4
KNR-W 4-03
0403-03 ana-
logia

Montaż puszek uniwersalnych z tworzyw
sztucznych o wymiarach do 85x105 mm dla
przewodów uziemiających     o przekroju do 6
mm2 - 3 odgałęzienia ( montaż obok wejścia
do łazienki we wnęce na wys. o,3m)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,831 r-g/szt.
r-g 0,8310 0,000 0,00

-- M --
2* puszka

1,02 szt./szt.
szt. 1,0200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
39

d.4
KNNR 5
0613-01 ana-
logia

Montaż listwy zaciskowej  wyrównawczej w go-
towej puszce
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
2* szyna ekwipotencjalizacyjna  z zaciskami

4mm2
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00
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JAGIEŁŁY 11  m. 12 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
40

d.4
KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.
do 30 mm (na baterii zlewozmywakowej, na
baterii umywalkowej i baterii wannowej)
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/szt.
r-g 1,6500 0,000 0,00

-- M --
2* obejma oc.fi do 30mm

1 szt/szt.
szt 3,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
41

d.4
KNR-W 5-08
0803-02

Podłączenie przewodów pojedynczych pod za-
ciski lub bolce; przekrój żyły do 4 mm2 (pod
baterie i pod listwę PE w tabl. TM)
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,02 r-g/szt.
r-g 0,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Połączenia wyrównawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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