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ST 00 Ogolna specyfikacja techniczna

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamodwienia

Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego zostata podana na stronie tytutowej
niniejszej specyfikacji technicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg.

Uznaje sie, ze w celu doktadnego zapoznania sie z zakresem robét i ustalenia ostatecznej ceny
kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem oferty dogtebnie zaznajomit sie i zrozumiat wymagania
zawarte w dokumentach opisujgcych przedmiotowg inwestycje.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przestudiowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru
robot i wszystkich specyfikacji technicznych oraz doktadne przeanalizowanie zakresu robot.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem inwestycji w zakresie opisanym w Projekcie.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robdt
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowa i
pozostatymi dokumentami.

1.4. Zestawienie specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robodt
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robot
zwigzanych z realizacjg zadania. Zestawienie stosownych specyfikacji technicznych, wymaganych dla
realizacji zadania, wynikajg ze spisu tresci.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

¢ Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, a Wykonawca.

¢ Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w umowie (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

¢ Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

e Nadzér Autorski - czynnosci sprawowane przez osobe zaakceptowang przez Inwestora ktéra
realizuje zobowigzania wynikajgce z Prawa Budowlanego w ramach kontroli prac objetych
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kontraktem posiadajgca odpowiednie kwalifikacje, prawa i uprawnienia okreslone przez Prawo
Budowlane.

e Oferta - dokument, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
roboty, skierowana do Zamawiajgcego.

* Plac/Teren Budowy - miejsca gdzie maja by¢ realizowane roboty state; plac lub teren budowy
jest terminem zamiennym i tozsamym.

¢ Podwykonawca - oznacza firme zgtoszong zgodnie z warunkami umowy.

¢ Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez strone Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

¢ Projekt Budowlany - projekt opracowany na odrebne zlecenie Zamawiajgcego dla potrzeb
niniejszego kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przez polskie przepisy prawa.

¢ Projekt Wykonawczy - oznacza wszelkie rysunki, dokumentacje i informacje techniczng
uszczegdtowiajgce zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany na odrebne zlecenie
Zamawiajgcego.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej, sprawujgca nadzor autorski.

e Wyréb budowlany - wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktdorego wtasciwosci
wplywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

e Materiaty - wyroby budowlane i wszelkie inne materiatly posiadajagce dokumenty
potwierdzajgce wiasciwosci tych materiatdw niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

e Partia materiatu - ilo$¢ materiatu wyprodukowana lub dostarczona, cze$s¢ dostawy (wagon,
ciezaréwka, barka) lub hatda materiatu wyprodukowana w tym samym czasie, w warunkach
przyjmowanych za jednakowe.

e Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) - udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkgji
w zaktadzie produkcyjnym

e Odpad - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza sie pozby¢
lub do ktorych pozbycia sie jest obowigzany.

e Qdzysk - proces, ktérego gtéwnym wynikiem jest to, aby odpady stuzyty uzytecznemu
zastosowaniu przez zastgpienie innych materiatéw, ktére w przeciwnym przypadku zostatyby
uzyte do spetnienia danej funkcji, lub w wyniku ktérego odpady sg przygotowywane do
spetnienia takiej funkcji w danym zaktadzie lub ogdlnie w gospodarce.

e Recykling - odzysk, w ramach ktdérego odpady sg ponownie przetwarzane na produkty,
materiaty lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach (nie obejmuje
ponownego przetwarzania na materiaty, ktére majg by¢ wykorzystane do celéw wypetnienia
wyrobisk).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
opracowang dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét ziemnych, jesli tego bedzie wymagat Zamawiajgcy zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
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przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne w ilosci egzemplarzy wynikajgcych z
zapiséw umowy..

1.6.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Wykonawca wtasnym staraniem i na swéj koszt wykona dokumentacje zgodnie z Umowg w
wymaganej i ustalonej ilosci egzemplarzy i uzyska wymagane uzgodnienia.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw,
Wykonaweca sporzadzi brakujgce Rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca moze sktadaé te informacje kolejno w czesciach, ale kazda
przedtozona cze$¢ musi byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i
zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

Inspektor Nadzoru powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce Rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, niezwtocznie od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 1 dnia od daty
otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.6.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru kofcowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenie, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonaweca bedzie:

e Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.
e Podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowaé sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.
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1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej w catym okresie
trwania budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia Robét przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkdéw nalezy
zabezpieczenie terenu budowy i Robdét w sposdb nie powodujgcy utraty wartosci odebranych
uprzednio prac budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadac¢ standardom lub
wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej certyfikatem zgodnosci wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej bgdz tez przez Instytut Badawczy Drdg i Mostow w Warszawie lub tez innej
jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow
materiatowych w Polsce.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z
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danego 7rddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego z7rédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Z7rédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robét.

2.3. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty po zakoriczeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje, w wytworni bedzie
zapewniona wspodtpraca i pomoc Wykonawcy oraz Producenta, a Inspektor Nadzoru bedzie miat
wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz
stan drég (lagdowych i wodnych). Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréow
technicznych. Przy transporcie wodnym srodki ptywajgce bedg spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu
do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

ZENERIS PROJEKTY S.A. strona9z24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowgq poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robdt stwarzajacych szczegdlne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia w terminie 7
dni przed rozpoczeciem Robdét odpowiedniego planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

e (Czesc ogdlng opisujaca:
0 organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt
organizacje ruchu na budowie
bhp
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ robdt
system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robét
0 wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium na
potrzeby badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmdéw sterujgcych a takie wycigganych wynikéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
e (Czesc szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
0 rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
0 sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu
0 sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
0 sposdéb dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot
0 sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

O OO0 oo
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Ogdlne wymagania dotyczgce pobierania prébek:

e Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru.

e Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
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badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia:

¢ Wyroby budowlane podlegajgce zapisom Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajace
odpowiednie dokumenty wymagane przez Ustawe dla kazdej partii materiatu dostarczonego i
przeznaczonego do wbudowania w ramach Umowy

* Urzadzenia badawcze/pomiarowe posiadajgce wymagane dokumenty adekwatnie do
zastosowania potwierdzajgce spetnienie wymagan norm lub innych dokumentéw okreslajgcych
warunki i wymagania techniczne do wykonania czynnos$ci badawczej i/lub pomiarowe;j.

Wymaga sie aby urzadzenia badawcze/pomiarowe miaty zachowang ciggtg przydatnosé¢ do
zastosowania. Materiaty i urzadzenia posiadajagce wymagane dokumenty adekwatnie do
zastosowania mogg by¢ badane lub sprawdzane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
jakakolwiek niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami i/lub przedstawionymi dokumentami to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wopis
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

¢ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot

* terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw robot

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu

¢ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robodt

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét

6.7.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne stanowig zbiér wszystkich dokumentéw Wykonawcy sSwiadczacych o
jakosci materiatdw uzytych do wykonania Robdt zgodnie z Umowa, o jakosci i wykonaniu Robét
wzgledem Dokumentacji projektowej i SST na podstawie PZJ. Dzienniki laboratoryjne, atesty
materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru robdét i winny by¢ udostepnione na zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

¢ pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu co do zgtoszenia robét
e protokoty przekazania terenu budowy

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

¢ protokoty odbioru robét

e protokoty z narad i ustalen

¢ korespondencje na budowie

¢ inne wymagane prawem pozwolenia uzyskane w trakcie robét

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okreslaé zakres wykonywanych Robot zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robdét. Obmiaru robodt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzien przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
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Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych Robdt
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi robdt lub materiatéw
bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i wyrazane w metrach.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w [m3], jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci , ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine
Swiadectwa sprawdzenia, kalibracji lub legalizacji wydane przez jednostki posiadajace akredytacje w
wymaganym zakresie. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Urzadzenie wagowe Producenta lub Dostawcy lub Wykonawcy (np. zainstalowane na terenie
budowy) musi posiadac¢ aktualne dokumenty legalizacji wydane przez jednostky akredytowang w
wymaganym zakresie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom specyfikacji technicznych oraz bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

Kazda ilo$¢ dostarczonego materiatu do wykonania Robdt a nastepnie wbudowana powinna
zosta¢ odebrana na podstawie wagowych dokumentéw wydania (tzw. W-Z) wydanych przez
Producenta/Dostawce. Odbiér materiatu potwierdza Inspektor Nadzoru wtasnorecznym podpisem z
danymi zapewniajgcymi identyfikowalnos$é dostawy (data i godzina).

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
¢ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
* odbiorowi ostatecznemu
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. Nie dopuszcza sie do dokonania
odbioru Robdt w przypadku wystgpienia wad i usterek majacych wptyw na jakosé wykonanych robét i
pdzniejszg negatywng prace obiektu w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci robdt na
wtasny koszt. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie maja
istotnego wptywu na ogdlng jakos$¢ wykonanych robdt moze dopusci¢ do odbioru robdt pod
warunkiem dokonania odpowiednich potracen z tytutu ich wystepowania.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru czesciowego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 1z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Rysunkami i Specyfikacjami. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna
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sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje odbierajgca, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja projektows i
Specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentacji projektowej i SST.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego) robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych dokumentdow:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje
dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
¢ dokumentacje powykonawczg w odpowiedniej ilosci egzemplarzy — w wersji papierowej i w
wers;ji elektronicznej
e szczegdétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne)
¢ badania typu, recepty i ustalenia technologiczne
e Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ew. badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i PZJ
e opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
* wykazy robdt/ustug zrealizowanych w okresach rozliczeniowych (oryginaty)
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu
¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
e sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy z oswiadczeniem o zakonczeniu robét, ktére
powinno zawieraé:
0 zakres i lokalizacje wykonywanych robdt
0 wykaz wprowadzonych zmian
0 uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét
0 date rozpoczecia i zakonczenia robét
e protokoty odbioréw czesciowych i robdt zanikajacych
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. W czasie odbioru Robot w okresie
zgtaszania wad (do wystawienia Swiadectwa wykonania) Wykonawca musi zapewni¢ niezbedny
sprzet umozliwiajacy dokonanie przegladu wszystkich obiektow.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

e warto$¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi w tym dowdz i odwéz sprzetu

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (do cen jednostkowych nie nalezy
dolicza¢ podatku VAT)

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglednic¢ wszystkie koszty mogacych wystgpic
robdt przygotowawczych, tymczasowych i towarzyszacych miedzy innymi takich jak:

e koszty zagospodarowania placu budowy, wfasciwego oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy oraz utrzymania zaplecza budowy

e koszty pomiaréw geodezyjnych oraz wytyczenia obiektu w terenie

¢ koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz koszty zmiany organizacji
ruchu na czas budowy

e koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzen obcych w pasie
drogowym na okres budowy

¢ koszty uzgodnien branzowych oraz nadzoru branzowego (nie dotyczy nadzoru inwestorskiego)
zwigzanego z wykonywaniem prac np. nadzoru przyrodniczego, archeologicznego

¢ koszty odwodnienia terenu i wykopdw, w tym za pomocg igtofiltréw

e koszty szalunkéw i zabezpieczenia wykopdw

¢ koszty zabezpieczenia infrastruktury odkrytej w wyniku prac ziemnych

e koszty regulacji urzagdzen obcych

¢ koszty tymczasowej rozbidrki ogrodzen i ich odtworzenia

¢ koszty niezbednych préb i badan wymaganych dla prawidtowej oceny jakosci robdt i potrzeb
odbioru koncowego zadania

¢ koszty dostarczenia atestéw i certyfikatéw zastosowanych materiatéw i urzadzen wymaganych
przez przepisy

e koszty wszelkich optat i odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami

¢ koszty wszelkich robdt porzadkowych, w tym uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu
robot i wywiezienia resztek budowlanych, gruzu i Smieci z terenu inwestycji

e koszty utylizacji urobku i odpadéw powstatych w trakcie budowy oraz optat z tym zwigzanych

¢ koszty sporzgdzenia dokumentacji odbiorowej i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych ta pozycja kosztorysowg, z wyjatkiem przypadkédw omédwionych w Umowie. Koszt
dostosowania sie do wymagan warunkéw Kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W zwigzku z koniecznoscig spetnienia wymagan o jakich mowa w art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych wskazuje sie, ze dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, ktérymi postuzono sie we wszystkich elementach
dokumentacji projektowe]j dla opisania przedmiotu zamodwienia.

Jednoczesnie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowaé jako wzorcowe, ktdre
mogg zostaé zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktow, materiatéw, urzadzen i
producentéw ma znaczenie jedynie dla okreslenia standardéw tych wyrobdw oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest obowigzkiem
wykonawcy, ktdry powotujgc sie na rozwigzania rownowazne jest obowigzany wskazac, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone w niniejszej
dokumentacji projektowe;.

Normy, rozporzadzenia, warunki techniczne i inne przepisy zwigzane z dang specyfikg robot
zostaty wyszczegélnione w pkt. 10 danej SST. Wykazy te stanowig zbiér otwarty, ktéry Wykonawca
robot zobowigzany jest uzupetni¢ w zaleznosci od konkretnych warunkéw prowadzenia robét
budowlanych, uwzgledniajgc np. poziom wody gruntowej, pore roku, widoczno$¢ w porze dnia,
dziatajgce czynniki atmosferyczne itp. Ponadto wyszczegdlnione przepisy zwigzane nalezy zawsze
rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 01 Roboty pomiarowe i geodezyjne

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét pomiarowych i prac geodezyjnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej
inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardow materiatow i wykonania robdt
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowg i
pozostatymi dokumentami.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR). Ponadto:

e Reper - trwaty (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania podano w ST-00.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszg ST sa:
¢ paliki drewniane
e pretyibolce stalowe
¢ stupki betonowe i kamienne z krzyzem w gornej ptaszczyznie
e farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw)

3. SPRZET

Ogodlne wymagania podano w ST-00.
Do wykonywania robét objetych niniejszg ST nalezy stosowac nastepujacy sprzet gwarantujacy
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru:
¢ teodolity, tachimetry, niwelatory, dalmierze

e tyczkiitaty
¢ tasmy stalowe, szpilki

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
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technicznymi obowigzujgcymi na podstawie Rozporzadzenia w sprawie standardow technicznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Zamawiajgcego. Punkty gtdwne trasy i punkty posrednie
osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposéb wyraziny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

e Rozporzadzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

e Rozporzadzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej.
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ST 02 Wpykonanie pomostow na akwenach wodnych

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowg pomostu na akwenie wodnym wykonywanych podczas realizacji
przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardow materiatdw i wykonania robdt
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowa i
pozostatymi dokumentami.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR). Ponadto:

¢ Pomost - konstrukcja wsparta na palach, umozliwiajgca przebywanie ludzi nad lustrem wody
akwenu

¢ Pale - konstrukcja nosna pomostu, pogragzona w grunt dna akwenu, do ktérej montowane sg
belki stanowigce podkonstrukcje dla poktadu pomostu

e Poktad pomostu - poszycie stanowigce wykonczenie zewnetrzne pomostu, umozliwiajgce
przebywanie ludzi

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
¢ pale okrggte drewniane, stalowe, zelbetowe
e tarcica na elementy konstrukcyjne i balustrade
¢ deski ryflowane na poktad pomostu
¢ tgczniki mechaniczne (Sruby, nakretki, wkrety, gwozdzie, ptytki kolczaste)

2.1. Tarcica

Elementy z drewna zginane i rozciggane powinny by¢ wycinane tak, aby o$ podtuzna elementu
byta réwnolegta do witdkien drewna. Drewno na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach
izolujacych je od bezposredniego kontaktu z ziemig i wodg. Pod wzgledem wytrzymatosciowym i
wilgotnosciowym tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom normy i spetnia¢ wymagania dotyczace
ograniczenia rozmiaréw wad:

¢ pekniecia - niedopuszczalne

e seki - dopuszcza sie zgodnie z wymaganiami normy, ponadto nie dopuszcza sie sekow
wystepujacych na krawedziach

¢ skret wtokien - nie wiekszy niz 5%

¢ sinizna - dopuszczalna zanikajgca przy struganiu, nie dopuszcza sie innych rodzajéw porazenia
przez grzyby
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania podano w ST-00.

Do wykonania robét objetych niniejszg ST nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e sprzet do pograzania pali
e narzedzia do ciecia tarcicy
e narzedzia do scalania elementéw

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania podano w ST-00.

Materiaty i sprzet budowlany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania podano w ST-00.

Nalezy wyznaczy¢ i trwale oznakowac osie pali oraz strefe oddziatywania robdt palowych na
pobliskie obiekty, urzadzenia, sieci i skarpy. Przygotowane do pograzenia pale powinny mieé
zaktadang w projekcie dtugosé, a w trakcie robdt palowych nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia
gtowicy pala. Podczas pogrgzania pali nalezy kontrolowaé, na podstawie ich wpedu, zaleganie
gruntéw nienosnych oraz konfrontowac te dane z dokumentacjg projektowsq. Zagtebianie pali w grunt
nalezy wykonywac za pomocg specjalistycznego sprzetu kafarowego ustawionego na lodzie (przy
odpowiedniej grubosci lodu) lub zamontowanego na pontonie albo ptywakach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania podano w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe

e PN-D-96002:1972 Tarcica liSciasta ogdélnego przeznaczenia

e PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

¢ PN-B-10080:1971 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i
nakretek
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ST 03 Roboty budowlano-montazowe

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardow materiatéw i wykonania robdt
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowg i
pozostatymi dokumentami.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR).

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
¢ tgczniki mechaniczne (Sruby, nakretki, nity, wkrety, kotwy, gwozdzie)
¢ materiaty do spawania (elektrody, drut spawalniczy, topniki)
e zaprawy montazowe, kleje, kity, pianki rozprezne, masy elastyczne

3. SPRZET

Ogodlne wymagania podano w ST-00.
Do wykonania robét objetych niniejszg ST nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
¢ narzedzia do ciecia elementéw (pity, nozyce, palniki)
¢ narzedzia do scalania elementéw (spawarki, klucze dynamometryczne, narzedzia drobne)

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Materiaty i sprzet budowlany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze $rodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Montaz gotowych elementdéw dostarczonych na budowe, wyprodukowanych w warunkach
warsztatowych, nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji lub wytycznych
producenta oraz w oparciu o aprobaty techniczne. Montaz nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem
srodkéw zapewniajgcych statecznosc elementéw w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie zaktadanej
nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

e PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretow, srub dwustronnych i
nakretek

e PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatdw metalowych —
Czesc 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci
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