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WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
Zagospodarowaniem Placu Chetminskiego na os. Okole w Bydgoszczy — ETAP L.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z zagospodarowaniem placu, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.3.Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspélne dla rob6t objetych niniejszymi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi SST, dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

1.4.0g6Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z
warunkami kontraktu.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
1.4.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

a)Zamawiajgcego - wykaz pozycji, ktore stanowig Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia i zostang przekazane Wykonawcy:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBOT - FORMULARZ KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

b)Wykonawcy - wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej tj.: rysunki
robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty na roboty tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas budowy.

1.4.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc e

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni/zatwierdzi z zainteresowanymi organami, okreslonymi przepisami prawa,
nastepujace dokumenty:

1.Projekty technologiczne, organizacyjne rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci

2.Plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz ewentualnych drég technologicznych

3.Projekt organizaciji i ruchu na czas budowy

4.Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy [6]

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢:

a)opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych,

b)uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c)sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do
wihasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych.

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ wykonanie dodatkowych geotechnicznych badan uzupetniajgcych w trakcie realizacji Robét o
ile zajdzie taka potrzeba. Zakres badan uzupetniajgcych zostanie ustalony przez Inzyniera po zasiegnieciu opinii Projektanta na
podstawie wynikéw kontroli zgodno$ci warunkéw gruntowych i wodnych z przyjetymi w dokumentacji projektowe;.

1.4.4.Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow @i SST

Dokumentacja projektowa, SST stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z dokumentacjag projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.5.0rganizacja ruchu

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi lub linii
kolejowej i organem zarzadzajgcym ruchem oraz Policjg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Rob6t projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca
winien uzyska¢ od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Kazdy dodatkowy schemat na wykonanie rob6t wymaga opracowania
odrebnego projektu org. ruchu (wymagane wszystkie niezbedne opinie i uzgodnienia). Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na Terenie Budowy, c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.8.0chrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i



zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.9.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatléw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.10.0chrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak: linie
napowietrzne, rurociggi, kable, punkty geodezyjne, repery, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym
zwigzane w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera, whasciciela instalacji oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanego wtasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeb)
whadze lokalne oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg
urzadzen infrastruktury nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad
tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W
celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego, jak réwniez studni i drog dojazdowych lezacych w strefie wptywu drgan oraz innych skutkow prowadzenia Robot,
dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.

Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentuja. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Rob6t, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby
skutki jego dziatalnosci nie wplynely na stan techniczny obiektéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgan
Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywotujgcym wibracji i innych negatywnych efektéw. Jeden egzemplarz
dokumentacji inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w sasiedztwie pasa drogowego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu. W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany obja¢ monitoringiem wibracji budynki znajdujgce sie w
odlegtosci do 30 m od linii rozgraniczajacej inwestycji w celu okreslenia wplywu budowy na budynki. Inzynier bedzie na biezgco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
whasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w kontrakcie. W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pasem drogowym w celu wykonania
budowy lub przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej, wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowg uzyczenia terenu, ewentualnie
decyzjg wojewody o ograniczeniu korzystania z nieruchomosci w celu wykonania w/w robét, z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.
Za kazde nie uzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed
wejsciem w teren whasciciela nieruchomosci, na ktérym bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu
robét winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniatle szkody i wyptaci¢ wilascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za
niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych
pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzgdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych
wiadz samorzadowych. Nieodigczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z zarzgdcami tych drég. Jeden
egzemplarz dokumentacji inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. Po
zakonczeniu budowy Wykonawca ponownie sporzgdzi dokumentacje inwentaryzacyjng i fotograficzng istniejgcych drég wedtug zasad
opisanych powyzej i przekaze jg Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktorych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W strefie wyjazdu z terenu budowy na droge publiczng Wykonawca
utworzy stanowisko do czyszczenia opon pojazdéw budowy. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie
drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.4.11.0Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetiajace tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z naprawami drég publicznych, ktére zostaly uszkodzone przez transport Wykonawcy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.12.Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przed
rozpoczeciem rob6t opracuje i przedstawi Inzynierowi do akceptaciji Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ), wynikajacy z
art. 21a Prawa Budowlanego i zgodny w szczeg6towym zakresie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08 2002 (DZ.U. nr
151). W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.4.13.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe na przekazanym odcinku drogi lub wykona oznakowanie niezgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu to powinien na polecenie Inzyniera natychmiast rozpocza¢ prace naprawcze. Prace naprawcze nalezy
wykona¢ w terminie scisle wyznaczonym przez Inzyniera.

1.4.14.Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypethnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.4.15.R6wnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2.MATERIALY

2.1.Zrédka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do rob6t, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw. Zatwierdzenie partii
materiatbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg
wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw ze zrédet miejscowych
wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw pochodzacych ze Zrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera (w przypadku mozliwosci ich sktadowania w liniach
rozgraniczajgcych). Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera. Eksploatacja zrddet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera. Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy
odwiez¢é na sktadowisko odpadbéw. Koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie,
deponowanie na sktadowisku odpadéw poniesie Wykonawca. W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko odpadéw znajduje sie poza
terenem budowy koszty jego pozyskania oraz koszty sktadowania na nim materiatbw do czasu ich pézniejszego wbudowania poniesie
Wykonawca.

2.5.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a)lnzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,



b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robét,

c)jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.6.Materialy rozbiérkowe i odpadowe

1.Wykonawca w ramach zaplecza ma obowigzek zapewni¢ poza pasem drogowym przez caly okres trwania budowy skladowisko
materiatow rozbidrkowych w odlegtosci nie wigkszej niz 50 km od placu budowy. Koszty pozyskania, utrzymania, ochrony i likwidacji
sktadowiska materiatéw rozbiérkowych ponosi Wykonawca. Miejsce sktadowania materiatow rozbiérkowych podlega akceptaciji Inzyniera.
2.Wszystkie materialy pochodzace z rozbidrek sg wlasnoscig Zamawiajgcego, z zastrzezeniem materiatdbw pochodzacych z rozbiérek
istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Materialy z rozbiérek Wykonawca ma obowigzek zlozyé na sktadowisku materiatdw rozbiérkowych.
Koszt rozbiérek i wywozu na sktadowisko materiatéw rozbiérkowych ponosi Wykonawca.

3.Uzyteczne materialy z rozbiorki takie jak: stalowe bariery drogowe, balustrady, elementy oznakowanie pionowego (stupki, tablice, znaki
drogowskazowe), kostka kamienna, ogrodzenia stalowe Wykonawca zdemontuje w sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia,
przetransportuje i ztozy posortowane na sktadowisku materiatéw rozbiérkowych do dyspozycji Zamawiajgcego.

4. Pozostate materiaty rozbiérkowe nie posiadajgce petnowartosciowych whasciwosci materialowych i nie nadajgce sie do wykorzystania
do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego wywiezie poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

5.Elementy pochodzace z rozbidrek istniejgcych sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uprzednio
uzgodnione z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia terenu i zaakceptowane przez Inzyniera,, przy czym odlegtos¢ transportu
bedzie nie wieksza niz 50 km. Koszt transportu w miejsca wskazane przez wtasciciela sieci uzbrojenia nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenie jednostkowej danej pozyciji.

6. Pozostale materialy odpadowe sg wlasnoscig Wykonawcy. Wykonawca usunie je poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty
ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow na sktadowisko odpaddéw i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Dopuszczalny jest
transport na odlegto$¢ maksymalnie do 30 km od terenu budowy.

2.7 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Uzycie materialdw nie spetniajgcych wymagan okreslonych w szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych jest niedopuszczalne. Z
materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom nalezy postepowac¢ zgodnie z klauzulg 7.5 i 7.6 FIDIC 1999. Materialy nie odpowiadajgce
wymaganiom Wykonawca wywiezie z Terenu Budowy na whasny koszt i przedtozy do zaakceptowania Inzynierowi materiaty, spetniajace
parametry okreslone w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i zatwierdzonych przez
Inzyniera harmonogramach Wykonawcy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé poza placem budowy, aby nie
zanieczyszcza¢ gruntu olejami lub smarami, a w przypadku powaznej awarii wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t. Wykonawca usunie taki sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia z terenu budowy na wiasny koszt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i zatwierdzonymi przez Inzyniera harmonogramami Wykonawcy. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy Wykonawcy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera .

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestig.
Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej koszt odszkodowan za zniszczone mienie oraz nasadzenia rolne na dziatkach
przeznaczonych do czasowego zajecia. Po zakonczonych robotach Wykonawca ma w obowigzku doprowadzi¢ teren dzialki do
poprzedniego stanu. W otoczeniu pasa drogowego znajdujg sie naturalne siedliska zwierzyny polnej i lesnej. Znajduja sie na nich state
gniazda objetych ochrong ptakéw, w tym kani rudej. Nowg droge wytrasowano tak, aby nie kolidowata z gniazdami i ze strefami
ochronnymi wokét tych gniazd. Inzynier w porozumieniu z miejscowymi.

Nadlesnictwami potwierdzi lokalizacje gniazd w/w ptakéw i ustali, czy nie powstaly nowe gniazda w innych miejscach. Wykonawca
uwzgledni w cenie kontraktowej koszt ewentualnych czasowych wytgczen zasilania energetycznego napowietrznych linii energetycznych,
jezeli przyjeta technologia wykonania rob6t budowlanych pod w/w liniami bedzie tego wymaga¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo
pracujgcych ludzi i sprzetu budowlanego. Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na zachowanie w



stanie nienaruszonym istniejgcych punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzgdzen w terminie 7 dni przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z
usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych. Koszty nadzoru z tego tytutu
nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujgé je w Cenie Kontraktowej.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez
Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg6lnym uwzgl ednieniem konieczno $ci ochrony
cennych warto $ci przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkoéw o raz ograniczenia uci azliwo $ci dla terenéw s gsiednich
1.Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania placow budowy i ich zaplecza oraz takiego poprowadzenia drog
technicznych, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren
przywrdci¢ do poprzedniego stanu.

2.Wykonawca jest zobowigzany organizowac¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych.
3.Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki Wykonawca jest obowigzany zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wdd podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia.

5.Bazy sprzetu i materiatéw nalezy ulokowac i zabezpieczy¢ w spos6b uniemozliwiajgcy przedostawanie sie szkodliwych zwigzkéw do
$rodowiska gruntowo-wodnego.

6.Scieki socjalno-bytowe z baz technicznych nalezy odprowadzi¢ do szczelnych kontenerow i wywiez¢ je do najblizszej oczyszczalni.
7.Nalezy unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a
odpady powstate nalezy selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

8.Nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy
mieszkaniowej oraz eliminowaé prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym.

9.Nalezy zapobiega¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktérymi porusza¢ sie bedg pojazdy wyjezdzajgce z placu
budowy.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) powinien zawiera¢:

a)czesc¢ ogolng opisujaca:

-organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

-spos6b zapewnienia bhp,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

-system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

-spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b)czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robét,

-spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich SST rob6t
Wykonawca bedzie wykonywat odcinki prébne wedtug zasad i zakresu okreslonego w tych SST.

Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce procedur w Programie Zapewnienia
Jakosci wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszczegélnych sktadnikéw, materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢



zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ prébki i bada¢ materialy niezaleznie od
Wykonawcy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie pobierac
dodatkowe prébki i prowadzi¢ badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia
badan przez Wykonawce sg zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegoélnych pozycji kosztorysu. Koszty dodatkowych badan
zleconych przez Inzyniera pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Na 3 dni przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez In zyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjag projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. Jezeli przeprowadzone dodatkowe lub
powtdrne badania okaza sie zgodne z wymaganiami SST, to koszt tych badan poniesie Zamawiajacy, natomiast, jezeli wyniki tych badan
potwierdzag niezgodnos$¢ z wymaganiami SST to ich koszt poniesie Wykonawca.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich SST, ktére spetniajg wymagania
dotyczace certyfikacji i znakowania okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r. z pézn. zm.

Zgodnie z tg Ustawa wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a)oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng,
badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

c)oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do ktérego majg zastosowanie
przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r Nr 80, z
pézn. zm.), przewidujgce takie oznakowanie, wskazuje, ze wyrob budowlany spelnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych
przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzezeniem ust. 2-4, jezeli producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylgczong odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowania wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu
budowlanego, ktérego wtasciwosci uzytkowe, odnoszgce sie do wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonej w
Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez Komisje Europejskg na opracowanie norm zharmonizowanych lub
wytyczonych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Dopuszcza sie do stosowania:

1.Wyroby posiadajgce znak CE - bez ograniczeh

2.Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE pod warunkiem, gdy:

a)wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

-w zgodzie z istniejacg Polskg Norma a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

-w przypadku braku istniejgcej Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapis6w, to w zgodzie z uzyskang aprobatg techniczng, a
producent zatagczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

-posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig
informacje o wyrobie;

b)wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zataczyt do wyrobu deklaracje
zgodnosci z tg aprobata;

c)jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3.Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego
producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami. Wyréb budowlany, ktéry posiada
oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklaracje zgodnosci nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ jeden z w/w dokumentéw wydany przez producenta. W razie potrzeby do dokumentu zostang
dotagczone wyniki badan przeprowadzonych przez producenta, ktérych kserokopie zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.



Akceptacja udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédla sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji techniczne;.
Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie spetniajgce tych wymagan zostang odrzucone. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spelniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.
Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych Wykonawca przediozy szczegotowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
6.8.Dokumenty budowy

1)Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy

nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw rob6t wraz z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizaciji
ruchu,

-przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie

ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie w spos6b cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw dokumentujgc narastajgco
postep rzeczowy rob6t. Wzor ksigzki, a w szczegélnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Wpis6w do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.

6.9. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli nie moze nastgpi¢ odbiér rob6t z powodu nie spetnienia wszystkich wymagan, okreslonych w punkcie 6 SST odno$nie danego
rodzaju robot, Wykonawca na swoj koszt podejmie dziatania, dzigki ktérym doprowadzi do spetnienia tych warunkéw i umozliwi odbior
robét zgodnie z wymaganiami.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow

Dhugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Wszelkie inne
materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robo6t.

7.4. Wagi i zasady wa zenia



Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajagc w sposoéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku

wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem, oraz dokumentacjg fotograficzng, skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng beda kazdorazowo zatgczone do dokumentéw
odbiorowych poszczegdlnych robét a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce

obmiaru i potwierdzone przez In  zyniera.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a)odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robdt zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficznej.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w spos6b nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore
dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentaciji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

8.3.0dbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy.

8.4.0dbiér ostateczny robo6t

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Odbioru
ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty,
wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1.Dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

2.Szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3.Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

Koszt przygotowania wszystkich materiatéw do dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej
zaptlacie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbio6r
ostateczny robét”.

9.PODSTAWA PLATNO SClI

9.1.Ustalenia og6ine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
przedmiaru robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
przedmiaru rob6t. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajgce sige na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac wszystkie koszty:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

-dostarczenie i koszty dostarczenia w miejsce wbudowania potrzebnych materiatow,

-koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

-wartos¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,



- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami i tymczasowych drég dojazdowych wraz z ich demontazem po zakonczeniu
robét,

-koszty wytgczenia linii cigglych i z gotowoscig ruchowa,

-koszty wylgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow,

-koszty optat za zajecie pasa kolejowego,

-koszty odszkodowan za zniszczone mienie prywatne i komunalne,

-koszty nadzoréw wihascicieli przebudowywanych sieci nad i podziemnych

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

W skiad kosztow posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robo6t, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umoéw uzyczenia gruntéw, optaty za
dzierzawe terenu, koszty transportu materialtow na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty projektéw uzupetniajgcych i ich
uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie
techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii rob6t wynikajgce przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, wszelkie koszty wynikajgce z warunkdw wykorzystania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji, ze szczeg6lnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasob6w naturalnych i
zabytkbw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich (pkt 5.2 niniejszej ST), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno- kartograficznej, zysk kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie
gwarancyjnym.

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzgdcom drdg i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b)zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

c)dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji

e)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych projektéw tymczasowej organizacji ruchu
i zasadami bezpieczenstwa ruchu,

f)optaty/dzierzawy terenu,

g)przygotowanie terenu,

h)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

i)tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie
z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z pézniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z p6zniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60 wraz z p6zniejszymi zmianami) Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2001.112.1206)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2005.240.2027 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obwigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby

ewidencji odpadéw (Dz.U.2001.152.1736)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.1997.98.602 z pézniejszymi zmianami) Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzanie ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U.2002.151.1256)

Warunki Kontraktu
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ROBOTY ROZBIORKOWE

ST.02

. WPROWADZENIE
. MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. ROZLICZENIE ROBOT

CONOUTAWN R

1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych zwigzanych z wykonaniem
zagospodarowania Placu Chetminskiego na os. Okole w Bydgoszczy obreb 0079.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce remont nawierzchni i majace na celu rozbiérke
wszystkich istniejacych elementéw, tawek i koszy na $mieci oraz wywiezienie wszystkiego na Skladowisko Odpadéw lub w miejsce
wskazane przez Inwestora. Przed przystgpieniem robét nalezy wykonaé wizje lokalna.

1.4 Og6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Nowe materialy nie wystepujg. Sposob postgpowania z materiatami z rozbiérek powinien by¢é uzgodniony z Inwestorem, ktéry jest
wihascicielem rozbieranych materiatéw. Jesli nie wystapig inne ustalenia Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia materiatow z
rozbiérki na Sktadowisko Odpadéw. Przed przystgpieniem do rozbiérek, nalezy zwota¢ Komisje Kwalifikacyjng, ktéra dokona wstepnej
kwalifikacji materiatow. Elementy do rozbiorki: istniejgce tawki drewniane, kosze na $mieci.

3. SPRZET.

Rozbiérka bedzie prowadzona recznie i za pomocg urzgdzen pomocniczych zatadowczych lub przys$pieszajgcych rozkruszenie materiatu.
Decyzja o podjeciu dziatan dla pozyskanego materiatu drewna podczas rozbiérki nalezy do Inwestora/ wiasciciela terenu.

4. TRANSPORT.

Materialy powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.
Srodki transportu, wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT.

Na czas wykonywania rob6t rozbiérkowych teren, na ktérym prowadzone bedg te prace zostanie tymczasowo ogrodzony tamami
ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych zostanie wyznaczone miejsce do
tymczasowego skladowania materialéw powstatych w trakcie prac rozbiérkowych przed ich dalszym transportem. Przed podjeciem prac
rozbiérkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepiséw a do realizacji prac
rozbiérkowych zostang skierowane osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegajgce wymaga bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz posiadajgce aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca rob6t rozbiérkowych zatrudni na czas
ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bedzie stosowat sie do polecen i instrukcji inspektora hadzoru zgodnych z obowigzujgcym
prawem. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jako$ci wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3, 1 m2, 1 mb, sztuki

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robét z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru rob6t zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Podstawg odbioru robot jest protokét odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej /lub réwnowaznej / za 1m3, 1m2, 1 mb faktycznie wykonanych
prac. Cena obejmuje rozbidrke, zatadunek i wytadunek rozebranych materiatow oraz ich ewentualng segregacje po zakonczeniu rob6t a
takze odlegtos¢ wywozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu z odpadkéw powstalych podczas robot
rozbiérkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania rob6t.

ROBOTY ZIEMNE

ST.03

. WPROWADZENIE

. MATERIALY

SPRZET

. TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. ROZLICZENIE ROBOT

©CONOUTAWNR

1. WPROWADZENIE

1.1 PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
zagospodarowania Placu Chetminskiego na os. Okole w Bydgoszczy obr.0079.
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1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych — korytowania i
wykopow, uksztattowaniem terenu.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Do wykonywania wykop6w materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych ST. Roboty moga by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie.
Sprzet do wykonania przedmiotowych rob6t powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogoélnych ST. Materialy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogélnych ST. Przed przystgpieniem do wykonywania wykop6w przed budowa
obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z podanymi w projekcie. W tym celu nalezy réwniez wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do przyjetej
dokumentacji gdzie zatozono grunt niewysadzinowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogoélnych ST.

Wykopy:

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét o raz po ich zako nczeniu powinny obejmowa ¢€:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacija

- prawidtowe wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

Zasypki:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogéinych ST. Jednostkg obmiarowa jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych ST.

Cena wykonania obejmuje:

- wykonanie wykopow; zageszczenie nasypow

- wywiezienie zbednej ziemi

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Atesty i aprobaty producentéw.

NAWIERZCHNIA MINERALNA

ST.04

1. WPROWADZENIE
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

1.3 ZAKRES ROBOT

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE DOT. MATERIALOW

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOT. SPRZETU

3.2 SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

4. TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2 TRANSPORT KRUSZYWA

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKO $CI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA

6.1 BADANIE WELASCIWOSCI MATERIALOW

6.2 SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI ZAGESZCZENIA MIESZAKI

6.3 SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH WYKONYWANEJ WARSTWY
6.4 SPRAWDZENIE WYGLADU ZEWNETRZNEGO WYKONYWANEJ WARSTWY
6.5 POMIAR GRUBOSCI

6.6 POMIAR SZEROKOSCI

6.7 POMIAR ROWNOSCI

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
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7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

8. ODBIOR ROBOT

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

10.2 INNE DOKUMENTY

1.WPROWADZENIE

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy nawierzchni z kruszywa mineralnego na $ciezkach Placu Chetminskiego na os. Okole w Bydgoszczy obr.0079.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zadania jak w tytule.

1.3 ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania warstw nawierzchni:

- warstwa wierzchnia granitowa # 0/8 mm gr. 3 cm zgodnie z czesciag rysunkowg projektu,

- warstwa dolna kruszywo drobne potgczone spoiwem # 0/16 mm gr. 5 cm zgodnie z czescig rysunkowa projektu,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — kliniec (4-31.5mm) gr. 15cm,

- pospotka gr. 10cm.

Projektuje sie catkowitg wymiane nawierzchni istniejgcej sciezki wraz z podbudowg i wzmocnieniem podtoza parku miejskiego wraz z
uwzglednieniem naprawy tgczenia sciezki.

Projektuje sie zwezenie sciezki do 3.01m we wskazanym zakresie na planie od strony ul. Plac Chelminski. Nawierzchnia ograniczona
obrzezem betonowym w petli okalajgcej Sciezke parku. W miejscach potgczen ze $ciezkami wewnetrznymi zastosowac
wpuszczone/obnizone obrzeze.

Projektowane uksztattowanie zachowuje istniejgca niwelete nawierzchni, a uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych jest
odtworzeniem istniejgcego uktadu spadkéw (po eliminacji odksztalcen pionowych nawierzchni). Projektowany uktad nawierzchni
dostosowano do istniejacych przebiegéw ciggéw pieszych. Podbudowe ciggéw pieszych nalezy dostosowa¢ wg danych podanych
ponizej.

UWAGA:

Wymianie nalezy podda¢ obrzeza betonowe nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania — stan ten nalezy ustali¢ na etapie
wykonawstwa robét budowlanych. Zachowanie istniejacej podbudowy mozliwe tylko i wylgcznie po akceptacji Kierownika Budowy i
Inwestora. Projekt zaklada wykorzystanie istniejgcej podbudowy.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU CHELMI NSKIEGO
Szerokos¢ zr6znicowana dostosowana do istniejacego przebiegu $ciezek w parku

Nawierzchnia granitowa (granit strzegomski) frakcja 0-8mm: gr. 3cm
Warstwa dynamiczna nawierzchni — kruszywo drobne potaczone spoiwem 0-16mm: gr. 5cm
Kliniec (4-31.5mm): kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: 10cm

Istniej gce warstwy podbudowy nawierzchni.

Pospoika: 10cm — nalezy zastosowac¢ w przypadku niewykorzystania istniejgcej podbudowy

Nawierzchnia powinna by¢ uktadana 1cm wyzej niz obrzeza betonowe (osiadanie przy zageszczeniu).

Wymianie nalezy podda¢ obrzeza betonowe nie nadajgce sie¢ do ponownego wykorzystania — stan ten nalezy ustali¢ na etapie
wykonawstwa robét budowlanych. Zachowanie istniejacej podbudowy mozliwe tylko i wylgcznie po akceptacji Kierownika Budowy i
Inwestora. Projekt zaklada wykorzystanie istniejgcej podbudowy.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoéine dotyczace robét podano w SST-00

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE MATERIALOW

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow:

Wiasciwo sci/parametr Jedn. miary Warto $¢
faktyczna
Rozkiad wielkosci ziaren M-% -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor bezowy
Postac ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gestos¢ wg metody Proctora (PPR) t/m3 2,170
Optymalna zawartos¢ wody (WPR) % 115
Przepuszczalnos¢ wody k" cm/s 2,9 x 104
Wytrzymatos$é powierzchni na Scinanie | % 61,6
Uwaga:

Aby uzyskac¢ wysokg jakos¢ nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi).
Dlatego nie nalezy materiatu wstrzasa¢, tylko odwalcowywaé. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie
dynamiczne. Na malych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materialy do wykonania nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotno$¢ zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i
charakteryzuja sie wysoka jakoscig.

Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki bgdz recznie.
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Pochylenie podtuzne drogi z nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$é pochylenia poprzecznego. Dla wyjasnienia:
Pochylenie podiuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany
profil daszkowy.

Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

Po wywalcowaniu warstwe zamykajgca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotly. Dzigki temu nawierzchnia bedzie chtong¢
wode.

W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie. Ostateczne ubicie nawierzchni
uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce — deszcz — stonice itd.)

Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach innych miejsc przeznaczonych do rekreaciji.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak; tupki wysokogérskie, specjalny
wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwo sci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwy w obrébce. Posiada
wysokg odpornosé na ciezar, Scieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkéw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubosc¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazéwki eksploatacyjne:

Nachylenie powierzchni powinno wynosic¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazowki dotyczace pielegnacii

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu nawierzchni nalezy: - poluzowa¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na
gtebokosé ok. 2 cm, - nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacije, a w przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomoca grabi,

- w razie potrzeby nanies¢ nowa warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielka wilgotnosc,
- powierzchnie przewalcowac,

- na koniec $ciggna¢ lub wyréwnac¢ urzadzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m.

3.SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

3.2 SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparek i tadowarek,

- spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do dozowania wody,

- walcéw statycznych lekkich i $rednich,

4. TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

4.2 TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w jakich
wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA

6.1. BADANIE WEA SCIWOSCI MATERIALOW

Sprawdzenie wiasciwosci materialtow polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami Producenta.

6.2. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWO SCI ZAGESZCZENIA MIESZAKI

Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.

6.3. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH WYKONYWANEJ WA RSTWY

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciggtej kontroli zgodnosci z wymaganiami.

6.4. SPRAWDZENIE WYGL ADU ZEWNETRZNEGO WYKONYWANEJ WARSTWY

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie wizualnej powierzchni pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami.

6.5 POMIAR GRUBOSCI

Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycigtych z warstwy.

6.6. POMIAR SZEROKOSCI

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuije si¢ na przez pomiar bezposredni tasmag mierniczg, min 1 raz na 10 m.

6.7. POMIAR ROWNOSCI

Sprawdzenie réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu planografu wedtug BN-68/8931-04
[8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie réwnosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasmg mierniczg, min 1 raz na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
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Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BET. OBRZEZA CHODNIKOWE | METALOWE

ST.05

1. WPROWADZENIE
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOT. MATERIALOW

2.2 STOSOWANE MATERIALY

2.3 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE — WYMAGANIA TECH.
3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOT. SPRZETU

3.2 SPRZET DO USTAWIANIA OBRZEZY

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOT. TRANSPORTU
4.2. TRANSPORT OBRZEZY BET.

4.3 TRANSPORT POZOSTALYCH MAT.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2 WYKONANIE KORYTA

5.3 PODLOZE LUB LAWA

5.4 USTAWIENIE BET. OBRZEZY CHODNIKOWYCH
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.2 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
6.3 BADANIA W CZASIE ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOT. PODSTAWY PLATNOSCI
9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WPROWADZENIE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z

ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla $ciezek Placu Chelmifnskiego na os. Okole w Bydgoszczy obr.0079.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

* wykonanie obrzeza bet. 6x20-30/100cm na podsypce piaskowej. gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 zgodnie z
dokumentacjg projektowg

Wymianie nalezy podda¢ obrzeza betonowe nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania — stan ten nalezy ustalic na etapie
wykonywania rob6t budowlanych.
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[1[1Obrzeza metalowe (bednarka metalowa) 60/4, obrzeza wzmacniane pretem fi 8 co 50cm, beton 15/15/27 C12/15

OGRANICZNIK NAWIERZCHNI — bednarka metalowa (w cz esci wewn etrznej parku)

bednarka metalowa 60/4mm, wzmocnione zakotwionym pretem 08 mocowanym co 50cm

tawa betonowa C12/15 15x15x27cm

Podto ze gruntowe

Obrzeze nawierzchni nie powinno wystawaé ponad poziom terenu trawnika.

OGRANICZNIK NAWIERZCHNI — obrze ze betonowe (w cz es$ci zewn etrznej parku — p etla)

obrzeze betonowe 30x8x100cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podto ze gruntowe

Obrzeze nawierzchni nie powinno wystawaé ponad poziom terenu trawnika.

Uwaga: w miejscu potgczen petli obwiedniowej zewnetrznej sciezki parku ze sciezkami wewnetrznymi zastosowac
wpuszczone — obnizone obrzeza betonowe

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Obrzeza metalowe (bednarka metalowa) — metalowe listwy rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST-00
~Wymagania ogdéine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST-00 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
2.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza betonowe,

- piasek do podsypki i zapraw,

- materialy do wykonania tawy pod krawezniki

2.4. BETONOWE, METALOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE

2.4.1. Wymiary betonowych, metalowych obrzezy chodnikowych: zgodnie z projektem

2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy 6x20-30/100cm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru | Gatunek 1

| +6

b, h +3

bednarka metalowa 60/4mm, wzmocnione zakotwionym pretem 08 mocowanym co 50cm

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne ($cieralne) niedopuszczalne
ograniczajgcych pozostate powierzchnie: liczba, | 2
max
dtugos$¢, mm, max 20
gtebokos$¢, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Obrzeza chodnikowe i metalowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$c¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na faw e i do zaprawy

Na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw nalezy stosowaé mieszanke:

- piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],

- ewentualnie cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3]

- wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. SPRZET DO USTAWIANIA OBRZE ZY

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
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- mioty oraz inny sprzet do usuniecia uszkodzonych obrzezy oraz taw betonowych

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, — wibratoréw ptytowych,
ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dot. transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. TRANSPORT OBRZEZY BETONOWYCH

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoine.

5.2. WYKONANIE KORYTA

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. PODLOZE LUB LAWA

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien
byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowsa.

5.4. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu
w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawag cementowo-piaskowg w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na peing glebokos¢.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdline”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kagtéw prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie: a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

poditoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

tawa - Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy.

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST -00 ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI .

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SClI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét

- dostarczenie sprzetu

- usuniecie i wywo6z uszkodzonych obrzezy wraz z tawg betonowg
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- przygotowanie podtoza

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- wykonanie taw

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypehnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej. — odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspodlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

FUNDAMENTY | BETONOWANIE

ST.06

. WPROWADZENIE

. MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. ROZLICZENIE ROBOT

. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem fundamentéw stép
fundamentowych dla matej architektury oraz innych rob6t zwigzanych z tematem zagospodarowania Placu Chetminskiego na os. Okole w
Bydgoszczy obr.0079.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych fundamentéw wymienionych w pkt. 1.1

1.4 Ogo6lne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producentéw (wytyczne projektowe ksztattu i rodzaju
materiatéw). Materiaty do wykonania fundamentéw:

- podkiad z piasku

- podkiad betonowy — beton C12-C15

- stopa fundamentowa zbrojona pretami, — beton kl.B20 (C16-20), mrozoodporny W8

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w wymaganiach ogéinych ST. Sprzet do wykonania przedmiotowych robét

powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogélnych ST.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami

- ilos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15st.C

- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20st.C

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30st.C

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogéinych ST.

Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN — 63/B-06251 Betonowanie mozna
rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed przystgpieniem do uktadania betonu
nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwos$ci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

Klasa stali zbrojeniowej powinna odpowiada¢ polskim normom PN-B-03262:1999 i PN-82/H-93215 lub $wiadectwu Instytutu Techniki
Budowlanej. Rozmieszczenie zbrojenia powinno odpowiada¢ normie PN-B-03264:2002.

6. KONTROLA JAKO SCI

POONOUAWNE
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Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami, zawartymi w
ST.00 Wymagania ogdélne. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg zasad podanych powyzej, zawartymi w ST.00 Wymagania ogdine

MALA ARCHITEKTURA

ST.07

. WPROWADZENIE
. MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. ROZLICZENIE ROBOT

CONOUAWNR

1. WPROWADZENIE

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych
zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu i wykonaniem elementéw matej architektury na Placu Chetminskiego na os.
Okole w Bydgoszczy obr.0079.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu w wykonania elementéw matej architektury.

W zakres robot wchodzi: oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot, wywiezienie zgromadzonych zanieczyszczen i odpadéw i ich
utylizacja zgodnie z przepisami oraz montaz elementow matej architektury (wyroby gotowe) w postaci:

- montaz tawek parkowych z oparciem

- montaz koszy na odpadki

- montaz tablicy informacyjnej

- ewentualne wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia matej architektury zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie wskazuje miejsca montazu nalezy zasiegna¢ opinii Zamawiajgcego lub osoby do tego
wyznaczonej. Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wkasciwe zabezpieczenie, przygotowanie innych
urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot, transport materiatéw na miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po
zakonczeniu robot i uporzgdkowanie terenu. Uszczegétowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej specyfikacji sg
ustalenia i warunki realizacji robot wynikajgce z zatozen do przyjetych w przedmiarach robot podstaw wyceny robot (Katalogi Naktadow
Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami

i definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST-00 "Wymagania ogoine".

2. MATERIALY.

Do wykonania robot ziemnych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

- wykaz materiatow wynikajacy z kosztorysu inwestorskiego oraz opisu technicznego do projektu

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw pod warunkiem, ze stosowane zamienniki
majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich materiatéw wymienionych w opisie technicznym.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci
wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz
w pozniejszej eksploatacji obiektu.

3. SPRZET.

Do wykonania robot ziemnych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

« Narzedzia pomocnicze w postaci kielni, topat, kiloféw, grabi, taczek, oskardéw lub drggéw,

» Sprzet do realizacji robot zgodnie z przewidywanga technologig ich wykonania wg ponizszego zestawienia:

- koparka gasienicowa

- spycharka gasienicowa

- samochdd skrzyn. 5-10t

- samochéd samowytadowczy do 5t

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- spawarka elektryczna wirujgca 300A

Dowéz materiatéw oraz zatadunek i wyw6z odpadéw moze by¢ prowadzony recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzet stosowany do robot powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy to
jakosci wykonywanych robot oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w pézniejszej eksploatacji obiektu. Ogoélne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT.

Materialy mogg by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
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Materialy nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny
koszt. Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyjmuije sie,
ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robot. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwérca) zobowigzany
jest posiadac¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogoélne wymagania dotyczace
transportu podano w ST-00 "Wymagania ogolne

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegtowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach i przepisach i wytycznych oraz zgodnie z ogélnie
stosowanymi zasadami. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$¢ warunkow wyjsciowych z
danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji

robot w sposéb zgodny z dokumentacijg nalezy dokona¢ uzgodnien z Projektantem. nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow
oraz 0s6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne".

5.1. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWYMI.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ uksztattowania i rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystagpienia odmiennych warunkéw od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robot, jesli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczehnstwo konstrukcji lub robot oraz ich estetyke i
trwato$¢. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

« Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

« Skutkoéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

W trakcie prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 p0z.627 z p6zniejszymi zmianami).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Wymagania dla robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robot

powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot

oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

« Sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja,

« Kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,

« Sprawdzenie przygotowania terenu,

« Sprawdzenie wymiaréw wykonanych robot,

« Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu,

« Sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatbw umozliwiajgcych ich stosowanie. Ocena poszczeg6lnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine".
7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogdélne".

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg odpowiedniego katalogu lub
kalkulacji wkasnej wykonawcy (m2, m3, sztuki) i zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ robot faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegétowe zasady obmiarowania robot wynikajg z opiséw i zatozen
zawartych w podstawach przyjetych do wyceny wartosci robot (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne Wykonawcy) i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogdélne". Poszczegoélne etapy robot powinny by¢ odebranie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika Budowy do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Odbioréw robot nalezy dokonywa¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robot okreslonymi w poszczegélnych
Specyfikacjach Technicznych i normach. Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik
pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli
chochy jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny catg robote lub jej cze$¢ nalezy uznaé za wykonang niezgodnie z wymaganiami norm i
Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ robote do stanu zgodnosci z norma i
Specyfikacjg Techniczng i przedstawic jg do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne". Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania
jednostki wykopow ustalana na zasadach wynikajacych z przyjetej podstawy wyceny robot. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie
niezbedne czynnosci do wykonania a w szczegélnosci:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

« wyznaczenie zakresu i miejsca lokalizacji robot,

« wykonanie robot,

« przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,

* oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

* Wywo0z i utylizacje nadmiaru ziemi lub odpadéw i zanieczyszczen

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Inne dokumenty zwi gzane

« Technologie stosowane przez przedsiebiorstwa zieleni i robot ogrodniczych,

« Warunki technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych - wydanie MBiPMB 1977 r. w zakresie
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