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OPIS INWESTYCJI

1. Wstęp

Nazwa inwestycji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (kat. IX)
Adres inwestycji: 63-830 Pępowo, Siedlec 9, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część)
Inwestor: Gmina Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

2. Parametry inwestycji

BILANS TERENU:        
Teren zabudowany (budynek świetlicy)                 461,00 m²                7,38 %  
Powierzchnia utwardzona               783,00 m²              12,53 %  

w tym istniejąca 754,00 m2

w tym projektowana   29,00 m2

Powierzchnia biologicznie czynna                                                    5006,00 m²                80,09 %    
Powierzchnia całkowita działki           6250,00 m² 100,00%

PARAMETRY BUDYNKU:
Kubatura 2295,00 m3

Powierzchnia zabudowy 461,00 m²
Powierzchnia użytkowa 421,60 m²
Wysokość/Długość/Szerokość 6,25m / 32,53m / 17,05m

Liczba kondygnacji 1 nadziemna i częściowo 1 podziemna
Kategoria wysokościowa budynku N - niski

3. Parametry i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu na działkach
nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część) zlokalizowanych w miejscowości Siedlec, gmina Pępowo.

Budynek  objęty  opracowaniem  jest  obiektem  niskim  o  konstrukcji  murowanej  z  cegły
ceramicznej  i  bloczków  żużlobetonowych  na  zaprawie  cementowej.  Dach  dwuspadowy  o  kącie
nachylenia 7° i 4°, pokrycie z blachy trapezowej i dachem płaskim nad kotłownią wykończonym papą.
Budynek  posadowiony  w  gruncie  na  ławach  fundamentowych.  Projektowana  przebudowa  będzie
polegała  na  częściowych  pracach  rozbiórkowych  (ist.  podest  schodów  zewnętrznych,  częściowo
ściany działowe i ściana frontowa oraz posadzki), wykonaniu nowych ścian działowych z  bloczków z
betonu komórkowego na zaprawie  klejowej,  wykonaniu  izolacji  termicznej  ścian  zewnętrznych ze
styropianu, wykonaniu nowych posadzek, wykonaniu nowych nadproży oraz zamurowań w ścianie
frontowej.  Wykonanie  sufitu  podwieszanego w części  pomieszczeń.  Wykonanie  nowych schodów
zewnętrznych  wraz  z  tarasem  i  pochylnią  dla  osób  niepełnosprawnych  w  miejscu  istniejącego
podestu. Posadowienie w gruncie na ławach fundamentowych bez zmian. Zarówno wysokość jak i
gabaryty  budynku  nawiązują  do  zabudowy na  sąsiednich  działkach.  Kolorystyka  elewacji:  ściany
ocieplone i wykończone tynkiem na kolor jasnobeżowy, szary mleczny z elementami czerwieni (pasy),
cokół miodowo-brązowy, istniejące pokrycie dachu z blachy bez zmian (kolor  ceglasto czerwony);
wszystkie obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe w kolorze pokrycia oraz cokołu. Stolarka okienna
i drzwiowa z PVC w kolorze brązowym. Bramy garażowe czerwone. Balustrady koloru antracytowego.
Zamierzona  inwestycja  przeznaczona  na  użytek  lokalnej  społeczności  w  celu  zapewnienia
odpowiednich warunków funkcjonalnych i użytkowych, w tym termomodernizacji oraz dostosowanie
układu i rodzaju pomieszczeń do obecnych wymagań.

Teren działki jest płaski i nie przekracza 5% spadku. Nie planuje się wyrównywania terenu i
prac  ziemnych  z  wyjątkiem przebudowy  części  ist.  tarasu  na  pochylnie  oraz  wykonania  nowego
dojścia  z  kostki  betonowej  do  pochylni.  Przedmiotowa  działka  jest  zabudowana  przedmiotowym
budynkiem. Dojazd do działki z drogi publicznej, od strony wschodniej – działki drogowej nr 55 (droga
powiatowa).
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Układ funkcjonalny:
- W części głównej budynku zlokalizowano salę wiejską z kuchnią cateringową do podgrzewania i
wydawania posiłków, toalety damską i męską oraz oddzielnie dla personelu (z szafą porządkową) i
dostosowaną  dla  potrzeb  osób  z  niepełnosprawnościami.  Na  wejściem  projektuje  się  kurtynę
powietrzną.
-  W  części  piwnicznej  nie  projektuje  się  zmian  z  wyjątkiem  pomieszczenia  technicznego,  gdzie
przebudowie ulegnie system c. o.
- W części tylnej stanowiącej remizę strażacką nie planuje się prac wewnątrz, tylko wymianę stolarki i
termomodernizację ścian zewnętrznych.

4. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

Fundamenty.
Pod  projektowane  schody  wejściowe  z  tarasem  i  pochylnię  należy  wykonać  ławy
fundamentowe  żelbetowe  o  wymiarach  40x30  cm  z  betonu  C16/20  i  stali  RB500  klasa
ciągliwości A, pręty główne 4Ø12 i strzemiona Ø6 co 30 cm Fundamenty posadowione na
warstwie  chudego  betonu,  na  głębokości  83  cm  od  projektowanego  poziomu  terenu.
Istniejące ławy fundamentowe bez zmian.

Mury.
Ściany pochylni gr. 24 cm z bloczków M6 na zaprawie cementowej. 
Projektuje się ocieplenie istniejących murów fundamentowych warstwą styropianu (gr. 15 cm)
wykończoną folią kubełkową poniżej gruntu.
Ściany  zewnętrzne  istniejące  z  cegły  ceramicznej  na  zaprawie  cementowej,  ściany
projektowane działowe z  betonu komórkowego gr.  12  cm,  uzupełnienia  i  zamurowania  z
betonu  komórkowego,  całość  wykonana  na  zaprawie  klejowej  obustronnie  wykończone
tynkiem cementowo-wapiennym.
Docieplenie murów zewnętrznych: styropian i/lub wełna mineralna o współczynniku lambda
min. 0,035 gr. 20 cm. 
Warstwa wykończeniowa z tynku mineralnego na siatce zbrojącej z włókna szklanego.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome. 
Posadzki izolować podwójną warstwą folii PE.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe.
Wykonać metodą bezspoinową przy pomocy grubowarstwowej  masy bitumicznej  z dwóch
warstw  –  bezpośrednio  na  mury  fundamentowe,  obustronnie.   W  przypadku  wystąpienia
wysokiego  poziomu  wody  gruntowej  lub  w  razie  wykonywania  prac  fundamentowych  w
okresie  występowania  nadmiernej  ilości  wody  (częste  opady)  stosować  masy
wieloskładnikowe,  pozwalające  na  szybkie  zasypanie  wykopów.  Po  wykonaniu  ściany
licującej  i  jej  otynkowaniu  założyć  folię  kubełkową  do  wysokości  gruntu,  mocowaną
systemowo do ściany.

Wentylacja.
Przewiduje się wykonanie częściowo wentylacji grawitacyjnej w postaci przewodów stalowych
wyprowadzonych ponad dach budynku i zakończonych kominkiem systemowym. W toaletach
i  kuchni  zamontować wentylator wyciągowy z wyprowadzeniem ponad dach i  zakończony
wywiewką  systemową.  W  sali  głównej  budynku  projektuje  się  wentylację  mechaniczną
nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła.

Nadproża.
Projektowane nadproża z  prefabrykowanych belek  strunobetonowych.  Szczegół  osadzenia
nadproża na rysunkach konstrukcyjnych – zgodnie z Projektem Technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa.
W budynku projektuje się stolarkę okienną i drzwiową z PVC , istniejące bramy panelowe bez
zmian. Wszystkie wymiary otworów podano na rysunkach. Kolorystyka podana na rysunku
elewacji.
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Podłogi i posadzki.
Na przyziemiu wykonać posadzki  cementowe zbrojone siatką Ø3,2 lub włóknami PP oraz
izolowane  folią  PE  zacierane  mechanicznie  gr.  6  i  16cm;  ocieplone  styropianem
posadzkowym EPS100 o gr. 12cm. Nad i pod warstwą styropianu wykonać izolację z folii PE.
Posadzki wykończone indywidualnie zgodnie z dokumentacją. Poniżej warstw zasadniczych
wykonać podbudowę z betonu C8/10 gr. 10cm układanej na warstwie piasku średniego gr.
min. 20 cm zagęszczanego mechanicznie do ID=0,97.

Wykończenie ścian wewnętrznych.
Ściany  wewnętrzne  wykończone  tynkiem  gipsowym  lub  cementowo-wapiennym,
szpachlowane i malowane farbami. W toaletach oraz w kuchni ściany wykończone płytkami
ceramicznymi

Pochylnia i utwardzenia.
Zaprojektowano pochylnie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami:
-  obustronne  barierki  z  pochwytem  na  dwóch  wysokościach  –  75  i  90  cm  powyżej
płaszczyzny ruchu, szerokość pomiędzy barierkami między 100-110 cm
- murek boczny obustronny wysokości min. 7cm i odległości 120 cm pomiędzy
- nachylenie pochylni 5,07% <6% dla różnicy poziomów ponad 50cm
- nawierzchnia z kostki betonowej, na końcu i początku pochylni należy wykonać spoczniki o
min. wymiarach 150x150cm
Utwardzenia pod ruch pieszy (dojście do pochylni) wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce piaskowo-cementowej w stosunku 4:1 gr. 2cm i podbudowie z kruszywa frakcji 0-
31,5mm gr. 15 cm.

Wyposażenie w instalacje - zgodnie z Projektem Technicznym
Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne:
� instalacja elektryczna - budynek wyposażony w instalacje elektryczną oświetleniową,
gniazda elektryczne oraz instalacje odgromową z uziemieniem wyprowadzonym ze zbrojenia
ław fundamentowych, zasilanie z sieci elektroenergetycznej (istniejące przyłącze),
� instalacja telekomunikacyjna – bez zmian,
� instalacja wodociągowa – budynek wyposażony w instalację zimnej i ciepłej wody,
zasilany z istniejącej sieci  wodociągowej  (istniejące przyłącze),  do przygotowanie c.  w. u.
będzie służył istniejący kocioł gazowy,
� instalacja  kanalizacji  sanitarnej  –  budynek  wyposażony  w  instalację  kanalizacji
sanitarnej podłączonej do sieci kanalizacyjnej (istniejące przyłącze bez zmian),
� instalacja gazowa – istniejący kocioł  gazowy oraz dwie kuchenki gazowe (zmiana
lokalizacji kuchenek), projektuje się likwidację pionu oraz wcinkę i doprowadzenie nowego
pionu do kuchenek gazowych w nowej lokalizacji,
� instalacja ogrzewcza – budynek wyposażony w instalację centralnego ogrzewania w
układzie zamkniętym zasilaną z istniejącego kotła gazowego,
� instalacje wentylacji  – budynek wyposażony częściowo w wentylację grawitacyjną,
nawiew  poprzez  nawiewniki  okienne  oraz  kratkę  nawiewną  w  ścianie,  zużyte  powietrze
usuwane  będzie  poprzez  kratki  wywiewne  umieszczone  pod  sufitem  i  połączone  z
przewodami  wentylacyjnymi  kominów,   przepływ  powietrza  w  budynku  realizować  z
pomieszczeń czystych, tj. sali, w kierunku kuchni i pomieszczeń sanitarnych, w tym celu w
drzwiach  zamontować  kratki  lub  pozostawić  szczelinę  pomiędzy  skrzydłem  a  podłoga  o
powierzchni  0,022m2,  w  sali  głównej  zaprojektowano  wentylację  mechaniczną  nawiewno-
wywiewną z odzyskiem ciepła
� odprowadzenie  wód  opadowych  poprzez  rynny  i  rury  spustowe  grawitacyjnie  na
tereny zielone, nie projektuje się instalacji kanalizacji deszczowej.

Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.
-  Ustawa z  dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie  przeciwpożarowej  (Dz.  U.  z  dn.  7.02.2016 r.,
poz.191 wraz z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290 wraz z
późniejszymi zmianami),
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-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.,  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) i (zmiany
Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156; Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238;
Dz.U. z 2009 r. nr 56 poz.462; Dz.U. z 2010 r. poz. 1597; Dz.U. z 2012 r.poz. 1289 oraz Dz.U. z 2013
r. poz.926 wraz z późniejszymi zmianami).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  września  2004  r.,  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.1129  wraz  z
późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.
719 wraz z późniejszymi zmianami).

6



B-00.00
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
w Siedlcu nr 9, 63-830 Pępowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część).
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną dokumentów Przetargowych i należy je stosować
przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe określenia
Użyte  w  Specyfikacji  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:
Przedmiar  robót  –  opracowanie  obejmujące  zestawienie  planowanych  robót  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  ustalonych  jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.
Roboty  budowlane  – budowa a także prace polegające na przebudowie,  montażu,  remoncie  lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
Budowa  – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
Teren  budowy  –  przestrzeń  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie  na  budowę  –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  o  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokóły odbiorów częściowych i  końcowych, w miarę potrzeby,  rysunki  i  opisy służące
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy  – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Inspektor  Nadzoru  /Inżynier/  -  kompetentny,  niezależny  organ  nadzorczy,  którego  zadaniem  jest
weryfikacja  prawidłowości  wykonywanych  robót  budowlanych  i  zgodności  ich  ze  specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego,
szczegółowych instrukcji  producentów,  ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i  Polskich Norm.
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót.
Decyzje  Zamawiającego dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy
podejmowaniu  decyzji  uwzględnia  się  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne
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niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Wykonawca  zapozna się  z  miejscem budowy oraz  projektem w  postępowaniu  i  dokona  własnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną
oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy
Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają
się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. Odpowiedzialność za zabezpieczenie budowy
spoczywa  na  Wykonawcy  aż  do  zakończenia  i  odbioru  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
sporządzenia  harmonogramu  prac  w  oparciu  o  wytyczne  inwestora.  Wykonawca  zapewni  we
własnym zakresie i  na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, maszyny i
urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Dostawa energii elektrycznej
i  wody  zostanie  uzgodniona  przez  Wykonawcę  z  Inwestorem.  Instalacja  wszelkich  urządzeń
technicznych  takich  jak  dźwigi  budowlane,  wciągarki  i  inne  nie  może  powodować  przeciążeń
istniejącej konstrukcji budynku.
1.5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi
powyżej przepisami bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe w  stanie  gotowości,
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na budowie, we wszystkich
pomieszczeniach socjalnych i magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w  okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie
(przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz” na
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta.
„Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120  poz.  1126  wraz  z  późniejszymi  zmianami),
uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401 wraz z późniejszymi zmianami).
1.5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych robót,  wykonawca jest  zobowiązany do opracowania i  przekazania zarządzającemu
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1)  Oświadczenie  kierownika  budowy  (robót)  stwierdzające  sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i
ochrony  zdrowia  oraz  przyjęcie  obowiązku  kierowania  budową  (robotami  budowlanymi),  a  także
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo Budowlane, oświadczenie kierownika
budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10 dni roboczych
przed rozpoczęciem prac,
2) Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2
ustawy – Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem prac,
3) projekt organizacji robót,
4) harmonogram robót i finansowania,
1.5.3.2. Projekt organizacji robót
Opracowany  przez  Wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do  charakteru  i
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robót.
Powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
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-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów
robót.
Podczas prac rozbiórkowych należy uwzględnić występujące uwarunkowania:
- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem,
- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich
niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu
b/ środki ochrony osobistej
c/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu.
1.5.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy  harmonogram robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z
dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić
wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
2. Materiały i urządzenia
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych lub  poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
2.4. Wariantowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów do wykonywania  poszczególnych elementów robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody
Zamawiającego. 
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia
jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy
zarządzającemu realizacją  umowy kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania.
4. Transport
Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru,  w  terminach
wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach  do  placu  budowy,  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt.  Środki
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu
nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
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i  zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  przy  wykonywaniu  robót
zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  jest
zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.2. Pobieranie próbek, badania i pomiary
Próbki  do  badań będą z  zasady pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie  statystycznych metod
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji  projektowej oraz SST.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
skalkulowania wszystkich robót w porozumieniu z Zamawiającym.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  przez
wykonawcę,  muszą być zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru.  Muszą one być utrzymywane
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
· odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
· odbiorowi częściowemu,
· odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
· odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  przeprowadzonych  pomiarów  w  konfrontacji  z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
8.4.1. Zasady odbioru końcowego
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma  większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
 Protokoły odbiorów częściowych,
 Recepty i ustalenia technologiczne,
 Dzienniki budowy (oryginały),
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i  programem  zapewnienia  jakości  (PZJ)   Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności
wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  naz  nak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST  i  programem
zabezpieczenia jakości (PZJ), ;
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych i  robót  uzupełniających wyznaczy komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  po  upływie okresu rękojmi  i  gwarancji  polega na ocenie wykonanych robót  związanych z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i
gwarancji  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
Cena powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
-  nadzór,  badania  archeologiczne,  obsługę  geodezyjną,  koszty  mediów,  energii  niezbędne  do
realizacji przedmiotu zamówienia
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
UWAGA:
Pełniącym  nadzór  inwestorski  jest  Inspektor  Nadzoru,  który  dysponuje  branżowymi  inspektorami
nadzoru.
Jeżeli  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  została  zmieniona  nazwa  -  Inspektor
Nadzoru,
Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Kierownik Projektu.
10. Przepisy związane
Przepisy prawne
Wykonawca jest  zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, wraz z późniejszymi
zmianami),
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177wraz z
późniejszymi zmianami ). ,
3.  Ustawa z dnia  16 kwietnia 2004 r.  -  o  wyrobach budowlanych (Dz.  U.  Nr  92.poz.  881wraz z
późniejszymi zmianami ),
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z
późniejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz.2086 wraz z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  47,  poz.  401  wraz  z  późniejszymi
zmianami).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126wraz z późniejszymi zmianami )
8.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004 r.  -  w sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-  użytkowego  (Dz.  U.  Nr  202,  poz.  2072  wraz  z
późniejszymi zmianami ).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
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deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041 wraz z późniejszymi zmianami ).
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389 wraz z późniejszymi zmianami),
11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  2002r.  nr  17,  poz.  690  wraz  z
późniejszymi zmianami), 
Szczegółowe  przepisy,  Polskie  Normy,  aprobaty  techniczne  oraz  inne  dokumenty  i  ustalenia
techniczne  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  są  podane  w  punkcie  10  każdej  Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ

B-01.01
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pępowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia
robót rozbiórkowych.
Zakres prac:
- wyburzenie schodów zewnętrznych z podestem i ścianki osłonowej,
- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- demontaż drzwi zewnętrznych i okien,
- przekucia otworów w ścianach pod nowe drzwi,
- rozbiórka ścianek wewnętrznych,
- poszerzenie otworu okiennego,
- rozbiórka wykładzin podłogowych i posadzek na parterze świetlicy,
- cyklinowanie posadzki drewnianej sceny,
- roboty demontażowe instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- roboty demontażowe instalacji grzewczej,
- roboty demontażowe instalacji elektrycznej,
- usunięcie gruzu i elementów z demontażu z wyniesieniem i wywiezieniem na wysypisko.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
2. Materiały
Nie występują.
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót i musi być zaakceptowany przez Inspektora.
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy stosować:
- szlifierki
- elektronarzędzia
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z kosztami wywozu na wysypisko należą do
Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków lokalnych.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych:
Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi:
a/ rękawy do zrzutu gruzu
b/ środki ochrony osobistej
d/ zabezpieczenie elementów ścian i posadzek.
Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:
- wyburzenie budynku toalet metodą ręczną,
- wykucia otworów w ścianach po zamontowaniu nadproży stalowych,
- rozbiórka nawierzchni posadzek,
- skucie starych tynków wymagającyh naprawy,
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- skucie okładzin ściennych,
- usunięcie gruzu i elementów z demontażu z wyniesieniem i wywiezieniem na wysypisko.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SST „Wymagania  ogólne”  pkt.  6.
Kontrola  jakości  robót  rozbiórkowych  polega  na  sprawdzeniu  kompletności  usunięcia  gruzu,
elementów rozbiórek oraz kompletności wykonania robót.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Jednostką  obmiarową  jest:  m3  –  wywiezienie  gruzu,  rozebranie  ścian,  m2  –  demontaż  drzwi,
nawierzchni posadzek.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Wszystkie  roboty  rozbiórkowe  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających,  na  które  należy
sporządzić protokół oraz dokonać wpisu w dzienniku budowy.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
10. Przepisy związane Normy
PN-EN ISO 7731:2006 Maszyny – Bezpieczeństwo - Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa.
Wymagania ogólne, projektowanie i badania.
Inne dokumenty
1/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U z 2003 r., Nr
169,  poz.  1650 wraz z późniejszymi zmianami),  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy;
2/ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. (Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93 wraz z późniejszymi zmianami), w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych:
3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401
wraz z późniejszymi zmianami),  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywaniu
robót budowlanych;
4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr
120 poz.1126 wraz z  późniejszymi  zmianami),  w  sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ;
5/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62 poz.627 z późniejszymi
zmianami) - Prawo ochrony środowiska;
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B-01.02
ROBOTY ZIEMNE

(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pępowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia
robót ziemnych przy budowie budynków:
-  wykopów  fundamentowych  pod  nowe  schody  zewnętrzne  z  tarasem  i  pochylnię  dla
niepełnosprawnych
- odkopanie istniejących fundamentów budynku w celu docieplenia na gł. 1,0 m,
- zasypek wykopów i nasypów,
- warstw podsypki z piasku zagęszczonej do wskaźnika IS=0,97 pod warstwy posadzkowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
Określenia dodatkowe:
Głębokość wykopu – różnica rzędnej  terenu i  rzędnej  dna robót  ziemnych po wykonaniu zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m,
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Odkład  –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym
obiektem.
Podłoże budowli  ziemnej  (nasypu i  wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli,  w
której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli.
Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu
dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
Is = pd/pds
Gdzie:
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)
pds  –  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,
określona  w normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481,  służąca  do oceny  zagęszczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
Io=E2/E1
Gdzie:
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205,
E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru stanowią część umowy.
W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,  który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to  nieodzowne  ze  względów bezpieczeństwa.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających ze skażenia,  hałasu lub
innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania.
2. Materiały
2.1.  Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek.
2.2. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na nieodpowiednie parametry) i
nie  zagospodarowany  na  terenie  działki  należy  odwieźć  na  wysypisko.  Wykonawca  poniesie
wszystkie koszty związane z jego wywozem poza terenem budowy.
2.3. Kruszywa
Do warstw pod posadzki  na gruncie i  do wymiany gruntu można stosować kruszywa spełniające
wymagania podane w tablicy:
Lp. Właściwości Wymagania Badania według
1 Uziarnienie
a) ziaren pozostających na sicie # 2 mm, %, nie mniej niż: 30
PN-EN 933-1:2000
b) ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż: 15
2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy
nad kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa PN-EN 1744-1:2010
3 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 1 PN-EN 1744-1:2010
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to
powinno  być  ono  składowane  w  pryzmach,  na  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym  placu,  w
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i  przed wymieszaniem różnych rodzajów
kruszyw.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót i musi być zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Do wykonania robót ziemnych należy stosować:
- równiarki,
- spycharki,
- koparki,
- samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość
-  łopaty,  szpadle  i  inny  sprzęt  do  ręcznego  wykonywania  robót  ziemnych  -  w  miejscach,  gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
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5.2.  Sprawdzenie  zgodności  rzędnych  terenu  i  warunków  gruntowych  z  danymi  projektu
technicznego
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny
być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie
stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej
kontroli  i  oceny  warunków  gruntowych  w  trakcie  wykonywania  wykopów  i  ich  konfrontacji  z
dokumentacją.
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu
ustalenia:
- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych,
- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania wykopów.
Badania  te  powinny  być  wykonane  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  fundamentowych  i
powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i
podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.
5.3. Wykonanie wykopów
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót,
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Zaleca się wykonywanie wykopów mechanicznie do poziomu 0,2m powyżej poziomu projektowanego
posadowienia obiektu (spód betonu podkładowego). Pozostałą część wykopu należy wykonać ręcznie
z nienaruszeniem struktury gruntu.
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić
natychmiast  do  wykonania  przewidzianych  w  nich  robót  budowlanych  i  zasypania  ich  gruntem
odpowiednim do tego celu.
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo
obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami.
Jeżeli  na terenie robót  ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji  technicznej  (instalacje  wodociągowe,  kanalizacyjne,  cieplne,  gazowe,  elektryczne)
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić
dopiero  po  uzgodnieniu  trybu  postępowania  z  instytucjami  sprawującymi  nadzór  nad  tymi
urządzeniami.
Wymiary  wykopów  powinny  być  dostosowane  do  wymiarów  budowli  lub  wymiarów  w  planie
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia.
Szczególną uwagę należy zwrócić przy wykonywaniu wykopów przy istniejących ścianach.
5.3.1. Wymiary wykopów w planie
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów.
W  przypadku  gdy  nie  zachodzi  możliwość  wykonania  bezpiecznego  nachylenia  ścian  wykopu,
powinny  być  uwzględnione  w  szerokości  dna  wykopu  dodatkowo  wymiary  konstrukcji
zabezpieczającej  oraz  swobodna  przestrzeń  na  pracę  ludzi  pomiędzy  zabezpieczeniem  ściany
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta
powinna  wynosić  nie  mniej  niż  0,60  m,  a  w  przypadku  wykonywania  na  ścianach  fundamentów
izolacji  nie  mniej  niż  0,80  m. Szerokość dna wykopów rozpartych  powinna uwzględniać  grubość
konstrukcji  rozparcia  oraz  przestrzeń  swobodną  między  rozparciem  i  gabarytem  elementów
układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej:
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony,
w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony.
5.3.2. Nienaruszalność struktury dna wykopu
Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2 m wyższego niż poziom
posadowienia. Pozostałe 20 cm należy usunąć, tak aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony należy usunąć i zastąpić betonem
B10.
5.4. Tolerancje wykonania wykopów
Wymiary  wykopów  w  planie  powinny  być  wykonane  z  dokładnością  ±  5  cm,  z  uwzględnieniem
zaleceń podanych powyżej.
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5.5. Wykonywanie wykopów
5.5.1. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym
Przy  wykonywaniu  robót  sprzętem  zmechanizowanym,  niezależnie  od  wymagań  dla  ręcznego
sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe:
-  głębokość  odspajanej  jednocześnie  warstwy  gruntu  i  nachylenie  skarpy  wykopu  powinny  być
dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki,
- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do
powstawania nierówności,
- zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów,
- rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia,
- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn,
-  wyznaczyć  w  terenie  strefę  niebezpieczną  dostosowaną  do  używanego  sprzętu  do  wykonania
wykopu,
- zachować ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu nim w wykopie.
5.5.2. Wykonywanie robót ręcznie
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy:
- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,
- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,
- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie dozwolone jest
urządzania wszelkich składowisk i  dróg komunikacyjnych środki  transportowe pod załadunek mas
ziemnych ustawiać co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu,
- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m dla
umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,
-  sprawdzić po każdej  zmianie warunków atmosferycznych (deszcz,  śnieg) stan skarp nasypów i
wykopów.
5.6. Zasady wykonania nasypów, zasypek
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i  wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności  za ich dokładność.  Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie przewidziano innego
sposobu  zagęszczania  gruntu  przy  zasypywaniu  wykopów,  to  układanie  i  zagęszczanie  gruntu
powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i
wynoszącej:
a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,
b) od 0,5 do 1 m. -  przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami
(grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być
ona większa niż średnica płyty),
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w
taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej,
jeżeli taka została wykonana.
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do
sprzętu  użytego  do  zagęszczenia.  Próbne  zagęszczenie  powinno  być  wykonywane  zgodnie  z
wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez Inżyniera.
Zagęszczenie  warstwy  gruntu  powinno  być  dokonywane  możliwie  szybko,  tak  aby  nie  nastąpiło
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów powinien wynosić nie mniej niż 0,97.
Fundamenty należy sytuować na warstwie chudego betonu o grubości min. 10cm.
Nasypy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe materiały na ich budowę oraz
zgodną z  wymogami  tych norm technologię wykonania i  kontroli  robót.  Grubości  poszczególnych
warstw  powinny  być  zgodne  z  wymogami  normowymi  oraz  dostosowane  do  możliwości
technologicznych.
Badania kontrolne zagęszczenia wykonać poprzez obciążanie płytą oznaczając moduły odkształcenia
podłoża zgodnie z PN-S-02205;1998.
Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone
bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót.  Przed
rozpoczęciem zasypania wykopów ich  dno powinno być oczyszczone z  zanieczyszczeń obcych i
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odwodnione.  Jeżeli  dno wykopu znajdować się będzie pod wodą,  niezbędne będzie stwierdzenie
czystości dna.
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie.
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie.
Zagęszczanie  gruntu  powinno  odbywać  się  przy  jednoczesnej,  stałej  kontroli  laboratoryjnej,  do
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu.
Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm stosując
zagęszczarki zaakceptowane przez Inspektora.
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie.
5.7. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu
Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  należy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/-  5  cm.  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.
5.8. Sposób postępowania z masami ziemnymi
W wyniku prowadzonych robót budowlanych będzie wymagane usunięcie mas ziemnych z terenu
inwestycji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z Art.  3.1.  p.  22 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  wytwórcą odpadów powstających w
wyniku świadczenia usług w zakresie budowy jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o
świadczenie usługi stanowi inaczej.
Roboty budowlane winien prowadzić wykonawca, który posiada na terenie danej jednostki
administracyjnej  prawo wytwarzania odpadów. Wykonawca winien  zagospodarować masy ziemne
zgodnie z prowadzoną gospodarką odpadami.
Jeżeli wykonawca robót budowlanych realizowanych na podstawie niniejszego projektu
budowlanego nie  będzie  posiadał  na  terenie  danej  jednostki  administracyjnej  prawa wytwarzania
odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót:
- dla odpadów powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne złożyć informację
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w terminie
30  dni  przed  rozpoczęciem  działalności  powodującej  powstawanie  odpadów  lub  zmiana  tej
działalności wpływająca na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania
nimi.
Do  rozpoczęcia  działalności  powodującej  powstawanie  odpadów  można  przystąpić,  jeżeli  organ
właściwy do przyjęcia informacji w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w
drodze decyzji.
5.9. Odwodnienie robót ziemnych
Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie.
Na  etapie  robót  budowlanych  wykop  fundamentowych  należy  zabezpieczyć  przed  intensywnym
dopływem wód atmosferycznych.
Jeśli  na  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich
długotrwałą  nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich
gruntami przydatnymi w porozumieniu z Biurem Projektów i Zamawiającym.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i  urządzeń odwadniających musi  być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami
specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
o właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych
o właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych
W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, humusu,
wszelkich gruntów w stanie plastycznym.
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów
w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów na
dłuższe  okresy  czasu.  Wykopy  należy  zabezpieczyć  przed  utratą  stateczności  poprzez  ich
skarpowanie,
W przypadku napotkania  w trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych lokalnych sączeń,  wykop denny
należy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W żadnym wypadku nie
należy dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu.
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6. Kontrola jakości robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SST „Wymagania  ogólne”  pkt.  6.
Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
- zapewnienie stateczności skarp,
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w
Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym
odbiorze  robót  zanikających  należy  stwierdzić  ich  jakość  w  formie  protokołów  odbioru  robót  lub
wpisów do dziennika budowy.
6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie  wszystkich  badań  materiałów  i  jakości  robót  związanych  z  budową  należy  do
Wykonawcy.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  porównanie  uzyskanych  wyników  badań  z  wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie.
Gdy jakość wykonanej  roboty budzi  wątpliwości,  Inspektor Nadzoru może poddać je  kontrolnemu
badaniu w pełnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
6.1.2 Badanie gruntów
Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami należy przeprowadzać metodą płyty, a
pozostałe metodą Proctora.
Z  przeprowadzonych  na  terenie  budowy  badań  gruntu  należy  sporządzić  protokół  i  porównać
uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony
przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną oraz
zgodne z normami państwowymi.
6.2. Sprawdzenie wykonania robót
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na
jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną.
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych
do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów
polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie stateczności skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian
wykopów  pod  fundamenty  budowli  lub  ułożenie  albo  wykonanie  urządzeń  podziemnych,
prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego
itp.).
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu
wokół ukopu.
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu
należy  sporządzić  protokół,  potwierdzony  przez  nadzór  techniczny  Inwestora.  Dokonanie  odbioru
robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy
odbiorze końcowym.
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp
będzie niemożliwy.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Za jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr sześcienny).
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
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10. Przepisy związane Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
PN-EN-04481:1998 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
PN-EN-02481:1998 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-EN 1997-2:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-EN 1744-1:2010 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Inne dokumenty
Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane  (Dz.U.  z  2002r  Nr  106  poz.  1126  wraz  z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401wraz z późniejszymi
zmianami).
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ i
WODNEJ
B-02.00

ZBROJENIE
(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji:  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
remizy w Kunowie przy ul. Gostyńskiej nr 24, 63-800 Gostyń, dz. nr 30 i 49/2.
1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów
monolitycznych:
– ław fundamentowych schodów zewnętrznych, tarasu i pochylni.
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w SST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
SST B-00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania
ogólne” pkt 2. Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje się stal klas i
gatunków wg dokumentacji projektowej.
Powierzchnia walcówki  i  prętów powinna być bez pęknięć,  pęcherzy i  naderwań. Na powierzchni
czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia  i  pęknięcia  widoczne  gołym
okiem.  Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego  tzw.
wiązałkowego.  Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z
betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  w  konstrukcjach budowlanych  powinien
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki,  spawarki powinny
być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać
wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub
elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten
powinien podlegać kontroli  osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt
powinny być odpowiednio przeszkolone.
4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu  w  sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
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niższej niż wymagania dla środowiska klasy 1.
Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym to grubość otulenia powinna wynosić
co najmniej 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 40mm.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania
W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
· połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych
· połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
· połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym,
· połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
· połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym,
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.
Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i  nie powinny znajdować się w
miejscu  znacznych  naprężeń.  Zakłady  prętów  w  każdym  przekroju  powinny  być  symetryczne  i
równoległe  do  powierzchni  zewnętrznej  elementu.  Pręty  łączone na zakład  powinny posiadać na
długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne. Wymaganą długości zakładu określa się wg
wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008) 
ls = lb,net x a1 ≥ ls,min
Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008
ls,min ≥ 0,3 aa x a1 x lb ≥ 200 mm
gdzie:
lb,net - wymagana długość zakotwienia
lb - podstawowa długość zakotwienia:
Minimalna długość kotwienia:
- dla prętów rozciąganych lb,min ≥ 0,3 lb ≥ 10Ø lub 100 mm
- dla prętów ściskanych lb,min ≥ 0,6 lb ≥ 10Ø lub 100 mm
aa = 1 - dla prętów prostych
aa = 0,7 - dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub pętli grubość otulenia
betonem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø
a1 = 1 - w strefie ściskanej
a1 = 1 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej niż 30% prętów lub
odstęp między prętami a ≥ 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b ≥ 5 Ø
a1 = 1,4 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów lub
odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø
a1 = 2,0 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów
i równocześnie odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami
dystansowymi.  Drut  wiązałkowy,  wyżarzony,  o  średnicy  1  mm  używa  się  do  łączenia  prętów  o
średnicy  do  12  mm.  Przy  średnicach  większych  należy  stosować  drut  o  średnicy  1.5  mm.  W
szkieletach  zbrojenia  belek  i  słupów należy  łączyć  wszystkie  skrzyżowania  prętów narożnych ze
strzemionami.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela
nr 4.
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają:
- średnice użytych prętów
-  dopuszczalne  odchylenia  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  -  nie  powinno
przekraczać 3%
- różnice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczać ± 2 cm.
- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w
innych elementach 0,5 cm
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od
dokumentacji projektowej o więcej niż ± 5 cm
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- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania
7. Obmiar robót
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
8. Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach
- rozstawu strzemion
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. Przepisy związane Normy
PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-84023-06,
PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal określonego zastosowania -- Gatunki
PN-H-93215 Walcówka i pręty żebrowane ze stali klasy A-III do zbrojenia betonu.
PN-EN  1992-1-1:2008  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie.
PN-EN ISO 15630-1:2004  Stal  do  zbrojenia  i  sprężania  betonu.  Metody  badań.  Część 1:  Pręty,
walcówka i drut do zbrojenia betonu
PN-ISO  6935-1/Ak:1998  Stal  do  zbrojenia  betonu  --  Pręty  gładkie  --  Dodatkowe  wymagania
stosowane w kraju
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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B-03.00
BETONOWANIE

(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pępowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część).
1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem konstrukcji  żelbetowych – ław fundamentowych, słupów, trzpieni,  belek i  nadproży
żelbetowych oraz chudego betonu pod fundamenty i płyty posadzkowe na gruncie.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej:
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i  domieszek
chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności  wody.  Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną  wartość ciśnienia wody w
Mpa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm,wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST
„Wymagania ogólne” pkt.7.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
2.1.Składniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement- wymagania i badania
Cement  pochodzący z  każdej  dostawy musi  spełniać  wymagania  zawarte w normie PN-EN 197-
1:2002.
Magazynowanie:
-  cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i ścianach);
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzenia kontroli  objętości  cementu,  włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych
ścianach).  Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
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zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów
zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed  zawilgoceniem  i
zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje
kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu
w  sposób  uniemożliwiający  mieszanie  się.  Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość
badaną  przez  ściskanie  w  cylindrze  zgodną  z  wymaganiami  norm.  W  kruszywie  grubym  nie
dopuszcza  się  grudek  gliny.  Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego,
-  oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń
obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg norm.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej pełnych
badań.
2.1.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Jeżeli wodę do betonu
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.
2.2. Domieszki i dodatki do betonów
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków
i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu,
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie  domieszki  do  betonów  należy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami  laboratorium.  Od
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny
być  zatwierdzane  przez  Inżyniera.  Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  domieszki  jest
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie
wymaganych  parametrów  oraz  pozostałych  wymagań  przez  betony  w  których  zastosowano
domieszkę.
2.3. Beton
Beton do wykonania elementów żelbetowych jest klasy C16/20
Beton do warstw pod fundamenty i posadzki - C8/10.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczenia  przez
wibrowanie.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty  ciesielskie  należy  wykonywać  przy  użyciu  sprawnego  technicznie  sprzętu  zgodnego  z
założoną technologią.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory  z
buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w
płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min.  I  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się
jednakowymi drganiami na całej długości.
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4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
4.1. Deskowania
Zastosowane  materiały  mogą  być  przewożone  środkami  transportu  przydatnymi  dla  danego
asortymentu  pod  względem  możliwości  ułożenia  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas
transportu.  Elementy  wiotkie  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed  odkształceniem  i
zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw.
gruszek.  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii  samochodu.  Podawanie  i  układanie mieszanki  betonowej  można wykonywać przy  pomocy
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C
4.2.1 Ogólne zasady transportu
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować :
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej
opadów  atmosferycznych,  ubytku  zaczynu  cementowego  lub  zaprawy,  ubytku  wody  na  skutek
wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu
betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji  mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili  jej
ułożenia,  w  stosunku  do  założonej  recepturą,  może  wynosić  ±1  cm  przy  stosowaniu  stożka
opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:
-  mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie
konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,
-  pojemniki  użyte  do  przewożenia  mieszanki  powinny  zapewniać  możliwość  stopniowego  ich
opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.
4.2.2 Transport za  pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi
siłą ludzką
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją
w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio
nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej
elementu.
Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport
mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą
których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia.
Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu
samochodowym  z  ruchomym  wysięgnikiem  i  przymocowanymi  do  nich  przewodami  rurowymi,
umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia.
Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za
pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane
bezpośrednio z betoniarki.
4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m
lub przy  wysokości  do 35 m, przy  dużych ilościach mieszanki  betonowej  i  zapewnionej  ciągłości
betonowania.
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Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym
możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne.
Przekrój  przewodów  powinien  być  dobrany  do  uziarnienia  kruszywa  użytego  do  przygotowania
mieszanki betonowej.
Przed  przystąpieniem  do  tłoczenia  mieszanki  betonowej  urządzenie  transportujące  powinno  być
zbadane na ciśnienie hydrauliczne.
Ustalone  składy  i  ciekłość  mieszanki  betonowej  powinny  być  sprawdzone  i  skorygowane  na
podstawie próbnych przepompowań.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną
powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną.
W przypadku  konieczności  przerwy  w pompowaniu  mieszanki  betonowej  trwającej  dłużej  niż  1/2
godz. przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany.
Po  zakończeniu  tłoczenia  przewody  powinny  być  niezwłocznie  oczyszczone  z  resztek  mieszanki
betonowej  przez  przepłukanie  wodą  pod  ciśnieniem  lub  w  inny  równorzędny  sposób.  Transport
mieszanki  betonowej,  niezależnie  od  spełnienia  wymagań  podanych  wyżej,  powinien  być
dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta danego urządzenia.
4.2.5 Zalecana odległość przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca
się przyjmować następujące odległości :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej  do  półciekłej,  pod warunkiem że transport  odbywa się  po  drogach i  dobrze  utrzymanej
nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej
urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej
bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania w
czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym
wyżej wymaganiom.
5. Wykonanie robót
5.1. Wytwarzanie betonu
Projekt  mieszanki  betonowej  zatwierdzony  przez  przedstawiciela  Inwestora,  powinien  być
przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inspektora, zgodnie z normą PN-EN-206-1.
Wytwarzanie  betonu  powinno  odbywać  się  w  wytwórni.  Dozowanie  kruszywa  powinno  być
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze,
o  większej  dokładności.  Dla  wody  i  dodatków  dozwolone  jest  również  dozowanie  objętościowe.
Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność
mieszanki  powinna  pozwolić  na  uzyskanie  maksymalnej  szczelności  po  zawibrowaniu  bez
wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy
większym  zużyciu  wody  niż  przewidziano  w  recepturze  mieszanki.  Inspektor  może  zezwolić  na
stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet,  jeśli  ich zastosowanie
nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy
temperatura spadnie poniżej 0 st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda
każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej
powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i  dojrzewającej  w
warunkach  naturalnych  (przy  średniej  temperaturze  dobowej  >  10st.C),  średnie  wymagane
wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na
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wytrzymałość i  inne cechy betonu.  Wartość stosunku c/w nie  może być mniejsza niż  2 (wartość
stosunku w/c nie większa niż 0,55). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w
warunkach budowy .  Stosunek poszczególnych frakcji  kruszywa grubego ustalony doświadczalnie
powinien  odpowiadać  najmniejszej  jamistości.  Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  nie
powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad:
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości;
- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.
Wartość  współczynnika  A,  stosowanego  do  wyznaczania  wskaźnika  C/W,  charakteryzującego
mieszankę  betonową  należy  wyznaczyć  doświadczalnie.  Współczynnik  ten  wyznacza  się  na
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W -
mniejszym  i  większym  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie  -  wykonanych  ze  stosowanych
materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.
5.2. Jakość betonu
W  projektowanym  obiekcie  końcowe  wykończenie  stanowi  surowa  konstrukcja,  dlatego  należy
zwrócić uwagę na staranne wykonywanie konstrukcji. Należy dopilnować aby powierzchnia betonu
była gładka, bez raków czy nadmiernej ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni betonu.
5.3. Wykonanie deskowania
Wykonanie  deskowań  powinno  uwzględnić  podniesienie  wykonawcze  związane  ze  strzałką
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien
być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-EN 1993-1-
6:2009,  PN-EN1993-1-12:2008,  PN-EN  1993-1-7:2008,  PN-EN  1993-1-1:2006,  PN-EN  1993-1-
11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007,
PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007
Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania,
sposobu  zagęszczania  i  obciążenia  pomostami  roboczymi.  Konstrukcja  deskowań  powinna
umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być
tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do
tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny
być  zagłębione.  Klamry  lub  inne  urządzenia  łączące  powinny  zapewnić  połączenie  szalunków  i
możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu.
Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
ściągach  należy  wypełnić  zaprawą  cementową  1:2.  Podczas  betonowania  z  konstrukcji  należy
usuwać wszelkie  rozpórki  i  zastrzały  z  drewna lub metal  (te  ostatnie  do  25 mm od zewnętrznej
powierzchni betonu). Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą
listwy  trójkątnej  o  boku  15  do  25  mm.  Listwy  te  następnie  muszą  być  usuwane  z  wykonanej
konstrukcji.  Deskowania  o  rozpiętości  ponad  3  m  powinny  być  wykonane  ze  strzałką  roboczą
skierowana  w  odwrotnym kierunku od  ich  ugięcia,  przy  czym wielkość  tej  strzałki  nie  może być
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Deskowania  powinny  być  wykonane  ściśle  według  dokumentacji,  przed  wypełnieniem  masą
betonową
dokładnie  sprawdzone,  aby  wykluczały  możliwość  jakichkolwiek  zniekształceń  lub  odchyleń  w
wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań
lecz  przed  ułożeniem  zbrojenia,  które  w  żadnym  przypadku  nie  powinno  ulec  zanieczyszczeniu
jakimkolwiek  środkiem.  Deskowania  nie  impregnowane  przed  wypełnieniem  ich  masą  betonową
powinny być obficie zlewane wodą.
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5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów  kotwiących  zbrojenie  i
deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie
armatury itd.,
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Deskowanie  i  zbrojenie  powinno być  bezpośrednio  przed  betonowaniem oczyszczone ze  śmieci,
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio
przed betonowaniem.
Powierzchnie  deskowania  powtarzalnego  z  drewna,  stali  lub  innych  materiałów  powinny  być
powleczone  środkiem uniemożliwiającym przywarcie  betonu do deskowania.  Jeżeli  w  warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementów  wbudowanych  w  konstrukcje  monolityczne  powinny  być  przed  zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być
usunięta.
5.5. Zagęszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej
i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów
pogrążalnych.
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być
większa  niż  1,5-krotny  skuteczny  promień  działania  wibratora.  Grubość  warstwy  zagęszczanej
mieszanki  betonowej  nie powinna być większa od 1,25  długości  buławy wibratora (roboczej  jego
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio
ułożonej  mieszanki.  Przy  stosowaniu  wibratorów  powierzchniowych  płaszczyzny  ich  działania  na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20
cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów
powinny  być.  ustalone  doświadczalnie  w  zależności  od  przekroju  konstrukcji,  mocy  wibratorów,
odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratorów wszelkich
typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i
rodzaju deskowań, przy czym: 
a)  wibratory  wgłębne  należy  stosować  do  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  plastycznej  i
gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji
betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w
jednym  kierunku  0,8  m;  wibratory  wgłębne  małej  mocy  (poniżej  1,47  kW)  należy  stosować  do
konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
b)  wibratory  powierzchniowe  należy  stosować  do  konstrukcji  betonowych  lub  żelbetowych  o
najmniejszym  wymiarze  w  jednym  kierunku  0,8  m  i  o  rzadko  rozstawionym  zbrojeniu  oraz  do
wibrowania  podłoży,  stropów,  płyt  itp.;  płaszczyzny  działania  wibratorów  powierzchniowych  na
sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy
betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne,
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie
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ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez
beton
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.
Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być
prowadzone  wg  instrukcji  dostosowanych  do  rodzaju  urządzenia  i  konstrukcji,  ze  zwróceniem
szczególnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę,
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,
-  możliwości  niwelowania  odchyłek  wymiarowych  wynikających  z  niedokładności  położenia
elementów i montażu zbrojenia.
Ręczne  zagęszczanie  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  za  pomocą  sztychowania  każdej
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10
cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem
drewnianym.
5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody
jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  się  łączył  z  następną  warstwą  konstrukcji
monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  dla  jakości  pielęgnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami.
Rozformowywanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat  do  pielęgnacji  powierzchni  betonu:  zapobiega  zbyt  szybkiemu  wysychaniu  betonu
utrudniając  powstawanie  rys  skurczowych (  zwiększa odporność na działanie  soli  odladzających,
podwyższa  mrozoodporność  i  wodoszczelność).  Przed  stosowaniem  preparat  należy  dokładnie
wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz.
po jego ułożeniu.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- szalunków
- zbrojenia
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących
- cementu i kruszyw do betonu
- receptury betonu
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
- dokładności prac wykończeniowych
- izolacji powierzniowych
- pielęgnacji betonu.
6.1. Deskowania
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  od  projektu  dla  deskowań  są  ściśle  związane  z  odchyłkami
wymiarowymi  wykonywanych  elementów  żelbetowych  i  betonowych.  Odchyłki  te  podane  są  w
rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.
6.2. Wymagane właściwości betonu
Wytrzymałość i trwałość betonów
Celem określenia  w  trakcie  wykonywania  betonów  ich  wytrzymałości  na  ściskanie,  powinny  być
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Próbki powinny być pobrane
oddzielnie  dla  każdego  obiektu,  dla  każdej  klasy  betonu  zaznaczonej  na  rysunkach  projektu
technicznego  i  dla  każdego  wykonywanego  odrębnie  elementu.  Próbki  powinny  być  pobierane
komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez
obie  strony.  Próbki  oznakowane  kolejnymi  numerami  zgodnie  z  protokołem  pobrania  winny  być
wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność.
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Próbki powinny być przechowywane w miejscach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w
formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera.
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu,
będzie  odpowiadała  klasie  betonu  nie  niższej  niż  wskazana  w  obliczeniach  statycznych  i  na
rysunkach  projektu.  Jednakże  celem  potwierdzenia  otrzymanych  wyników  powinny  być  poddane
badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej  serii  w ilościach wskazanych dla każdego z
niżej
wymienionych rodzajów betonu:
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%
próbek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość na  ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i  rodzaju betonu w
wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu
przyjętej w obliczeniach statycznych i  podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w
Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymać  betonowanie,  a  wykonawca  nie  może  z  tego  tytułu  rościć  pretensji  do  jakichkolwiek
odszkodowań.  Jeżeli  z  badań  drugiej  serii  wykonanych w  Laboratorium Urzędowym otrzyma się
wartość  wytrzymałości  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania  odpowiadającej  klasie  betonu  nie
niższej  niż  wskazana w obliczeniach statycznych i  na  rysunkach wynik  taki  zostanie przyjęty  do
rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28
dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych  i  na  rysunkach,  wykonawca  będzie  zobowiązany  na  swój  koszt  do  wyburzenia  i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez
wykonawcą  muszą  być  przed  wprowadzeniem  formalnie  zatwierdzone  przez  Inżyniera  (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim). Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę.
Trwałość  betonów  określona  jest  stałością  określonych  właściwości  w  obecności  czynników
wywołujących  degradację.  Próba  trwałości  jest  wykonywana  przez  poddanie  próbek  100  cykli
zamrażania i rozmrażania. 
Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach :
- zmniejszenie modułu sprężystości 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalność liniowa 2%
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania
Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub
betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-1:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się  uwagę na konieczność wykonania  planu kontroli  jakości  betonu,  zawierającego m.in.
podział  obiektu  (konstrukcji)  na  części  podlegające  osobnej  ocenie  oraz  szczegółowe  określenie
liczebności  i  terminów pobierania  próbek  do kontroli  mieszanki  i  betonu.  Inżynier  może zażądać
wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba
sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie
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mniejszą  niż  2  razy  na.  każdą  zmianę  roboczą.  Konsystencji  mieszanki  betonowej  można  nie
sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest
rozformowany.
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania
mieszanki nie powinna być większa niż:
±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się
uzyskać  zagęszczoną  mieszankę betonową  o  wymaganej  szczelności.  Miarą  tej  szczelności  jest
porowatość zagęszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek pobranych
z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie
kontroli jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na
50 m3 betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby
próbek na partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej,
równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje,  przygotowuje  i  bada  zgodnie  z
normą PN-EN-206-1. Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa
konstrukcja.
6.4. Dokumentacja badań
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc
od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno
zawierać następujące dane merytoryczne:
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,
-  wyniki  badań  kontrolnych wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  oraz  typ  próbek  stosowanych do
badania,
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ),
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Dokumentacja  kontroli  betonu  powinna  w  sposób  ścisły  odzwierciedlać  jakość  i  ilość  użytych
składników  oraz  sposób  i  warunki  wykonania,  twardnienia,  a  także  rzeczywiste  cechy  betonu
znajdującego się w konstrukcji.
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
6.5.1. Zakres badań
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:
- materiałów,
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,
-  prawidłowości  i  dokładności  przygotowania  mieszanki  betonowej,  jej  ułożenia,  zagęszczenia  i
pielęgnacji,
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe},
a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać
wyniki  odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi  na to, czy zalecenia zawarte w
protokóle odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane.
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”.
6.5.2. Badanie materiałów
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy,
zaświadczeń  producentów  o  jakości  materiałów  i  innych  dokumentów  stwierdzających  zgodność
użytych.  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  normami  państwowymi
dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie.
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
6.5.3. Badanie deskowań
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  deskowania  i  rusztowania  powinno  być  dokonane  przez
pomiar  instrumentami  geodezyjnymi.  Dopuszcza.  się  stosowanie  innych  metod  sprawdzania  i
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pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. Ze sprawdzenia
rusztowań  i  deskowań  należy  spisać  protokół,  w  którym  powinno  znajdować  się  stwierdzenie
dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych.
6.5.4. Badania konstrukcji
1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność
z  projektem  otworów  i  kanałów  wykonanych  w  konstrukcjach,  prawidłowość  ustawienia  części
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w
planie  i  jej  rzędnych  wysokościowych  itp.;  sprawdzenie  powinno  być  wykonane  przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań,
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.
2.  Przy  sprawdzeniu  jakości  powierzchni  betonów  należy  wymagać,  aby  łączna  powierzchnia
ewentualnych  raków  nie  była  większa  niż  5%  całkowitej  powierzchni  danego  elementu,  a  w
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5%
przekroju danego elementu.
6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać
za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da
wynik  ujemny,  odbieraną  konstrukcję  bądź  określoną  jej  część  należy  uznać  za  niezgodną  z
wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie  lub  zbrojenie  nie  przyjęte  w  wyniku  sprawdzenia  powinno  być  przedstawione  do
ponownego  badania  po  wykonaniu  poprawek  mających  na  celu  doprowadzenie  deskowania  lub
zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją..
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi
w  niniejszej  Specyfikacji  oraz  w  razie  uznania  całości  lub  części  wykonywanych  konstrukcji  za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku
stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badań.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  1  m3  (metr  sześcienny)  konstrukcji  z  betonu  –  belki,  poduszki  pod
nadproża stalowe, 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu – płyty stropowe.
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3
8. Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  SST  „Wymagania  ogólne”  pkt.8.  Roboty  powinny  być
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. Przepisy związane
PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 197-1:2002 Cement – Cement powszechnego użytki. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu
PN-EN-206-1:2003/Ap:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN-107-1:2012 Cement – cz.1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
PN-EN  196-3+A1:2011  Metody  badania  cementu  –  cz.3:Oznaczenie  czasów  wiązania  i  stałości
objętości
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu – cz.6:Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu --  Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu
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PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.1:Pobieranie próbek
PN-EN  12350-2:2011  Badania  mieszanki  betonowej  –  cz.2:Badanie  konsystencji  metodą  opadu
stożka
PN-EN 12350-3:2011  Badania  mieszanki  betonowej  –  cz.3:  Badanie  konsystencji  metodą opadu
Vebe
PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.4: Badanie konsystencji metodą oznaczania
stopnia zagęszczalności
PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.5: Badanie konsystencji metodą stolika
rozpływowego
PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.6: Gęstość 
PN-EN  12390-2:2011  Badania  betonu  –  cz.2:  Wykonywanie  i  pielęgnacja  próbek  do  badań
wytrzymałościowych
PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – cz.3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań
PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu – cz.5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań
PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu – cz.6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek
do badań
PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu – cz.7: Gęstość betonu
PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu – cz.8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-
EN  1993-1-11:2008,  PN-EN 1993-1-8:2006,  PN-EN  1993-1-5:2008,  PN-EN  1993-6:2009,  PN-EN
1993-1-9:2007,  PN-EN  1993-1-4:2007,  PN-EN  1993-1-10:2007  Konstrukcje  stalowe  -  Obliczenia
statyczne i projektowanie
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B-04.00
ROBOTY MUROWE

(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pępowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie ścian:
- zamurowania z bloczków gazobetonowych i cegły ceramicznej,
- działowe z bloczków gazobetonowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Pustaki ceramiczne wg wybranego producenta
2.3. Bloczki z betonu komórkowego wg wybranego producenta
2.4. Zaprawy budowlane
Marka i skład zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania ścian., powinny spełniać
wymagania  normy  PN-B-10104:2005  Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego
przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy Do
przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004.
„Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone
jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne,  oleje  i  muł.  Do  zapraw  stosować  piasek  spełniający  wymagania  normy  PN-EN
13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”
Piasek do zapraw budowlanych:
- nie może zawierać domieszek organicznych,
- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
średnioziarnisty 0,50-1,00 mm.
Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich:
Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM
III 32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie
będzie niższa niż +5oC zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport elementów murowych
Elementy  murowe  należy  przewozić  na  paletach  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być
ustawiane nie więcej niż w 3 warstwach.
Załadunek  i  rozładunek  powinien  odbywać  się  w  sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka
widłowego o  udźwigu dostosowanym do ciężaru palety  lub  żurawia  wyposażonego w zawiesie z
widłami.  Materiały  murowe  mogą  być  przechowywane  na  otwartych  placach  składowych.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania
opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.
5. Wykonanie robót murowych
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.5.
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione
końcowe.
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć
wodą.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą
być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy:
- zakończyć roboty stanu surowego,
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.
5.2. Mury z bloczków (cegieł) silikatowych
Cegły pierwszej warstwy muruje się na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby cegły nie osiadły
pod  własnym  ciężarem.  Murowanie  rozpoczyna  się  od  ustawienia  pojedynczych  cegieł  na
narożnikach ścian.
Cegły poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie
cegieł kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualne odchyłki koryguje się młotkiem gumowym.
Po ustawieniu cegieł w narożnikach budynku rozciąga się sznur murarski między nimi i uzupełnia
warstwę.
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od
ułożenia pierwszej warstwy.
Jednorazowo układa się warstwę zaprawy nie dłuższą niż 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.
Kolejne warstwy układa się analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez „wyciągania” narożników
budynków. Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłużne
wykonywać jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami przewiązujących
prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2
warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, stosując na przemian
przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian.
Ściany z cegieł można murować ściany w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, pod
spełnieniu dodatkowych wymagań:
- cegły nie powinny być okryte szronem ani przemarznięte
- do murowania stosuje się zaprawę „zimową”
- decyzję o rozpoczęciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub
inspektor nadzoru biorąc na siebie odpowiedzialność za wydaną decyzję.
Uszczelnienia
Ściany należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
ścianki spowodowanym ugięciem stropu. Po wymurowaniu ścianki, szczelinę należy wypełnić masą
trwale plastyczną.
5.3. Nadproża
W  ściankach  murowanych,  nad  otworami  drzwiowymi  i  otworami  należy  stosować  nadproża
prefabrykowane strunobetonowe o długości dostosowanej do wielkości otworu. Minimalna długość
oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna być nie mniejsza niż wymagana przez ich
producenta.
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6. Kontrola Jakości Robót
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi
w Specyfikacji  z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze
robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do
dziennika budowy.
Przeprowadzenie  wszystkich  badań  materiałów  i  jakości  robót  związanych  z  realizacją  robót
murowych należy do Wykonawcy.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  porównanie  uzyskanych  wyników  badań  z  wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji.
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej  roboty budzi  wątpliwości,  Inspektor  Nadzoru
może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych
zgodności  wykonania  murów  z  technicznymi  warunkami  wykonania  i  obowiązującymi  zasadami
wiązania.
W szczególności podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- badanie materiałów
- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł i bloczków w murze w stykach murów i narożnikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi
muru
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
- sprawdzenie poziomowości warstw cegieł
- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych
i drzwiowych
- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających
6.2.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej  konstrukcji  murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i
wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz
wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm.
Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc.
6.2.2 Badanie materiałów
Należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie  sprawdzenia  przedłożonych  zaświadczeń  kontroli
jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami.
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym
względem  wątpliwości,  powinny  być  zbadane  przez  upoważnione  laboratorium  zgodnie  z
wymaganiami odpowiednich norm.
6.2.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z projektem.
6.2.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową
należy  przeprowadzać  tylko  w  murach  licowych  spoinowych  oraz  w  przypadku,  gdy  oględziny
nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona.
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu
wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw.
Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru.
W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić
oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru.
6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości
krawędzi muru
Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach
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w  dowolnym  miejscu  powierzchni  muru  oraz  do  krawędzi  muru  łaty  kontrolnej  długości  2  m,  a
następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
lub krawędzią muru.
6.2.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru
Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.
6.2.7 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł, bloczków
Należy  przeprowadzać  poziomnicą  murarską  i  łatą  kontrolną  lub  poziomnicą  wężową,  a  przy
budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem.
6.2.8 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką
milimetrową.
6.2.9 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic
okiennych i drzwiowych
Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem.
6.2.10 Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających
Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami
podanymi przez producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi wyniki
sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych
partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą.
6.3. Zaprawy
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.
Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich przeznaczenia.
Od  powierzchni  ścian  należy  odejmować  powierzchnie  otworów,  liczone  wg  projektowanych
wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru.
7.3. Wielkości obmiarowe
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta:
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. Przepisy związane
Normy
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu
powszechnego użytku
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN  771-1:2011  Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  cz.1:elementy  murowe
ceramiczne
PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.2:elementy murowe silikatowe
PN-EN 772-1:2011 Metody badań elementów murowych -- Część 1: Określenie wytrzymałości na
ściskanie
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PN-EN 772-11:2011 Metody badań elementów murowych -- Część 11: Określenie absorpcji wody
elementów  murowych  z  betonu  kruszywowego,  kamienia  sztucznego  i  kamienia  naturalnego
spowodowanej  podciąganiem kapilarnym oraz  początkowej  absorpcji  wody  elementów murowych
ceramicznych
PN-EN 772-16:2011 Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie wymiarów
PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości cieplnych
PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie
PN-EN 1996-2:2010 Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie
PN-EN 998-1:2004 Zaprawa tynkarska
PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich  ogólnego przeznaczenia.  Zaprawy o
określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B-05.00
OBRÓBKI BLACHARSKIE

(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pępowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część).
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie warstw pokrywczych dachu oraz obróbek blacharskich.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za
ich
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt  2 Sposób transportu i  składowania powinien być zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2 Rodzaje materiałów wraz z warstwami dachu
Obróbki blacharskie , rury i rynny spustowe
- z blachy powlekanej lub ocynkowanej.
Papy podkładowa
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200[g/m ],
- zaw. asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 3000[g/m ],
- giętkość w obniżonych temp. (-) 25[°C],
- grubość 4,6mm,
- pokrycie drobnoziarnistą posypką.
2.3 Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę
Materiały do dachów mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST,
- są właściwie oznakowane i opakowane,
-  spełniają  wymagane właściwości,  wskazane odpowiedniki  dokumentami  odniesienia (dokumenty
towarzyszące wysyłce  powinny określać  między innymi kategorię przesiąkliwości  i  wynik badania
kruszyw, pap i innych),
-  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora
i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.
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4 Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Transport materiałów
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać ich uszkodzeniu
oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinny być zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:
- ilości przewożonego materiału
- sposobu jego układania na środku transportowym
- sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym
Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu
używane  w  obrębie  placu  budowy  muszą  spełniać  warunki  techniczne  i  odbiorowe  zgodne  z
obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.
5 Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w
jakich będą wykonywane dachy i obróbki blacharskie.
5.1. Pokrycie z pap termozgrzewalnych stropodachu
Ogólne zasady:
-  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  warstw  izolacji  wodochronnej  należy  zapoznać  się  ze
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy
osadzenia  wpustów,  przepustów,  wielkość  spadków  izolowanych  powierzchni  oraz  ilość  przerw
dylatacyjnych i  na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy.
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
-  Należy sprawdzić  czy  wstęga papy jest  bez dziur,  załamań,  naderwań,  ma proste  krawędzie  i
równomiernie  rozłożoną  masę  asfaltową.  Wierzchnia  strona  papy  powinna  mieć  równomiernie
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej
szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego.  Spodnia strona
papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.
- Przy izolowaniu tarasów / dachów / stropów należy stosować systemowe, kompletne rozwiązania,
co  do  doboru  poszczególnych  materiałów  jak  również,  co  do  stosowanych  akcesoriów  i  detali
połączeń.
- Wykonawca powinien ściśle stosować się do instrukcji Producenta;
- Należy uwzględnić izolację wszystkich przejść instalacyjnych do budynku
- Należy stosować systemowe listwy i łączniki montażowe, listwy dylatacyjne, listwy drenażowe
i inne akcesoria systemowe
-  Izolację  przeciwwodną wywijać  na ściany na  wysokość min.  30cm i  kończyć systemową listwą
dociskową
- W przypadku dylatacji – stosować systemowy sznur dylatacyjny uniemożliwiający uszkodzenie
się izolacji przeciwwodnej.
- Izolację przeciwwodną łączyć z izolacją wpustów dachowych. Wykonawca winien upewnić się, co
do zgodności zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kołnierza wpustu
-  Należy zapewnić ciągłość izolacji  przeciwwodnej  na  podłożach znajdujących się w sąsiedztwie,
niezależnie od planowanego wykończenia. Dlatego też w obrębie izolacji wykonywanych na stropie
garażu zastosowano zasadniczo system dachu tradycyjnego, w którym izolacja przeciwwodna jest
zlokalizowana na izolacji termicznej.
Wykonanie robót:
Roboty  dekarskie  rozpoczyna  się  od  osadzenia  wpustów,  przepustów,  a  także  od  wstępnego
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan –
butan należy prace prowadzić według zasad:
- palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od
strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu),
- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania
i nie powinien kopcić,
- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika
powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego
spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia,
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- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie
palników  powinny  być  tak  ustawione,  aby  równomiernie  podgrzewały  powłokę  asfaltową  do  jej
nadtapiania(paskiem  szerokości  10  cm  na  całej  szerokości  wstęgi)  i  powierzchnię  izolowanego
podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą),
-  fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  docisnąć  do
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy.
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w
którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i  ewentualnym
koniecznym  przycięciu  zwinąć  ją  z  dwóch  końców  do  środka.  Miejsca  zakładów  na  ułożonym
wcześniej  pasie  papy  (z  którym  łączona  będzie  rozwijana  rolka)  należy  podgrzać  palnikiem  i
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy
aż  do  momentu  zauważalnego  wypływu  asfaltu  z  jednoczesnym  powolnym  i  równomiernym
rozwijaniem rolki.
Pracownik  wykonuje  tę  czynność,  cofając  się  przed  rozwijaną  rolką.  Miarą  jakości  zgrzewu  jest
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ
nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej
szerokości.  Silny  wiatr  lub  zmienna prędkość  przesuwania  rolki  może  powodować  zbyt  duży  lub
niejednakowej  szerokości  wypływ masy.  Brak wypływu masy asfaltowej  świadczy o  niefachowym
zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość
wykonania  zgrzewów.  Miejsca  źle  zgrzane  należy  podgrzać  (po  uprzednim  odchyleniu  papy)  i
ponownie skleić.
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się.
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.
5.3. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż –
150C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych ppowierzchniach.
Przy  wykonaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
Rynny dachowe i rury spustowe należy dostosować do materiału pokrycia dachowego.
Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych  powinny  być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny być
mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.
Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zaś
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999.
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia należy osadzić uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Rynny powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blach i składany w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej
długości.,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych W odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury, spustowe powinny być:
a)  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w
elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżących, a w złączach poziomych na zakład
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szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) leje spustowe – zbiorniczki w miejscach łączenia rynien z rurami spustowymi.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,
b)  w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  –  po  zakończeniu  prac
pokrywczych.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
- dla dachu – 1 m2 warstw dachu, bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez
urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki o ile każda z nich jest mniejsza niż
0,5 m2.
- dla obróbek blacharskich – 1 m2.
- dla rynien i rur spustowych – 1 mb.
7.2 Ilość robót
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt. 8..
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej
strony i rury spustowe łączone na zakład
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania
PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien półokrągłych.
PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.
PN-EN  12310-1:2001  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Część  1:  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji
wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem)
PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokryć dachowych – Definicje i właściwości.
PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicja i właściwości wyrobów
podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem).
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
B-06.00

IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pępowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część).
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH, PRZECIWWODNYCH:
a/ folia w płynie (produkt systemowy) – podłoga i ściany pod płytkami - w pomieszczeniach mokrych,
b/ folia budowlana sklejana bitumicznie – izolacja posadzek,
c/ folia do murów, dodatkowo izolacja bitumiczna płynna grubowarstwowa – izolacja pozioma ścian,
d/ izolacje pionwe ścian fundamentowych – wyprawa bitumiczna na zimno,
e/ paraizolacja sklejana, izolacja wodna z papy termozgrzewalnej lub membrany EPDM – dach,
f/ folia kubełkowa – ochtrona izolacji termicznej w gruncie
IZOLACJI CIEPLNYCH, AKUSTYCZNYCH:
a/ styrodur gr. 15 cm – ściany w gruncie,
b/ wełna mineralna twarda gr. 20 cm - izolacja termiczna niepalna ścian,
c/ styropian gr. 20 cm - ściany zewnętrzne,
d/ styropian twardy gr. 12 cm – izolacja posadzki na gruncie,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za
ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne
Izolacje powłokowe
Masa izolacyjna – wymagania:
- nie powinna zawierać rozpuszczalników,
- powinna być odporna na starzenie się, wodę i wszystkie występujące w gruncie substancje
agresywne, aż do stopnia „mocno agresywne” według normy,
- powinna posiadać dobrą przyczepność do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych,
- musi posiadać zdolność pokrywania rys w podłożu jak i zdolność przenoszenia rys,
- musi gwarantować wodoszczelność po utwardzeniu co najmniej 7 bar,
- musi posiadać odporność na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez rys).,
- musi posiadać odporność na wysokie temperatury do + 70°C i klasyfikację ogniową B2.
Podłoże  pod  izolację  musi  być  niezmrożone,  nośne,  równe  i  wolne  od  raków  i  rozwartych  rys.
Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni
za pomocą odpowiednich narzędzi.
Folia paroizolacyjna
pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem
pary wodnej.  Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii
taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą
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Wymogi techniczne:
- grubość 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m
w czasie 100 h nie przesiąka
- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia
Folia izolacyjna PE wg wybranego producenta.
Folia kubełkowa wg wybranego producenta.
2.3. Materiały do izolacji termicznych i akustycznych
Do izolacji termicznej należy użyć materiały o niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,031-
0,035 W/mK tak,  aby  zapewnić  współczynnik  przenikania  ciepła  przez  całe  przegrody  zgodny  z
warunkami technicznymi:
- dla ścian zewnętrznych Umax < 0,20W/m2K,
- dla dachu Umax < 0,15W/m2K,
- dla podłogi na gruncie Umax < 0,30W/m2K.
Płyty styropianowe
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-
EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).
Symbole  handlowe  określają  rodzaj  płyt  ze  względu  na  rodzaj  tworzywa  i  kształt  powierzchni
bocznych.
Płyty  oznaczone  literą  S  mają  powierzchnie  boczne  ukształtowane  z  wrębem  typu  „zamek”
(frezowane).
Na  powierzchni  płyt  styropianowych  przeznaczonych  do  ocieplania  nie  powinno  być  kawern
głębszych  niż  5  mm.  Krawędzie  winny  być  proste  i  nie  uszkodzone.  Struktura  płyt  na  całej
powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było ich
oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 oC. Płyty
styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg. Można je
przyklejać  lepikiem  asfaltowym  zaprawą  cementową,  gipsem  lub  klejami  bez  rozpuszczalników.
Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w
skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np.
polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem.
Styrodur
Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do
wykonywania ociepleń.
Symbole  handlowe  określają  rodzaj  płyt  ze  względu  na  rodzaj  tworzywa  i  kształt  powierzchni
bocznych.
Płyty  oznaczone  literą  S  mają  powierzchnie  boczne  ukształtowane  z  wrębem  typu  „zamek”
(frezowane).
Z  uwagi  na  dużą  twardość  tych  płyt  można  je  zastosować  w  miejscach  narażonych  na  duże
obciążenia.
Nadają  się  do  izolacji  stropów i  płaskich  dachów odwróconych  gdzie  ocieplenie  montuje  się  na
warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na małą nasiąkliwość
stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do izolacji ścian piwnic
korzystne jest zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami umożliwiającymi przewietrzanie zawilgoconej
ściany i odpływ wody. Styrodur winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 oC.
Wełna mineralna
Wełna mineralna twarda niepalna klasa A1; λ_= 0,035 W/(m K) gr. 20cm, gęstość powyżej 15 kg/m3 ;
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. Wełna mocowana do ścian podobnie jak płyty
styropianowe,  płyty  powinny być odpowiednio oznaczone.  Na opakowaniu lub etykiecie  musi  być
umieszczona informacja zawierająca:
 • nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 
• nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
• rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), 
• zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 
• klasa reakcji na ogień, 
• deklarowany opór cieplny, 
• deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 
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• wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, • kod oznaczenia, • liczba sztuk i powierzchnia w
opakowaniu. 
UWAGA: grubości izolacji zgodnie z projektem architektury
Łączniki do materiałów izolacyjnych
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji składają się z
kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego przez wbicie.
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie
i powinny odznaczać się:
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,
- małą gęstością objętościową,
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania,
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością
ogniową.
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zgodnie  z  zaleceniami  producentów
poszczególnych  materiałów.  Wykonywanie  robót  izolacyjnych  należy  wykonywać  przy  użyciu
drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez
producentów.
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.
Preparaty do gruntowania dostarczane są w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy,  uszkodzeniem i  zniszczeniem,  określony  w instrukcji  przez Producenta  i  dostosowanej  do
polskich przepisów przewozowych.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  podposadzkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
5.2. Izolacje powłokowe bitumiczne
5.2.1. Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części
fundamentów  należy  potraktować  ze  szczególną  pieczołowitością.  Mleczko  cementowe,  resztki
zaprawy  i  inne  obniżające  przyczepność  części  należy  usunąć  z  całej  powierzchni  za  pomocą
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.
Następnie,  o  ile  to  konieczne  należy  powierzchnię  betonową  wyrównać  zaprawą  cementową,  a
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od
smoły,  raków  i  rozwartych  rys,  zadziorów  oraz  szkodliwych  zanieczyszczeń.  Krawędzie  należy
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.
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Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia
powinien  wynosić  maksymalnie  2  cm.  Wyoblenia  można  wykonać  z  zaprawy  cementowej  lub
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.
5.2.2. Gruntowanie podłoża
Emulsja  bitumiczna  może  być  stosowana  na  podłożu  suchym  i  wilgotnym.  Nanoszenie  emulsji
wykonuje  się  za  pomocą pędzla  malarskiego,  a  w przypadku większych powierzchni  za  pomocą
szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji,  aby
zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha
już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża
się znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym
celu,  w  zależności  od  stopnia  chłonności  podłoża,  należy  wykonać  we  własnym  zakresie
rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10.
5.2.3. Wykonanie izolacji powłokowej
Po wyschnięciu powłoki gruntującej wykonać właściwe uszczelnienie. Żeby zapobiec tworzeniu się
pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na bloczkach profilowanych
powierzchniowo,  potrzebne  jest  szpachlowanie  wypełniające  (szpachlowanie  drapane)  masą
izolacyjną.
Szpachlowanie wypełniające musi wyschnąć zanim będzie można rozpocząć następny etap prac.
Nakładanie uszczelnienia z masy izolacyjnej należy wykonać w co najmniej 2 procesach roboczych.
Grubość  naniesionej  warstwy  po  wyschnięciu  powinna  wynosić  minimum 4mm.  Masa  izolacyjna
osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu.
W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki
tynkarskiej wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo zastosować zacienienia.
Przy prowadzeniu prac izolacyjnych należy uważać aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda.
Nie  powinno się  również pozostawiać izolacji  na  zimę  bez  warstwy ochronnej.  Nie  wolno  sypać
bezpośrednio na wykonana izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego.
Dopiero po zakończonym procesie związania i wyschnięcia masy izolacyjnej można przystąpić do
przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno kleić płyt ochronnych i izolacyjnych do nie
wyschniętej  masy  izolacyjnej).  Wykonaną  powłokę  izolacyjną  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniem  warstwą  z  płyt  styropianowych  EPS  100  gr.  min.  2cm  lub  warstwą  z  płyt
polistyrenowych XPS grub. Min. 2 cm.
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym.  Uszczelnienia  przeciwko  wodzie  nie  wywierającej  ciśnienia  izolację  z  masy  wraz  z
zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz
konstrukcji rurowej.
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową taśmą izolacyjną
naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną i później łączoną z izolacją powierzchniową.
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego
materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można
wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.
5.3. Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej
Przygotowanie podłoża:
-  podkład pod izolacje powinien być trwały,  nieodkształcalny i  przenosić wszystkie działające nań
obciążenia,
- powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona.
Izolacje z folii PE:
- prace z użyciem folii można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0 oC
- nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża
- arkusze folii należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm
- w poszczególnych warstwach arkusze folii powinny być przesunięte względem siebie tak aby
zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się.
5.4.Izolacje termiczne
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
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Do wykonania robót  termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W
czasie  wbudowywania  materiałów izolację należy chronić  przed zawilgoceniem wodą deszczową,
bądź  zarobową.  Roboty  termoizolacyjne  powinny  być  wykonywane  w  temperaturze  dodatniej.
Dopuszczalne  jest  kontynuowanie  robót  w  warunkach  zimowych  przy  ograniczeniu  do  robót  bez
procesów  mokrych.  Warstwy  ocieplające  winny  być  wbudowane  w  sposób  uniemożliwiający
zawilgoceniu parą wodną w czasie  użytkowania budynku,  bądź z innych źródeł.  Warstwa izolacji
powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny
być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt.
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła.
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.
Przygotowanie podłoża
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:
- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą
cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,
Klejenie płyt na styk do podłoża
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt
na cienkiej  warstwie zaprawy klejowej,  na płytę nakłada się  cienką warstwę klejącą.  Warstwę tę
rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż
krawędzi płyt.
Klej  użyty  do  tego  typu  klejenia  powinien  być  stosunkowo  rzadki,  co  ułatwia  jego  równomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.
Ocieplanie powierzchni poziomych
Ocieplanie  posadzek  i  stropów  należy  wykonywać  na  równej  powierzchni  w  sposób  ciągły  bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno  być  położone  na  warstwie  paroizolacji  i  zabezpieczone  przed  przenikaniem  wilgoci  z
warstwy
dociskowej.  Płyty materiału izolacyjnego na całej  ocieplanej  powierzchni powinny ściśle do siebie
dochodzić  i  nie  tworzyć  widocznych  spoin  niezależnie  od  sposobu  mocowania  izolacji  i  rodzaju
ocieplanej powierzchni.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych  ,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki  kontroli  materiałów  i  wykonania  izolacji  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  jest  m2  powierzchni  zaizolowanej.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie
dokumentacji projektowej.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór  powinien  być  potwierdzony  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robót,
- dziennik budowy,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę.
8.2. Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:
- odbiory międzyfazowe (częściowe)
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- odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:
- jakości materiałów
- podkładu pod izolację
- każdej warstwy izolacyjnej
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,
-  poprawności  spadków  podłoża  oraz  prawidłowości  rozmieszczenia  i  spadków  kanalików
ściekowych,
- poprawności zagruntowania podkładu,
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń
lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.),
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie:
- ciągłości warstwy izolacyjnej
- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów
przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki’
-  oraz  rejestracje  wszelkich  usterek  (uszkodzeń  mechanicznych  izolacji,  pęcherzy,  sfałdowań,
odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).
Przy  sprawdzeniu  uszczelnienia  dylatacji  należy  zwrócić  uwagę,  aby  wkładki  dylatacyjne  były
wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach
krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale
z możliwością wydłużeń lub skurczów.
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,
- występowania ewentualnych uszkodzeń,
- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.
8.3. Odbiór izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badań doraźnych.
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- naprężenia ściskające płyt,
- klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i  akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. Przepisy związane
PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe (PS-E).
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania
PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i szerokości.
PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej.
PN-EN 1608:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na
rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych.
PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej
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nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia.
PN-EN 12430:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania pod
obciążeniem punktowym.
PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności wymiarów.
PN-EN  1109:2001  Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji  wodochronnej
dachów. Określenie giętkości w niskiej temperaturze 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
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S-07.00
INSTALACJE SANITARNE

(Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pępowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część).
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów
kontraktowych  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  związanych.  Nazwa  i  lokalizacja  inwestycji  została
podana
w tytule dokumentacji.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dotyczące  realizacji  robót  w
zakresie:
- instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
- kanalizacji sanitarnej,
- instalacje grzewcze,
- instalacje gazowe,
- instalacje wentylacyjne.
1.4 Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja wodociągowa -  zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia
do punktów czerpalnych wody zimnej.
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia
do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.
Instalacja  wodociągowa  przeciwpożarowa  –  instalacja  wodociągowa  nawodniona  lub  sucha,
zasilana ze źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych
lub zaworów hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru.
Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowych.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na
długości  przewodu  lub  w  węźle)  przeznaczony  do  kontroli  stanu  kanału  i  wykonania  prac
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.
Instalacja ogrzewcza wodna
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną,
wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami  do  przygotowania  wody  ciepłej,  nagrzewnicami  wentylacyjnymi  itp.),  oddzielony
zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części
wewnętrznej i części zewnętrznej
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej
Instalacja  ogrzewcza  znajdująca  się  w  obsługiwanym  budynku.  Część  wewnętrzna  instalacji
ogrzewczej  zaczyna się  za  zaworami  odcinającymi  tę  część od  części  zewnętrznej  instalacji  lub
źródła ciepła.
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Cześć zewnętrzna instalacji ogrzewczej
Część  instalacji  ogrzewczej  znajdująca  się,  poza  obsługiwanym  budynkiem.  Występująca  w
przypadku,  gdy  źródło  ciepła  znajduje  się;  poza  mm,  a  w  budynku  tym  me  ma  przetwarzania
parametrów czynnika grzejnego.
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego
Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeli wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja  stanowiąca część lub całość instalacji  ogrzewczej  wodnej,  służąca,  do rozprowadzenia
wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku,
w celu ogrzewania tych pomieszczeń.
Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda  lub  wodny  roztwór  substancji  zapobiegających  korozji  lub  obniżających  temperaturę
zamarzania wody, napełniający instalacji; ogrzewcza wodną.
Źródło ciepła
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.
Ciśnienie robocze instalacji, projektowe
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.
Ciśnienie próbne, próbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia
równej 20°C.
Temperatura robocza,
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej,  która  dla  zachowania  zakładanej  trwałości  instalacji  nie  może  być  przekroczona  w
żadnym jej  punkcie.  Temperatura robocza instalacji  wody zimnej wynosi  20 °C,  a instalacji  wody
ciepłej 60 °C.
Średnica nominalna (DN lub dn)
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur -
średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.
Nominalna grubość ścianki rury (en)
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości
ścianki rury wyrażonej w milimetrach.
Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe  oznaczenie  szeregu  rur,  które  jest  bezwymiarową,  zaokrągloną  liczbą  związaną  z
geometrią
rur. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi
nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.
Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego
Najwyższa  dopuszczalna  temperatura  czynnika  przekraczająca  temperaturę  roboczą,  jaka  może
wystąpić  w  czasie  pracy  instalacji  w  której  nastąpiło  uszkodzenie  systemu  sterującego  i
zabezpieczającego  instalację,  która  dla  zachowania  zakładanej  trwałości  instalacji  nie  może  być
przekroczona w żadnym jej punkcie.
Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, 
wprowadzających powietrze w ruch
Instalacja wentylacji
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia 
powietrza
Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewni-ków, w 
celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, 
czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie 
przebywania ludzi.
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Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku 
wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza
Wentylator
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch
Przewód wentylacyjny
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez 
którą przepływa powietrze
Nawiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni
Okap
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania 
zanieczyszczeń powietrza
Nasad kominowa niskociśnieniowa
Urządzenie służące do usuwania powietrza z budynków, przeznaczona do pracy w systemie 
wentylacji wyciągowej
1.5. Odpowiedzialność Wykonawcy robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  raz  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego.  Pozostałe  ogólne  warunki
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.
2. MATERIAŁY
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  części
ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. INSTALACJA WOD.-KAN.

2.2.1. rury wielowarstwowe PE-RT 16 x 2,0 mm,
2.2.2. rury wielowarstwowe PE-RT 20 x 2,25 mm,
2.2.3. rury wielowarstwowe PE-RT 25 x 2,5 mm,
2.2.4. rury wielowarstwowe PE-RT 32 x 3,0 mm,
2.2.5. umywalki porcelanowe, z otworem, z przelewem,
2.2.6. umywalka dla niepełnosprawnych, 60 cm bez barier, z otworem, z przelewem
2.2.7. baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm,
2.2.8. brodzik natryskowy, akrylowy,
2.2.9. kabina natryskowa
2.2.10.  bateria  natryskowa  ścienna  z  zestawem  natryskowym  ręcznym;  ceramiczna  głowica  z
możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody; słuchawka natryskowa
z wężem o długości 150 cm; uchwyt ścienny 
2.2.11. zlewy z blachy stalowej, jedno i dwukomorowy
2.2.12. bateria zmywakowa stojąca o śr. nominalnej 15 mm
2.2.13. miska ustępowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza
2.2.14. sedesy typu kompakt; stelaż podtynkowy, szer. 40 cm, wys. 113-133 cm, gł. 15-23,5 cm,
śrubunek z zaworem kątowym 1/2'', rura odpływowa, szpilki montażowe
2.2.15. miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych, bez barier, bez wew. kołnierza
2.2.16. deska sedesowa twarda z tworzywa
2.2.17.  stelaż  podtynkowy,  szer.  40  cm, wys.  113-133 cm, gł.  15-23,5 cm,  śrubunek z  zaworem
kątowym 1/2'', rura odpływowa, szpilki montażowe
2.2.18. pisuar porcelanowy pojedynczy z zaworem spłukującym
2.2.19. złączki do węża
2.2.20. zawory odcinające DN15-DN25
2.2.21. rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 110 mm,
2.2.22. rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm,
2.2.23. zawór napowietrzający
2.2.24. wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm, z ramą i kratką ze stali nierdzewnej,
przepustowość 0,9 l/s
2.2.25. rury wywiewne fi160
2.2.26. czyszczaki kanalizacyjne
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Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i  kołnierzowych
należy  układać  na  podkładach  drewnianych,  podobnie  poszczególne  warstwy  należy  przedzielać
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla
pozostałych branż.
5.2 Roboty montażowe instalacji wodociągowej
· Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych należy wykonywać zgodnie z zastosowanym
systemem i instrukcją producenta.
· Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki przejściowe.
· Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji
· Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu
rur,  zgodnie z projektem przewidziano naturalną kompensację termiczną na załamaniach i  łukach
trasy przewodów.
· Prowadzenie przewodów na konstrukcji wsporczej pod stropem, w szachtach , miejscach stropie
podwieszonym miejscach za obudową ze ścian działowych
·  Przewody  prowadzone  w  bruzdach  powinny  być  izolowane  i  montowane  na  wspornikach  i
uchwytach w sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd.
· W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane powinny być
osadzone tuleje ochronne z PVC o średnicy dwa razy większej od średnicy przewodu lub tulei
stalowej o średnicy o 20 mm większej od średnicy przewodu, wypełnione materiałem plastycznym
(wyjątek stanowią przejścia przez przegrody stanowiące strefę oddzielenia ppoż., w których będą
stosowane atestowane masy plastyczne, dla których sposób wykonania przejścia został narzucony w
aprobacie technicznej). W miejscach tych nie może być połączenia rur.
· Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa,
temperatura +5°C do +70°C.
· Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzić przewodów
wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.
· Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm
(w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm).
· W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym.
· Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.
· Próbę szczelności , należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd, w których prowadzone są
przewody badanej instalacji. Przed próbą należy instalację przepłukać , następnie napełnić wodą oraz
dokładnie odpowietrzyć. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5-krotnie wyższym od ciśnienia
roboczego. Wymienione ciśnienie należy trzykrotnie podnosić w odstępach co 10 min do pierwotnej
wartości. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych
120 min spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 Mpa.
· W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć
i  ponownie  przeprowadzić  całą  próbę  od  początku.  Po  stwierdzeniu  szczelności  należy  poddać
instalację próbie podwyższonego ciśnienia.
·  Po  przeprowadzeniu  próby  ciśnieniowej  ,  instalację  należy  przepłukać  w  celu  usunięcia
zanieczyszczeń  montażowych.  Płukanie  przeprowadzić  przy  pełnym  ciśnieniu  dyspozycyjnym,
całkowicie otwartych zaworach i usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu napełnić instalację
wodą filtrowaną i odpowietrzyć
· Instalację po wypłukaniu należy zdezynfekować używając do tego 4% podchlorynu sodu w dawce
200 mg/l , a następnie przewody dokładnie wypłukać.
·  Zmiany  wprowadzone  do  rozwiązań  projektowych  są  możliwe  po  uzyskaniu  jednoznacznej
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale
co  najmniej  równorzędnych  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji  takiej  winna
towarzyszyć  kompletna  informacja:  rysunki,  obliczenia,  specyfikacje,  kalkulacja  cenowa,
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.
· Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal Zeszyt 7. – Warunki
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Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.
Montaż armatury
·  Armatura  stosowana  w  instalacjach  wodociągowych  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy
(ciśnienie,
temperatura ) danej instalacji określonej w projekcie.
· Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższym punktach instalacji oraz
na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo
dostępnych.
· Na każdym odgałęzieniu przewodu odprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu użytkowego
należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy.
· Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury
czerpalnej powinna być następująca:
o baterie stojące do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków – wysokość montażu przyboru,
o  automatycznie  ciśnieniowe  zawory  spłukujące  –  1,10m  nad  posadzką,  licząc  od  osi  wylotu
podejścia czerpanego.
· Do baterii i zaworów czerpanych stojących należy stosować łączniki elektryczne, ograniczające
rozchodzenie się hałasu i drgań powodujących działanie tej armatury.
5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:
· Montaż rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta
· Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy
dostosowanej  do zewnętrznej  średnicy  rury.  Bosy koniec rury,  sfazowany pod kątem 15 –  20  0,
należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej tak aby odległość między nim i odstawą
kielicha wynosiła 0,5 – 1,0cm. Nie używać średnic mniejszych niż 50 mm
· Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić 110mm – od
pojedynczych  misek  ustępowych,  wpustów  piwnicznych  oraz  przyborów  kanalizacyjnych  w  pom.
gastronomicznych, sanitariatach.
· Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych
powinny wynosić :
o DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu łazienkowego podłogowego,
o DN 75mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuaru, wpustów
łazienkowego podłogowych,
o DN 100mm od pojedynczej lub misek ustępowych.
·  Najmniejsze  dopuszczenie  spadki  poziomowych  przewodów  kanalizacyjnych  w  zależności  od
średnicy przewodu wynoszą dla przewodu o średnicy DN 100mm – 2,5%
· Dopuszczalne odchylenie od spadków poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą
wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących
podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady osiedlowego montaż
elementów przewodów.
· Odgałęzienia przewodów odpływowych ( poziomów ) powinny być wykonane za pomocą trójników o
kącik rozwarcia nie większym niż 45. Stosowania na tych przewodach czwórników nie jest
dopuszczenie. Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68 dla wpustów piwnicznych,
podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej.
· Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od
przegród budynkowych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów powinny mocować rurę
pod kielichem. Na przewodach spustowych ( pionowych ) należy stosować na każdej kondygnacji co
najmniej jednak mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów a dla przewodów
PVC dodatkowo co najmniej jednak takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów
spustowych powinny być mocowane niezależnie.
· Maksymalne rozstawienie uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
- dla rur PVC średnicy od 50 do 110mm – 1,0m,
- dla rur PVC średnicy powyżej 110mm – 1,25m,
- dla rur pozostałych materiałów – 2,0m
·  Kompensacja  wydłużeń  technicznych  przewodów  z  PVC  łączonych  za  pomocą  połączeń
rozłączonych  powinna być  rozwiązana  przez  pozostawienie  w kielichach w czasie  montażu  rur  i
kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwanych.
Kompensację  wydłużeń termicznych przewodów łączonych  przez  klejenie  należy  zapewnić  przez
zastosowanie kompensatorów.
· Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie:
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-  pionowe  przewody  spustowe  powinny  być  wyposażone  w  rewizje  służącą  do  czyszczenia
przewodów; czyszczenie na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub miejscach, w
których występuje zagrożenie zatkania przewodów,
- czyszczaki powinny mieć szczelnie zamknięcie, uniemożliwiające łatwą eksplozję, lecz utrudniającą
dostęp osobą niepowołanym,
-  przewody  kanalizacyjne  poziome  należy  wyposażyć  w  rewizje  lub  czyszczaki,  przy  czym
maksymalne odległości między czyszczakami powinna być zgodna z normą PN-EN 1610:2015-10.
· Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamknięcia.
· Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach i drzwi prowadzące do
pomieszczeń mających się w odległości nie mniejszej niż 4m od tych przewodów. Rury wentylacyjne
powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenia przewodów spustowych.
· Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5m od jego powierzchni powinna mieć
powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego:
- dla pionów średnicy 50mm i 70mm – do 100mm
- dla pionów średnicy 100mm – do 150mm.
· Dla przewodów średnicy większej niż 100mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.
· Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5 – 1,0m.
· W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzeba
przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu
stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju tej rury nie może być mniejsze
od 50 sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych.
·  Niedozwolone  jest  wprowadzenie  rur  wentylacyjnych  kanalizacyjne  przewody  spustowe  do
przewodów  wentylacyjnych  z  pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  oraz  do  przewodów
dymowych i spalinowych.
· Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych, przewodów spustowych do
przewodów  wentylacyjnych  z  pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  oraz  przewodów
dymowych i spalinowych.
· Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
Montaż przyborów i urządzeń
· Umywalki, pisuary i zlewy należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz
właściwe  użytkowanie  przyborów.  Konstrukcja  wsporcza  przyboru  sanitarnego  obciążonego  siłą
statyczną równą 500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin,
nie powinna się odkształcać w sposób widoczny.
· Miski ustępowe i bidety należy mocować do posadzki w sposób zapewniający łatwy demontaż
i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowane
lub zabetonowane ich obrzeża przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie misek
ustępowych mocowanych do ściany.
· Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne
zamknięcia wody (  syfony ).  Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożliwość
wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikanie zapachów z
instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić
co najmniej:
- przy miskach ustępowych pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetów,
wannach, automatycznych pralek, wpustach piwnicznych itp. – DN75mm,
- przy wpustach podłogowych – DN 50mm
- przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100mm.
· Umywalki należy umieścić na wysokości 0,75 – 0,80m. w pomieszczeniach dla personelu.
·  Miski  ustępowe  i  pisuary  powinny  być  wyposażone  w  urządzenia  spłukujące  zgodnie  z
dokumentacją techniczną.
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej:
· pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą
na całej wysokości,
·  podejścia  i  przewody  spustowe  (  pion  )  kanalizacji  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  należy
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
·  kanalizacyjne  przewody  odpływowe (  poziomy )  odprowadzające  ścieki  bytowo  –  gospodarcze
sprawdza  się  na  szczelność  po  napełnieniu  wodą  powyżej  kolana  łączącego  pion  z  poziomem
poprzez oględziny.
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Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej
· Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie
przepłukać czysta wodą ( najlepiej ).
· Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowanie, jeżeli woda wypływa z
najwyżej położenia punktu czerpania, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie przekracza w
zakładzie przemysłowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym – 2
minuty.
· Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła ciepła,
sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania pracy izolacyjnych z wymagania
w dokumentacji.
· Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić
termometrami rtęciowymi z podziałką 10 C.
· Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli  z każdego punktu poboru płynie
woda  o  temperaturze  określonej  w  dokumentacji  technicznej,  z  odchyłka  ±  50  C  .  Pomiaru
temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
· Zawory bezpieczeństwa należy tak wyregulować, aby otwierały się przekroczeniu wartości
nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczeństwa należy stosować legalizowany
manometr kontrolny.
· Po dokonaniu czynności związkowych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.
· Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal Zeszyt 7. – Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.
·  Zmiany  wprowadzone  do  rozwiązań  projektowych  są  możliwe  po  uzyskaniu  jednoznacznej
akceptacji
Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej
równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia
budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.
5.4. Instalacja grzewcza
„Kotłownia”
·  Urządzenia  i  armatura  zasilająca  (w tym pompa ciepła),  powinny być zamontowane zgodnie  z
instrukcjami fabrycznymi ich producentów
· Połączenie armatury z przewodami wykonać jako kołnierzowe i na gwint oraz zaprasowywane
· Instalację rurociągów wykonać z przewodów warstwowych tworzywowo-aluminiowyych
· Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (ściany) należy wykonać w tulejach ochronnych
stalowych umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie, wystających co
najmniej 1 cm od powierzchni ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją ochronną należy
wypełnić materiałem elastycznym zapewniającym swobodny przesuw rury. W tulei nie może
znajdować się żadne połączenie przewodów
·  Przejścia  rur  przez  przegrody  oddzielenia  pożarowego  wykonać  w  klasie  odporności  ogniowej
równej  odporności  przegrody i  zastosować rozwiązanie firmy posiadającej  atest Instytutu Techniki
Budowlanej
· Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000.
·  Po  zakończeniu  montażu  urządzeń  i  wstępnej  próbie  wodnej  zamontować  armaturę
kontrolnopomiarową i regulacyjną
·  Przed  przystąpieniem  do  badań,  prób  i  uruchomieniem  instalacji  ,  należy  dokonać  przeglądu
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.
·  Zmiany  wprowadzone  do  rozwiązań  projektowych  są  możliwe  po  uzyskaniu  jednoznacznej
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale
co  najmniej  równorzędnych  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji  takiej  winna
towarzyszyć  kompletna  informacja:  rysunki,  obliczenia,  specyfikacje,  kalkulacja  cenowa,
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.
· Całość robót w zakresie technologii węzła powinien wykonać uprawniony zakład instalacyjny pod
nadzorem Inspektora Nadzoru 
· Urządzenia ciśnieniowe podlegają przed dopuszczeniem do eksploatacji odbiorowi przez właściwy
terenowy Urząd Dozoru Technicznego
· Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
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i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” dla
robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal.
Instalacja c.o.
· Montaż grzejników ściśle wg instrukcji ich producentów. Grzejniki należy wyposażyć w zawory
odcinające  kątowe  z  funkcją  napełniania  i  opróżniania  oraz  wkładki  zaworowe  i  głowice
termostatyczne. Grzejniki łazienkowe należy wyposażyć w zawory termostatyczne proste z nastawą
wstępną  i  głowicą  termostatyczną  oraz  w  zawory  odcinające  kątowe.  Regulacja  grzejników  za
pomocą nastaw wstępnych wkładek zaworowych
· Montaż rurociągów wykonać zgodnie w wytycznymi producenta systemu. Połączenia rur za pomocą
zaciskarek poprzez zaprasowywanie złącz
·  Punkty  stałe,  podpory  przesuwne  ,  ich  rozmieszczenie  i  wykonanie  ściśle  wg  wytycznych
Producenta
systemu
· Kompensacja wydłużeń rurociągów, wykonanie kompensatorów i ich wymiarowanie ściśle wg
wytycznych Producenta systemu
· Wszystkie przewody instalacji prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji
· Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (ściany) należy wykonać w tulejach ochronnych
stalowych umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie, wystających co
najmniej 1 cm od powierzchni ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją ochronną należy
wypełnić  materiałem  elastycznym  zapewniającym  swobodny  przesuw  rury.  W  tulei  nie  może
znajdować się żadne połączenie przewodów
·  Przejścia  rur  przez  przegrody  oddzielenia  pożarowego  wykonać  w  klasie  odporności  ogniowej
równej  odporności  przegrody i  zastosować rozwiązanie firmy posiadającej  atest Instytutu Techniki
Budowlanej.
· Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem należy instalację przepłukać i poddać próbie na
ciśnienie zgodnie z wytycznymi. Przed przystąpieniem do badań, prób i uruchomieniem instalacji,
należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją
· Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000.
·  Zmiany  wprowadzone  do  rozwiązań  projektowych  są  możliwe  po  uzyskaniu  jednoznacznej
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale
co  najmniej  równorzędnych  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji  takiej  winna
towarzyszyć  kompletna  informacja:  rysunki,  obliczenia,  specyfikacje,  kalkulacja  cenowa,
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.
· Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” dla
robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal.
Badanie szczelności instalacji
· Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach
technicznych wykonania i  odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Przed próbą należy napełnić
instalację  wodą  oraz  dokładnie  odpowietrzyć  ·  Badania  szczelności  należy  przeprowadzić  dla
każdego zładu ( gałęzi ) grzewczego oddzielnie.
· Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa należy przeprowadzić
przed zakryciem bruzd i kanałów i przed wykonaniem izolacji termicznej.
·  Badanie  szczelności  i  działania  instalacji  na  gorąco  należy  przeprowadzić  po  uzyskaniu
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco należy
przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości  przy najwyższych parametrach
roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby
szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować
zdolność  kompensacyjną  wydłużek.  Wszystkie  zauważone  nieszczelności  i  inne  usterki  należy
usunąć.  Wynik  próby  uznaje  się  za  pozytywny  jeśli  cała  instalacja  nie  wykazuje  przecieków ani
roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.
· W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń.
·  Po  zakończeniu  ruchu  próbnego  należy  wykonać  sprawozdanie  z  pomiarów  i  regulacji  z
naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania.
· Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji,
które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w
najniższym punkcie instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01
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MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć.
· Zastosować ciśnienie próbne wynoszące 0,2 MPa + najwyższe ciśnienie robocze w instalacji . W
ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa.
·  Bezpośrednio po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną.  W tym czasie
ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa.
·  Dodatkowo  podczas  trwania  próby  należy  dokonać  wizualnej  oceny  szczelności  wykonanych
połączeń.
·  Po  wykonaniu  próby  szczelności  zaleca  się  przeprowadzić  próbę  na  gorąco,  sprawdzając  w
warunkach roboczych szczelność instalacji.
5.5. Instalacja wentylacji mechanicznej
Wykonywanie przewodów wentylacyjnych.
Powierzchnie  przewodów  powinny  być  gładkie,  bez  załamań  i  wgnieceń.  Materiał  powinien  być
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych(np. ocynkowania)
nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm
PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2006.
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN1507:2007.
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy pkt 10.
Połączenia  przewodów wentylacyjnych z  blachy powinny  odpowiadać wymaganiom norm pkt  10.
Montaż przewodów wentylacyjnych.
Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budynków  w  odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
W  kanałach  o  szerokości  powyżej  500mm  zamontować  wsporniki  usztywniające  oraz  wykonać
wzmocnienia powierzchni kanału nawiewnego i wywiewnego.
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją na podkładkach z miękkiej
gumy lub filcu.
Przewody wentylacyjne podwieszać do stropów, elem. konstrukcji  za pomocą typowych zawiesi  i
podciągów.  Materiał  podpór  i  podwieszeń  powinna  charakteryzować  odpowiednia  odporność  na
korozję  w  miejscu  zamontowania.  Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  powinna  być
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odległość  miedzy  podporami  lub  podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z  uwzględnieniem  ich
wytrzymałości  i  wytrzymałości  przewodów  tak  aby  ugięcie  sieci  przewodów  nie  wpływało  na  jej
szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
Elementy  zamocowania  podpór  lub  podwieszeń  do  konstrukcji  budowlanej  powinny  mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych
lub wibroizolatorów.
Przejścia  przewodów przez  przegrody  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  być  wykonane w
sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród. Przejścia przez strefy ppoż. należy uszczelnić
masą ogniochronną z atestem
Przy układaniu przewodów należy przewidzieć  możliwość korekty długości  niektórych prostek  dla
dostosowania ich do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń

� Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w
przypadku  izolacji  przeciwwilgociowej  powinna  być  ponadto  zachowana,  na  całej
powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.

� Izolacje  cieplne  nie  wyposażone  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników
atmosferycznych  powinny  mieć  odpowiednie  zabezpieczenia,  np.  przez  zastosowanie
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

� Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych 
w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.

Montaż przewodów z wełny szklanej ściśle wg wytycznych producenta
Wentylatory
Sposób  zamocowania  wentylatorów  powinien  zabezpieczać  przed  przenoszeniem  ich  drgań  na
konstrukcję  budynku  (przez  montaż  na  ramach  nośnych  stosowanie  płyt  amortyzacyjnych,
amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie
łączników elastycznych.
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� Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora.

Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100�� L�� 250 MM .
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 
podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 
instalację.
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od
konstrukcji,  ustawienie osi wirnika wentylatora; równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i  osi
silnika; ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową).
Nawiewniki, okapy
Elementy  ruchome  nawiewników  powinny  być  osadzone  bez  luzów,  ale  z  możliwością  ich
przestawienia.  Położenie  ustalone powinno być  utrzymywane w sposób trwały.  Nawiewników nie
powinno  się  umieszczać  w  pobliżu  przeszkód  (takich  jak  np.  elementy  konstrukcyjne  budynku,
podwieszone  lampy)  mających  zakłócający  wpływ  na  kształt  i  zasięg  strumienia  powietrza.
Nawiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód łączący sieć
przewodów z nawiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych
zmian kierunków. W przypadku łączenia nawiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów
elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów, stosować przewodów dłuższych niż 4 m.
Jeśli  umożliwiają  to  warunki  budowlane:  długość  (L)  prostego  odcinka  przewodu  o  średnicy  D,
prowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi nawiewnika
w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D,
doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8.
Sposób  zamocowania  nawiewników  powinien  zapewnić  dogodną  obsługę,  konserwację  oraz
wymianę  jego  elementów  bez  uszkodzenia  elementów  przegrody.  Nawiewniki  powinny  być
zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki z elementami regulacyjnymi
powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.
Okapy w kuchniach zawodowych powinny być wykonane z materiału niepalnego, o odporności na
korozję  i  wytrzymałości  mechanicznej  odpowiadającej  co  najmniej  stali  odpornej  na  korozję  o
grubości minimalnej 1,0 mm oraz spełniać następujące wymagania:
-  zamontowanie  centralne  nad  urządzeniami  kuchennymi,  a  krawędzie  ich  otworów  wlotowych
powinny wykraczać poza krawędzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 mm z każdej otwartej
strony;
- wyposażenie w łatwo dostępne filtry tłuszczowe (dotyczy okapów nad urządzeniami kuchennymi, w
których w czasie przygotowania potraw powstaje tłuszcz);  wykonanie z materiałów odpornych na
działanie tłuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali  nierdzewnej; zamontowanie możliwie
nisko  nad  urządzeniem  kuchennym  z  zachowaniem przepisów  BHP  oraz  minimalnej  wysokości
zamontowania filtra tłuszczowego nad powierzchnią gotowania.
Nasady kominowe niskociśnieniowe
Nasady kominowe należy zamontować na istniejących kanałach wentylacji grawitacyjnej.
Nasady  wyposażone  są  w  automatykę  utrzymującą  stały  poziom  podciśnienia  w  kanałach
grawitacyjnych. Dzięki temu wentylator dopasowuje się do wymaganych ilości powietrza, które trzeba
usuwać z pomieszczeń. Automatyka umożliwia zmianę oraz odczyt aktualnych parametrów pracy.
5.6. Instalacja gazowa
5.6.1. Montaż rurociągów
Przewody  poziome  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem  w  kierunku  odbiorników.  Rurociągi
poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche. 
Przewody  poziome prowadzone przy  ścianach,  na  lub  pod  stropami  itp.  powinny  spoczywać  na
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych  w  odstępach  nie  mniejszych  niż  wynika  to  z  wymagań  dla  materiału  z  którego
wykonane są rury. 
Rurociągów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. 
Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy  przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane  i  naniesione  w  dokumentacji  technicznej
powykonawczej. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1
cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż:
-  15  cm  od  poziomych  rurociągów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  umieszczając  je  nad  tymi
rurociągami, 
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- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych,
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – należy prowadzić
nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami, 
-  60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących,  jak wyłączniki,  łączniki,  bezpieczniki,  przekaźniki,
gniazda wtykowe itp. 
Do montażu przewodów i  armatury  w  instalacji  gazowej  od  przyłącza gazowego  do  gazomierza
wewnątrz budynku mogą być zastosowane następujące połączenia: 
-gwintowane, 
-spawane,
Połączenia  gwintowane  stosuje  się  do  połączeń  przewodów  z  armaturą  gwintowaną,  których
końcówki są gwintowane. 
Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą konopi i pasty uszczelniającej.
Połączenia  przewodów z  armaturą  o  średnicach większych  od  50 mm dokonuje  się  za  pomocą
kołnierzy przyspawanych okrągłych płaskich. 
Rury łączone są za pomocą spawania. Spawanie rur  o grubościach ścianek do 5 mm może być
gazowe lub elektryczne. 
Instalacje z rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.
Do  montażu  przewodów  i  armatury  w  instalacji  wewnątrz  budynku  za  gazomierzem  należy
zastosować rury miedziane łączone na zacisk.
5.6.2. Montaż armatury
Armatura  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie,  temperatura)  instalacji,  w  której  jest
zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna
do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem
kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji  wsporczych przy
użyciu  odpowiednich  wsporników,  uchwytów  lub  innych  trwałych  podparć,  zgodnie  z  projektem
technicznym. 
5.6.3. Montaż urządzeń
Gazomierze należy umieścić na ścianie wewnątrz budynku  w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi i
kontroli. 
Gazomierz należy łączyć z rurociągiem za pomocą połączeń gwintowanych. 
Montaż gazomierza należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta. 
Głowicę  z  zaworem odcinającym (ZO) można montować na rurociągach poziomych i  pionowych.
Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej. 
W usytuowaniu głowicy z ZO uwzględniony musi być dogodny i bezpieczny dostęp do obsługi.
W montażu zaworu ZO należy zapewnić właściwą sztywność instalacji,  pozbawioną dodatkowych
naprężeń przez zastosowanie odpowiednich podpór, obejm, wsporników. Nie wolno zaworu umieścić
w miejscu narażonym na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych. 
Temperatura stosowania -200C ÷ 600C. 
5.6.4. Badanie szczelności
Badanie  szczelności,  zwanej  próbą  odbiorowi  podlegają  wszystkie  odcinki  instalacji  od  kurka
głównego  do  urządzeń  gazowych.  W  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  technicznych  instalacji
gazowej,  próby  odbiorowi  mogą  być  wykonane  częściami,  szczególnie  wówczas,  gdy  jest  kilka
przyłączy zakończonych kurkami głównymi. 
Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego
pod  ciśnieniem  50  kPa  (0,5  kg/cm2),  utrzymywanego  przez  30  minut.  Do  wykonania  próby
szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. W przypadku prowadzenia przewodów
instalacji  gazowych  przez  pomieszczenia,   dla  których  należy  stosować  ostrzejsze  wymagania
odbiorowe, próbę należy wykonać pod ciśnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2). 
Do  próby  szczelności  instalacji  nie  należy  przystępować  bezpośrednio  po  napełnieniu  instalacji
powietrzem  lub  gazem  obojętnym,  ponieważ  temperatura  sprężonego  powietrza  jest  wyższa  od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od
objętości  przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia.  Ze względu na możliwość
wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób
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szczelności  nie  można  też  wykonywać  w  warunkach,  gdy  część  instalacji  podlega  wpływom
promieniowania  słonecznego.  Przeprowadzenie  próby  odbiorowej  jest  możliwe  wówczas,  gdy
urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. 
Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki”
manometru  jednosłupowego,  napełnionego  rtęcią.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  innego  typu
urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność
pomiaru wymaganą dla tego typu badania. 
Instalacje  gazową uznaje  się  za  szczelną  i  nadającą  się  do  uruchomienia,  jeżeli  podczas  próby
szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. W przypadku
gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać
powtórnie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa
pracy do prowadzenia robót instalacyjnych),
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich
normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni  materiałów,  ewentualnie  innymi
umownymi warunkami,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie szczelności całego przewodu,
Instalacja wodociągowa
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
- sprawdzenie szczelności instalacji,
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,
- sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
- sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych,
- sprawdzenie spadków przewodów.
Instalacja grzewcza
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
- sprawdzenie szczelności instalacji,
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.
„Kotłownia”
Badania urządzeń polegają na:
- sprawdzeniu zgodności wykonania i zastosowania materiałów z dokumentacją techniczną,
- sprawdzeniu szczelności urządzeń,
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- sprawdzeniu czy wymiennik, armatura automatycznej regulacji są wyposażone w tablice
znamionowe,
- sprawdzeniu zgodności strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej,
- sprawdzeniu czy zawory bezpieczeństwa reagują prawidłowo na przekroczenie ustalonego
ciśnienia,
- sprawdzeniu czy automatyka regulacyjna spełnia swoje zadanie.
- sprawdzenie szczelności urządzeń węzła należy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych
głównych zaworach odcinających od sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania.
- sprawdzenie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa polega na powodowaniu wzrostu ciśnienia
przepływającego czynnika grzejnego ponad ustalone dla zaworu ciśnienie i obserwacje
manometrów związanych z zaworem bezpieczeństwa.
- ze sprawdzenia prawidłowego działania armatury automatycznej regulacji należy spisać
odpowiedni protokół.
Wentylacja
Kontrola powinna obejmować:
- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej
i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie szczelności całego przewodu,
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.
Gaz
Kontrola powinna obejmować:
- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej
i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie szczelności całego przewodu,
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  mogą  dotyczyć  tylko  dostosowania  urządzeń  instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej  i  ciepłej  wody  do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych
bądź  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  lub  elementów  (w  przypadku  niemożności  ich
uzyskania)  przez  inne  rodzaje  materiałów  lub  elementów  o  zbliżonych  charakterystykach  i
wymaganiach  technicznych,  pod  warunkiem,  że  w  wyniku  wprowadzonych  zmian  nie  nastąpi
pogorszenie  właściwości  użytkowania  i  trwałości  urządzenia.  Odstępstwa  te  muszą  być
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.
Jednostką obmiarową jest:
a) dla wstawiania zaworów, baterii, kształtek, czyszczaków, przyborów – [szt.],
b) dla montażu przyborów sanit., baterii i zaworów, wentylatorów, nasad, okapów - [ szt.],
c) dla montażu rur wodnych i kan., przewodów wentylacyjnych, próba szczelności, płukanie,.– [m]
d) dla montażu urządzeń c.o. i c.w.u. - [ kpl.],
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory międzyoperacyjne:
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
· przebieg tras wodociągowych i kanalizacyjnych,
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· szczelność połączeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
· sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
· elementy kompensacji,
· lokalizacja przyborów sanitarnych i armatury,
· sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych antyskażeniowych,
8.1 Odbiór częściowy:
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu
robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.2 Odbiór końcowy inst.wod.-kan.:
 przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć
protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z
dokumentacją  techniczną  po  uwzględnieniu  udokumentowanych  odstępstw  oraz  wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych,  przy odbiorze urządzenia
instalacji  kanalizacyjnej  należy  przedłożyć  protokół  odbiorów  częściowych  i  prób  szczelności,  w
szczególności należy skontrolować:
· użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
· prawidłowość wykonania połączeń,
· jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
· wielkość spadków przewodu,
· odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,
· prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających,
· prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
· prawidłowość ustawienia wydłużek armatury,
· prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
· prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
· jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
· zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
8.3 Odbiór końcowy instalacji c.o.:
a) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po
uwzględnieniu  udokumentowanych  odstępstw  oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunków technicznych,
b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i prób
szczelności,
c) w szczególności należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
8.4 Odbiór wentylacji:
Odbiór częściowy:
a) Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów przed ich
zaizolowaniem
b) Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu
robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Odbiór końcowy:
1/ Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac.
Celem  sprawdzenia  kompletności  wykonywanych  prac  jest  wykazanie,  że  w  pełni  wykonano
wszystkie  prace  związane  z  montażem  instalacji  oraz  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
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a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji  ze specyfikacją projektową, zarówno w
zakresie  materiałów,  jak  i  ilości  oraz,  jeśli  jest  to  konieczne,  w  zakresie  właściwości  i  części
zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie
i konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
2/ Badanie ogólne:
a) Dostępności dla obsługi;
b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletności znakowania;
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok
ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący
przenoszenia drgań;
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
3/ Badanie wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych.
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
4/ Badanie sieci przewodów.
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe
i kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
5/ Badanie nawiewników i wywiewników.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
8.5 Odbiór gazu:
Odbiór częściowy:
a) Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności rurociągów przed ich pomalowaniem
b) Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu
robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Odbiór końcowy:
1/ Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac.
Celem  sprawdzenia  kompletności  wykonywanych  prac  jest  wykazanie,  że  w  pełni  wykonano
wszystkie  prace  związane  z  montażem  instalacji  oraz  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji  ze specyfikacją projektową, zarówno w
zakresie  materiałów,  jak  i  ilości  oraz,  jeśli  jest  to  konieczne,  w  zakresie  właściwości  i  części
zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie
i konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
2/ Badanie ogólne:
a) Dostępności dla obsługi;
b) Stanu urządzeń, odbiorników;
c) Rozmieszczenia i dostępności zaworów, urządzeń i przewodów;
d) Kompletności znakowania;
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (zawór odcinający MAG itp.);
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f) Zabezpieczeń antykorozyjnych przewodów;
g) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący
przenoszenia drgań;
h) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
3/ Badanie urządzeń gazowych.
a) Sprawdzenie, czy urządzenia zostały podłączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
c) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników;
4/ Badanie sieci przewodów.
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe
i kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne
PN-B-02865+ Ap1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-EN  12056-1:2002  Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynków  -  Część  1:
Postanowienia ogólne i wymagania
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż
i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
PN-B-01706+Az1 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów
zasilania wodą typu 1 i typu 2 -- Ogólne wymagania techniczne
PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 1: Zasady
projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością
PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 2: Dobór
wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń
- Wymagania i badania odbiorcze
PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych --
Warunki techniczne dostawy
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania
PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo-węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN ISO 8501-1:2008  Przygotowanie  podłoży  stalowych przed  nakładaniem farb  i  podobnych
produktów --  Wzrokowa ocena czystości  powierzchni  --  Część 1: Stopnie skorodowania i  stopnie
przygotowania  niepokrytych  podłoży  stalowych  oraz  podłoży  stalowych  po  całkowitym  usunięciu
wcześniej nałożonych powłok
PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
PN-EN 13480-1:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia
cieplnego
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i  stopowych zgrzewane elektrycznie z
określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.
PN-EN  13053+A1  :  2011  Wentylacja  budynków  --  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  --
Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji
PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania
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PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych --
Warunki techniczne dostawy
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń
-- Wymagania i badania odbiorcze
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym -- Wymiary
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju kołowym -- Wymiary
PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości
mechaniczne
PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne
-  PN-89/B-10425  Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły.  Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i  użyteczności
publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
WARUNKI TECHNICZNE:
· Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.
· Przepisy i wymagania SANEPID.
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
B-08.00

STOLARKA i ŚLUSARKA
(kody CPV:

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pępowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
montaż:
- okien zewnętrznych,
- drzwi zewnętrznych,
- stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej,
- balustrad schodowych i podjazdu,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych, PCV i wyrobów płytowych.
Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.
Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do doświetlenia i wentylacji
pomieszczeń, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1. Stolarka okienna zewnętrzna
Okna PCV z zestawami szklanymi o U=0,9 W/m2 K.
2.2. Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna
Drzwi  zewnętrzne  o  konstrukcji  PVC  ocieplone,  antywłamaniowe  z  zamkiem  patentowym  z
przeszkleniem  szkłem  bezpiecznym.  Drzwi  wewnętrzne  -  w  części  ogólnej  płytowe  odporne  na
uderzenia z możliwością zamknięcia na klucz, w sanitariatach drzwi muszą być odporne na wilgoć.
Nowa brama - w kolorze jak istniejąca, brama z wysokim podnoszeniem, cały osprzęt podnoszenia
bramy należy tak zamontować, aby jak w najmniejszym stopniu ograniczyć wysokość garażu, silniki i
siłowniki, szyny montować najbliżej sufitu i ścian bocznych garażu.
2.3. Balustrady - wewnętrzne ze stali ze stali nierdzewnej lub z elementów stalowych malowanych
proszkowo.
2.4. Parapety wewnętrzne – wymiana istniejących na parapety z konglomeratów.
2.5. Parapety zewnętrznej - wymiana istniejących na parapety z blachy stalowej powlekanej.
2.6. Okucia budowlane
Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm.
Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową należy
wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli  nie zostały one
wyraźnie i  w  szczegółach wymienione w tekstach przetargowych.  Okuciom stawia się  najwyższe
wymagania.
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Elementy okuć i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być wykonane zgodnie z
projektem  detali  architektonicznych,  ich  próbki  uzgodnione  z  projektantem.  Elementy  te  należy
dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, pochodzących od jednego producenta – dostawcy.
Drzwi wyszczególnione w zestawieniu stolarki i ślusarki zostaną wyposażone w samozamykacze.
Ich usytuowanie nie może ograniczać pełnego otwierania drzwi oraz wysokości i szerokości przejścia.
2.7. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy
układać  w  odległości  nie  mniejszej  niż  1  m  od  czynnych  urządzeń  grzejnych  i  powinny  być
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprzęt  do  montażu  –  ręczny  sprzęt  budowlany  i  elektronarzędzia,  miary  zwijane  lub  składane,
poziomice, rusztowania, podnośniki, żurawie.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie  elementów  powinno  zapewniać  stałą  gotowość  użycia  ich  do  montażu.
Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.
4.3. Transport materiałów
Stolarkę drzwiową i okienną przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydeł drzwiowych i okiennych transportować i przechowywać skompletowane w
odrębnych fabrycznych opakowaniach.
Załadunek  i  rozładunek  powinien  odbywać  się  w  sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka
widłowego o  udźwigu dostosowanym do ciężaru palety  lub  żurawia  wyposażonego w zawiesie z
widłami.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które
powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić.
5.2. Przygotowanie ościeży
Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do  którego  ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego
powierzchni,  ościeże  należy  naprawić  i  oczyścić.  Stolarkę  należy  zamocować  w  punktach
rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami.
5.3. Osadzenie stolarki
W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże  należy  wstawić  ościeżnicę  na  podkładkach  lub  listwach.
Elementy  kotwiące  osadzić  w  ościeżach.  Uszczelnienie  ościeży  należy  wykonać  kitem  trwale
plastycznym  lun  pianką  poliuretanową.  Ustawione  drzwi,  okna  należy  sprawdzić  w  pionie  i  w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie
więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości
przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2
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m; Zamocowane drzwi  należy uszczelnić  pod względem termicznym przez wypełnienie  szczeliny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe  dla  zdrowia  ludzi.  Ościeżnicę  mocować  za  pomocą  kotew  lub  haków  osadzonych  w
ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w
pionie i poziomie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Badanie materiałów
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na
podstawie  załączonych zaświadczeń o jakości  wystawionych przez producenta  oraz zaświadczeń
wykonawcy  z  kontroli  jakości  elementów  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z
wymaganiami  dokumentacji  technicznej.  W  przypadku,  gdy  producent  elementów  przeprowadził
badania  jakości  materiałów  we własnym zakresie,  wyniki  tych  badań powinny  być  załączone  do
dokumentacji  odbiorczej.  Wykonawca  powinien  przedstawić  dowód  akceptacji  projektanta  dla
zastosowanych rozwiązań.
6.2.2. Przygotowanie do prac montażowych
Sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi służących do montażu (na podstawie instrukcji
montażowej producenta).
Sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej (np. do pracy na wysokości).
Sprawdzenie wyposażenia ekipy montażowej w wymagane środki BHP.
Identyfikacja  zestawu  systemowych  części  składowych  wyrobu  (metalowe  profile  konstrukcyjne,
elementy złączne, elementy wypełniające).
Identyfikacja  zestawu  niesystemowych  elementów  składowych  na  podstawie  dokumentacji
projektowej (np. oszklenie, elementy kotwiące, montażowe masy uszczelniające).
Określenie usytuowania prac montażowych na podstawie dokumentacji projektowej.
6.2.3. Prace montażowe
Kontrola w trakcie prac montażowych powinna obejmować:
- sprawdzenie położenia elementów kotwiących,
- sprawdzenie montażu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja,
-  sprawdzenie  wypełnienia  ram  szkieletu  konstrukcyjnego  taflami  oszklenia  i  /  lub  płytami
nieprzejrzystymi,
- sprawdzenie montażu uszczelek (montaż narożników i / lub klejenie uszczelek w narożach) i listew
szklenia,
- sprawdzenie wypełnienia wnętrza dla ścian materiałami izolacyjnymi i montażu okładzin
wewnętrznych,
- sprawdzenie wypełnienia połączenia ze stropem,
- sprawdzenie wykończenia połączeń naroży, połączeń w poziomie cokołu budynku i  w poziomie
attyki,  sprawdzenie  przygotowania  konstrukcji  do  odbioru  –  wykonania  niezbędnych  prac
konserwacyjnych lub napraw drobnych uszkodzeń.
6.2.4. Badanie jakości wbudowania:
Badanie  jakości  wbudowania  powinno  obejmować:  sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów pod
względem równości,  pionowości  i  spoziomowania,  sprawdzenie  rozmieszczenia  miejsc  i  sposobu
mocowania,  sprawdzenie  uszczelnienia,  sprawdzenia  działania  części  ruchomych,  stan  i  wygląd
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badań doraźnych.
W szczególności powinny być oceniane:
- kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, wymiary
należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm,
- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i porównanie ich z zastosowanymi materiałami,
- odporność na działanie wysokiej temperatury,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją,
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- oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2.
Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez
Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny czy  spełnione zostały  wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- kompletność okuć,
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową jest:
- dla drzwi, okien - metr kwadratowy (m2),
- dla balustrad – metr bieżący (m).
7.3. Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice
otworów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze stolarki i elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. Przepisy związane
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – terminologia
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja
PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i  drzwi  --  Norma wyrobu, właściwości  eksploatacyjne --  Część 1:
Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania --
Wymagania i metody badań
PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badań.
PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
i metody badań.
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – cz.1:Zasady oceny
zgodności elementów konstrukcyjnych.
PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – cz.2:Wymagania
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techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
PN-EN 1279-5:2006 Szkło budowlane – szyby zespolone
PN-EN 1096-1:2012 Szkło w budownictwie – szkło powlekane – cz.1:Definicje i klasyfikacja
PN-EN 1096-2:2012 Szkło w budownictwie – szkło powlekane – cz.2:Wymagania i metody badania
powłok kategorii A,B i S
PN-EN ISO 12543-1:2011 Szkło w budownictwie – szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe –
cz.1:Definicje i opis części składowych
PN-EN ISO 12543-5:2011 Szkło w budownictwie – szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe –
cz.1:Wymiary i wykończenie obrzeża
PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkło w budownictwie – izolacyjne szyby zespolone - cz.5:Ocena zgodności
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność
akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych.
Wymagania PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje montażu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych Producentów
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B-09.00
OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN i SUFITÓW

(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie,
45432210-9 Wykładanie ścian,

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji:  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
remizy w Kunowie przy ul. Gostyńskiej nr 24, 63-800 Gostyń, dz. nr 30 i 49/2.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie:
- tynki cementowo-wapienne III kat. na nowych ścianach,
- wyrównanie miejscowe ścian istniejących - szpachlowanie,
- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - glazura,
- ścianki działowe z płyt g-k,
- sufity podwieszane na rusztach systemowych – pomieszczenia świetlicy na piętrze.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Tynki zwykłe cementowo-wapienne
Skład:
zaprawa cementowa M 20
zaprawa cem-wap. M 4
zaprawa wapienna M 0,6
Spoiwa
Cement do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem,
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC,
zgodny z normą PN-EN 197-1:2012.
Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno spełniające wymagania normy
PN-EN 459-1:2010, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Piasek
Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004,
a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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2.3. Gładzi gipsowe
Z gotowych mieszanek wg wybranego producenta systemu.
Parametry techniczne:
wydajność: ok. 100 l zaprawy ze 100 kg
zużycie: ok. 1,0 kg na mm i m²
wytrzymałość na ściskanie: 3,5 N/mm²
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,8 N/mm²
współczynnik przewodzenia ciepła : 0,35 W/(m • K)
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.4. Płytki ceramiczne glazurowane
Wymiary zgodnie z projektem architektury
Ścieralność wgłębna: < 130 mm3
Nasiąkliwość: < 0,1 %
Wytrzymałość na zginanie: średnia
Odporne na plamienie
Antypoślizgowość R10*
Płytki układane na zaprawie klejowej elastycznej wg instrukcji producenta.
Spoiny max. 3 mm z zaprawy fugowej szarej, zabezpieczonej przeciwpleśniowo i przeciwgrzybicznie
wg instrukcji producenta
Zaprawy i fugi do płytek ceramicznych
Podkład gruntujący
Podkład  jest  gotową do  użytku,  nie  zawierającą  rozpuszczalników dyspersją  z  żywic  sztucznych
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności.
Temperatura stosowania +5 oC ÷ +30 oC
Czas schnięcia 2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności
12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności
Zużycie 100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża
Zastosowanie:  do  redukowania  silnej  i  zróżnicowanej  chłonności,  wzmocnienia  piaszczących
powierzchni,  związania kurzu i  luźnych cząstek,  poprawienia przyczepności  pomiędzy podłożem i
uszczelnieniem zespolonym.
Elastyczna powłoka uszczelniająca
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysokoelastyczna płynna masa do uszczelnienia powierzchni
ścian i podłóg pod płytkami i płytami okładzinowymi.
Temperatura stosowania +5 oC.
Czas schnięcia warstwy 1,5-2,5 h
Możliwość klejenia 3,0-5,0 h - po położeniu ostatniej warstwy
Zużycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy
Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okładziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracją wilgoci
wody, np. w łazienkach, zespołach sanitarnych.
Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury.
Temperatura stosowania +5 oC ÷ +30 oC
Czas dojrzewania 5 min
Czas przydatności do użycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku)
Czas otwartego schnięcia >30 min
Możliwość fugowania po 24 h
Możliwość chodzenia po 3 dniach
Możliwość obciążenia po 7 dniach
Zużycie 1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy
Fuga
Cementowa,  elastyczna  nie  przepuszczająca  wody,  odporna  na  zabrudzenia  zaprawa  fugowa  o
łatwej
obróbce, w kolorze szarym do spoin o szer. 2-5 mm.
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Temperatura stosowania +5 oC ÷ +30 oC
Czas przydatności do użycia ok. 2h
Możliwość chodzenia po ok. 12 h
Możliwość obciążenia po ok. 48 h
Kolor wg dokumentacji
Zużycie ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2
2.5. Sufity podwieszone wg wybranego producenta systemu
Sufit podwieszony z całkowicie ukrytą konstrukcją, demontowalny do dołu w skład którego wchodzą
płyty
wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w modulach o parametrach:
- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=1,00,
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,
- odporność na zginanie - Klasa 1/C/5N
2.6. Zabudowy, sufity i ścianki z płyt g-k
Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów okładzin ściennych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy
stalowej,  ocynkowanej  PN-EN  10142:2002,  gatunku  St0S  wg  PN-EN  10025:2002  lub  gatunku
DX51D+Z PN-EN 10346:2009:
- pionowe (słupki) CW 60, z blachy stalowej 0,6 mm,
- poziome (sufitowe i podłogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm,
- narożne LW60 z blachy stalowej 0,6 mm.
Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m.
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg
PN-EN 10346:2009),
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10346:2009,
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10346:2009.
Akcesoria
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
- łączniki wzdłużne,
- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kołki szybkiego montażu,
- kołki wstrzeliwane.
Wszystkie  akcesoria  powinny  być  wykonane  ze  stali  ocynkowanej  wg  wymagań  jak  dla
kształtowników
stalowych.
Wkręty
Do mocowania płyt sufitowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz
mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:
wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm,
Ø 3,5 mm x 35 mm,
Ø 3,5 mm x 45 mm,
Ø 3,5 mm x 55 mm,
Ø 4,2 mm x 70 mm,
blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm,
Ø 3,5 mm x 35 mm,
Ø 3,5 mm x 45 mm,
Ø 3,9 mm x 11 mm,
Ø 3,5 mm x 9,5 mm.
Wkręty powinny odpowiadać normie:
PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,
PN-EN ISO 3506-4:2005 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące
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- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice
- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.
3.4. Sprzęt do wykonywania systemów suchych zabudów i sufitów podwieszonych
Wykonywanie  sufitów  podiweszonych  należy  wykonywać  przy  użyciu  elektronarzędzi  i  drobnego
sprzętu budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów do tynków
Transport materiałów tynkarskich - można przewozić dowolnymi środkami transportu w oryginalnych
pojemnikach z nazwą producenta.
4.3. Transport płytek ceramicznych
Płytki  glazurowane  w  opakowaniach  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.
4.4. Transport materiałów do sufitów podwieszonych
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy,  uszkodzeniem  mechanicznym  zawilgoceniem  i  zniszczeniem,  a  określony  w  instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
4.5. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem  i  zniszczeniem  określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  na
poziomym i mocnym podkładzie.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. TYNKI
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej OoC.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich
środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoża
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B
–10100:1997.
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W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności
podłoża  w  zależności  od  materiału  z  jakiego  wykonane  jest  podłoże  (beton,  cegła  wapienno-
piaskowa)
Wykonanie tynków zwykłych
Proporcje  składników  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymagań  marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Przy  wykonywaniu  tynków  zwykłych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-
B-10100:1997.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny
być zgodne z normą normie PN-B-10100:1997.
Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób
standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi:
- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z zaprawy
cementowej M 20,
- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych.
Powinien  być  nanoszony  po  związaniu  zaprawy  obrzutki,  cementowo-wapienny  do  tynków  nie
narażonych na zawilgocenie o stosunku M 1,
-  gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas
zacierania  warstwa  gładzi  powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy  narzutu.  W  tynkach  nie
narażonych na zawilgocenie używać zaprawy wapiennej M 0,6.
5.3. OKŁADZINY CERAMICZNE
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi należy
zakończyć:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia glazury)
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób
ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
- wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
- Temperatura nie powinna być niższa niż +5 0C w ciągu całej doby.
Przygotowanie podłoża
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub
posadzki  betonowe,  otynkowane  mury  z  elementów  drobnowymiarowych  lub  płyt  gipsowo-
kartonowych.
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęknięć
i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.
W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
Powierzchnia  podłoży  pod wykładziny  z  płytek  ceramicznych  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez
raków, pęknięć i ubytków, pozbawiona zanieczyszczeń.
Wykonanie podkładu gruntującego.
Na  podłoże  za  pomocą  wałka  malarskiego  lub  pędzla  nanieść  podkład  gruntujący  do  podłoży
chłonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając uszczelnienie na
ściany na wysokość co najmniej 15 cm.
Najpierw nanieść warstwę masy uszczelniającej w narożach i zatopić w tych miejscach taśmy
uszczelniające. Uszczelki nakładać na rury po zdjęciu z nich plastikowych nakładek, do uszczelnienia
odpływów stosować uszczelki podłogowe. Brzegi uszczelek podłogowych i ściennych zatopić w masę
uszczelniającą. Następnie nanieść masę na całą powierzchnię przy pomocy wałka.
Po zastygnięciu pierwszej warstwy nanieść drugą równomierną warstwę nie pozostawiając porów. Po
całkowitym  wyschnięciu  warstwy  uszczelniającej  można  układać  płytki  ceramiczne  na  zaprawie
klejowej.
Okładziny
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni.
Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną
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zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta.
Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~500. Zaprawa
klejowa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z
nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. Po
nałożeniu  elastycznej  zaprawy  klejowej  układamy  płytki  warstwami  poziomymi,  począwszy  od
wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6
mm.  Przesunięcie  nie  może  powodować  zgarniania  zaprawy  klejowej.  W  celu  dokładnego
umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin
między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny
zaprawą do fugowania. Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy faktury układać jw.,  zgodnie z
projektem.
5.4. Sufity podwieszone
Warunki przystąpienia do robót
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  systemów  suchej  zabudowy  powinny  być  zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
Sufity podwieszone należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach
60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
Montaż  okładzin  z  na  rusztach stalowych na sufitach  zgodnie  z  instrukcjami  producenta  danego
systemu.
Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt segmentowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami
konstrukcyjnymi  do  budowania  rusztów  są  kształtowniki  stalowe.  Dokonując  wyboru  rodzaju
konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki:
a) kształt pomieszczenia:
- jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
-  jeżeli  ruszt  styka się bezpośrednio z płaską konstrukcja przegrody,  to  można zastosować ruszt
jednowarstwowy;  natomiast  ruszt  oddalony  od  stropu  zazwyczaj  winien  być  konstrukcji
dwuwarstwowej,
- rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi
płyt w stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt:
- rozmieszczenia płyt,
- sztywność płyt,
c) funkcję jaką ma spełniać sufit:
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły
do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową,
ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia płyt
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do
kierunku naświetlania pomieszczenia)
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne
jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je
tak rozmieścić,  aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do
połowy długości płyty,
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą
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warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden
rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające
musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów,
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.
Mocowanie płyt
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
-  mocowanie  poprzeczne  krawędziami  dłuższymi  płyt  do  kierunku  ułożenia  elementów  nośnych
rusztu,
-  mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do  nich
dłuższymi krawędziami.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Tynki, płytki ceramiczne
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia
o  jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  akceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania  tynków  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  podany  w  normie  PN-10100:1970  i
umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynków,
- wyglądu powierzchni tynków,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Badania okładzin z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny i pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na
całej dł. łaty),
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości
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określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Badania sufitów podwieszonych
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary (zgodnie z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki  badań  płyt  dekoracyjnych  stropowych  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych
na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2.
Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiście oblicowanych ścian.
Jednostką miary sufitów jest powierzchnia obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór podłoża i tynków
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć
tynk do niższej kategorii,
- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty
tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej
łaty.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb
i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb
i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających
z podłoża, pleśni itp.
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór podłoża i okładzin ceramicznych
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywny wynik.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  będzie  niepozytywny,  okładzina  z  płytek  ceramicznych  nie
powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz
jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą.
Odbiór  gotowych  okładzin  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się
na  podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych  wymienionych  w  pkt  6  z  wymaganiami  i
tolerancjami podanymi  w pozostałych punktach.  Okładziny powinny być odebrane, jeśli  wszystkie
wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,
- przyczepności do podłoża
- szerokości i prostoliniowości spoin,
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
8.3. Odbiór sufitów podwieszonych
Odbiór  podłoża  –  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
okładzinowych.
Podłoże  powinno  by  równe  i  czyste,  oczyszczone  z  luźnych  resztek  betonu  i  kurzu.  Dokonanie
odbioru podłoża jak  i  okładzin płytami uznaje się za zgodne z  dokumentacją  projektową i  SST i
wymaganiami  Inspektora  nadzoru  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 dały pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
- wichrowatość powierzchni
Dopuszczalne odchyłki powierzchni:
- odchylenie powierzchni sufitu od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie większa niż
2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej,
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m,
- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni
ograniczonej ścianami, belkami itp.
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 2
mm
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.1 Zaprawa tynkarska
PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN ISO 10545-4:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.4:Oznaczenie wytrzymałości na zginanie
i siły łamiącej
PN-EN ISO 10545-6:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.6:Oznaczenie odporności na wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych
PN-EN ISO 10545-16:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.16:Oznaczenie małych różnic barwy
PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.

87



PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badań.
PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badań.
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania
i metody badań. Cz.1:Tynki wewnętrzne.
PN-EN 10142: 2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób
ciągły do obróbki plastycznej na zimno.
PN-EN 10327:2006 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN ISO 2178: 1998 Powłoko niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości
powłok. Metoda magnetyczna
PN-EN ISO 3506-4:2005 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.
Warunki techniczne. Tolerancji wymiarów i przekroju poprzecznego
PN-EN  438-4:2006  Wysokociśnieniowe  laminaty  dekoracyjne  (HPL)  --  Płyty  z  żywic
termoutwardzalnych  (zwyczajowo  nazywane  laminatami)  --  Część  4:  Klasyfikacja  i  specyfikacja
laminatów kompaktowych o grubości 2 mm i grubszych
PN-EN  13501-1+A1:2010  Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów budowlanych  i  elementów  budynków  --
Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień Norma ISO Seria 9000, 9001,
9002,  9003,  9004  Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia  jakości  i  zarządzania  systemami
zapewnienia jakości.
Inne materiały
Karty techniczne produktów
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B-10.00
POSADZKI i PODŁOGI

(kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pępowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część).
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robót:
- wykonanie izolacji z folii – wg SST B-07.00,
- wykonanie izolacji z płyt styropianowych– wg SST B-07.00,
- wykonanie wylewek cementowych,
- wykonanie posadzek płytkami gres
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym
wykonuje się posadzkę żywiczną
podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa.
konstrukcja  podłogi  –  układ  warstw  złożony  z  podłoża,  izolacji  przeciwwilgociowej  lub
paroszczelnej,
izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyrównawczej, wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw klejowych należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności :
- nie powinien zawierać domieszek organicznych,
- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement (patrz SST B-03.00.00)
Kruszywo
W  posadzkach  maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa  nie  powinna  przekroczyć  1/3  grubości
posadzki.
W  posadzkach  odpornych  na  ścieranie  największe  dopuszczalne  wielkości  ziaren  wynoszą  przy
grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.
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2.3. Posadzki z płytek gres
- nieszkliwiony,
- płytka o wymiarach np.: 30x30 cm,
- w I-szej kategorii gatunkowej,
- gres odporny na ścieranie i środki dezynfekujące/chemiczne - klasa odporności na ścieranie 5,
- antypoślizgowy - klasa R9,
- nasiąkliwość wodna do 0,05% (wg EN-EN ISO 10545-3),
- kolor szary, fuga w kolorze zharmonizowanym z kolorem płytek,
- cokoły ceramiczne systemowe w zakresie wysokości 7,0-10,0 cm.
2.4. Materiały pomocnicze do posadzek z płytek
Podkład gruntujący
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności.
Temperatura stosowania +5 oC ÷ +30 oC
Czas schnięcia  2  ÷  4  h  -  na  podłożach o  dużej  chłonności  12  ÷1  4  h  -  na  podłożach o  słabej
chłonności Zużycie 100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża
Zastosowanie: do redukowania silnej i zróżnicowanej chłonności, wzmocnienia piaszczących
powierzchni, związania kurzu i luźnych cząstek, poprawienia przyczepności pomiędzy podłożem
i uszczelnieniem zespolonym.
Elastyczna powłoka uszczelniająca
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysokoelastyczna płynna masa do uszczelnienia powierzchni
ścian i podłóg pod płytkami i płytami okładzinowymi.
Temperatura stosowania +5 oC.
Czas schnięcia warstwy 1,5-2,5 h
Możliwość klejenia 3,0-5,0 h - po położeniu ostatniej warstwy
Zużycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy
Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okładziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracją wilgoci
wody,
Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury.
Temperatura stosowania +5 oC ÷ +30 oC
Czas dojrzewania 5 min
Czas przydatności do użycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku)
Czas otwartego schnięcia >30 min
Możliwość fugowania po 24 h
Możliwość chodzenia po 3 dniach
Możliwość obciążenia po 7 dniach
Zużycie 1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 12,5x25:ok. 2,3-2,6
kg/m2, w zależności od ceramiki i sposobu układania)
Fuga cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o
łatwej obróbce o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.
Temperatura stosowania +5 oC ÷ +30 oC
Czas przydatności do użycia ok. 2h
Możliwość chodzenia po ok. 12 h
Możliwość obciążenia po ok. 48 h
Kolor wg dokumentacji
Zużycie ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2
Zastosowanie: do fugowania płytek ceramicznych.
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione.
2.5. Posadzki z paneli winylowych/drewnopodobnych
- panel o wymiarach np.: 15x80 cm,
- w I-szej kategorii gatunkowej,
- panel odporny na ścieranie i środki dezynfekujące/chemiczne - klasa odporności na ścieranie 5,
- antypoślizgowy - klasa R9,
- nasiąkliwość wodna do 0,05% (wg EN-EN ISO 10545-3),
- kolor drewnopodobny,
- podkłady systemowe do podłóg ogrzewanych,
- cokoły listwowe systemowe w zakresie wysokości 7,0-10,0 cm.
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2.6. Wycieraczki zewnętrzne
Np. systemowa wycieraczka zewnętrzna; wkład gumowy w ramie aluminiowej, z pojemnikiem
wodoszczelnym aluminiowym odpływowym.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można
wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zgodnie  z  zaleceniami  producentów  poszczególnych
materiałów.
3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej (cementowej)
Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne
rozłożenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni
i ustalonych spadków.
Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać wielopunktowej łaty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.
Dopuszcza się  stosowanie łat  wibracyjnych przy konsystencji  plastycznej  dane techniczne:  ciężar
około 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm
3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych,
Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator,  maszyna do cięcia
płytek ręczna lub elektryczna, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania.
3.4 Sprzęt do układania paneli winylowych/drewnopodobnych,
Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator,  maszyna do cięcia
paneli (gilotyna) ręczna lub elektryczna, młotki gumowe, łyżki dociągowe, dobijaki, kliny, itp.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Płytki Gres przewozić w opakowaniach, krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed
przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań.
Transport mieszanki betonowej - mieszankę betonową z miejsca wyprodukowania w betoniarni do
miejsca wbudowania należy transportować samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciągłości
dostaw ilość samochodów należy dostosować do wydajności wykonawcy posadzki.
Transport i składowanie pozostałych materiałów
Powinny być transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych
opakowaniach.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowego
Wymagania podstawowe:
- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymałość podkładów nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3
Mpa,
- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń,
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna
być niższa niż 5 0C,
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.2. Posadzki z płytek GRES
Posadzki z płytek ceramicznych należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych
i spoinowych.
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich
oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi.
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę
zgodną z zaleceniami producenta.
Podkład pod płytki należy wykonać zgodnie z SST B-03.01.
Płytki  układa  się  ba  betonie  i  dobija  młotkiem  gumowym  do  poziomu  posadzki.  Spoiny  między
płytkami  powinny  mieć  szerokość  umożliwiającą  dokładne  wypełnienie  tj.  praktycznie  1-3  mm.
Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki:
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- od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niź 5 mm na całej powierzchni
- prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie.
Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek.
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
płytek gres) lub z kształtek cokołowych.
Posadzka  powinna  być  czysta,  ewentualne  zabrudzenia  zaprawą  lub  kitem  należy  niezwłocznie
usunąć  w  czasie  układania  płytek.  Na  koniec  każdego  dnia  posadzkę  polać  wodą.  Prowadzić
pielęgnację przez kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki należy posadzkę zaimpregnować.
5.3. Posadzki z paneli winylowych/drewnopodobnych
Posadzki  z  paneli  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić  konstrukcję
podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek paneli oraz podkładu.
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich
oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi.
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki należy utrzymywać temperaturę zgodną z
zaleceniami producenta.
Podkład pod panele należy wykonać zgodnie z SST B-03.01.
Panele układa się na betonie i dobija do siebie łyżką dociągową i/lub dobijakiem. Panele powinny
tworzyć jednolitą powierzchnię bez przerw na łączeniach. 
Posadzkę  należy  wykończyć  przy  ścianach  lub  innych  elementach  budynku  cokolikiem  z  listew
cokołowych.
Posadzka  powinna  być  czysta,  ewentualne  zabrudzenia  należy  niezwłocznie  usunąć  w  czasie
układania posadzki. 
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór  powinien  być  potwierdzony  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu
powszechnego użytku
PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane – cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.1 Zaprawa tynkarska
PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN ISO 10545-4:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.4:Oznaczenie wytrzymałości na zginanie
i siły łamiącej
PN-EN ISO 10545-6:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.6:Oznaczenie odporności na wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych
PN-EN ISO 10545-16:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.16:Oznaczenie małych różnic barwy
PN-EN 13415:2010 Kleje – Badanie klejów do wykładzin podłogowych.
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PN-EN ISO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-
4:2011,  PN-EN  ISO  10140-5:2011  Akustyka  --  Pomiar  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i
izolacyjności  akustycznej  elementów  budowlanych  --  Pomiary  laboratoryjne  tłumienia  dźwięków
uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
Inne materiały
Karty techniczne produktów dla zastosowanych materiałów.
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B-11.00
ROBOTY MALARSKIE

(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pępowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część).
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem:
· roboty przygotowawcze,
· gruntowanie przed malowaniem,
· malowanie powierzchni, powłoki dekoracyjne.
10.1. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.
powłoka  malarska  – warstwa  ochronno-dekoracyjno-izolacyjna  chroniąca  obiekt  i  jego  elementy
przed  wpływem  warunków zewnętrznych  i  wewnętrznych  oraz  stanowi  warstwę  wykończeniowo-
dekoracyjną.
farba  –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  albo  mieszanina  silnie  rozdrobnionych  ciał  stałych  (np.
pigmentu/barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
10.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za
ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia w budownictwie.
- środki gruntujące
- farba odporna na ścieranie – kolor wg uzgodnienia z Inwestorem,
- lamperia żywiczna – wg wybranego producenta.
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Farby pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
w  temperaturze  min.+50C  należy  transportować  zgodnie  z  PN-EN  ISO  780:2001  i  przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
Pozostałe materiały zgodnie z wymaganiami producenta.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  należy  naprawić  przez  uzupełnienie  ubytków  szpachlą
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a
rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą gipsową.
5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do
gruntowania.

94





Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem
· Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników)
ze względu na niską wydajność;
· Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować
powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;
· Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu
w podłoże.
Nakładanie wałkiem
· Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża, ze względu na prostotę i dużą
wydajność;
· Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności
podłoża.
Natrysk powietrzny
· Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
· Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia
mogące zatkać dyszę pistoletu.
UWAGA!
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach
1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inżyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki
gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą tech.,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną
w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a/ w przypadku farb ciekłych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wytrącenia,
- zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wytrącenia,
- zapach gnilny,
- ślady pleśni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.  Wygląd powierzchni  należy ocenić wizualnie z  odległości  około 1 m w rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3.
Wilgotność podłoży ocenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli  podłoży należy
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m.
- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki
z wzorcem producenta
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- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą
w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na
szmatce ślady farby
- przyczepność powłoki
- na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć
prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie
- na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409:2008.
- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej
szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana
powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów.
Wyniki  kontroli  i  badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli  badań i  wpisu do
Dziennika Budowy.
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża i farb,
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór  powinien  być  potwierdzony  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbiór robót malarskich:
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych
z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody określania wymiarów
i pojemności. Cz.2: Pudełka 
PN-EN ISO 780:2001 Opakowania  transportowe z  zawartością.  Znaki  i  znakowanie.  Wymagania
podstawowe.
PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 2: Metoda zanurzenia sondy
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane
wewnątrz na ściany i sufity – Klasyfikacja
PN-EN ISO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na
zewnątrz na mury i beton -- Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja
współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności)
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na
zewnątrz na mury i beton -- Część 1: Klasyfikacja
PN-EN-ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki napięć.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków.
PN-C-81502:1962 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
PN-C-81502:1962 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
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B-12.00
ROBOTY ELEWACYJNE

(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne,
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu
nr 9, 63-830 Pępowo, dz. nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu:
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
- wykonanie termoizolacji ścian budynku,
- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych,
- wykonanie nawierzchni chodnika,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Zaprawa klejąca - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu.
Zaprawa  tynkarska  –  sucha  mieszanka  do  zarobienia  wodą  na  budowie,  przeznaczona  do
wykonania wyprawy na warstwie zbrojonej.
Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się
w środku zaprawy klejącej.
Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę
wykończeniową układu ocieplającego.
Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Izolacja ścian fundamentowych
Proponuje się wykonanie izolacji  systemowych -  bitumiczno-żywicznych, jednokomponentowych w
płynie.  Izolację  wykonać  na  1  m  nad  poziom  gruntu.  Na  izolacji  ułożyć  płyty  ze  styropianu
ekstrudowanego  grubości  12  cm  zabezpieczone  fulią  kubełkową.  Cokoły  wykończyć  tynkiem  na
siatce zbrojącej z włókna szklanego.
2.3.Ściany zewnętrzne - docieplenie
Ściany zewnętrzne:
- docieplenie styropianem grubości 10 i 20 cm
- wykończenie tynkiem mineralnym barwionym w masie na siatce zbrojącej z włókna szklanego.
Zaprawa  do  klejenia  i  wykonywania  warstwy  zbrojącej  na  styropianie  to  zaprawa  służąca  do
mocowania płyt termoizolacyjnych oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy
ocieplaniu budynków metodą lekko-mokrą.
Dane techniczne:
Baza: mieszanka cementów z wypłniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
Tempeatura stosowania: od +5 do +25 0C
Czas zużycia; do 1,5 godz.
Przyczepność:
- do betonu >0,6 Mpa
- do plyt termoizolacyjnych >0,05 (rozewanie w warstwie płyty)
Orientacyjne zużycie:
- mocowanie płyt ok.5,0 kg/m2
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- warstwa zbrojona ok.5,0 kg/m2
Sypka zarawa ma właściwości  drażniące,  a zawartość cementu  powoduje,  że  wyrób mieszany z
wodą
ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym należy chronić naskórek i oczy.
W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie woda i zasięnąć porady lekarza.
Zawartość chromu VI – poniżej2 ppm w okresie ważności wyrobu.
Wyrób  musi  posiadać  aprobatę  techniczną  lub  odpowiadać  wymaganiom  odpowiedniej
rekomendowanej
normy.
2.4.Nawierzchnia chodników
Warstwa mrozoodporna
Piasek zagęszczony gr. 15 cm
Kostki betonowe gr. 6 cm – wg wybranego producenta
Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-EN
13043:2004/Ap1:2010 i cementy powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-
197-1, i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
b) Do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pkt a
c) do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe, lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.) spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, do wypełnienia dolnej części
szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8
z materiałów spełniających wymagania wg pkt. A lub inny materiał zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Składowanie  piasku,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na
budowę,
powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu piasku
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
2.6.Nawierzchnia pochylni
Podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa  zagęszczonego  mechanicznie  na  warstwie  piasku
zagęszczanego mechanicznie
a/ Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 powinna odpowiadać wymaganiom
normy PN-S-06102, dla kruszywa na podbudowę zasadniczą. Do warstwy podbudowy zasadniczej
jest kruszywo o uziarnieniu 0-315 mm. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać
2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
Kruszywo do podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 4/31,5 mm
b/ Woda
Do  zraszania  kruszywa  należy  stosować  wodę  w  ilości  zapewniającej  właściwe  zagęszczenie
kruszywa.
c/ Źródła poboru materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych
przez  Inżyniera.  Przed  rozpoczęciem  robót,  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  wyniki
badań  laboratoryjnych  łącznie  z  projektowaną  krzywą  uziarnienia  i  reprezentatywne  próbki
materiałów.
Kostki betonowe gr. 6 cm – wg wybranego producenta
Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych
d) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-EN
13043:2004/Ap1:2010 i cementy powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-
197-1, i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
e) Do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pkt a
f) do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe, lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.) spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, do wypełnienia dolnej części
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szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8
z materiałów spełniających wymagania wg pkt. A lub inny materiał zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Składowanie  piasku,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na
budowę, powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
piasku przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.1 Elewacje
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  SST  w  pkt.  5,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonywanie robót elewacyjnych należy wykonywać przy użyciu rusztowania, drobnego sprzętu
budowlanego i elektronarzędzi. Roboty z rusztowań można rozpocząć po odbiorze i dopuszczeniu
rusztowań do eksploatacji.
Przy wykonywaniu napraw tynków Wykonawca powinien korzystać z:
- mieszadeł elektrycznych
- pac ze stali nierdzewnej
- pac z PCV
- pędzli i wałków malarskich.
3.2. Sprzęt do wykonania koryta, podbudów i nawierzchni
Wykonanie ręczne ze względu na małe powierzchnie.
Do przecinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do  zagęszczenia  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
3.3.Sprzęt do wykonania ogrodzenia
Ustawienie  ogrodzenia  wykonuje  się  w  zasadzie  ręcznie,  przy  użyciu  drobnego  sprzętu
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy  przewozie,  załadunku,  wyładunku  i  wykonywaniu  ogrodzenia  można  stosować:  środki
transportu,
żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne
do  wykonywania  fundamentów  betonowych  „na  mokro”,  przewoźne  zbiorniki  do  wody,  sprzęt
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynę
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem
Ruchu  Drogowego  i  przepisami  wykonawczymi  do  niego.  Środki  transportu  nie  odpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Izolacja ścian fundamentowych
Kolejność wykonywania robót:
- odkopanie ścian fundamentowych i wywóz frakcji zasypowej
- uzupełnienie ubytków spoin,
- gruntowanie istniejących ścian fundamentowych
- wykonanie warstwy wyrównawczej
- wykonanie powłoki hydroizolacyjnej
- przyklejenie płyt ze stroduru
Po wykonaniu planowanych zabiegów izolacyjnych wykop należy zasypać piaskiem i zagęścić dla
ułożenia chodnika. Ziemia z wykopu zostanie odwieziona na składowisko. Zasyp należy wykonać
piaskiem dającym się zagęścić pod podbudowę chodnika.
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5.2. Termomodernizacja ścian zewnętrznych
a/ Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń. Powierzchnia musi
być równa i gładka. Zaleca się stosowanie na podłożach o niskiej chłonności wody.
Po wyschnięciu podłoża po zmyciu wodą należy wykonać próbę przyklejenia wełny mineralnej.
W tym celu należy przykleić 8-10 próbek wełny o wymiarach 10x10 cm w różnych miejscach.
Po 4 do 7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonej wełny. Jeżeli wełna ulegnie
rozerwaniu świadczy to o wystarczającej wytrzymałości podłoża i przyczepności kleju. Jeżeli próbki
wełny oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejowej, to znaczy, że podłoże nie
zostało prawidłowo oczyszczone. Należy wówczas jeszcze raz przygotować powierzchnię podłoża.
b/ Przyklejenie płyt termoizolacyjnych
Płyty ze styropianu i/lub wełny mineralnej należy przyklejać w temperaturze nie niższej niż +5Co i nie
wyższej niż +25Co.
Wilgotność względna powietrza nie może być zbyt wysoka.
Do  klejenia  należy  stosować  zaprawę  specjalistyczną.  Najlepiej  stosować  wszystkie  materiały  w
jednym systemie ocieplenia.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi ani poruszanie płyt po upływie kilku
minut z uwagi na rozpoczęty proces wiązania.
Płyty przykleja się ściśle jedna przy drugiej od listwy cokołowej aż po okap dachu z zastosowaniem
mijankowego układu spoin.
c/ Nakładanie zaprawy klejącej na płyty i wtopienie siatki szklanej (wykonanie tzw. warstwy
zbrojonej).
Zadaniem  w-wy  zbrojonej  jest  ochrona  izolacji  ze  styropianu  i  stworzenie  mocnego  i  trwałego
podkładu pod tynk oraz przeniesienie obciążeń cieplnych elewacji. Warstwę zbrojoną wykonuje się
nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt cieplnych.
Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach należy osadzić narożniki ochronne
na narożach ścian budynku, na narożach drzwi wejściowych i balkonowych, otworów okiennych –
wszystkie naroża otworów należy wzmocnić przez przyklejenie siatki.
Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpoczynać od naroży ścian, ościeży otworów i od dylatacji.
d/ Wykonanie tynków zewnętrznych
Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, układać na siatce z włókna szklanego na
podłożu z kleju szpachlowego zatartego na gładko.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5Co i nie wyższej niż +25Co. Wilgotność
względna powietrza nie może być zbyt wysoka.
Wykonywaną  wyprawę  należy  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem  słońca  i  opadów
atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności
powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć.
Przed użyciem, gotową mieszankę tynkarską dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. Zaleca
się mieszanie zawartości kilku wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie w miarę
zużywania zaprawy.
Tynk  nanosić  pacą  ze  stali  nierdzewnej.  Świeżo  nałożony  tynk  zacierać  pacą  z  PCV  ruchami
kolistymi.
Pacę  do  zacierania  należy  co  pewien  czas  oczyścić  szpachelką.  Ułatwi  to  uzyskanie  regularnej
faktury tynku. Nie należy myć pacy wodą i kontynuować pracy mokrym narzędziem, gdyż może to być
przyczyną plam o innym odcieniu.
Przy wykonywaniu tynków silikonowych stosować się ściśle do instrukcji producenta tynku.
Listwy systemowe - profile narożne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych)
montować zgodnie z instrukcją producenta tynków systemowych stosując odpowiednie, zalecane
materiały.
UWAGA:
Na elewacji należy wykonać próby tynku i tynku mozaikowego o wymiarach 50 X 50 cm do akceptacji
Inwestora i głównego projektanta
5.3. Wykonanie nawierzchni chodników, pochylni
Korytowanie
Paliki  lub szpilki  do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i  profilu  powinny być wcześniej
przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Koryto należy wykonywać
ręcznie, ze względu na roboty o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez
Inżyniera.  Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z
ustaleniami dokumentacji  projektowej i  SST, tj.  wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w
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miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno
być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni  podłoża należy sprawdzić,  czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od:
· Is=1,00 dla górnej warstwy gr.20 cm,
· Is=0,97 na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża  -  stosunek  wtórnego  i  pierwotnego  modułu
odkształcenia
nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z
tolerancją od -20% do +10%.
Wykonanie podbudowy
Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwach  grubości  takiej,  aby  jej  ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych
spadków i  rzędnych  wysokościowych.  Jeżeli  podbudowa  składa  się  z  więcej  niż  jednej  warstwy
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W
przypadku,  gdy  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  wyższa  od  optymalnej  o  10%  jej  wartości,
mieszankę należy osuszyć. rozsypywała się.
Układanie nawierzchni z kostek
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być
zgodne z dokumentacją projektową.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach
otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach.
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe
wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Szerokość spoin pomiędzy kostkami, płytami powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadłościennych kostek zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych
kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z
piórami gumowymi.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać
do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”.
6.2 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem mineralnej, elastycznej powłoki uszczelniającej
obejmuje:
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zużycie materiału
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubość powłoki/warstwy
5. Badanie przyczepności metodą pull-off (niezbędne dla przypadku parcia negatywnego wody)
6. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej
6.3 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem tynku obejmuje:
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zużycie materiału
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubość powłoki/warstwy
5.  Sposób  wykonania  i  przygotowanie  nawierzchni  zgodnie  z  wymaganiami  instrukcji  producenta
systemu
oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych
zespolonych systemów ociepleń.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową.
Jednostką obmiarową jest:
- m3 dla robót ziemnych (przy wykopach i zasypkach) – izolacja ścian fundamentowych
-  m2  dla  robót  izolacyjnych,  tynków,  robót  przygotowawczych  po  odjęciu  powierzchni  otworów
okiennych i drzwiowych, nawierzchni podjazdów i chodników,
- m dla ogrodzenia, krawężników.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9.
10. Przepisy związane
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
gęstości nasypowej
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Pobieranie próbek produktów w postaci płynu lub pasty
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań.
Pomiar przyczepności przez odrywanie
PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutków zanurzenia w ciekłych
chemikaliach
PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań --
Analiza w podczerwieni
PN-EN ISO 1519:2000 Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny)
PN-EN ISO 3231:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na wilgotne atmosfery zawierające
dwutlenek siarki
PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Metoda piknometryczna
PN-B-04481:1988P Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
PN-S-2205:1998P Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu
atmosferycznym
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PN-EN 12371:2010 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodporności
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
PN-EN  1342:2013-05  Kostka  brukowa  z  kamienia  naturalnego  do  zewnętrznych  nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badań
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
Inne dokumenty:
ZUAT-15/VIII.19/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania tynków renowacyjnych
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok
hydroizolacyjnych
ZUAT-15/VI.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przez korozją.
Część V
ZUAT-15/VI.05-4/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przez korozją.
Część IV. Powłoki polimerowo-cementowe
ZUAT-15/V.03/2003 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.
Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót.
Instrukcje montażu elementów ogrodzeń wydane przez wybranego Producenta.
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