Zatacznik nr 1 do wniosku o wszczecie postgpowania przetargowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — Remont ul. Stonecznej w Zernikach Wroctawskich

Opis przedmiotu oraz wielkosci lub zakresy zaméwienia
l. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
1. Przedmiot zaméwienia:
Przedmiotem zamowienia jest realizacja remontu ul. Stonecznej w Zernikach

Wroctawskich, gmina Siechnice, powiat wroctawski, wojewddztwo dolnoslgskie,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. Podstawowe parametry drogi:
2.1. dtugosc¢ odcinka przeznaczonego do przebudowy ok. 113 mb
2.2. jezdnia bitumiczna o szerokosci 3,50 m
2.3. obustronne pobocze z kruszywa famanego 0-31,5 mm (szeroko$¢ zmienna)
2.4. zjazdy na posesje o szer. 3,5 m.

Dokfadne parametry okre$la dokumentacja projektowa.
3. Lokalizacja:
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4. Opis stanu istniejgcego:
Obszar objety remontem zlokalizowany jest na terenie Gminy Siechnice w
miejscowosci Zerniki Wroctawskie na dziatce nr 168. Nawierzchnia na catej dtugosci
objetej opracowaniem jest nieréwna z licznymi zagtebieniami, w ktérych gromadzg sie
wody deszczowe. Teren objety remontem stanowi droga klasy D utwardzona
kruszywem.
W zakresie dziatki drogowej, na ktérej projektowany jest remont drogi zlokalizowane
jest nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa
-sie¢ gazowa
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ teletechniczna
- napowietrzna linia elektroenergetyczna.
Il. Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia:
2. Szczegotowe wymagania w zakresie prowadzonych robot:
2.1.Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia oraz SWZ i zalgcznikbw do niego, w szczegodlnosci w oparciu
o dokumentacje projektowg opracowang przez NOVA PROJEKT Sp. z 0.0, ul.
Parkowa 25/70b, 51-616 Wroctaw, w sktad ktérej wchodzg nizej wymienione
opracowania:
2.1.1. Projekt wykonawczy branzy drogowej
2.1.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych
2.1.3. Projekt Zastepczej Organizacji Ruchu;
2.1.4. Projekt Docelowej Organizacji Ruchu
2.1.5. Opnie, uzgodnienia i decyzje w tym:
2.1.5.1.0pinia PSG Sp.z 0.0.
2.1.5.2. Zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu
2.1.5.3. Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu (zostanie
przekazane Wykonawcy przed rozpoczeciem prac)
2.1.5.4.Potwierdzenie braku sprzeciwu do zgtoszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe.
W zakres robot wchodzg wszystkie prace objete dokumentacja projektows.
2.2.Sposo6b zagospodarowania odpadow:
Wszystkie materiaty nienadajgce sie do ponownego wbudowania oraz pozostate
odpady, w tym urobek, Wykonawca zutylizuje na swoj koszt. Wskazanie miejsca
i odlegtosci wywozu urobku spoczywajg na Wykonawcy. Wykonawca, jako
wytwoérca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 r., (Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.) ma obowigzek zagospodarowania
odpadow powstatych podczas realizacji zamowienia zgodnie z wyzej wymieniong
ustawg, ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. z 2024 r. Dz.
U. poz. 54) ustawg z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 399). Magazynowanie odpaddw powstajgcych
podczas realizacji zamierzenia budowlanego moze odbywac sie jedynie na terenie,
do ktorego ich wytwérca ma tytut prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. 1586 ze zm.). W cenie ryczattowej
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadow.
2.3.Warunki prowadzenia i realizacji prac:
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2.3.1. dowigzanie do istniejgcej nawierzchni ul. Dlugosza i poprzez
dostosowanie wysokosciowe nawierzchni,

2.3.2. dowigzanie do istniejgcych nawierzchni poses;ji prywatnych,

2.4. Tymczasowa organizacja ruchu:
Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu
zarzadzajgcego ruchem, zarzadu drogi i wtasciwego komendanta Policji o terminie
jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2.5.Powiadomienie mieszkancow:
Powiadomienie mieszkancow przy ulicy Stonecznej w Zernikach Wroctawskich
oraz stuzby komunalne (Zwigzek Miedzygminny Sleza-Otawa z siedzibg w Swietej
Katarzynie) o rozpoczeciu robot budowlanych co najmniej na 1 tydzien czasu przed
fizycznym rozpoczeciem robot. Powiadomienie mieszkancéw nalezy dokonaé
poprzez wrzucenie do skrzynek na listy stosownych ogtoszen oraz rozwieszenie
ich na tablicach informacyjnych i innych do tego przystosowanych miejscach w
widoczny sposéb. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu
potwierdzenie poinformowania ww. instytucji i mieszkancow.

2.6. Powiadomienie instytucji przed rozpoczeciem robot:
Na 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych powiadomienie wszystkich
instytucji uzywajgcych i obstugujgcych urzadzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami oraz uzgodnieniami
oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbednych adaptacii
i innych koniecznych robot w obrebie placu budowy, ktére sg konieczne
i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy. Wykonawca utatwi przeprowadzenie wymienionych robot
i bedzie Scisle wspotpracowac z tymi instytucjami.

2.7.Powiadomienie instytucji po zakonczeniu robét:
Dokona¢ odbioréow przez wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego i zarzgdcéw
drog;

2.8.Docelowa organizacja ruchu:
Wyniesienie docelowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu
zarzadzajgcego ruchem, zarzadu drogi i wtasciwego komendanta Policji o terminie
jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu

2.9.0bstuga geodezyjna:
Zapewnienie obstugi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2.10.Zasilanie placu budowy:
Zasilanie placu budowy w wode i energie lezy w gestii Wykonawcy — sposob
rozwigzania i koszt wg wiasnych kalkulaciji.

2.11.Uporzadkowanie terenu:
Po zakohczeniu robot budowlanych uporzgdkowanie terenu robét i uzytkowanych
przez Wykonawce terendw przylegtych.

2.12.Dostep do posesiji:

2.12.1. Wykonawca ma_bezwzgledny obowigzek tak zorganizowaé
prace aby po zakoriczonych robotach, kazdego dnia umozliwié
dojazd do posesiji zlokalizowanych wzdtuz ul. Stonecznej dla
stuzb, w_szczeqdélnosci_stuzb komunalnych oraz pojazdéw
uprzywilejowanych, w szczeqélnosci pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej, policji.

2.12.2. Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewnienia statego
i_ciagleqo ruchu pieszego i umozliwienia dojscia dla
Mieszkancéw posesiji zlokalizowanych przy ul. Stoneczne;j.
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2.12.3.

Dojscie do posesji powinno zosta¢ wykonane i utrzymywane
przez Wykonawce przez caly czas realizacji umowy. Dojscie
powinno by¢ wykonane w sposdéb bezpieczny, jak utwardzone
pobocze, wolne od przeszkéd.

O kazdej przerwie/utrudnieniu _w_dostepie do posesiji
Wykonawca powinien uprzedzi¢ Mieszkancoéw.

2.13.Likwidacja placu budowy i zaplecza:
Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakonczeniu pracy lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty
dokonania odbioru kohcowego.

2.14. Dokumentacja powykonawcza
Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjng — zgodnie z procedurg WI stanowigcg zatgcznik do SWZ — w wers;ji

papierowej w 1

egzemplarzach i elektronicznej PDF 1 egz. Wersji elektronicznej na

trwatym nosniku elektronicznym np. Pendrive).
2.15. Sposob realizacji robot:

2.151.

2.15.2.

2.156.3.

2.15.4.

2.156.5.

2.15.6.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wiedzg techniczng
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia warunkach.
Jezeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powotane sg
konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow.
Wykonawca jest zobowigzany do powierzenia funkcji kierownika
budowy osobie wykazanej w ofercie przetargowe;.
W terminie 10 dni liczac od dnia podpisania umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie kierownika budowy
0 przyjeciu obowigzkow.
Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przekaze
Zamawiajgcemu dane osoby, do udzielenia upowaznienia.
W przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W tym celu Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemne
uzasadnienie wraz z:
2.15.6.1. oswiadczeniem o przyjeciu obowigzkéw kierownika
budowy;
2.15.6.2. decyzjg o nadaniu uprawnien,
2.15.6.3. zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa,
2.15.6.4. oswiadczeniem kierownika budowy Ilub robdt
potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy
0 spetnieniu warunkéw w postepowaniu dla osoby
petnigcej tg funkcje.

2.16. Wymagania dotyczgce materiatow:
Materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonaniu robét muszg by¢ nowe

i nieuzywane,

w Specyfikaciji

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych
Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych, posiadac

wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa.
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2.17. Zatrudniani pracownicy:
Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzetu, ktérzy bedg pracowali przy
realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego muszg by¢ zatrudnieni na
podstawie umowy o prace.

2.18. Dostepnosé
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci architektonicznej,
cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczegdlnymi potrzebami z
uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami nastepuije,
o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego projektowania oraz jest
adekwatne do zakresu zadania.

2.19. Gwarancja
Zamawiajgcy oczekuje 60-miesiecznej gwarancji na wykonany zakres prac.

Opracowata:
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