
Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Remont ul. Słonecznej w Żernikach Wrocławskich 
 

1 
 

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresy zamówienia 
I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest realizacja remontu ul. Słonecznej w Żernikach 
Wrocławskich, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, 
zgodnie z dokumentacją projektową.  

2. Podstawowe parametry drogi: 
2.1. długość odcinka przeznaczonego do przebudowy ok. 113 mb 
2.2. jezdnia bitumiczna o szerokości 3,50 m  
2.3. obustronne pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (szerokość zmienna) 
2.4. zjazdy na posesje o szer. 3,5 m. 

Dokładne parametry określa dokumentacja projektowa. 
3. Lokalizacja: 
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4. Opis stanu istniejącego: 

Obszar objęty remontem zlokalizowany jest na terenie Gminy Siechnice w 
miejscowości Żerniki Wrocławskie na działce nr 168. Nawierzchnia na całej długości 
objętej opracowaniem jest nierówna z licznymi zagłębieniami, w których gromadzą się 
wody deszczowe. Teren objęty remontem stanowi droga klasy D utwardzona 
kruszywem. 
W zakresie działki drogowej, na której projektowany jest remont drogi zlokalizowane 
jest następujące uzbrojenie terenu: 
- sieć wodociągowa 
-sieć gazowa 
- sieć kanalizacyjna, 
- sieć teletechniczna 
- napowietrzna linia elektroenergetyczna. 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
2. Szczegółowe wymagania w zakresie prowadzonych robót: 

2.1. Wszystkie prace należy prowadzić na podstawie niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia oraz SWZ i załączników do niego, w szczególności w oparciu                                
o dokumentację projektową opracowaną przez NOVA PROJEKT Sp. z o.o, ul. 
Parkowa 25/70b, 51-616 Wrocław, w skład której wchodzą niżej wymienione 
opracowania: 

2.1.1. Projekt wykonawczy branzy drogowej 
2.1.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych  
2.1.3. Projekt Zastępczej Organizacji Ruchu; 
2.1.4. Projekt Docelowej Organizacji Ruchu 
2.1.5. Opnie, uzgodnienia i decyzje w tym: 

2.1.5.1. Opinia PSG Sp.z o.o.  
2.1.5.2. Zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu  
2.1.5.3. Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu (zostanie 

przekazane Wykonawcy przed rozpoczęciem prac) 
2.1.5.4. Potwierdzenie braku sprzeciwu do zgłoszenia robot 

niewymagających pozwolenia na budowę. 
 W zakres robot wchodzą wszystkie prace objęte dokumentacja projektową. 

2.2. Sposób zagospodarowania odpadów: 
Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania oraz pozostałe 
odpady, w tym urobek, Wykonawca zutylizuje na swój koszt. Wskazanie miejsca  
i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca, jako 
wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 
14.12.2012 r., (Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania 
odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną 
ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2024 r. Dz. 
U. poz. 54) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 399). Magazynowanie odpadów powstających 
podczas realizacji zamierzenia budowlanego może odbywać się jedynie na terenie, 
do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. 1586 ze zm.). W cenie ryczałtowej 
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, 
składowania i utylizacji odpadów. 

2.3. Warunki prowadzenia i realizacji prac: 
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2.3.1. dowiązanie do istniejącej nawierzchni ul. Długosza i poprzez  
dostosowanie wysokościowe nawierzchni, 

2.3.2. dowiązanie do istniejących nawierzchni posesji prywatnych,  
2.4. Tymczasowa organizacja ruchu: 

Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu 
zarządzającego ruchem, zarządu drogi i właściwego komendanta Policji o terminie 
jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. 

2.5. Powiadomienie mieszkańców: 
Powiadomienie mieszkańców przy ulicy Słonecznej w Żernikach Wrocławskich 
oraz służby komunalne (Związek Międzygminny Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej 
Katarzynie) o rozpoczęciu robót budowlanych co najmniej na 1 tydzień czasu przed 
fizycznym rozpoczęciem robót. Powiadomienie mieszkańców należy dokonać 
poprzez wrzucenie do skrzynek na listy stosownych ogłoszeń oraz rozwieszenie 
ich na tablicach informacyjnych i innych do tego przystosowanych miejscach w 
widoczny sposób. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
potwierdzenie poinformowania ww. instytucji i mieszkańców. 

2.6.  Powiadomienie instytucji przed rozpoczęciem robót: 
Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomienie wszystkich 
instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne                         
i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami oraz uzgodnieniami 
oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji                       
i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne                                   
i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót                           
i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami. 

2.7. Powiadomienie instytucji po zakończeniu robót: 
Dokonać odbiorów przez właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego i zarządców 
dróg; 

2.8. Docelowa organizacja ruchu: 
Wyniesienie docelowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu 
zarządzającego ruchem, zarządu drogi i właściwego komendanta Policji o terminie 
jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu 

2.9. Obsługa geodezyjna: 
Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi 

2.10. Zasilanie placu budowy: 
Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób 
rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji. 

2.11. Uporządkowanie terenu: 
Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie terenu robót  i użytkowanych 
przez Wykonawcę terenów przyległych. 

2.12. Dostęp do posesji: 
2.12.1. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek tak zorganizować 

prace aby po zakończonych robotach, każdego dnia umożliwić 
dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż ul. Słonecznej dla 
służb, w szczególności służb komunalnych oraz pojazdów 
uprzywilejowanych, w szczególności pogotowia ratunkowego, 
straży pożarnej, policji.  

2.12.2. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnienia stałego                     
i ciągłego ruchu pieszego i umożliwienia dojścia dla 
Mieszkańców posesji zlokalizowanych przy ul. Słonecznej. 
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Dojście do posesji powinno zostać wykonane i utrzymywane 
przez Wykonawcę przez cały czas realizacji umowy. Dojście 
powinno być wykonane w sposób bezpieczny, jak utwardzone 
pobocze, wolne od przeszkód.  

2.12.3.  O każdej przerwie/utrudnieniu w dostępie do posesji 
Wykonawca powinien uprzedzić Mieszkańców. 

2.13. Likwidacja placu budowy i zaplecza: 
Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 
zakończeniu pracy lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty 
dokonania odbioru końcowego. 

2.14. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 
geodezyjną – zgodnie z procedurą WI stanowiącą załącznik do SWZ – w wersji 
papierowej w 1 egzemplarzach i elektronicznej PDF 1 egz. Wersji elektronicznej na 
trwałym nośniku elektronicznym np. Pendrive). 

2.15. Sposób realizacji robót: 
2.15.1. Roboty należy wykonywać zgodnie z wiedzą techniczną 

obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych                               
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia warunkach. 

2.15.2. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są 
konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt                     
i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów. 

2.15.3. Wykonawca jest zobowiązany do powierzenia funkcji kierownika 
budowy osobie wykazanej w ofercie przetargowej.  

2.15.4. W terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy  
o przyjęciu obowiązków. 

2.15.5. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże 
Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia upoważnienia.  

2.15.6. W przypadku konieczności zmiany kierownika budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  
W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne 
uzasadnienie wraz z:  

2.15.6.1. oświadczeniem o przyjęciu obowiązków kierownika 
budowy; 

2.15.6.2. decyzją o nadaniu uprawnień, 
2.15.6.3. zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa, 
2.15.6.4. oświadczeniem kierownika budowy lub robót 

potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy          
o spełnieniu warunków w postępowaniu dla osoby 
pełniącej tą funkcję.  

2.16. Wymagania dotyczące materiałów: 
Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe   
i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych                    
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać 
wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 
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2.17. Zatrudniani pracownicy: 
Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy 
realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego muszą być zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę.  

2.18. Dostępność 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, 
cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z 
uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje,                   
o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest 
adekwatne do zakresu zadania. 

2.19. Gwarancja 
Zamawiający oczekuje 60-miesięcznej gwarancji na wykonany zakres prac.  

 
 

 
                                    Opracowała: 
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