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Kategoria robot: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa rob6t : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa rob6t — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45232452-5- Roboty odwadniajgce

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych zwigzanych z tematem: ,Budowa wodociggu” w zwiazku z:
.Przebudowa ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej) w Hajnowce”

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST)stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t podczas
wykonania w/w zadania.

1.1.2. Zakres stosowania ST

1.1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdélne dla robédt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

) obiekt matej architektury;

1.1.4.2.budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzagdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska
odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie
na catos¢ uzytkowa.

1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony doczasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.1.4.4 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.1.4.5 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.1.4.7. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.1.4.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o kiérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

1.1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.4.15. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw dostosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.1.4.17. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
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przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacyg
autorem dokumentacji projektowe;.

1.1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdét
budowlanych.

1.1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika
Zamowien(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i prakityke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizaleznosé czynnosci
obstugi, przeglgdow i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.1.4.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN)oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogbélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.1.4.37. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
1.1.4.39. Wspdélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych ,stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zaméwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z
dniem 20grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.4.40. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu do stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw,
ktore réznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
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1.1.4.42. Specyfikacje - Zbiér przepiséw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla realizaciji
zadania inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.4.43 Sprzet - Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

1.1.4.44. Slepy kosztorys— Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.1.4.45 Sie¢ wodociggowa — uktad przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajacych
wode do spozycia przez ludzi , znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania
wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

1.1.4.46 Przewdd wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

1.1.4.47 Przewdd wodociggowy rozdzielczy , osiedlowy — przewodd przeznaczony do rozprowadzania
wody do przytaczy wodociggowych.

1.1.4.48 Przytgcze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej w obiekcie.

1.1.4.49 Uzbrojenie przewoddw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

1.1.4.50 Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia

1.1.4.51 armatura zaporowa — zasuwy , przepustnice , zawory

1.1.4.52armatura przeciwpozarowa — hydranty,

1.1.4.53armatura czerpalna — zdroje uliczne.

1.1.4.54Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polskg normg PN-87/B-1060
PN-82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoine”.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspoétrzedne punktédw gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes$é graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna.

1.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciaggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiadcicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia og6lne lub szczegétowe
warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
nadanym obszarze.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roéznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynagnie
korzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrédw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych

0 wiekszych gabarytach lub masie).

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6ét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.
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1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposodb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
1.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
4. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o kitérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolinych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
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e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

e Decyzje Inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

e Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigski obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robét.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

1.8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniag sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robét(koncowy) robot”.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu(Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.)

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane” ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm. )
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — ,Prawo zaméwien publicznych” (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 z pézn.

zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — ,,0 wyrobach budowlanych” (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — ,0 ochronie przeciwpozarowej” (Dz. U. 1991. Nr 81, poz. 351 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym” (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (Dz. U.1985. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.).

1.10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr
198, poz. 2041) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650) z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6w deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz.
2041) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) z p6zn. zm.

1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, Il, Ill, IV, V)Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.0. ROBOTY SANITARNE

2.0.1 WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdélne dla ponizszych robét zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.1. BUDOWA WODOCIAGU

2.1.0. Wstep

Niniejsza specyfikacja zostata sporzadzona dla inwestycji p.t.: ,Budowa wodociggu” dla
obiektu: ,,Przebudowa ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajeczej) w Hajnéwce”

2.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg wodociggu

Opracowanie obejmuje:budowe wodociggu

2.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu sieci wodociggowych, przewodéw wodociggowych, rozdzielczych osiedlowych,
przytaczy (potgczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sg: wykopy,
umocnienia $cian wykopdéw, odwodnienie wykopoéw — w razie wystgpienia wéd gruntowych lub
opadowych, wykonanie podifoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki. Do
prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowa wodociggu oraz wymiang uzbrojenia. Sa to:
- roboty przygotowawcze
- odwodnienie wykopdw w razie wystgpienia wdd gruntowych lub opadowych
- roboty ziemne — wykopy z umochieniem
- demontaz uzbrojenia
- montaz przewodow i ksztattek wodociggowych
- montaz uzbrojenia wodociggu
- prébe hydrauliczng i dezynfekcje
- przetgczenie do istniejgcego wodociggu
- oznakowanie trasy
- zasypanie wykopow

2.1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi w ,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”,
odpowiednimi normami ( PN i EN-PN ) , okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod
CPV 45000000-7 , Wymagania ogélne” pkt. 1.4. , oraz postanowieniami kontraktu a takze w pkt. 1.1.4.
niniejszego opracowania.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polska normg PN-87/B-1060 PN-82/M-
01600 i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdine”.

2.1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych
Wykonania i Odbioru dla sieci wodociggowych, ST, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.5. oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego opracowania.
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2.1.6.Dokumentacja robot montazowych sieci wodociaggowych

Dokumentacje robot montazowych budowy/przebudowy wodociggu stanowig :

- projekt budowlany (wykonawczy) , opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pézn.
zm) , dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych) , sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych , z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz.U. 2004 z Nr 92, poz. 881 z pézn. zm),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robo6t zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacii
robét z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art.
3, pkt. 14 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.),

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji sieci wodociggowe;.

2.1.7.Nazwy i kody

Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robdt : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j

Klasa robdt : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , linii
komunikacyjnych

i elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk , i kolei ; wyréwnania terenu

Kategoria robo6t : 45232150-8 — roboty w zakresie rurociggdéw do przesytania wody

Grupa rob6t-45100000-8- przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t- 45110000-1-roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Kategoria rob6t-45111000-8-roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9-roboty w zakresie burzenia

2.2.WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.1.Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST kod CPV 45000000-7 , wymagania
ogélne pkt 2.
Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny miec :

oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonane oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regulacjami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobata techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

wszystkie materialy stosowane muszg posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim
normom. Dopuszcza sie alternatywnie stosowanie materiatbw 0 nowoczesniejszych
technologiach wykonawstwa i montazu pod warunkiem posiadania polskich atestow,
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certyfikatow lub aprobat technicznych. Stosowane urzgadzenia techniczne ktoére podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, muszg go posiadac.

urzgdzenia techniczne ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych norm PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

2.2.2. Rodzaje materiatow do budowy wodociagu
Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejgcych przewodoéw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowej. Do wykonania sieci wodociggowe]j stosuje sie materiaty jak
nize;.

2.2.2.1.Rury i ksztaltki z zeliwa /zeliwa sferoidalnego oraz stalowe

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN.

- rury z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe wg PN-90/H-74105 i PN-90/H-74107 o cisnieniu
1,0MPa

- PN-EN 545:2005 — ,Rury z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i badania”.

- PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienie z elastomerédw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1:Guma.

- zilgczki i armatura z zeliwa sferoidalnego wg. ISO 2531 ( DIN 1693 )

- rury stalowe z szwem, gwintowane wg PN-74/H-74200

- rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219

2.2.2.2. Rury i ksztaltki z PVC i PE

rury powinny by¢ proste, zachowywac przekréj i mie¢ gtadkie powierzchnie,

dopuszczalne odksztatcenia dla rur z tworzyw sztucznych PVC wynoszg w od 1 do 2 %,

rury i ksztattki uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ wszystkie normy i atesty,
rury z PVC fgczone na uszczelke gumowa, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,
ksztattki PVC tgczone na uszczelke gumowag, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203,

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-
2 i PN-EN12201-3.

2.2.2.3. Armatura odcinajaca, hydranty

Jako armature odcinajgcg (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe do zabudowy bezposrednio w  ziemi
bezgniazdowe z uszczelnieniem miekkim z obudowg i skrzynkg uliczna, zasuwy
klinowe kotnierzowe z odcigzeniem- ,by-pasem” montowane w studniach (komorach).
Zasuwy z koncéwkami do zgrzewania. Zasuwy wg PN-83/M-74024

- armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-
5;2002, oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

- nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne i podziemne o $rednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04

2.2.2.4. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- faczniki rurowe do rur zeliwnych , PVC i PE, ztgczki
- faczniki kielichowo kotnierzowwe, nasuwki itp.

- mufy PE

2.2.2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku drobnego lub $redniego.
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10],
BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].
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2.2.2.6. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8].

2.2.2.7. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom
normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodow o $rednicach od 100 do
400 mm i ciSnieniu prébnym nie przekraczajgcym 0,98 MPa. Przy zasuwach na
przytgczach domowych stosowac bloki typowe — np. prod AVK.

2.2.8. Elementy umocnienia $cian wykopow

- typowe szalunki klatkowe stupowe z atestem - do wykopdw liniowych
- grodzice stalowe zabijane pionowo, scianki szczelne
- wypraski zaktadane poziomo

2.2.4. Skladowanie materiatow

2.2.4.1. Rury i ksztattki zeliwne, stalowe

Rury zeliwne nalezy uktada¢ na belkach drewnianych , ktére powinny mie¢ takg grubos¢ , aby rury sie
nie stykaty kielichami .Kazda warstwa powinna by¢ zabezpieczona klinami drewnianymi . Rury
w stosach powinny by¢ utozone na przemian kielichami . Dopuszczalna ilo$¢ warstw w stosie :

-dla @ 100 —150 - 15
-dla @ 200 - 300 - 10
-dla @ 400 - 600 -5

Rury powinny by¢ przechowywane w sposdb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem
oraz zgodnie z przepisami BHP. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w spos6b
uporzadkowany wedtug na paletach typow i srednic. Rury z zeliwa sferoidalnego sktadowac zgodnie
z wytycznymi Producenta. Rury stalowe mozna przechowywac w wigzkach lub luzem.

2.2.4.2. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C. Wysoko$é uktadania rur
w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddzieli¢ przektadkami drewnianymi.

2.2.4.3. Armatura przemystowa,

Armatura ( zasuwy , hydranty ) zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi
korozje.

Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.2.4.4. Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.2.4.5.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2.4.6. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skfadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.
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2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogélne” pkt. 3, oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet , ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

2.3.2. Sprzet do robot rozbiorkowych

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano pkt. 1.1.2 -Wymagania ogdlne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania rob6t demontazowych i wycinek proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu:

przecinarki z tarczami ciecia elementdéw zeliwnych, stalowych elementéw z tworzyw sztucznych
elektronarzedzia oraz inny niezbedny sprzet do rozbiérek oraz demontazu

2.3.3. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy przytgczy wodociggowych powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastefujqcego sprzetu:

- koparka podsiebierna 0,25-0,6 m

- spycharka kotowa lub ggsienicowa

- zuraw budowlany do 6,0 ton

- sprzet do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce

wibracyjne

- wyciag do urobku ziemi

- beczkowéz 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe, stupowe, grodzice — kazdy rodzaj musi posiadac atest

- sprzet do transportu

- samochody samowytadowcze 5-10 ton

- agregat prgdotworczy

- wyciggarki reczne 3 — 5 ton

- sprzet reczny — inny niezbedny do wykonania zadania

- sprzet do odwodnienia wykopéw —w wypadku wystgpienia wdd gruntowych lub opadowych
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.3.4. Sprzet do rob6ét montazowych

- zuraw budowlany 6,0t

- sprzet reczny

- zgrzewarke elektrooporowg

- zgrzewarke hydrauliczng doczotowag

- ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace

- agregat prgdotworczy

- wiertnica, urzgdzenie do przeciskéw

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
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2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

2.4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt. 4 oraz w punkcie 1.4. niniejszego opracowania

2.4.2. Transport rur przewodowych

Nalezy zwréci¢ uwage na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepiséw transportowych.
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny byé tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez pod klinowanie lub inny sposaéb.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepiséw o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz
tadowaé do granic wykorzystania wagonu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegd6lne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
Do transportu rur polietylenowych nalezy uzywa¢ samochoddéw z réwng i ptaskg podtogg skrzyni
tadunkowej lub samochodéw specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych
wypuktosci.
Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki
boczne muszg by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.
Rury nie powinny wystawac¢ poza skrzynie fadunkowg samochodu o wiecej niz pieciokrotna wartos¢
ich srednicy nominalnej DN, wyrazona w metrach, lub 2 m, zaleznie od tego, ktéra z tych wielkosci jest
mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wigzki.
Transport rur zeliwnych i stalowych zgodnie z wytycznymi producenta.
Kiedy rury i/lub ksztattki wymagajg specjalnego transportu, ich producent musi zawiadomic¢ klienta
0 procedurach, jakie nalezy zachowac.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Stosowac urzadzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu. Manewrowac¢ powoli, unika¢ przechytéw.
Unika¢ uderzen lub otaré w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu na stojakach. Unikac
przeciggania rur po ziemi , nie dopuszcza¢ do ich upadku. Stosowac¢ zawiesia tekstylne. Wigzki
opasac od dotu.
Ostrozne obchodzenie sie z rurami podczas transportu , roztadunku i ukfadania jest warunkiem
diugoletniego bezawaryjnego funkcjonowania rurociggu. Zatadunek i roztadunek prowadzi¢ pod
nadzorem wykwalifikowanego personelu.

2.4.3. Transport armatury przemystowej, kregéw, wiazow

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Transport kregéw , prefabrykatéw betonowych powinien odbywac¢ sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozpér i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,0 m i 1,2m i wiekszych nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Wiazy kanatowe i pierscienie odcigzajgce moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
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2.4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie
spowodujg:
— segregacji sktadnikéw,
— zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wilasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

2.4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare
postepu robot.

2.4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.
Wiazy kanatowe i pierscienie odcigzajgce moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1.0g06lIne zasady

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,wymagania ogélne” pkt. 5,
oraz w pkt. 1.5. niniejszego opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami kontraktu.

2.5.2.Zakres robot przygotowawczych

Zakres robot przygotowawczych obejmuije :
— prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
— prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Projektem
— przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych i gruntowych
— wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekéw
— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

2.5.3.Zakres robot zasadniczych

Zakres robot zasadniczych w zakresie budowy wodociagu obejmuije :
- wykonanie wykopdéw
- wykonanie umocnien $cian wykopow
- demontaz istniejgcego uzbrojenia
- wykonanie podsypki wyrownawczej rurociggéw w gotowym wykopie
- ukfadanie rurociggdéw z kontrolg spadkow i zagtebien
- taczenie rur i ksztattek
- montaz weztéw wodociggowych
- montaz blokéw podporowych pod zasuwy i wezty
- uzbrojenie rurociagéw w armature
- uktadanie tasmy ostrzegawczej
- wykonanie obsypki rurociggu
- proba szczelnosci wodociggu
- ptukanie i dezynfekcje rurociggéw
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopow
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2.5.4. Wykonanie robot

2.5.4.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii :
- projekt organizaciji robét,
- harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z budowg sieci wodociggowej,

2.5.4.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca wykona prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robét, ustaleniem miejsca wywozu urobku
odprowadzeniem wody z wykopow, itp. oraz uzyska zezwolenie na rozpoczecie robét i komisyjnie
przyjmie teren pod budowe. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych
przekopow recznie jako odkrywki istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych
rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.
Podstawe wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi wodociggu za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po
wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi rurociggu po rozpoczeciu robo6t ziemnych. Wytyczenie trasy
wodociggu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
Z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehnstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
W zakresie robét zwigzanych z budowg i przebudowg wodociggu, przewiduje sie rozbidrke chodnikéw
z polbruku, chodnikéw asfaltowych, jezdni z ptyt betonowych-roboty te zostaty ujete w opracowaniu
branzy drogowe;.

2.5.4.3.Wykopy - roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu , oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Przed przystapieniem do robot ziemnych rozbierana bedzie istniejaca
nawierzchnia jezdni, chodniki, - wg odrebnej SST- opracowanej przez branze drogowa. Do
rob6ét ziemnych mozna przystapié po usunieciu bgdz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad-
i podziemnych. Wykopy liniowe nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych
recznie lub mechanicznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300,DIN
18303 i DIN 19630.Tam gdzie pozwalajg na to warunki wykopy mozna wykonac¢ jako
szerokoprzestrzenne.

Nalezy w taki spos6b wytyczaé minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie
stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop nalezy rozpoczgé od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku rurociggu.
Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie
od kotkdéw osiowych, prostopadle do trasy rurociggu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
topatg. Wydobywang ziemie z wykopdw nalezy odwiez¢ w miejsce czasowego sktadowania. Spéd
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Pogtebienie wykopu doprojektowanej
rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia
struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu,
trzeba dno wykopu wyrownaé za pomocg odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych
miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane =z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem  ustalonym
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w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopdéw o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie
scian wykopow.
Wykonac¢ barierki i ktadki dla pieszych, zdemontowac po zasypaniu wykopow.

2.5.4.4. Demontaz uzbrojenia, wywoz gruzu/ztomu

Rozbiérke istniejacych weztow nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi Uzytkownika sieci. W ramach
likwidacji uzbrojenia oraz odcinkow sieci, nalezy zlokalizowaé trase sieci, wykona¢ wykop na
wymagang gtebokosé odstoniecia rurociggu. Fragmenty istniejgcych sieci oraz uzbrojenie usungé
z gruntu. Rodzaj i ilos¢é rob6t oraz demontowanych elementéw podana zostata w projekcie
wykonawczym oraz w przedmiarze.

Zdemontowang i nie nadajaca sie do wykorzystania armature oraz przewody Wykonawca wywiezie w
miejsce skiadowania odpadéw statych i przeznaczy do utylizacji. Nadajaca sie armature
z demontazu wykonawca robot zwroci do dziatu eksploatacji sieci wodociagowej. Wykopane
przewody nalezy poddac utylizacji, ktérej moze dokonac wyspecjalizowana i posiadajgca niezbedne
uprawnienia firma.

2.5.4.5. Umocnienie wykopow

Wykopy obiektowe umocni¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Do umocnien wykopow nalezy uzywac szalunkéw klatkowych typu ptytowego z atestem posiadajgcymi
certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkéw z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem
zgodnie z PN i przepisami BHP. Wykopy obiektowe umocni¢ szalunkiem stupowym ewentualnie
grodzicami zabijanymi pionowo z rozparciem ramowym. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad
powierzchnie terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw
tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 — 5,0m, z ktérych kazda stanowi cato$¢. Potgczenie klatek
sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzié¢
z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzgsow
w otaczajgcym gruncie.

2.5.4.6. Odwodnienie wykopow

Przy budowie wodociggu , w zaleznosci od gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntow i wysokosci

wymaganej depresji, mogg wystepowaé nastepujgce metody odwodnienia:

- powierzchniowe za pomocag pompy spalinowej elektrycznej,

- za pomoca drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej,

- za pomocsy igtofiltréw.
Dla rurociggébw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad
woda odprowadzana bedzie grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu.
Woda zostanie odpompowana poza zasieg robot poprzez osadniki piasku do istniejgcego cieku
wodnego. Zakres i sposéb robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

2.5.4.7. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego- montaz, demontaz

Istniejace uzbrojenie podziemne ( kanaly, kable energetyczne, kable i kanalizacje telefoniczne
gazociagi itp.) na czas rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢é przez podwieszenie
zgodnie z rysunkami typowych podwieszen zatgczonych w projekcie wykonawczym z zachowaniem
przepisbw BHP na warunkach zainteresowanych uzytkownikéw ( wiascicieli ) uzbrojenia
podziemnego .

2.5.4.8. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie w gruncie nie nawodnionym, na ubitej
wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku o grubosdci 10cm. w gruncie nawodnionym, na 30cm
podsypce filtracyjnej i 10cm podsypce wyréwnawczej. Rury muszag by¢ uktadane i pozostawione
w takim potozeniu , zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie
moze byé zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Zageszczenie
podfoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. Wykonawca dokona
zageszczenia podtoza do Is nie mniej niz 0,97 (pod jezdnig Is=1,0).

2.5.4.9. Montaz rurociagéw i armatury

Rury mozna opuszczaé do wykopu przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie. Uktadanie
odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
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technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopow. Najmniejsze spadki przewodow
powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociggdbw nie mniej jednak niz 0,1%. Dtawice
zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg. Przewod
(rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz cate;
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym
przewo6d powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacijg projektowa. Poszczegdlne odcinki rur powinny
by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura
nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Do wykonywania zmian
kierunkow przewodu (duze $rednice) nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki kielichowe lub kotnierzowe.
Wecinki do wodociggu dokona Eksploatujacy sie¢ zgodnie z ustaleniami i dokumentacja
projektowa. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe (podporowe) lub inne
umocnienia nalezy umieszcza¢: przy koncowkach, pod zasuwami i hydrantami. W czasie
wykonywania robdt montazowych sieci wodociggowej nalezy scisle przestrzegac¢ instrukcji i zalecen
producentow wszystkich materiatdw zastosowanych do ich budowy. Zasuwy do przytgczy domowych
montowac na specjalnych ,stojakach” systemowych.

2.5.4.10. Montaz rur i ksztaltek z zeliwa/ zeliwa sferoidalnego

Montaz ksztattek kielichowych i kotnierzowych z zeliwa/zeliwa sferoidalnego wykona¢ zgodnie
z zaleceniami i instrukcjg montazowg opracowana przez producenta. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie i czyste. Nalezy doktadnie oczysci¢ wnetrze kielicha,
bosy koniec rury lub ksztattki i uszczelke. Wycentrowac i wiozy¢ bosy koniec rury w kielich starajgc
zachowac wspotosiowosc. Nalezy stosowacé zasade ze przy montazu obowigzujg procedury podane
przez ich producentow. Stosowac rury i technologie wskazang w dokumentacji projektowe;.

2.5.4.11. Montaz rur i ksztaltek z PVC, PE, tulei ochronnych

Powierzchnie wewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow,
wgtebien i jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004. Potgczenia rur polietylenowych mogg by¢ doczotowe
lub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych stosuje sie ksztattki doczotowe, ksztattki kielichowe
zgrzewane elektrooporowo. Zgrzewane doczotowe polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie
ich koncowek do wiasciwej temperatury i docisniecie , bez stosowania dodatkowych materiatéw. Po
zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpié
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattki. Przy zgrzewaniu elekirooporowym Zzadna
wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni
rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie. Przy montazu rur i ksztattek polietylenowych obowigzujg
procedury podane przez producenta.

2.5.4.12. Wytyczne wykonania blokéw podporowych i oporowych

Bloki podporowe nalezy umieszczac pod zasuwami, oraz na weztach hydrantowych, wedtug schematu
weztdw. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metodg, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma
BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociggowego. Bloki pod zasuwy wykona¢ z betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-
06250. Bloki oporowe umieszcza¢ na zatamaniach, rozgatezieniach trasy wodociggu- wg schematu
weztdw.

2.5.4.13.Montaz armatury i uzbrojenia (hydranty wodociggowe, opaski , obejmy , taczniki)

Montaz armatury zgodnie z DT-R producentéw armatury. Do potaczen kotnierzowych stosowac sruby
i podktadki ze stali nierdzewnej lub zwykle zabezpieczone przed korozja. Armature odcinajaca
(zasuwy) nalezy instalowa¢ na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach). Na przytgczach
wodociggowych montowacé tréjniki siodiowe, odgatezienia siodtowe, trojniki redukcyjne i zasuwy do
przytaczy domowych, zasuwy odcinajgce bezgniazdowe. Hydranty nalezy umieszcza¢ w najnizszych (
dla odwodnienia ) i najwyzszych ( dla odpowietrzenia ) punktach sieci, w terenie zabudowanym w
odlegtosci ca 150m i na rozgatezieniach. Montaz zgodnie z projektem wykonawczym i DT-R
producenta. Do potaczeh z istniejaca siecig stosowac tgczniki wskazane w cz. rysunkowej
dokumentaciji projektowe;.
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2.5.4.14.1zolacje,

Rury oraz elementy Zzeliwne, ztgcza kotnierzowe i Srubowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie. lzolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajgcg do wierzchu
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.
Potaczenia rur zeliwnych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny byé
doktadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. Izolacja ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10
cm poza potgczenie z izolacjg rur. Do izolacji rur nalezy stosowaé: opaski termokurczliwe, tasmy
samoprzylepne polietylenowe.

Przewody wodociggowe z przykryciem gruntem mniejszym niz 1,8m nalezy ociepli¢ tupkami
ze styroduru w terenach utwardzonych zgodnie z wytycznymi producenta.

2.5.4.15.0bsypka rurociagow,

Przewody wodociggowe po utozeniu zasypac¢ recznie warstwg piasku na wysokosé 30 cm nad
rurocigg z doktadnym zageszczeniem i podbiciem wokot rurociggu. Obsypka rury jest po to, zeby
zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Materiat obsypki powinien by¢ uktadany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max
30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem
rury. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. W zwigzku z tym nalezy jednoczesnie obsypywac
i zageszczaé grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzac rurocigg materiatem obsypki w
sposOb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywac zageszczania recznego, wzglednie
uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,3 kN) lub lekkich
zageszczarek ptytowych (maksymalny ciezar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu musza byé
stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zageszczanie (nalezy uzyska¢ 1=97% w skali
Proctora). Nalezy zapewnic¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociggu réwne co najmniej jego wartosci
w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50m.

2.5.4.16.Proby szczelnosci

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem przez zasypanie rurociggu na
wysokosé 30cm warstwg piasku nalezy wykonac badanie szczelnosci prébg hydrauliczng przewodu
wodociggowego wg PN-97/B-10715.

2.5.4.17. Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajgc do tego
celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od
1m/s.

Przewéd wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta
i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej wykonane z PE po przeptukaniu poddaje sie dezynfekcji, o ile
wyniki badania bakteriologicznego wody z ptukania koncowego na takg potrzebe wskazuja.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢é uzywajgc na przykiad roztworéw wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stezenie 1| podchlorynu sodu na 500 | wody) . Po
tym okresie kontakiu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cly/dm®. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

2.5.4.18. Zasypanie wykopow,

Po dokonaniu odbioru wodociagu, prébie szczelnosci, kontroli spadkdéw, inwentaryzacji
powykonawczej i wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Bezposrednio nad
strefg rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzgca przykrycie.
Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033.
Wypetnienie i zasypywanie wykopu powinno nastepowaé warstwami o grubosci zapewniajacej
z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej zas strony mozliwos¢ odpowiedniego
zageszczenia. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje 0d0,3 —1,0 m nad wierzchotkiem rury,
moze by¢ zageszczana za pomoca Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny
ciezar roboczy 0,6 kN) lub ptytowych zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 5,0 kN).
Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej
1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy mogg wystgpi¢ obcigzenia przekraczajgce normalnie
wystepujace obcigzenia wstanie po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn budowlanych), to
nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik)
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prowadzi¢ gruntem kat. |—ll z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢
warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypki powinien by¢é rownomiernie ukiadany i zageszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.
Grunt powyzej warstwy ochronnej nalezy czesciowo usungé¢ i zastgpi¢ gruntem kat. G
piaszczystym drobno lub $rednioziarnistym (np. pospo6tka)-zgodnie z wytycznymi w dokumentaciji
projektowej. Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.

Nadmiar gruntu z wykopéw  nalezy odwiez¢ w miejsce statego skiadowania i przeznaczyé do
utylizacji.

Grunt istniejacy nie nadajgcy sie do zasypu wykopow (glina, humus, gruz, namut) nalezy usunggc.
Przyjeto odwo6z urobku na odlegto$¢ 10 km.

2.5.4.19. Oznaczenie wodociagu i armatury

Nad catoscig sieci wodociggowej utozy¢ w odlegtosci 20 cm tasme PVC szerokosci 20 — 30cm .
Armature nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi ustawionymi na stupkach betonowych ,
lub innym trwatym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
uzbrojenia przewoddéw wodociggowych”.

2.5.4.20. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, i dziatan zwigzanych z kontrolg nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej
przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogd6ine”
pkt 6.

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6
.Kontrola i badania przy odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t ( zgodnie z PZJ
) ha terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

2.6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53],
PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] , oraz zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR,
WTWORRTS , instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.

W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatébw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaérce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
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— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego
z kruszywa lub betonu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytw6rni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sagsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

— badanie zabezpieczenia przed korozja i prgdami btgdzgcymi,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

2.6.2. Kontrola jakosci robot

2.6.2.1. Badania materiatlow

Materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Sprawdzenie
uzytych materiatdw do budowy wodociggu przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan robot zanikowych nalezy dokonaé w obecnosci
Uzytkownika.

2.6.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Nalezy dokona¢ nastepujgcych czynnosci:

- sprawdzenia, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,

- sprawdzenia dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- sprawdzenia czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera,

- sprawdzenia zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw,

- sprawdzenia czy poszczegolne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami,

2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow
A. Badanie wykopow otwartych

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

B. Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

C. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada
nastepujacym wymaganiom:

— ma naturalng wilgotnose,

— nie zostat podebrany,

— jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.

D. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnosé struktury gruntu
podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscig
do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach
nie wiekszych niz 30 m.

E. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.
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Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wo6d gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubosé warstwy
odsaczajgcej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych
niz 50 m.

2.6.2.4. Badanie w zakresie podtoza wzmochnionego

Grubosé¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem
dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

2.6.2.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej poditoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiaréw j.w., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

2.6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu

e Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz
catej dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

e Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug  Dokumentag;ji
Projektowej z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego wodociggu.

e Badanie utozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych posadowienia rurociggu przez pomiar i poréwnanie
z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie
wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza zigczami rur i porédwnanie z
wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech
wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Kazda rura i ksztattka powinna byc¢
skontrolowana pod wzgledem prawidiowosci posadowienia za pomoca poziomicy recznej,
niwelatora lub przyrzgdu laserowego.

e Badanie wykonania zmiany Kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku wykonuje
sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1cm.

e Badanie potaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

2.6.2.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegdblnosci ubicia jej z bokow przewodu.

Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0
m.

2.6.2.8.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

1. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm

2. Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

3. odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm

4. Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 10 cm

5. Réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych =5 cm
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6. Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyc¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

7. Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc¢: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

8. Stopien zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

2.6.2.9.Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych,
a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz
w terminie i formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmujg caty proces budowy.

2.6.2.10. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

2.7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7
oraz w pkt. 1.7. niniejszego opracowania.
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

2.7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

2.7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowej sg roboty ziemne (wykopy) , umochienia
ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych  rob6t nalezy przyjg¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone
w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3 :
—  wykopy i zasypka — m®,
— umocnienie $cian wykopéw — m?,
—  wykonanie podioza — m® ( lub m? i grubo$é warstwy w m ),
— pompowanie wéd gruntowych — h (godziny) — tylko w wypadku wystgpienia wod gruntowych
lub opadowych

2.7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych
Jednostkg obmiarowg jest m ( metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego
(zdemontowanego) i uwzglednienia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug. innych
jednostek :

— montaz/demontaz rur i ksztattek — sztuk z podziatem na $rednice,

— montaz/demontaz armatury w kompletach
Dtugos¢ rurociagébw na odcinkach prostych mierzy sie wzdiuz ich osi fgcznie z ksztattkami w metrach
wedtug rodzajéw rur i Srednic . Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.
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2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8 oraz
w pkt. 1.8. niniejszego opracowania.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przekfadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag ,ST” i wymaganiami
inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty pozytywne
wyniki.

2.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z budowg wodociggu, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— zgodno$¢é wykonanego odcinka z dokumentacjg, a w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow

— prawidlowos$¢ wykonania robét ziemnych z obudowa $cian wykopdw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowos¢ montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i spadku
potagczen, zmian Kierunku,

— prawidlowos$¢é zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegoélnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia,

— wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewodow,

— oznakowanie trasy rurociggoéw i oznakowanie armatury

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m oraz
dla przewodéw z tworzyw sztucznych PE do okoto 300 m bez wzgledu na sposob prowadzenia robét.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6ine” pkt.8.2.

2.8.3. Odbior techniczny koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru koncowego.
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego, polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych
i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek
— sprawdzenia prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury,
hydrantéw i studzienek
— sprawdzenia protokétu z badania szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punkiem 8.2.4.3 normy
PN-81/B-10725 [11])
— sprawdzeniu protokétéw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodow
— poprawnosci dziatania rurociggéw
— badania jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
— aktualnosci dokumentacji powykonawczej , uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia
— kompletnosé DTR i swiadectw producenta
— kompletnos¢ protokétéw czesciowych
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegoOtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkoéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
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Przy odbiorze rob6t Wykonawca winien dostarczyé nastepujgce dokumenty :

— dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét.

— dziennik budowy

— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robot

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw

— instrukcje obstugi urzadzen i instalaciji

— inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjag mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie

jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub

uzupetnienia.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi normami

(PN, EN-PN).

2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”
pkt.9 oraz w punkcie 1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie robét montazowych sieci wodociggowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw
pomiarow i badan.

2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem, zasypka

Cena 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypkg w metrach szesciennych obejmuje:

— prace geodezyjne

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

— wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem scian wykopu, odwodnieniem

— zabezpieczenie migjsc kolizji z innym uzbrojeniem,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem, rozbiérka umocnien

— uporzadkowanie placu budowy,

2.9.3. Cena jednostkowa zdemontowanego uzbrojenia/ armatury

— dostarczenie materiatoéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— demontaz rur, ksztattek i armatury

— wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych, oraz przeznaczenie do utylizacji

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu pomiaréw i sprawdzen robot,

2.9.4. Cena jednostkowa montazu kompletu (sztuki) armatury

Cena montazu uzbrojenia na wodociggu obejmuje:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot
i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

— zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
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— wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen

robot,

— wykonanie blokéw podporowych i oporowych w weztach, oraz innych miejscach wskazanych

— w dokumentaciji,

— montaz uzbrojenia (zasuw, zestawéw hydrantowych, obejm opasek itp.)
— uporzgdkowanie placu budowy,

2.9.5. Cena jednostkowa 1 m wykonanego przewodu wodociggowego

Cena utozenia przewodu w metrach obejmuje:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét
i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

— prace geotechniczne,

— badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

— zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen

robot,

— wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,
— montaz ruri ksztattek, rur ostonowych

— prébe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje
— wigczenie do sieci wodociggowe;j

— uporzadkowanie placu budowy,

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.1. NORMY

PN-87/B-01060
PN-80/B-01800

PN-82/B-01801
PN-86/B-01811
PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-83/M-
74024/03
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74092
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéine.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne
1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
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BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.2. INNE DOKUMENTY

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom |l

- Normy PN-B-10725 : 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne wymagania i badania przy odbiorze.

- Normy BHP i PPOZ ( PN-B-02863) oraz wytyczne producentow

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu
o obowiazujace normy i przepisy.

OPRACOWANIE:



