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1. Wstep

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajgcego
Zamawiajacy:
Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Miejska Hajnoéwka, ul. A. Zina 1,
17-200 Hajnoéwka

Obiekt i temat:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ramach przebudowy

ulicy Storczykowej w Hajnowce.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t zwigzanych z budowa odwodnienia w postaci sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Storczykowej w Hajnoéwce.

1.3. Nazwy i Kody: grup robét

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do
odprowadzania Sciekow

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw wody $ciekowe;j

45232460-4 Roboty sanitarne

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej w drodze miejskiej —
ul. Storczykowa w Hajndéwce, obejmuja budowe:

- kanalizacj¢ deszczowa z rur PP SN 8 3300 o facznej dlugosci, L= 174m,

- przykanalikow wpustow deszczowych z rur PP SN 8 @ 250 o tacznej dlugosci, L=
2,5m

- przykanalikow wpustow deszczowych z rur PP SN 8 © 200 o tacznej dlugosci, L=
7,5m

- studni betonowych @1000 z wlazem zeliwnym DN600, kl.D-400 — 3 szt

- studni betonowych 1000 z kratowlazem zeliwnym DN600, k1.D-400 — 3 szt

- studni kanalizacji deszczowej, polaczeniowych z tworzywa sztucznego PP &400/300
— 2 szt.

- studni chlonnej betonowej @1500 z wlazem zeliwnym DN600, kl1.D-400 — 1 szt

- studni 500 z wpustami deszczowymi zeliwnymi typu ptaskiego - 5szt.,

- przebudowe kolidujacego hydrantu

1.5 OKkreslenia podstawowe
1.5.1 Pojecia ogolne

InZynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjag Robot 1 do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot



w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwigzanych z oceng
jakos$ci materialdow oraz Robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera;

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j;

Slepy kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong
do tego jednostke;

Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
1 odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub z wlasciwymi;

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub
aprobatg techniczna;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomi¢dzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i1 Projektantem;

Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w Ksigdze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt;

Parametry geotechniczne - wielko$ci okreslajace cechy gruntow budowlanych;

Podloze gruntowe - strefa, w ktérej wlasciwosci gruntow maja wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatacje budowli;

Podloze jednorodne - podloze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do glebokosci
rownej co najmniej 2B (B - szeroko$¢ najwigkszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;

Podtoze warstwowe - podtoze, w ktorym do gltebokosci rownej 2B ponizej poziomu
posadowienia wystepuje wigcej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy;



Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt;

Wartosci charakterystyczne - $rednie wartosci ustalone na podstawie badan lub
podane w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia si¢
indeksem n umieszczonym u dolu, a symbole charakterystycznych wartosci
parametréw geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

Warunki techniczne przytgczenia - zespét wymagan technicznych, ktére musza by¢
spelnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci S$ciekow zostaly
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego;

Glebokos¢ przykrycia - jest to grubo$¢ warstwy ziemi od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury;

1.5.2 Kanaly i przepusty

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwodch
kanaléw bocznych;

Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanalow
zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Kanalizacja deszczcowa — sie¢ kanalizacyjna zewnegtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw opadowych;

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzani $ciekow opadowych;

Przykanalik — kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego ze studnig
chtonng.

Kanat nieprzetazowy — kanat zamknigty o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,2m.

Kanat przetazowy — kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej
niz 1,2 m.

1.5.3 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia odwodnienia

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia,
co najmniej dwodch kanatow dopltywowych w jeden kanat odptywowy;

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienka z kregow, przeznaczona do zbierania
wody powierzchniowej i wchtaniania jej przez podloze gruntowe.

1.5.4 Elementy studzienek

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej;

Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegltos¢ pomiedzy



rz¢dna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika;

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy;

Phita przykrycia studzienki Ilub komory - pokrywa odcigzajaca, stanowigca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego;

Podstawa studni - dennica z kinetag monolityczna, dennica z kineta wykonana jest z
betonu samozaggszczalnego, siarczanoodpornego HSR, w jednym cyklu
produkcyjnym, parametry betonu sg jednakowe w catym elemencie, réwniez
w kinecie;

1.6 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych robot tymczasowych
1.6.1 Rozbiorka nawierzchni

Przedmiotowa wulica obecnie posiada nawierzchni¢ gruntowa, posiada
nastgpujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna,

Ulica Storczykowa obecnie nie posiada odwodnienia. Obecnie woda sptywa
powierzchniowo na przylegte tereny.

Nowa nawierzchnia ulicy Storczykowej ujeta jest w projekcie branzy drogowe;.

1.6.2 Obnizenie poziomu wod gruntowych
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wczesniej obnizy¢ poziom wod
gruntowych w obrgbie wykopdéw przy pomocy iglofiltréw. W gruntach spoistych
w celu odwodnienia dna wykopu moze zachodzi¢ potrzeba wykonania podsypki
filtracyjnej ze zwiru lub grysu grubosci 10-14 cm z utozeniem drenazu Dn 50 do 100
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur
betonowych Dn 500, w odlegtosci do 50m. Warstwa drenujagca powinna prowadzic¢
wytacznie wode 1 nie powinny si¢ do niej dosta¢ ziarna gruntu. Wodg¢ ze studzienek

nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robot.

1.6.3 Zmiana organizacji ruchu
Na czas trwania przebudowy odwodnienia nalezy dokona¢ zmian organizacji
ruchu, zgodnie z projektem organizacji ruchu, ktoéry powinien by¢ uzgodniony z
wlasciwymi jednostkami administracyjnymi.

1.7 Informacje o terenie budowy

Planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane w pasie drogowym.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

Projektowana kanalizacja deszczowa w ul.Storczykowej krzyzuje si¢ z siecig
kanalizacji sanitarnej oraz z siecig energetyczna.

1.8. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
komplety SST.



Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw 1 wjazdu pojazdow, sprzetow
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robodt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajagcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochrong¢ wlasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi,
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Z danych zawartych w projekcie mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwosci dla srodowiska

moga wystapi¢ tylko w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostrozno$ci

1 zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe



promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wilasciwych organdow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.11. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Warunki organizacji ruchu

DIla inwestycji prowadzonych na terenie pasa drogowego wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopéw pomostami z bali dla
przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka
o wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu
— zagrozenie wpadnigcia do wykopu. Ruch s$rodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywac¢ si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wltaczony w ceng umowna.

Utrzymania w czystosci drog publicznych 1 ulic przy placu budowy, w szczegolnosci
wywozu ziemi i wykopow.



2.Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢

mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- samochodéw samowytadowczych

- samochoddw skrzyniowych

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych i przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciaggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- ubijaki reczne,

- kotowro6t do wyciaggania gruntu,

- zageszczarki wibracyjne,

- spawarka do stali,

- agregat pradotworczy

- zurawie samochodowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

3. Transport
3.1. Transport rur PP

Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym i1 wodnym.
Przestrzen tadunkowa $rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposdb
pakowania rur w fabryce jest kazdorazowo dostosowany do rodzaju s$rodka transportu.
Przew6z rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kolowego
po drogach publicznych. Przestrzen zatadunkowa skrzyni samochodu ci¢zarowego powinna
mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rury zwykte o dlugosci 6 m pakowane sg
w formie tadunku paletowego umozliwiajac za 1 wyladunek przy pomocy dzwigu lub wozka
widlowego z boku lub z tylu platformy. Rury powinny by¢ w sposéb fachowy zatadowane 1
roztadowane. Przy pracach za i wytadunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unikaé
uderzen. Do przenoszenia rur nalezy stosowa¢ zawiesia pasowe.

Poniewaz wykluczone sg jakiekolwiek obcigzenia punktowe, nie wolno uzywac w trakcie
roztadunku hakow, lin stalowych, tancuchéw ani Zzadnych narzedzi o ostrych krawedziach.
Niedopuszczalne jest ciggnigcie lub przetaczanie rur po chropowatym podtozu, grudach lub
kamieniach. Moze to spowodowac uszkodzenie rur na skutek dziatania obcigzen punktowych.

Sposéb roztadunku rur zalezy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialno$¢. Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje
si¢ wystarczajaca liczba oséb oraz czy ich zadania zostaly wlasciwie okreslone. Nalezy tez
sprawdzi¢, czy sprzgt mechaniczny ma wystarczajagcy udzwig oraz czy spelnione sa
wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa. Rury mozna roztadowywac
wzdtuz linii wykopu.

W przypadku braku mozliwos$ci roztadunku przy pomocy sprzgtu mechanicznego, mozna
roztadowa¢ rury, zwlaszcza matlych $rednic, pojedynczo r¢cznie, Nalezy wtedy uwazaé by
rury nie zostaty uszkodzone oraz zachowac¢ wszelkie srodki ostroznos$ci 1 bezpieczenstwa.

3.2. Transport kregow

Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢
transportowane w sposob stabilny 1 uniemozliwiajacy przesuniecie tadunku pod wplywem sit
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bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W zalezno$ci od rodzaju elementéw i
sposobu zatadunku zaleca si¢ stosowanie przektadek drewnianych. Ilo$¢ transportowanych
elementow powinna by¢ dostosowana do nosnosci $rodka transportowego.

Kregi w czasie transportu powinny by¢ ukladane tak, zeby goérna warstwa kregow nie
przewyzszata $cian §rodka transportowego o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej kregu lub
1/3 jego wysokosci.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 2,0 m nalezy wykonywaé
za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

3.3. Transport wlazow kanalowych

Wtazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

3.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

3.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
¢ dla cementu workowanego:
- Sktady otwarte -wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamknigte (budynek o szczelnym dachu 1 $cianach)
e dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze
zbiornikoOw nalezy przechowywac¢ cement jednego rodzaju i marki, pochodzacego od
jednego dostawcy (producenta).

3.7. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Skladowanie materialow
4.1. Rury PP

- skladowa¢ na plaskich elementach drewnianych w celu ufatwienia zakladania i
zdejmowania zawiesi z rur.

- podczas skladowania rur bezposrednio na ziemi, nalezy upewnié si¢, ze teren jest
stosunkowo ptaski 1 pozbawiony kamieni i1 gruzu, mogacych spowodowac ich
uszkodzenie,

- umieszczenie rury na pryzmie materialu zasypowego jest skutecznym sposobem na
sktadowanie rury na placu budowy, wszystkie rury powinny by¢ podparte klinami, by
przy silnym wietrze zapobiec ich przetoczeniu sig,
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- jezeli konieczne jest skladowanie rur w stosie, najlepiej jest uktada¢ rury na ptlaskich,
zaopatrzonych w kliny, przektadkach drewnianych (co najmniej o szerokosci 75 mm)
cojedng czwarta dlugos$ci rur najlepiej z wykorzystaniem oryginalnych przektadek
drewnianych uzywanych podczas transportu,

- w warunkach takich jak silne wiatry, nieréwna powierzchnia sktadowania lub inne
obcigzenia poziome upewnic si¢, ze stos rur bedzie stabilny,

- w przypadku spodziewanych silnych wiatréw, nalezy rozwazy¢ uzycie lin lub zawiesi do
zwigzania rur, maksymalna wysoko$¢ sktadowania wynosi w przyblizeniu 3 m,
Wypuktos$¢, splaszczone powierzchnie lub inne nagle zmiany krzywizny rury

sg niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie powyzszych warunkoéw sktadowania rur moze

doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

4.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregoéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Teren na ktérym beda sktadowane
wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Zaleca si¢ skladowanie wyrobow na podktadach drewnianych, tak aby ich ztacza nie
stykaly si¢ z gruntem. Zapobiegnie to koniecznos$ci czyszczenia ztaczy przed montazem
elementow.

4.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposodb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o facznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i1 pryzm nie powinna

przekracza¢ 2,2 m.

4.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona 1 odwodniona.

4.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rdwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentéw:
> Atest
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Certyfikat

Aprobate techniczng ITB

Certyfikat zgodnosci

Rury i ksztaltki PP SN 8 o $rednicach 300, 250, 200mm m wg PN EN 13476-

3,dwuwarstwowe,korugowane
Rury do przebudowy odejscia hydrantowego PE 100 SDR 17 PN 10 o S$rednicy

90x5,4mm,;
Ksztaltki  Zeliwne do przebudowy odejscia hydrantowego - zabezpieczone farbg
epoksydowa (warstwa o gr. 250pum).

Studnie deszczowe betonowe o sr. 1,0m oraz chionna o sr. 1,5m z kregow betonowych z
niecentrycznym wilazem. Sktadaja si¢ z elementéw wykonanych z betonu klasy C35/45 o
nasigkliwosci do 4% 1 mrozoodpornosci F150, tagczonych przy pomocy uszczelek z gumy
SBR lub EPDM i pasty poslizgowe;j. Przejs$cia szczelne systemowe w postaci uszczelki
zintegrowanej lub gniazdo na rur¢ z uszczelkg na bosym koncu. Studnia wyposazona w
stopnie ztazowe.

Plyta odcigzajgca - zwienczenie studni chionnej, stanowigca monolityczny odlew z betonu

samozageszczalnego z wtazem zeliwnym kl. D400.

Plyta odbijajaca — zastosowana wlocie, stalowa o grubo$ci minimum Smm.

Beton zwykty B15 — beton zwykly stuzy do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiadac

wymaganiom normy PN-88/B-06250

Beton hydrotechniczny - Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow

powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/673 8-03.

Beton zwykly - Beton zwykly shuzy do wykonania tawy lub otuliny kanalu, powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250

Zaprawy  budowlane zwykle - Zaprawy budowlane do polaczenia elementéw

prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Woda - Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw - Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-79/B-06711

Kruszywo mineralne - Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace

wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35 - Cement portlandzki powinien odpowiada¢é wymaganiom

normy PN-88/B-30000.

Cement hutniczy 25 lub 35 - element hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-19701.
Kregi i zwezki zelbetowe— wibroprasowane produkowane w oparciu o norme¢ zharmonizowana
PN-EN 1917:2004 i aprobatg techniczng AT-15-9305/2014

Wiazy zeliwne - typu cigzkiego K1.D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN

EN124 o min. ci¢zarze wlasnym ok. 100kg/kpl.

Stopnie zlazowe - montowane fabrycznie w kolorze zo6ttym powleczone otuling z tworzywa

zgodne z normg PN-EN 13101:2004.
Studzienki z tworzyw sztucznych - nalezy zastosowac studzienki z polipropylenu PP-B,
Piasek na podsypke i obsypke rur - Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych
i wodociagowych, wg PN- 87/B-01100. Zwir, tluczen na podsypke filtracyjna powinien
odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania

przejs$¢ rur przez Sciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowy wg PN-58/C-96177.

YV VY
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Materialy filtracyjne - przepuszczalne skladajacym si¢ z warstw z piasku o uziarnieniu
0,25-100mm grubosci 60cm, piasku o uziarnieniu 1-2mm grubos$ci 10cm 1 Zwiru o uziarnieniu
3/10mm grubosci 30cm,

5.2. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materialéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwos¢ do Robot i1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wykonawca przy transporcie, sktadowaniu 1 przechowywaniu materialdéw 1 elementow
powinien kierowac si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinien uzywac takich srodkéw transportu, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow i1 elementow.

Transport, sktadowanie rur 1 ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciagglej obserwacji
wlasciwos$ci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkoéw panujacych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny miec
kontaktu z zadnym innym materialem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo.

Sktadowanie - jako zasade nalezy przyjac ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak
dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje nalezy skladowaé¢ w pozycji
poziomej do wysokosci 1,5 m. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni
1 ostrych przedmiotow. Wiagzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wiazki
nizszej. Gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych
tatach o szerokos$ci min. 50 mm . Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. W stercie nie powinno
si¢ znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m. Rur nie wolno nakrywaé w
sposOb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywnosci barwy
rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczaja zmiany wlasnosci
wytrzymatosciowych lub odpornosciowych.

Elementy betonowe prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno
lub wielowarstwowo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé
w magazynie zamknietym. Kruszywa tj. zwir, pospotke 1 piasek do zapraw nalezy sktadowac
w pryzmach. Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatdbw umozliwiajacy dostep
do poszczegdlnych jego asortymentow.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowa wraz ze $§wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci 1 zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu.

5.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
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odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementow
do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
zterenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to do badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umow3a. Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

7. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
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z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonywania robot budowlanych

8.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie
w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami
[ rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow Robot
oparte na wymaganiach sformutlowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z budowa kanalizacji deszczowej. W granicach terenu budowy kanalu Wykonawca zatozy
staly punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji, tzw. reper roboczy.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruchu

W celu wygrodzenia terenu 1 zmiany organizacji ruchu na ulicy wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, na podstawie ktorego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopdéw pomostami z balii
dla przejscia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka
o wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu —
zagrozenie wpadnigcia do wykopu. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien
odbywac si¢ poza granica i na naturalnego odtamu gruntu.
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8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstawe wytyczenia trasy przykanalikow i punktow lokalizacyjnych studni chtonnych
stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie osi rur i studni przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy. W celu odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu
robot ziemnych, Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowa¢ repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

8.2.3. Obnizenie poziomu wod gruntowych

Przed przystapieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowanej kanalizacji ponize;j
poziomu wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie dna wykopu. Zaklada sie
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu iglofiltrow. W gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu moze zachodzi¢ potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej ze zwiru
lub grysu grubosci 10-20 cm z utozeniem drenazu Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn 500, w odleglosci
do 50m. Warstwa drenujgca powinna prowadzi¢ wytacznie wode 1 nie powinny si¢ do niej
dosta¢ ziarna gruntu. Wod¢ ze studzienek nalezy odpompowac¢ i odprowadzi¢ poza obregb
robot.

8.3. Roboty ziemne
8.3.1. Wykopy pod odwodnienie

Wykopy pod odwodnienie nalezy wykona¢ o $cianach pionowych szalowanych
waskoprzestrzenne z czeSciowym odktadem urobku obok wykopu, natomiast pozostata czes¢
urobku wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora zgodnie z normg PN-B-10736, PN-EN
295. Humus nalezy ulozy¢ w pryzmy, poza zasiggiem robdt. Grunt wydobyty z wykopow
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplanowac. Roboty przy budowie
odwodnienia nalezy wykonywa¢ na dlugosci conajmniej 20m. Przed przystagpieniem do prac
ziemnych nalezy wczesniej obnizy¢ poziom wod gruntowych w obrebie wykopow przy
pomocy igtofiltrow. Wodg ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obregb robot.

Dno wykopu pod nowe kanaty powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm glgbokos$ci wykopu, wybra¢
recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki. Dla wykopoéw o $cianach pionowych nalezy
wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna
wystawac¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych
odcinkow tzw. klatek o dtugosci 4.0-5.0 m, z ktorych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek
sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej od
2do 5 ecm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okotlo 20 cm. Wykopy nalezy
wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglgbienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych nalezy wykonywaé¢ wykopy o $cianach umocnionych. W trakcie realizacji
robdt prowadzi¢ kontrole rzednych dna.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

8.3.2. Zabezpieczenie istniejacej infastruktury

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdéb zapewniajacy ich
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eksploatacj¢. Wszelkie zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

8.3.3. Podsypka pod kanal i przykanaliki

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 15cm. Na gruntach spoistych w celu
odwodnienia dna wykopu moze zachodzi¢ potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej ze zwiru
lub grysu grubosci 10-14 cm z ulozeniem drenazu Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn 500, w odlegtosci do
50m. Warstwa drenujaca powinna prowadzi¢ wylacznie wodg i nie powinny si¢ do niej dostaé
ziarna gruntu. Wodg ze studzienek nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robot.

Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.

8.4. Roboty montazowe

Technologia budowy kanalu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacja Projektowa oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 752, PN-EN
295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 1610:2002, PN-B-10729.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 glebokos¢
posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

» najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

» dla kanatow o $rednicy do 0,300 m - 3 %o,

» dla kanalow 1 kolektorow przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek
0,5 %o).

» najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych, PVC,GRP i ceramicznych 3 m/s, dla rur PP 7 m/s, za$
dla rur zelbetowych 5 m/s).

» glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢c w zaleznosSci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

W montazu nalezy si¢ takze kierowa¢ wytycznymi producenta elementow. Budowe
kanatlu nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu
podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowaé
prostoliniowo$¢ osi zardwno w plaszczyznie poziome;j jak 1 pionowe;.

Gtebokos¢ uktadanego kanalu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Techniczna.

8.4.1. Rury kanalowe — warunki ogdlne

Przy uktadaniu rur nalezy kierowac si¢ zaleceniami producentow oraz PN-EN 295, PN-
EN 752. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Kielichy rur uktada¢ w kierunku przeciwnym do spadku
kanalu oraz tak, aby zewngtrzna cz¢$¢ kielicha byta zaglebiona w podtozu. Rury powinny by¢
utozone wg projektowanej niwelety i $cile przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy. Przy nierOwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢
I wyregulowa¢ podtoze podsypka z piasku lub zwiru dobrze zageszczonego. Niedopuszczalne
jest wyroOwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Polaczenia rur PVC kielichowych nalezy wykona¢ uszczelka gumowa na wecisk.
Potaczenie rur PVC ze studnig nalezy zrealizowac¢ poprzez zastosowanie odpowiednich kinet
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(dla studni z tworzyw sztucznych) lub poprzez przejscie szczelne w tulei z uszczelkg (dla
studni z krggow betonowych).

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

8.4.2. Rury kanalowe PP

Do taczenia rur i ksztaltek PP stosowane sg roznego typu taczniki. Potrzebne sa one
do taczenia rur cigtych na placu budowy oraz do taczonych kielichowo ksztattek i studzienek.
Wykonane z elastomeru uszczelnienie tacznika oraz wsuwang w nie bosg koncéwke rury
nalezy oczysci¢ 1 nasmarowa¢ srodkiem utatwiajgcym poslizg (smar silikonowy, szare mydto
itp., bez S$rodkéw $cierajacych ani pochodnych ropy naftowej) bezposrednio przed
wykonaniem potaczenia.

Przy zastosowaniu potaczen kotnierzowych nalezy starannie oczy$ci¢ powierzchnie
kolierzy 1 stosujac odpowiednia uszczelke pierscieniowg skreci¢ kolnierze $rubami.
Natomiast $ruby lacznikéw montazowych nalezy skrgcaé przy pomocy klucza
dynamometrycznego momentem podanym na laczniku. Kazdy bosy koniec przycietej na
budowie rury powinien by¢ fazowany. Cigcie rur wykona¢ mozna przy uzyciu przecinarki
katowej tarczg do betonu.

Przed potaczeniem rur nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ulozenia rur. Rury musza na
catej swej dlugosci wspiera¢ si¢ na podtozu. Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe
i punktowe. Eaczenie rur powinno byé¢ wykonywane centrycznie, wzdhuz osi rury. Srednice
mniejsze niz DN500 moga by¢ taczone przy pomocy przyrzadoéw i urzadzen. Przy wickszych
$rednicach mozna stosowa¢ dzwignie, wciggniki rgczne, dzwigniki, prasy lub faczy¢ rury
zapomoca tyzki koparki. Nalezy uwaza¢, by w czasie montazu rury byly wilasciwie
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinny by¢ stosowane urzadzenia, ktére nie
pozwalaja na kontrole sil wystepujacych podczas taczenia rur 1 mogg przyczynic si¢ do ich
uszkodzenia. Nie wolno przyktadaé sit punktowych do koncow bosych rur. Aby zapewnié
rownomierne rozlozenie sit 1 na jak najwigksze] powierzchni rury nalezy stosowac
odpowiednie narzedzia lub elementy drewniane np. taty lub belki. Przed potaczeniem nalezy
sprawdzi¢ niezbedna glebokos¢ wsunigcia bosego konca rury do tacznika 1 oznaczyd
jana jego powierzchni. Glgboko$¢ osadzenia bosego konca rury w laczniku jest fabrycznie
oznaczona linig na obwodzie konca rury, pozwalajagc na kontrolowane jego wsunigcie
do pierscienia dystansowego w taczniku. Tylko pelne wsunigcie bosego konca rury
do pierscienia dystansowego lacznika zapewnia trwalg szczelno$¢ polaczenia. Dopuszczalna
odleglo$¢ miedzy pierScieniem dystansowym tgcznika a wsunigtym wen koncem bosym rury
okresla niebieska linia wewnatrz tacznika. Pozwala ona sprawdzi¢ czy odchylenie katowe
rury w taczniku nie przekroczyto dopuszczalnej wartosci.

W 1acznikach wystepuja wysokie wartosci nacisku na elementy uszczelniajace,
wzwigzku z tym przy laczeniu rur trzeba zwykle postugiwaé si¢ przyrzadami
mechanicznymi.

Poniewaz na jednym koncu rury zwykle zamontowany jest facznik, wygodniej jest
zaktada¢ Iacznik na bosy koniec utozonej juz rury. W ten sposoéb do bosej koncowki rury
bedzie mozna przylozy¢ sit¢ niezbedng do potaczenia rur. Jezeli na swobodnym koncu
znajduje si¢ tacznik, nalezy zastosowal popychacz umieszczony w taki sposob, by sita
taczenia byla przylozona do rury i nie spowodowata przesunigcia na niej tacznika.

Odchylenie katowe w 1acznikach pozwala na ukltadanie rurociggu wzdhiz tuku
o okreslonym promieniu. Kolejng rur¢ nalezy montowa¢ wzdluz osi poprzedniej rury
az do styku bosego konca rury z pierscieniem dystansowym tacznika i1 nastepnie, jezeli
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to potrzebne, odchyli¢ w taczniku o okreslony kat pamigtajac by nie przekroczy¢ jego
dopuszczalnej wielkosci. Mniejsze promienie mozna uzyska¢ stosujgc krotsze odcinki rur
i dodatkowe taczniki.
Po wykonaniu przykanalikow nalezy wykona¢ prébe szczelnos$ci zgodnie z norma
PN-EN 1610
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie 1 pionie (z wyjatkiem
tukow dla podtaczenia do wpustu bocznego
- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustoéw 1 przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednicg 0,15 m),
- dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,
- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o,
- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanalu
zbiorczego,
Krata §cieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w §cieku, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku.

8.4.3. Zasady wykonywania studni chlonnej z kregow
Przygotowanie podtoza
Sposdéb posadowienia studni zalezy od warunkow gruntowo wodnych i powinien by¢
zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. Studzienki nalezy montowaé
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej,
podlozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zaggszczonym
niestabilnym podtozy moze spowodowa¢ osiadanie studni.
Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢é na miejsce odktadu. Studni¢ nalezy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod z otaczajacego terenu przez nadanie odpowiednich
spadkow.
Ustawienie kregow w wykopie wykonuje si¢ za pomocg zurawia o udzwigu do 4 t lub
innym sposobem uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru.
Wykop powinien by¢ wykonany w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko
mozna bylo przystapi¢ do ustawiania kregow.
Studni¢ nalezy wypeti¢ materiatem filtracyjnym:
- dolna warstwa ze zwiru o uziarnieniu 3/10 mm grub. 30cm,
- nast¢pna warstwa piasek o uziarnieniu 1-2mm grub. 10cm
- gbérna warstwa z piasku o uziarnieniu 0,25-100mm grub. 60 cm
Studni¢ nalezy obsypa¢ materiatem filtrujgcym, najlepiej zwirem 8/16 mm 1 zagescic.
Studni¢ nalezy przykry¢ plyta odcigzajaca jako monolityczny odlew w ksztatcie
pierscienia odcigzajgcego.
Na studniach nalezy stosowaé wlazy zeliwne, typu cigzkiego typu cigzkiego KI1.D400
wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 o min. ci¢zarze wlasnym ok.
100kg/kpl.

8.4.3.1 Zabiegi pielegnacyjne
Studnie chionne po wigkszych opadach atmosferycznych nalezy oczysci¢ z
nagromadzonego namutu, a obowigzkowo 2 razy do roku tj. na wiosng i na jesieni z warstwy
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filtracyjnej nalezy zebra¢ (lub w calosci wymieni¢ 30 cm-owg warstwe filtracyjng) tzw. blone
biologiczng, ktéra uniemozliwia prawidtowa filtracje.

8.4.4. Studzienki deszczowe z wpustami.
Studzienki deszczowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog

1 placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek betonowych powinny wynosic:
-dla studzienek fi 500:

= glebokos$¢ osadnika 1,00 m,

= $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
-dla studzienek fi 1000:

= glebokos¢ osadnika min. 0,5m,

= $rednica osadnika (studzienki) 1,0 m.
Krata wpustu lub kratowlaz $ciekowy powinny by¢ usytuowane w $cieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni 1 jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze
na jedng studzienke powinno przypada¢ od 500 do 700 m? nawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m.
Przy umieszczeniu kratek $cieckowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;j.
Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke S$ciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie
stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem
1 polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odleglos¢
osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczac 3,0 m.

8.4.5. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Zasypanie
przykanalikéw nalezy dokonac stosujgc si¢ do zalecen producentow elementow oraz PN-B-
10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci:
do 1/3 $rednicy rur, zageszczajac kazda warstwe. Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw.
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury rgcznie wg. PN-86/B—02480. Pierwsze
warstwy az do osi rury powinny by¢ zaggszczane ostroznie, aby unikna¢ uniesienia rury.
Po wypekieniu wykopu do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega¢ w kierunku od $cian wykopu do rury.

Wykopy nalezy zasypywaé gruntem rodzimym, lub w miejscach wymagajacych wymiany
gruntu - gruntem dowiezionym.

Zasypywanie nalezy wykona¢ do poziomu 40 cm ponizej poziomu przebudowywanej
jezdni. Wysokos¢ 40 cm pomiedzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykopow zostata
ujeta w oddzielnym opracowaniu branzy drogowe;j.

Jednocze$nie z zasypywaniem kanalu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzagsOw w otaczajagcym
gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje si¢ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.
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Zasypywanie wykopu wokol studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki
sposOb, aby zagwarantowal staranne 1 réwnomierne wypeknienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewnetrznej stronie studni.

Zageszczenie gruntu wokot studni powinno odbywaé si¢ stopniowo wg projektu
technicznego. Wymaga si¢, aby minimalny stopien zaggszczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych
kamieni z powierzchnig zewngtrzng studni.

8.4.6. Regulacja pionowa studzienek deszczowych
Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy rdéznica poziomow
pomiedzy:
— kratkg wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy S$cieralnej nawierzchni
wynosi powyzej 1 cm,
— wlazem studzienki, a gébrng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 0,3 cm.

8.4.7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokol budowy, a takze doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

9. Kontrola jakoSci robot

9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materiatow 1 elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zamawiajagcemu opracowanie pt. Program zapewnienia jakosci.

Uzyte materialty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.
Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy kanatow przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Materiat filtracyjny (zwir 1 piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:

- skladu ziarnowego, wg PN-B-06714/15,

- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714/28,

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04492.

9.2. Kontrola, pomiary i badania
Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac poprzez:

- sprawdzenie , czy zostaty przedlozone wszystkie dokumenty;

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym;

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera;

- sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw;

9.3. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu 1 zapraw 1 ustali¢ recepte.

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
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9.4.1. Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopow otwartych budowanych (umocnionych)
Badanie materialow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne, porownujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm, odchylenie
wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.
Sprawdzenie metod wykonywania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 porownanie z  Dokumentacja
oraz uzytkowanym sprzg¢tem.
Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow
Przeprowadza si¢ przez:
- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadno$cig do 1° i poréwnanie
z Dokumentacjg;
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza
odpowiada nastepujagcym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotno$¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajqcej nienaruszalnosci

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty,
z doktadnos$cig do 1 cm i poréwnanie z rz¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostgpem 1 naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego
w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podloza
naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

Badanie w zakresie podloza wzmocnionego

Grubo$¢ podloza piaskowego, zwirowego 1 betonowego przeprowadza si¢ pod
zewngtrznym obrysem dna rury przez ogledziny 1 pomiar grubosci 1 szerokosci
z doktadnos$cig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

Badanie glebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza si¢ poprzez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie roznicy wysokosci h, pomigdzy sumg wynikéw pomiardow j.w., a rzedng

projektowanego terenu w danym punkcie.

9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
Badanie ufozenia przewodu
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Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhiz
catej dtugosci 1 na szerokos$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie ufozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedhug
Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanatu nieprzetazowego.

Badanie ufozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie
z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza zlaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi
rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do Imm po wierzchu
do Smm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodow w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez oglgdziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej 1 miarki
z doktadnoscig do 1cm.

Badanie polgczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez oglgdziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wykonania §cian studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatlu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu witazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci
krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni §ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu
wlazu,

- sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpow pionowych 1 poziomych, oraz poziomego potozenia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg

Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnos$ci. Izolacje zewnetrzng powierzchni $cian
zbiornikdw nalezy opuka¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na
catej powierzchni. Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykona¢ z doktadnoscia do 1cm.

Badania w czasie wykonywania studni chfonnych
- sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

- zgodno$¢ wykonania studni z dokumentacjg projektowa,

- prawidlowos¢ utozenia warstw filtracyjnych,

- poprawnos$¢ zasypki wokot studni,

- chlonno$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

- zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajacego terenu.

9.4.4. Badanie szczelnos$ci odcinkow kanalow i przykanalikow deszczowych
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Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonaé badanie
szczelnosci poprzez wykonanie inspekcji kamerg sieci kanalizacyjnej lub w/g norm PN-92/B-
10735 oraz normg EN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295

Badanie szczelnosci odcinka przykanalika na eksfiltracje

Prace wstepne
Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte i uszczelnione
oraz umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody lub $ciekow, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng
co najmniej 0.5 m nizszag od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewngtrzne
studzienek nalezy pomierzy¢ z dokladnoscia do 1 cm, na wysokosci 0.5 m pod goérng
krawedzia otworu wylotowego i obliczyé powierzchnie wewnetrzna studzienek Fs w m? .
Przewdd o dtugosci Ls i $rednicy wewnetrznej d,. Dla w/w danych wylicza si¢ Vy, w m’.

Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu.
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu
woda do wysokosci 0.5 m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego i1 zmierzy¢ tatg
niwelacyjng wysoko§¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadno§¢ pomiaru
do 1 cm. Napelnianie woda nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzié
powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napeklieniu przewodu woda
1 osiggnieciu przez zwierciadto wody polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢
doplyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do préby szczelnosci
w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla
przewodéw z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej czgsci studzienek, oraz 1 godziny dla przewoddéw kamionkowych,
zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka
1 kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody.
Po uptywie podanego czasu 1 pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu 1 kontroli
zlaczy, nalezy uzupehi¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego
potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnos$cig do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowe] poziomu wody w naczyniu otwartym z dokladnoscia do 1 mm. Oba
te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci. W czasie przeprowadzania
proby, nalezy przeprowadzaé kontrole zlaczy rur, $cian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci dostosowane]
do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1.1 Vy - dopuszczalna ilos¢
ubytku wody. W chwili uplywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokonaé
odczytu czasu z doktadno$cia do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu
z doktadnoscia do 1 mm. Rdéznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego
odcinka przewodu i studzienek, a wigc wielko$¢ ubytku wody Vw. W ten sposéb nalezy
poddac probie caty kanat.

Szczelnosé odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna spetniac
nizej podane warunki.:

a) Dla przewodu z rur zeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody lub $ciekdw Vw1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas préby

t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t =30 min.

dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o dlugosci

powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstgpnie sprezonego lub
przewodu 1 studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie
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zageszczanego, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekow Vw2 nie moze przekroczyé
wielkosci 0.04 dm3 na m2 powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny
proby. Czs proby t po ustabilizowaniu sie co najmniej 8h.
¢) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekow Vy dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg. wzorow:
- dla poz. a— przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw =(0.04F; + 0.3Fs) x t w dm’
- dla poz. a— przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolityczne;j
Vyw=0.04(F: +) x t w dm’
Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje
Prace wstepne.
Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dlugosci Lp 1 $rednicy dz pomiedzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgat¢zienia powinny
by¢ doktadnie zamknigte. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem
w nastepstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadla wody gruntowej przed
rozpoczeciem jego obnizania, przez cz¢sciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu. Wymiary wewngtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokos$ci
0.50 m ponad gorng krawedzig otworow wylotowych
z obliczeniem powierzchni Fs.
Pomiar dopbywu wody gruntowej do przewodu
Podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje si¢ w kolejnosci od koncowej studzienki
przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracje.
Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczyé w czasie t godzin trwania proby szczelnoéci, wielkoéci V w dm?
Przy zastosowaniu studzienek:
-z prefabrykatow
Vw=(0.04F,+03Fs)xt wdm?
- wykonanych monolitycznie
Vw =0.04(F, + Fs) x t w dm’
Czas trwania proby t = 8 h.

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykonac¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra
dla rur PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowaniu zageszczenia ziemi, a w szczegolnosci ubicia jej z bokow
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 0,1 m w miejscach odleglych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m.

10. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych Robot Zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jednostkag obmiarowa wybudowane;j sieci kanalizacyjnej jest
1 m rurociggu kazdej $rednicy, dla studni — szt.

11. Odbiory robot
11.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbior
robot nalezy wykonywac zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.

11.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory migdzy operacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robot
poprzedzajacych. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegolnie, jezeli dalsze
roboty wykonane beda przez inne brygady lub zespoty tego samego lub innego
przedsigbiorstwa.

Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza¢ nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

- wykopy wasko-przestrzenne: glebokos¢ 1 szerokos¢ wykopu, stopien
przygotowania podioza, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania,
odsunigcie odktadu ziemi, zabezpieczenie przejsé itp.,

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie 1 wymiary otworow,

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewngetrzne, wykonanie dna i $cian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego wykonania montazu; protokot
podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty,
a w przypadku robot zanikajgcych rdwniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

11.3. Odbiory czeSciowe

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa. Do odbioru
nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanalu niz miedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbidr poszczegdlnych faz robot polegajacych a mianowicie zakryciu:
podioza i studzienek.

Przedlozone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu
oraz okreslajace poziom wod gruntowych;

- Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno — wysokosciowego wraz z rzedna;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

W przypadku robdt tzw. zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, odcinek kanalizacji pomiedzy dwoma studniami), ktére musza
by¢ wykonane przed zakonczeniem cato$ci zadania nalezy przeprowadzi¢ ich odbior
czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu witasciwych
materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzenia oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potaczen rur oraz armatury. Do badah nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore
dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego
polaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% polaczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych polaczen jest podstawa
do podjecia decyzji powtornego wykonania wszystkich potaczen.
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Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréow koncowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dzialania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru
sporzadza si¢ protokot z podpisami wszystkich cztonkow komisji z wyszczegolnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robot.

11.4. Odbior koncowy

Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla sieci kanalizacyjnej, wyszczegolnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu
odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstgpstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i1 uzupeklnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych proéb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialdw podlegajacych
odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi
Jezeli szczegdlowe postanowienia odpowiednich rozdziatow niniejszych SST nie

postanawiaja odmiennie, wymagania odbiorowe dotycza prob i badan w zakresie

okreslonym dokumentacjg techniczng. W szczegdlnosci proby 1badania urzadzen
mechanicznych, rozumiane sg jako proby i badania ruchowe i1 zadaniem ich jest
stwierdzenie, ze urzadzenia mogg by¢ przekazane uzytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udzial inwestora w rozruchu oraz parametry,
ktore ma osiaggnag¢ urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje si¢ do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
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Zapisywanie i ocena wynikow badan.

Wyniki z przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych o koncowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegélowo omoédwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dotaczone w sposob trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
prowadzacej badania.

Ocena Wynikoéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty
spetione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czg$ciowym nie zostato
spelnione, nalezy dang faze¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

12. Podstawa platnosci
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw wybudowanej sieci

kanalizacji deszczowej kazdej $rednicy i materiatu rur.
Cena wykonania rob6ot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- obstuga geodezyjna

- dostarczenie materialow

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podtoza

- ulozenie rur kanatéw 1 przykanalikow,

- wlaczenie przykanalikow w gniazda szczelne studni,

- posadowienie studzienek kanalizacyjnych z wpustami

- wykonanie proby szczelnosci

- zasypanie wykopu

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowiqzujqce normy i przepisy.

13. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050

PN-79/B-06711

PN-79/H-74244
PN-86/B-02480
PN-86/B-06712
PN-87/B-01100

PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-90/B-04615
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat I opis gruntow.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
1 okreslenia.

Beton zwykly.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Zaprawy budowlane zwykle.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN-B-19701

PN-B-10736:1999

PN-B-10729:1999

PN-64/H-74086
PN-H-74051

PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-58/C-96177
PN-80 M-49060
PN-EN 1401

PN-EN 124

PN-EN 295

PN-EN 752
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 13055-1:2003

PN-EN 10088-1
EN 1636-1/6

BN-62/6738-03
BN-86/8971-08
BN-85/6753-02
BN-83/8836-02

BN-88/6731-08
DIN-4034-01

Inne dokumenty

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A (wilazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

Maszyny i urzadzenie. Wejscia i dojscia. Wymagania.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe

z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC, GRP) do
odwadniania 1 kanalizacji.

Zwienczenia wpustoéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia.

Rury 1 ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowe;]
1 kanalizacyjne;.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania  ogbélne  dotyczace elementow  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

Budowa I badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Kruszywa lekkie.

Stale odporne na korozje.

Dla bezcisnieniowych rur PVC 1 GRP.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Cement. Transport i przechowywanie.

Elementy taczone na uszczelkg.

Dz. U. 93.96.438 — Rozporzadzenie MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w

oczyszczalniach §ciekow

Katalogi Budownictwa:

KB-4.12.1 (6)
KB-4.12.1 (7)
KB-4.12.1 (8)
KPED

PN-B-01100
BN-77/8931-12
BN-B-02480

Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe (lipiec 1980).

Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

Studzienki spadowe (lipiec 1980).

Katalog powtarzalnych elementow drogowych opracowanych przez
,» L ransprojekt” Warszawa

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy, okreslenia
Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbolika, podziat 1 opis gruntow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instrukcja — montaz, magazynowanie, odbior systeméw kanalizacyjnych 1 drenazowych.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Inne opracowania 1 normy niezbedne do prawidlowe;j realizacji przedmiotowego zadania.
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