Nr rejestru: ....ovvvveceenene
Nr zaangazowania: .......cceveeveeeene

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu .........cc....... r. w Izabelinie C, pomiedzy:

Gming lzabelin z siedzibg w lzabelinie C (05-080), ul. 3 Maja 42, NIP 1181762339, REGON 013271861, zwang dalej
,Zamawiajacym” lub , Strong”, reprezentowang przez:

Mateusza Mileja - Wojta Gminy,

przy kontrasygnacie Agnieszki Ponikiewskiej - Skarbnika Gminy,

..................................................................................................... , Z SIEAZIDG PrZY woveeeeece ettt st ey
......................................................................................................... ,NIP: oceveeceeeeisvieeenes, REGON: ... e, ZWANY M dal €]

Postepowanie: ZP.271.07.2025

Nazwa sprawy: MODERNIZACJA | DOSTOSOWANIE tAZIENEK DO POTRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
W CENTRUM KULTURY IZABELIN

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 22024 r.
poz. 1320), dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony postanawiajg zawrzeé niniejszg ,,Umowe”, o nastepujgcej tresci:

§ 1. Definicje i skroty
1. Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych skrotow:

1) KC-ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z pézn. zm.),

2)  PrBud - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

3)  Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1320),

4)  SWZ - Specyfikacja warunkow zamodwienia,

5)  STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) Dokumentacja projektowa - zbidér dokumentdow stuigcych do opisu irealizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robdt, informacje
dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud,

3) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg,
wskazana iupowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego izgtoszona przez
inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud,

4) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot Umowy,

5)  Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie dostarczone;j
przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej, wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci
przedmiarowe;j i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element Umowy z Wykonawca.

6) Materiaty - surowce iinne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB, a w przypadku braku stosownych
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wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem irodzajem robdt, do ktdrych wykonania maja
zostad zastosowane,

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym,.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub ulegajg zakryciu,

Odbidr czesciowy - odbiodr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét,

Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania catosci robot budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy,

Odbiér ostateczny - odbidor po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,
ktéry okres jest dtuzszy,

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad przedmiotu Umowy,

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktéra:

a) zawarfa  zWykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym  Podwykonawcg  zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego,
z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu,

Protokét koniecznosci - dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajgcy odbidr robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Protokot odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbidr robdét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci rob6t budowlanych,

Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,

Protokoét odbioru ostatecznego robéot - dokument potwierdzajgcy odbiér robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry zpodanych okreséw jest dtuzszy)
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad,

Przedstawiciel Zamawiajacego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do wspodtdziatania w zakresie
spraw realizacyjnych, a takze do podpisywania protokotdow,

Sita wyisza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca
ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie,

Strona 2z18



23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca
ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB) - dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki isposoby wykonywania, kontroli iodbioru robdét budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowej,

Sprzet - urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe iinne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy,

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3g roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

Termin zakonczenia roboét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowag,

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcga
a Podwykonawcy a takie pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami,

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rodwniez sytuacje, w ktoérej
przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej,
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robdt budowlanych
zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez witasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej
orazinnych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia ikontynuowania realizacji Umowy, oraz
do odebrania zrealizowanych roboét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzagdzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez
Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

§ 2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, obejmujace modernizacje

i dostosowanie tazienek do potrzeb osob ze szczegélnymi potrzebami w Centrum Kultury lzabelin,

zlokalizowanym przy ul. Matejki 25 w Izabelinie, opisane Dokumentacjg projektowg, zgodnie z Ofertg Wykonawcy

oraz zgodnie zzasadami wiedzy technicznej ipowszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w terminie

okreslonym Umowag. W zakres zamdwienia wchodzg nastepujgce prace:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

demontaz oktadzin Sciennych i posadzkowych, demontaz systemowych Scianek dziatowych, demontaz
stolarki drzwiowej, armatury sanitarnej oraz elektroosprzetu,

modernizacja instalacji elektrycznej (nowe punkty oswietleniowe i gniazda), modernizacja instalacji wod-
kan i C.0. z materiatem,

gruntowanie posadzek, wykonanie wylewek samopoziomujgcych oraz hydroizolacji z materiatem,

utozenie ptytek gresowych na posadzkach i Scianach z materiatem,

szpachlowanie i malowanie scian powyzej linii ptytek oraz sufitow,

dostawa i montaz kabin systemowych z HPL oraz stolarki drzwiowe;j,
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7) dostawa i montaz stelazy podtynkowych w zabudowach, ceramiki sanitarnej, odptywdéw podtogowych i
punktowych kanalizacyjnych,

8)  wymiana grzejnikéw z dostosowaniem instalacji C.O. z dostawa,

9) dostosowanie wentylacji wyciggowej z materiatami,

10) dostawa i montaz oswietlenia, modernizacja instalacji elektrycznej z materiatem,

11) dostawa i montaz wyposazenia toalet: suszarki do rgk, dozowniki mydta, podajniki papieru toaletowego,

12) dostawa i montaz sufitow podwieszanych rastrowych.
Wykonawca zobowigzuje sie nalezycie wykonac wszystkie, wskazane przez Zamawiajgcego, roboty budowlane
opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB, niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
budowlanej a sg konieczne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.
Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy:

1)  Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa,

2)  Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3)  Zatacznik nr 3 - SWZ,

4)  Zatacznik nr 4 - Przedmiar.

§3. Terminy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy w terminie 75 dni od jej podpisania - co oznacza
zakonczenie catosci robét do tego terminu.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie okreslonym w § 11 ust. 2,
liczonym od dnia Odbioru koricowego, usungé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych przed terminem rozpoczecia realizacji robot budowlanych, o ktérym
mowa w ust. 4 przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy; wraz z przekazaniem Terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Dokumentacje projektowa.
Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po zakonczeniu roku szkolnego, tj. nie
wczesniej niz w dniu 28.06.2025 r.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru korncowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;j.

8§ 4. Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach ina zasadach okreslonych w Umowie oraz
do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy Dokumentacje projektows.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdt i dokonywac¢ odbioréw robdt w terminach
wynikajgcych z Umowy.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy;

3)  wyznaczania terminéw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 5 dni roboczych od dnia powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow;
4)  terminowego przystepowania do odbioréw robdét budowlanych.

§ 5. Nadzér nad realizacjg Umowy
Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie .......cccccceeeeennene.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robdt, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robodt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
PrBud.

Inspektor Nadzoru wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody iakceptacje, ktére s3
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji ipolecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezenn, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu ilosci robdt lub w inny sposéb powodujgce wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, celem omawiania lub wyjasniania
biezacych spraw dotyczacych wykonania izaawansowania robdét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie: p. ............... (tel. covrreeennnnee )

Jako przedstawicieli Zamawiajgcego wyznacza sie:

- Dominike Glonek, tel. (22) 722 89 69, email: d.glonek@izabelin.pl;

- Katarzyne Fronczak, tel. (22) 722 89 51, email : k.fronczak@izabelin.pl

§ 6. Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z Umowsa,
Ofertg, Dokumentacjg projektowg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, jak rowniez w catosci przy
uzyciu wtasnych Materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane zrealizacja Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osdb oraz ponosi odpowiedzialnosé
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ wobec osdb trzecich za szkody iinne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.
W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i urobek, w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy przed zabrudzeniami i zniszczeniami ciggi komunikacyjne, z ktorych bedzie
korzystat przy wykonywaniu prac. Sposdb i miejsce zabezpieczen nalezy ustali¢ z Jackiem Hatuszkg — kierownikiem
administracyjnym Centrum Kultury lzabelin - j.haluszka@centrum.izabelin.pl, tel. 22 752 68 12; 512 239 632.
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy, cigg
komunikacyjny oraz teren wokdt budynku szkoty, jesli byt zajmowany iprzekaza¢ go we wtasciwym stanie
Zamawiajgcemu najpozniej do dnia Odbioru koricowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, niezaleznie od tego,
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czy szkode zgtasza Zamawiajacy, czy tez osoba trzecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé zastosowanych
do robdt Materiatéw.

Zamawiajacy wymaga, aby Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy posiadaty swiadectwa jakosci
i wtasciwe certyfikaty oraz odpowiadaly wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej
oraz wymaganiom wtasciwym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca przed wbudowaniem materiatow ztozy Inspektorowi nadzoru wnioski materiatowe do akceptacji wraz
z niezbednymi dokumentami. Wnioski materiatowe podlegajg akceptacji rowniez przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére mogg mieé¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania przedmiotu Umowy, opdZnienie
planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym
przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy;

2)  wskazania kierownika robot, posiadajacego niezbedne doswiadczenie i umiejetnosci;

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

4)  wykonywania robét budowlanych orazinnych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, wtym zzakresu bezpieczefdstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania ikontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej;

6) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce;

7)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach roboét;

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

9) zabezpieczenia Terenu budowy oraz zapewnienia bezpieczeristwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy
oraz utrzymania Terenu budowy i ciggu komunikacyjnego w odpowiednim stanie iporzadku
zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy;

11) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
nalezytego wykonywania powierzonych im robdt iinnych czynnosci wyspecyfikowanych w Umowie,
w ramach wykonania Umowy;

12) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy;

14) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyja¢;

15) odpowiedniej organizacji prac niezaktdcajgcych funkcjonowanie obiektu oraz odpowiednie zabezpieczenie
przed dostawaniem sie pytu i innych zanieczyszczen do uzytkowanej czesci budynku.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
od 22.00 do 06.00, poza wyjgtkowymi przypadkami, w szczegdlnosci dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa
robét.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
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lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robét.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad oraz bedzie
odpowiadat za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Materiaty zrozbiérki Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie. Koszty transportu iusuniecia tych
materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie zobowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét. Dokumentacja powykonawcza kompletowana
bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt przez
Wykonawce do Odbioru korncowego.

§ 7. Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
i Materiatow.
Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiadaé wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy wraz z wnioskami
materiatowymi
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 1213) oraz STWiORB;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej iinnych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3)  byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4)  byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych;

5)  byc wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia
biezgcej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatdow zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robét okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robd6t okreslonymi w odrebnych przepisach.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z Terenu budowy,
W wyznaczonym terminie lub

2)  ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktére nie sg zgodne z
ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty iroboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci
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z odpowiednimi normami i przepisami.

10. Badania okreslone w STWIORB i Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé
na wiasny koszt.

11. Biezgce pomiary ibadania Materiatdw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatdw lub na Terenie budowy.

12. Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania
i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce badawczej.

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

14. Jezeli wyniki badan wykaza, Zze: Materiaty badZz roboty budowlane nie sg zgodne zwymaganiami
oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,
jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi
normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

15. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie
zUmowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie,
nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

16. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

17. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) ipotraci¢ poniesione w zwigzku ztym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez spetnienia
przestanek wynikajacych z art. 480 KC.

§ 8. Odbiory robét

1.  Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.  Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic
o tym Wykonawce niezwtocznie.

4. W celu dokonania: odbioru korncowego, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:, protokoty odbioru
robot zanikajgcych iulegajacych zakryciu, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty iaprobaty techniczne,
zaakceptowane wnioski materiatowe oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy.

5. Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego iupowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Strona 8z 18



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Przystgpienie do Odbioru korncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilubzpowodu nieprzeprowadzenia wymaganych préob isprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwac Odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcic
do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
Komisja sporzadza Protokot Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokot odbioru koricowego robot bez uwag
jest podstawga do dokonania koricowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony
w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robét bez uwag.
Coroczne Przeglady gwarancyjne moga by¢ dokonywane raz w roku w okresie rekojmi lub gwarancji, przez caty
okres ich obowigzywania. Decyzje w sprawie przeprowadzenia corocznego Przegladu gwarancyjnego oraz o jego
dacie podejmuje Zamawiajacy, informujac o tym Wykonawce pisemnie lub mailowo, co najmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem.
Koricowe Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg dwukrotnie:

1)  na 10 dniroboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2)  na 10 dniroboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci,

w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi i dokonania

Odbioru gwarancyjnego.
Przeglady gwarancyjne (coroczne ikoricowe) przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z ich przebiegu sporzgdza sie Protokét przegladu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy Protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okresSlonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkdow wynikajgcych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 17,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
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Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usungé
Wady.

§9. Podwykonawstwo
Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy wtasnymi sitami,
bez udziatu podwykonawcow. W przypadku, kiedy istnieje koniecznos¢ wprowadzenia podwykonawcy,
zastosowanie majq ponizsze zapisy niniejszego paragrafu.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane zPodwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robodt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, a takze projekt
jej zmiany, przed jej zawarciem.
Zamawiajgcy moze zgtosié zastrzezenia do ztozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, i do projektu jej zmiany albo sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, stanowigce co najmniej czesc¢
przedmiotu Umowy, i do jej zmian, w terminie 7 dni od ich ztozenia.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢
przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcami zobowigzuje sie dochowa¢ obowigzku przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu umowy zawieranych z dalszymi Podwykonawcami, ktdrej przedmiotem s3a roboty
budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
stanowigce co najmniej czes$é przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Wykonanie robot przez Podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z Umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Podwykonawecy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania.
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy muszg spetniaé¢ okreslone kryteria i warunki wtasciwe dla Wykonawcy,
gwarantujgce wykonanie czesci robét okreslonych w Umowie, SWZ i dokumentacji, a w przypadku wykonywania
roboét specjalistycznych muszg posiadac stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu
robét.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, aPodwykonawca zwrdci sie zzgdaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zgdania dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, ktére wykonat Podwykonawca oraz kopig faktury, ktérej uptynat
termin ptatnosci, Zamawiajacy zapfaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedacy przedmiotem jego Zzadania,
bez odsetek. Postanowienie stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 Zamawiajgcy zaptaci, o ile Wykonawca nie zgtosi uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wymagalne
wynagrodzenie przystugujace Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
zadania zaptaty.
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Zamawiajacy nie bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku,
gdy przekroczg one wartos¢ umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona potrgcenia wyptaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

W przypadku zawierania umow przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez Podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego
paragrafu w umowach z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

§ 10. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

1121 1 o TR ZE (STOWNIE! vttt et sttt et et nes ),
brutto .....ccoevvverneinrenennensnnnanns ZE (STOWNIE: ettt st et st st s ereneenaes ),
wraz z podatkiem 23% VAT, na dzied podpisania Umowy, W WySOKOSCI ......cccceeevenirirererncnnnenn zt (stownie:

Wynagrodzenie okredlone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw zawartych
w art. 632 KC.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
faktury VAT koricowej.

Faktura koricowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokotu Odbioru koricowego.

Ptatno$¢ zostanie zrealizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT i spetnienia wszystkich przewidzianych
Umowa warunkdw, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wypfaty zaliczek.

Rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

Wskazany na fakturze rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek
VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

W przypadku braku lub niezgodnosci numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w rejestrze prowadzonym
przez Ministerstwo Finanséw (Wykaz podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych iprzywréconych do rejestru VAT), Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego.

Za date ptatnosci uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Za poniesione dodatkowe koszty zwigzane z prawidtowym wykonaniem przedmiotu Umowy Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Fakture nalezy wystawic nastepujaco:

Nabywca: Gmina lzabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, NIP 1181762339;

Odbiorca: Urzad Gminy lzabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 lzabelin.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ponoszenia jakichkolwiek innych kosztéw w zwigzku z realizacjg Umowy,
opracz zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzje o wystawieniu i przestaniu faktury lub innych dokumentéow
zgodnie z Ustawg zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666
z pézn. zm.) poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie z 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowana
datg wysytki tych dokumentow.
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Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w walucie ztoty polski na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

W przypadku nieterminowe] ptatnosci faktury, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.
Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci wobec podwykonawcow obcigzajg Wykonawce

§ 11. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy,
na zasadach okreslonych w KC, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji
jakosci na okres ............ miesiecy, liczac od daty odbioru korncowego robaét.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych Wadach w terminie 7 dni roboczych od dnia ich
ujawnienia.
W okresie trwania rekojmi lub gwarancji jakosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania przegladéw
wykonanych robét stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w takich
przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajgcego stosowne wezwanie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy Wad, Wykonawca zobowigzany jest,
w terminie do 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych Wadach, do ich usuniecia.
W przypadku, gdy w powyzszym terminie usuniecie Wady z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inny, odpowiednio dtuzszy termin.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad, albo usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ ich usuniecie
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych, na co Wykonawca wyraza zgode.
Udzielone rekojmia igwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwote réwna 5% Ceny ofertowej brutto, w formie ................ -
W WYSOKOSCI ...covveeeeeeeneee zt (stownie: ..cueeeeeeceiiiiiiineeeeeeeeeeee /100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen z
tytutu usuniecia Wad, ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady i gwarancji jakosci. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcy sposdb:
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony Protokotu
odbioru koricowego bez uwag,
2)  30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za Wady i/lub
gwaranc;ji jakosci.
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5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos$¢
na czas okreslony w Umowie.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

7. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady i gwarancji jakosci. Jezeli
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie innej niz pienigdza, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc jego okres
albo wnies¢ nowe Zabezpieczenie, nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 ustepie nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie Umowy, a Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia poprzez wyptate i zatrzymanie catej kwoty, na jaka
w dacie realizacji Zabezpieczenia bedzie ono opiewac zgodnie z ust. 4, tytutem zabezpieczenia w formie pienieznej.

9. Zamawiajacy zwréoci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane ztytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej

czesci Zabezpieczenia.

§ 13. Zmiana Umowy
1.  Zmiana istotnych postanowiern Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art. 454 i 455 ustawy
Pzp. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien Umowy, dotyczgcych wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu Umowy.
2.  Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, z ewentualng zmiang terminu
realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych, dodatkowych robét niezbednych
do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, a ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ wczesniej;

2)  wrazie stwierdzenia w trakcie realizacji budowy brakéw, pomytek lub btedéw w Dokumentacji projektowej,
w szczegdlnosci wynikajgcych z btednie wykonanej inwentaryzacji lub niezinwentaryzowanych istniejgcych
instalacji;

3) gdy wystgpi konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu technologii innej, niz wskazana
w Dokumentacji projektowe], w sytuacji gdyby zastosowanie dotychczas przewidzianych rozwigzan miato
grozi¢ niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

4)  na skutek zmian technologicznych w przedmiocie Umowy, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi
okolicznosciami: niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatow iurzadzen lub pojawienie sie na rynku materiatéw i urzadzen
nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosSci robaét;

5) w razie koniecznosci zmiany sposobu wykonania robét budowlanych, w szczegdlnosci z powodu zmiany
przepiséw, norm lub normatywdéw majgcych zastosowanie do przedmiotu Umowy, o ile zmiany te majg
wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy zmiana terminu wynika z okolicznosci wskazanych w ust. 2 i zwigzana jest z koniecznoscig zapewnienia
dodatkowego czasu na wykonanie tych robdt;

2)  gdy wystapia niezainwentaryzowane urzadzenia i instalacje ktére kolidowac bedg z planowanymi robotami
i rozwigzywaniami projektowymi, uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot,

3)  wystgpienie awarii infrastruktury, urzadzen lub instalacji, wptywajgcej na termin wykonania przedmiotu
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Umowy, powstatej bez winy Wykonawcy;

4) gdy terminy na dostawy materiatow okazg sie dtuzsze niz 50 dni i ukoriczenie przedmiotu Umowy w
wyznaczonym terminie stanie sie niemozliwe;

5) w razie pisemnego zgdania wstrzymania robot, skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego, o ile
zgdanie nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

6) w razie zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére powodujy wstrzymanie
wykonywania przedmiotu Umowy - za ktére bezposrednio on odpowiada;

7) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami;

8) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi;

O wystgpieniu okolicznosci wskazanych w ust. 2 i 3 Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego niezwtocznie po ich
stwierdzeniu. Kazdorazowo, w przypadku zamiaru ubiegania sie ozmiane Umowy, Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia wnioskowanych zmian.

Oproécz okolicznosci wymienionych w ust. 2 i 3, przewiduje sie mozliwos$¢ istotnej zmiany Umowy, w szczegdlnosci
w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) w razie koniecznosci podjecia dziatarn zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody niewspdtmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem naruszajgcym dyscypline srodkdw publicznych;

2)  wystapienie Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2, 3 lub 5, ktére prowadza do zmiany zakresu przedmiotu
Umowy, zmiana Umowy powinna zosta¢ poprzedzona podpisaniem przez Strony protokotu koniecznosci,
okreslajgcego zakres oraz wartosc robot, objetych ta zmiang.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany postanowiern Umowy, gdy zmiana jest uzasadniona okolicznosciami, o ktorych
mowa w art. 357" KC.

W razie podjecia przez Rade Gminy lzabelin uchwaty skutkujgcej zmianami w Budzecie Gminy lub w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, ktére maja wptyw na wykonanie Umowy, przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany sposobu
lub termindéw wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
w drodze pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie koniecznosci zmian Umowy, z uwagi na wykonanie robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt. 3 ustawy Pzp, rozliczenie tych robdt nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe robot, okreslone w kosztorysie
ofertowym. W przypadku braku cen jednostkowych odpowiadajgcych tym robotom, rozliczenie robét odbedzie sie
na bazie nosnikdw cen zawartych w Kosztorysie oraz udokumentowanych cen materiatéw nie wyzszych niz sSrednie
ceny materiatéw dla wojewddztwa mazowieckiego, opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji sporzadzonego kosztorysu oraz wnoszenia
ewentualnych zastrzezen do jego tresci.

§ 14. Odstgpienie od Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie podjat ich wznowienia w okresie 3 dni roboczych,
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

2)  uchyla sie od protokolarnego odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczyna robét w ustalonym terminie,
pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajgcego do podjecia tych czynnosci;
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10.

3) zwtoka Wykonawcy w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy przekracza 14 dni w stosunku do
terminu wskazanego w § 3 Umowy;

4)  zostanie postawiony w stan likwidacji;

5) spowodowat koniecznos$¢ dokonywania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Poza sytuacjami, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, o ile Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z Umowa, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami
Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu, nie wywigzuje sie nalezycie zUmowy. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od dnia uptywu terminu wyznaczonego na zmiane sposobu wykonania Umowy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
w terminie 14 dni od zaistnienia tych okolicznosci. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w terminie 14 dni od uptywu 14 dniowego dodatkowego
terminu do zaptaty, wyznaczonego Zamawiajgcemu, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, a zwtoka w ptatnosci faktur wynosi wiecej niz 14 dni. Przed odstgpieniem
od Umowy Wykonawca zobowigzany jest wezwaé pisemnie Zamawiajacego do zaptaty wyznaczajgc mu
co najmniej 14 dniowy dodatkowy termin do zaptaty.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone 2zycia iwfasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2)  przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty iinne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnos¢ orazinng, sporzadzong przez niego
lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosé do odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Umowne prawo odstgpienia nie ogranicza mozliwosci wykonania prawa odstgpienia od Umowy w przypadkach
wskazanych w obowigzujgcych przepisach, w szczegélnosci w Kodeksie cywilnym.

§ 15. Warunki, dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, oséb
wykonujgcych wskazane szczegétowo w SWZ, w opisie przedmiotu zamdwienia, czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w poprzednim ustepie. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:
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1)

2)
3)

zgdania oswiadczen i dokumentédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny;

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu Umowy:

1)

2)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace iwymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numeréw PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§ 16. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zwtoke w rozpoczeciu wykonania przedmiotu Umowy i/lub w wykonywaniu przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; kara umowna za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy
naliczana jest réwniez w przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru korncowego Wad - wtym
przypadku w stosunku do terminu usuniecia stwierdzonych Wad;

zwioke w usunieciu Wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania Umowy - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

kazdorazowe niestawienie sie Wykonawcy na przeglad, o ktérym mowa w § 11 ust. 4 - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

zwtoka w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki; termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia od
uptywu terminu okreslonego w § 11 ust. 5;

odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1; Zamawiajacy zachowuje wtym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreSlonego w §10 ust.1 za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, ktéremu nie zaptacono naleznego wynagrodzenia;

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
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w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dziert uchybienia tego terminu;

8) kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce co najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

9) kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, lub jej zmiany
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

10) brak wprowadzenia zgdanej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

11) dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany doich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

12) brak spetnienia warunkow zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 15 - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych do petnej wysokosci z wystawianych przez Wykonawce
faktur. W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar umownych nastgpi w terminie 14 dni od doreczenia
Wykonawcy wezwania do zaptaty.

W razie opdinienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezong wysokosc kar umownych.
taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

§ 17. Zasady porozumiewania sie stron

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z Umowa miedzy Stronami
bedzie sporzgdzana na pismie i podpisana przez strone zawiadamiajgcy. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane
pocztg elektroniczng na adresy wskazane w Umowie, jak rowniez doreczane osobiscie, przesytane kurierem
lub listem poleconym.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca swoje] siedziby. Jezeli
strona nie powiadomita o zmianie miejsca swojej siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby,
Strony uznaja za doreczone.

§ 18. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Gminy Izabelin jest Wéjt Gminy lzabelin,
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, tel. (22) 722-89-30; faks (22) 722-80-06;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy lzabelin jest Mariola Ktos, z ktérg kontakt
mozliwy jest pod adresem: iod@izabelin.pl;

3) pozyskane dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego zadania pn. MODERNIZACJA TOALET W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W IZABELINIE PRZY UL. 3 MAJA 49 , prowadzonym w trybie podstawowym;

4)  odbiorcami pozyskanych danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie
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dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5) dane osobowe bedg przechowywane przez okres zgodny z obowigzujgcymi w Urzedzie Gminy Izabelin
zasadami archiwizacji dokumentéw;

6) obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

8) osoba, ktorej dane osobowe zostang pozyskane w niniejszym postepowaniu, posiada:

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze
przetwarzanie jej danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) osobie, ktorej dane osobowe zostang pozyskane w niniejszym postepowaniu, nie przystuguje:

a)  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich
obowigzkéw formalno-prawnych zwigzanych zudziatem w postepowaniu. Do obowigzkéw tych naleza
art. obowigzki wynikajace z RODO, w szczegdlnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat.
Jednakze obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 13 RODO nie bedzie miat zastosowania, gdyi w zakresie,
w jakim osoba fizyczna, ktérej dane dotycza, dysponuje juz tymi informacjami (art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca
bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych
dane przekazuje zamawiajgcemu i ktérych dane posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno
z wigczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 19. Postanowienia koricowe
Wtasciwym do rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji Umowy jest sad miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany Umowy, a takze jej rozwigzanie lub odstgpienie, dokonywane sg w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawcy nie przystuguje prawo przenoszenia, cesji, przekazu, zastawienia na podmioty trzecie swych praw,
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody
Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono [w formie pisemnej, w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego] / [w postaci elektronicznej iopatrzono przez Strony kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymil.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a w przypadku, gdy podpisy
bedg sktadane w réznych terminach Umowa wchodzi w zycie z dniem ztozenia ostatniego podpisu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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