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ZAKRES PRAC DEMONTAŻOWYCH:
1. wykonanie wykopów
2. demontaż wyposażenia
3. demontaż sufitów podwieszonych pom. nr 2,3,4,5,9,10
4. demontaż stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich pom. wraz z parapetami zewn. i wewn.
5. demontaż ścianek z cegły pełnej wykonanie/poszerzenie otworów drzwiowych - nadproża systemowe

L19 dł 130 szt.3 i 150cm szt.1
6. skucie posadzek na całej pow. ok 5cm, bruzdowanie pod instalacje wod. kan. przygotowanie do ułożenia

nowych
7. demontaż okładzin ściennych w pom nr 3,9,  bruzdowanie pod instalacje wod. kan. i c.o. Przygotowanie

ścian do malowania i ułożenia nowych okładzin .
8. demontaż terenowych schodów zewn.
9. przygotowanie ścian elewacji do malowania i koniecznych uzupełnień tynków - ok 5% - zabezp. istn.
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Przedmiot
opracowania:

Zamierzenie
budowlane:

Rodz. oprac.:

Branża:

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr rys.:

Funkcja: Nr uprawnień, specjalność PodpisTytuł, imię i nazwisko

Zamawiający:

Nr umowy:Jednostka
projektowa:

Nr tomu: I

REWIZJA:
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Budynek biurowo socjalny

ROBOTY BUDOWLANE WYBURZENIA  RZUT

PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK
ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com Zadanie: 685513

Sprawdził:

Adres inwestycji:
47-316 Górażdże
ul. Cementowa 1

GÓRAŻDŻE CEMENT
Heildelberg Cement Group
ul. Cementowa 1 Chorula,
47-316 Górażdże

Remont budynku terminala sprzedaży
cementu z dostosowaniem do potrzeb
osób niepełnosprawnych
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