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ADRES INWESTYCJI : 47-316 Gorazdze , ul. Cementowa 1

INWESTOR: GORAZDZE CEMENT Heildelberg Cement Group , ul. Cementowa 1 Chorula,
47-316 Goérazdze

DATA OPRACOWNIA: wrzesien 2024

1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg zadania:

Remont budynku terminala sprzedazy cementu z dostosowaniem do potrzeb os6b
niepetnosprawnych.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. ST powinna by¢
rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg ( okreslang dalej skrotem DP), dotyczgca tych robot.
Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nieopisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg Umowy.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
inwestycji. Przedstawiona nizej tabela zawiera podstawowy podziat ogoétu robét zgodnie z DP oraz
przedmiarem robét. Roboty okreslone zostaty nazwami i kodami zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem
Zamowien (okreslanym dalej skrotem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczegdlne, wiasciwe dla
inwestycji grupy, klasy i kategorie robét budowlanych z dziatu 45000000-7 Roboty Budowlane.
Szczegodtowy zakres robot ujeto w kolejnych rozdziatach dotyczgcych poszczegdlnych branz,gdzie stanowig
podstawe do okreslenia wymaganh dotyczacych poszczegdlnych jakosci,bezpieczenstwa i innych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg nastepujgce prace oznaczone wg wspdélnego Stownika
Zamowien (CPV):

Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamowien CPV

1.Roboty wstepne i przygotowawcze - CPV 45111200-0

2 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - CPV 45111000-8

3. Roboty murowe i izolacyjne - CPV 45262522-6, 45320000
4. Roboty w zakresie stolarki budowlanej - CPV 45421000-4

5. Roboty wykonczeniowe w zakresie ob. bud. - CPV 45400000-1

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Jako czes¢ dokumentow przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywacé i stosowaé
przy zlecaniu i wykonywaniu robot.

1.3.Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

a) Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie
wyliczen.

b) Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

¢) Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony to z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

d) Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

f) Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci

1.4.0gdIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jezeli takie wymagane sg prawem, dziennikiem
budowy jezeli jest wymagany, dokumentacje projektowg i specyfikacje Techniczne. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
konicowego robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.6.Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
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ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci: 1.Specyfikacje
Techniczne 2.Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.7.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru koricowego robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organami wtasciwymi dla prowadzenia robét projekt
zabezpieczenia robot na czas trwania budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest ujety w Cenie Umowne;.

1.8.0Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciw-pozarowej. Materiaty tatwopalne beda
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem.

1.9.0chrona wlasnosci
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia Podziemne. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzgdzen na czas budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadze wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

1.11. Stosowanie sige do prawa i wytycznych uzgodnien
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawa budowlanego, przestrzega¢ wytycznych i uzgodnien.

2. MATERIALY

2.1.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogg zosta¢ uzyte do robét
bedacych przedmiotem Umowy.

2.2.Wariantowe stosowania materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg stosowanie wariantowych rodzajéw
materiatébw w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inwestorem. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg wbudowane byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ wtasciwosci do robét i
byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
Zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inspektora
nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robaét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
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wykonywania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

6.2.Zasady kontroli jakosci
Celem kontroli robét bedzie osiggniecie dobrej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowe; i
Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére odpowiadajg wymogom
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.lub sg oznakowane znakiem CE albo sg
oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 roku. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
6.4.Dziennik budowy (jezeli taki jest wymagany)
Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie wpisy wykonawcy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.
6.5.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) zgtoszenie robdt
b) protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy
c) protokoty odbioru robot
d) protokoty z narad i polecenia Inspektora nadzory korespondencje budowy

6.6.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleh w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru i Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiér koncowy
c) odbidr ostateczny

7.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

7.3.0dbidr koricowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidér korncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 7.4. odbioru koncowego robo6t dokona Inspektor nadzoru w obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci  wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych,
uzupetniajgcych lub wykonczeniowych, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym przerwie swoje
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czynnosci ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacjag Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z
Zamawiajgcym dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan w Umowie.
7.4.Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacje Techniczne

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu

c) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi

d) deklaracje zgodnosci wyroboéw budowlanych

e) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

7.5.0dbiér ostateczny
Odbidr ostateczny odbedzie sie po zakonczeniu okresu gwarancyjnego i polegac bedzie na ocenie
wykonywanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem kryteriéw wyszczegdlnionych w punkcie 7.4. odbioru korncowego.
8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1.Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie przedmiaréw robét i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. Cena bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentaciji Projektowej. Cena bedzie obejmowac: robocizne bezposredniag, wartosé
zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty postepowania z istniejgcymi instalacjami i mediami to jest naprawy, przetozenia, zabezpieczenia itp.,
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, personelu nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczgce
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawienie placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonywanych roboét, ubezpieczenia i koszty zarzadu wykonawcy zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie
gwarancyjnym podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
8.2.Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete Umowag
a) Ubezpieczenie robot i materiatow
b) Ubezpieczenie sprzetu
c) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
d) Ubezpieczenie pracownikéw od wypadkdéw
e) Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca
8.3.Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
9.1.Zaopatrzenie w wode z sieci
9.2. Odprowadzenie sciekow do istniejgcej kanalizaciji
9.3.Budynek nie emituje hatasu, wibracji a takze promieniowania, w tym jonizujgcego zakiocen
elektronicznych i innych
9.4.0biekt nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
9.5.Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
10. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik budowy przed
przystgpieniem do realizacji rob6t opracuje odpowiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracownikow
na poszczegodlnych stanowiskach roboczych. Przedtozenie planu bioz winno nastgpi¢ przy przekazaniu
placu budowy. Kierownictwo budowy zobowigzane jest do stosowania osobistych srodkéw bezpieczenstwa.
Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz mozliwos¢
natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich stuzb - medyczne, ppoz. itd.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z pézniejszymi zmianami
b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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<)
d)

e)

f)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamodwien publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.11.2002r.
W sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniajgce
rozporzadzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 26.02.1999r. w
sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 239)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr 107 poz.679)
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