

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami bud. w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego w m. Szczuczyn z wykorzystaniem istniejącej budowli piętrząco – upustowej na rzece Wissa w km. 41+629”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szczuczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669766

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000 lecia 23

1.5.2.) Miejscowość: Szczuczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@um.szczuczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://um.szczuczyn.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_szczuczyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami bud. w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego w m. Szczuczyn z wykorzystaniem istniejącej budowli piętrząco – upustowej na rzece Wissa w km. 41+629”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0d40302-4307-4233-b1d7-e402c8d43089

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00202189

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00029695/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczuczyn z wykorzystaniem istniejącej budowli piętrząco-upustowej na rzece Wissa.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt: „Zmieniamy klimat ze Szczuczynem Etap I” , współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Fundusze

Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet Region przyjazny środowisku, Działanie: Adaptacja do zmian klimatu

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00161766

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.3.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego w m. Szczuczyn z wykorzystaniem istniejącej budowli piętrząco – upustowej na rzece Wissa w km. 41+629” w następujących specjalnościach:

- 1) hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do nadzorowania robotami hydrotechnicznymi,
- 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- 4) konstrukcyjno - budowlanej.

2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności: Budowę zbiornika wodnego w miejscowości Szczuczyn z wykorzystaniem istniejącej budowli piętrząco-upustowej na rzece Wissie w km 41+629, gm. Szczuczyn.

Szczegółowy zakres:

- budowa zbiornika wodnego z zastawkami z groblą oddzielającą koryto rzeki Wissy od niecki zbiornika,
- przebudowa istniejącego jazu, oraz wykonanie przepławki dla ryb w km rzeki 41+629,
- ubezpieczenie brzegów i dna rzeki Wissy na długości wykonywanych prac zbiornika,
- przebudowa istniejących rowów : rowu A z ujściem w km 41+454 rzeki Wissy, rowu B z ujściem w km 41+636 rzeki Wissy,
- roboty rozbiórkowe wodociągu oraz chodnika betonowego,
- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika z uwzględnieniem infrastruktury komunikacji pieszo – rowerowej,
- budowa oświetlenia alejek spacerowych oraz zasilania fontanny pływającej, kontenerów socjalnych z istniejących złącz,
- montaż małej architektury tj. pomostu, kontenerów socjalnych 2 szt., ławek, koszy na śmieci, itp.
- napełnienie zbiornika i jego rozruch,
- rozbiórki wodociągu oraz chodnika betonowego,
- uzyskanie kompletu dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zakończenia budowy
- uzyskanie pozwoleń na użytkowanie na obiekty tymczasowe (grodzia faszynowo ziemna i kanał obwodowy) – jeśli dotyczy.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa opracowana przez OLMAR OLAF RYBIŃSKI, ul. Warszawska 21D/17, 05-520 Konstancin Jeziorna, stanowiąca załącznik do SWZ.

Roboty będą prowadzone na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 186/2015 z dnia 23.11.2015r. wydanej przez Wojewodę Podlaskiego, oraz Pozwolenie wodnoprawne znak WR.6341.33.2015 z dnia 18.08.2015r. wydane przez Starostę grajewskiego.

3. W dniu wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych. Dokumentacja techniczna oraz pozostałe dokumenty stanowią załącznik nr 2 do SWZ.

4. Nadzór inwestorski należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym z przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami, przepisami BHP i ergonomii pracy, przeciwpożarowymi, normami, aktualną wiedzą techniczną oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi we wzorze umowy i SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 129150,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 216357,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 129150,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Energoinwest JK Jerzy Edmund Kania
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 542 1158008
- 7.3.3) Ulica: Ul. Gen. Wł. Andersa 15
- 7.3.4) Miejscowość: Białystok
- 7.3.5) Kod pocztowy: 15-124
- 7.3.6.) Województwo: podlaskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-23
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 129150,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-09-20