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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU PRAC
W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cze$¢ 1 -
Usluga melioracyjna: kompleksowa konserwacja rowow otwartych i wylotéw wéd
opadowych systemu odwodnienia terenu lotniska 22. BLT w m. Krasnol¢ka.

Opis przedmiotu zamowienia:

Wspolny Stownik Zamoéwien CPV: 900000007,

Rodzaj zamowienia: ustuga

Ustuga podzielona jest na dwa etapy realizowane w terminach:
| etap — 26.05.+27.06.2025 r.,

Il etap — 22.09.+24.10.2025 r.

Czynnosci wchodzace w sklad I etapu ushugi:

a. reczne wykoszenie porostow rzadkich twardych ze skarp rowow otwartych wraz
z wygrabieniem i rozplantowaniem powstatej masy roslinnej — 132.833,60 m? (wg stawki
VAT 8%);

b. oczyszczenie umocnien na wylotach wod opadowych W-P, W-S, W-MPS1,
W-RCN-W10, W-3, W-MPS3, W-1, W-5, W-6, W-4, W-7, W-8 — 48 m% W zakres
utrzymania wylotow wchodzi utrzymanie rowdéw odprowadzajacych o tacznej dhugosci
okoto 250 m (wg stawki VAT 8%);

c. oczyszczenie 7 szt. przepustow drogowych o $rednicy do 0,5 m — o dlugosé
odpowiednio P1-10 m, P2-80 m, P3-10 m, P4-10 m, P5-13 m, P6-13 m, P7-12 m, oraz 3
szt. przepustow kolejowych o dlugosci PK1-17 m, PK2-12 m, PK3-6 m (wg stawki VAT
23%);

d. reczne wykoszenie obustronne skarp oraz dna kanatu Stary Nogat na dtugosci 100 m
poczawszy od wylotu rowu z oczyszczalni Sciekow (wg stawki VAT 8%);

e. mechaniczne hakowanie dna rowow o tacznej dtugosci 3.573,0 mb (rowy nr 10+15, 35
oraz 96+113) (wg stawki VAT 23%).

Czynnosci wchodzace w sklad 11 etapu ustugi:

a. reczne wykoszenie porostow rzadkich twardych ze skarp rowow otwartych wraz
z wygrabieniem i rozplantowaniem powstatej masy roslinnej — 132.833,60 m? (wg stawki
VAT 8%);

b. oczyszczenie umocnien na wylotach wod opadowych W-P, W-S, W-MPS1,
W-RCN-W10, W-3, W-MPS3, W-1, W-5, W-6, W—4, W-7, W-8 — 48 m?. W zakres
utrzymania wylotow wchodzi utrzymanie rowdéw odprowadzajacych o tacznej dlugosci
okoto 250 m (wg stawki VAT 8%);

c. reczne Wykoszenie obustronne skarp oraz dna kanatu Stary Nogat na dlugosci 100 m
poczawszy od wylotu rowu z oczyszczalni §ciekow (wg stawki VAT 8%).

Termin wykonywania ustugi:

a. [ etap w zakresie okreslonym w lit. a+~e w terminie 0od 26 maja do 27 czerwca,

b. II etap zakresie okreslonym w lit. a+¢ w terminie od 22 wrze$nia do 24 pazdziernika.

Ze wzgledu na utrudnienia zwigzane z prowadzeniem SzKolenia lotniczego, terminy

rozpoczecia, wykonywania 1 zakonczenia prac musza by¢ wczesniej uzgodnione
z koordynatorem z kompanii obstugi lotnisk mt. chor. Krystianem Pecka tel. 261 537 485.
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1. W celu umozliwienia wjazdu na teren lotniska, po podpisaniu umowy na
wykonanie prac nalezy zwr6ci¢é si¢ pisemnie do Dowoddcy 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego w Malborku (fax: 261 536 275) o odpowiednie pozwolenie, podajac:

— imig, nazwisko oraz nr dowodu osobistego operatora / kierowcy,

—rodzaj pojazdu / urzadzenia oraz numer rejestracyjny.

2. Przed wjazdem na tereny obje¢te ustuga, nalezy zaopatrzy¢ kierowcow (operatorow)
w $rodki tacznoscei telefonicznej. Sprawy dotyczace tacznosé uzgodni¢ z koordynatorem
z kompanii obstugi lotnisk.

3. Poruszanie si¢ sprzetu i ludzi po terenie lotniska odbywa si¢ wylacznie po
wyznaczonych drogach.
4. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy zostanie przeprowadzone

przez pracownika Infrastruktury 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego, w terminie
uzgodnionym

z Wykonawcg, szkolenie dotyczace zasad poruszania si¢ po terenie lotniska oraz
przestrzegania instrukcji FOD, ktorych nalezy bezwzglednie przestrzegac.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ (po uprzednim pisemnym uzgodnieniu przez
strony) prowadzenia prac w wydtuzonym czasie pracy jak i w soboty, niedziele oraz inne
dni ustawowo wolne od pracy.

6. W przypadku wwozu/wywozu mienia wlasnego wykonawcy (np. drobnego sprzetu,
paliwa, materiatow eksploatacyjnych itp.) na i z terenu lotniska, Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo zglosi¢ powyzsze stuzbie ochrony przed wjazdem/wyjazdem przy
bramie wjazdowej lotniska.

Wizja lokalna:
Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamdwienia, przed ztozeniem oferty wskazane jest
dokonanie wizji lokalnej na miejscu wykonywania prac w celu prawidtowego i rzetelnego
przygotowania oferty. Oferenci moga dokona¢ wizji lokalnej terenu prac w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego. Przybyle osoby powinny posiada¢ ze sobg dowod
tozsamosci ze zdjgciem.
Wizja lokalna odbywa si¢ po uprzednim pisemnym zgloszeniu przez Oferenta, ktore winno
zawierac:
— proponowany termin wizji,
— imi¢ i nazwisko osoby (0s6b) wraz z numerem dowodu osobistego,
— marke 1 numer rejestracyjny pojazdu.
Miejsce spotkania: Biuro Przepustek przy bramie wjazdowej na teren lotniska 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego w Krasnotgce. W sprawie wizji lokalnej nalezy kontaktowac sig
Z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego chor. Krystianem Pecka
tel. 261 537 485.

Ogolne warunki wykonania prac:

UWAGA: Zgodnie z Decyzja nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021
r. W sprawie organizowania wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowe;j
(Dz. Urz. MON.2021.177), wykonawca bedacy cudzoziemcem Iub zatrudniajacy
cudzoziemcow, przed przystgpieniem do realizacji umowy, zobowigzany jest uzyskaé
jednorazowe pozwolenie na wstgp na teren chroniony obiektéw wojskowych w wyniku
uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewngtrznego lub otrzymanie
jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowddztwo Generalne Rodzajow Sit
Zbrojnych oraz postepowac zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ww. decyzji.
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Wymagania sprz¢towe:
Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu, ktory bedzie gwarantowat wykonanie prac
zgodne ze specyfikacja i zasadami BHP. Koszty sprzetu i transportu musza by¢ wliczone
do ceny ofertowej.

Kontrola jako$ci wykonywanych prac:
Kontrola jako$ci zgodna z wymaganiami opisanymi w specyfikacji obejmowa¢ bedzie
ocene¢ wizualng prawidlowosci wykonania prac.

Odbior prac:
Odbiér koncowy wykonania kazdego etapu nastapi po jego zakonczeniu, i pisemnym
zgloszeniu gotowosci do odbioru prac. Zostanie wowczas uzgodniony termin komisyjnego
przegladu wykonanej ustugi.
Po dokonaniu odbioru kazdego etapu zostanie opracowany protokot odbiorowy, ktoéry
bedzie podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce i1 optacenia ustugi przez
Zamawiajacego.

Strona3z 3



