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Kraków, dnia 12 listopada 2024 r. 

znak sprawy: AGZ.272.11.2024 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: 

„Przebudowa budynku B z przeznaczeniem na archiwum zakładowe – Etap I”, 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2024 r., pod 

numerem 2024/BZP 00564972. 

 

 

Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, zwrócono się do Zamawiającego z następującym wnioskiem: 

 

 

Wniosek nr 1: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni. 

W celu przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, temat jest obszerny i trzeba go 

dokładnie przeanalizować. Został wydłużony czas oczekiwanych wycen od kontrahentów z 

powodu długiego weekendu a jest bardzo ważne uwzględnienie ich ofert w wycenie. 

Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. 

Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie 

wiarygodnych i konkurencyjnych ofert.  

 

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że ogłoszenie  

o zamówieniu dotyczące niniejszego postepowania zostało opublikowane w dniu  

25.10.2024 r. z terminem otwarcia ofert w dniu 14.11.2024 r. Mając na uwadze fakt 

wystąpienia w tym okresie tzw. „długiego weekendu”, Zamawiający z tego powodu już 

wydłużył termin składania ofert, tak aby umożliwić potencjalnym Wykonawcom rzetelne 

przeanalizowanie przedmiotu zamówienia.  
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Biorąc pod uwagę specyfikację finansowania oraz konieczność zrealizowania części robót 

podlegających finansowaniu w roku 2024, Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie 

terminu składania ofert. 
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